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Smlouva o provedení stavby 

č. OLP/486/2023  

"Léčebna respiračních nemocí Cvikov - Zateplení fasády a střechy pavilonu "A"  

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  

číslo účtu: 19-7964200287/0100   

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:  

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

OMLUX, spol. s r.o. 

se sídlem Zelený vršek 422/4, 725 28 Ostrava - Lhotka   

IČO: 61944840 

DIČ: CZ61944840  

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Petr Konečný, jednatel 

bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

číslo účtu: 207062516/0300 

evidence: obchodní rejstřík vedený 

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy

dále jen „zhotovitel“ 
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takto: 

 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 

s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně 

identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 

dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem 

„Léčebna respiračních nemocí Cvikov -  Zateplení fasády a střechy pavilonu "A“ (dále jen 

„veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky 

nejvýhodnější. 

3. Zhotovitel prohlašuje: 

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy,  

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.  

4. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto: 

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy, 

b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy, 

c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy, 

d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 

vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb., 

e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 

stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 

množství. 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované 

dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo. 

 

Článek II. 

Specifikace díla  

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže 
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uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy v Souhrnné rekapitulaci 

nákladů stavby (dále také jako „stavební práce“ nebo „stavba“).  

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady uvedené v Souhrnné rekapitulaci nákladů 

stavby pod příslušnou částí a veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání stavby, 

nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke kolaudaci 

stavby (dále také jako „doklady“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu zhotovitele o 

hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé 

stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, doklady k 

výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení 

zkoušek díla, garanční podmínky a prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady, 

návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, záruční listy, seznam 

náhradních dílů a prohlášení o shodě, geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, 

geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků. 

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: Projektová dokumentace, kterou 

zpracovala společnost M - Projekce Mikyna s.r.o., se sídlem Rudolfova 77, 405 05 Děčín 9, 

IČ: 287 38 438, číslo zakázky 532/2018 z 12/2022, nabídka zhotovitele s oceněným 

soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "soupis prací"), který je 

přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Pokud dojde k rozdílům mezi předanou 

projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací.  

 

Článek III. 

Kontrola provádění stavby 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. 

dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 

součinnost. 

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu 

řádným způsobem.  

3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), který 

stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 

kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDS a autorskému dozoru veškerou 

potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených 

TDS. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho 

zástupce. Z každého kontrolního dne TDS sepíše zápis. 

4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 

nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní 

předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

5. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDS. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 

ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich 

řádného provedení TDS mohou být zakryty. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/document-view.seam%3fdocumentId=nnptembqhfpwy6bomruwy3y
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6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole části 

stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. Poruší-li 

zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se 

umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu 

objednatel stanoví. 

7. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí stavby 

nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího 

odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly 

nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají vady. V opačném 

případě nese náklady zhotovitel.  

8. Zhotovitel je povinen předávat TDS podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu 

výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur 

za stavební práce v průběhu realizace stavba také v elektronické podobě, a to ve formě 

požadované objednatelem. 

 

Článek IV. 

Termíny plnění 

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 10 dnů od písemné výzvy 

objednatele.  

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí 

staveniště. 

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně 

dokladů: nejpozději do 185 dnů od předání a převzetí staveniště.  

4. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou 

vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele.  

5. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 

stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit 

jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, 

sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon 

vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude 

splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje 

změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v 

důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva 

uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Příslušné 

termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit. 

6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, 

který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. 

Jestliže stavbu nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo 

potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby nebo požadavkům 

dotčených orgánů státní správy, ale i speciálního stavebního úřadu vzniklých v průběhu 
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provádění díla, je zhotovitel povinen provádění stavby těmto podmínkám přizpůsobit a dbát 

při tom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla. 

Tyto změny budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění 

s potvrzením oprávněných osob.  Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou 

zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění stavby. 

 

Článek V. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 

považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínu dle této smlouvy. Za 

dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu 

vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, 

který je pro užívání stavby obvyklý. 

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k předání 

a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele k předání a 

převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.  

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen přizvat k předání a 

převzetí stavby TDS. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský 

dozor nebo jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.). 

4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 

objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.  

5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má vady, 

které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu přejímá.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 15 dnů od dne podpisu předávacího 

protokolu.  Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 

jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 

až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 

objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále 

obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá 

stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody. 

8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání a převzetí stavby doklady. Soupis dokladů 

bude uveden v předávacím protokole. Nedoloží-li zhotovitel doklady, nepovažuje se dílo za 

dokončené a schopné předání. 

9. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

 

Článek VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 
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potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, 

s veškerými právními předpisy, s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných 

územních rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky 

veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním 

předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, 

jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.   

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 

příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení 

díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí 

staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 

objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je 

objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané 

dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen 

zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na 

příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a 

nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení 

dopadu na předmět a cenu plnění.   

3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a 

způsobem dle požadavku objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla včetně odstranění případných vad zajistit 

výkon funkce stavbyvedoucího, který byl uveden v nabídce zhotovitele. Tato povinnost platí 

také pro případ, že dojde k prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací. Pokud z 

objektivních důvodů nebude zhotovitel schopen zajistit výkon funkce stavbyvedoucího 

osobou uvedenou v nabídce, pak je povinen zajistit výkon uvedené funkce osobou, která 

splňuje stejnou nebo vyšší kvalifikaci, než jaká byla požadována v zadávací dokumentaci 

veřejné zakázky. Změnu v osobě stavbyvedoucího je zhotovitel povinen neprodleně sdělit 

objednateli a TDS, nejpozději do 3 pracovních dnů od provedené změny, a to písemnou 

formou, kde přílohou budou příslušné dokumenty prokazující kvalifikaci v rozsahu, jaký 

požadovala zadávací dokumentace. 

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil 

sám. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění 

kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací 

ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, 

pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas. 

6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 
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stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

7. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby 

musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny 

skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 

jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem. 

8. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 

zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 

aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 

zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 

zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

9. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDS 

příslušné atesty na materiály a zařízení. 

10. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním 

způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo 

ke škodě na této části.  

11. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 

odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště 

neoprávněným osobám. 

12. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen 

"koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého 

uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu 

veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem 

prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě. 

13. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky stavby sjednané ve smlouvě nebo 

předepsané právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly 

obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději 

však před předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek jsou zahrnuty v ceně 

díla. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat 

objednatele k provedení zkoušek. Výsledky zkoušek se musejí písemně zachytit. Stejnopis 

Zápisu o výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po 

provedení zkoušky objednateli. 

14. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností 

zhotovitele, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši 

nejméně 30.450.000 Kč (slovy: třicet milionů čtyři sta padesát tisíc korun českých) na 

pojistnou událost a s podílem spoluúčasti zhotovitele maximálně ve výši 1 % z ceny díla 

včetně DPH, nejvýše však 100.000 Kč. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit 

doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené 

objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel 
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povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. 

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo 

zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku. 

15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění stavebně montážních rizik a živelních rizik na krytí škody na díle a na majetku na 

staveništi s pojistným plněním nejméně ve výši ceny díla včetně DPH, a s podílem 

spoluúčasti zhotovitele maximálně ve výši 1 % z ceny díla včetně DPH, nejvýše však 

100.000 Kč. Pojištění se musí vztahovat na všechny obvyklé škodní události (tzv. 

allrisk). Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, 

případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě 

prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění 

prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. V případě, že dojde ke zvýšení 

ceny díla, je zhotovitel povinen odpovídajícím způsobem zvýšit pojistné plnění. Zhotovitel 

se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení 

pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku. 

16.  Stavba bude probíhat za provozu objektů. Zhotoviteli bude umožněno provádět stavbu každý 

pracovní den v době od 8 do 18 hodin. Požaduje-li to objednatel, je zhotovitel povinen 

provádět práce i v den pracovního klidu; v takovém případě bude zhotoviteli umožněno 

provádět práce v době od 9 do 18 hodin.  

 

Článek VII. 

Staveniště a zařízení staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro 

zařízení staveniště. Objednatel prostřednictvím TDS předá staveniště zhotoviteli formou 

zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDS.  

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 

předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 

reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení nebo 

jen po předchozím písemném svolení objednatele. 

3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou 

dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků 

sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to 

v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu 

s dalšími požadavky objednatele, TDS, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen 

zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDS, autorského dozoru, případně 

koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.    

5. Zařízení staveniště předá objednatel zhotoviteli v tomto rozsahu: napojení na elektriku a 

napojení na vodu.   

6. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 
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stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 

na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd 

a výjezd ze staveniště. 

7. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou 

musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na 

jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za pořádek a čistotu na 

staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým 

dojde jeho provozem nebo činností. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 

po předání a převzetí díla. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi ponechat 

zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím protokolu. 

Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze staveniště i tato 

zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude sepsán protokol o 

převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště. 

 

Článek VIII. 

Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

− 21 404 955,85 Kč (slovy: dvacetjednamilionůčtyřistačtyřitisícdevětsetpadesátpět 

korun osmdesátpět haléřů českých) bez DPH, 

− 25 899 996,58 Kč (slovy dvacetpětmilionůosmsetdevadesátdevěttisícdevětset-

devadesátšest korun padesátosm haléřů českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni 

uzavření této smlouvy činí 21 %.  

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu 

prací, který tvoří přílohu této smlouvy. 

3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná a 

zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. 

Tím není dotčen postup dle čl. XV. této smlouvy pro provádění víceprací a nerealizaci 

méněprací. 

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 

potvrzený TDS. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v  položkovém 

členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Bez tohoto soupisu je faktura 

neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u 

kterých nedošlo k rozporu. 

5. Objednatel hradí měsíční faktury až do dosažení 90 % ceny za dílo s DPH. Částka rovnající 

se 10 % z ceny díla slouží pro objednatele jako zádržné a bude uhrazena na základě konečné 

faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání díla a převzetí díla. Pokud 
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objednatel převezme dílo s vadami, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po 

odstranění vad díla. Zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou a v takovém případě 

zhotovitel poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného platné do termínu 

předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění případných vad zjištěných při 

předání díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše 

zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a s 

odstraněním případných vad díla. 

6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim 

přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této 

smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 

129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů. 

7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena ve 

třech originálních vyhotoveních. 

8. Faktura musí obsahovat zejména:  

− označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

− označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 

− evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

− rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

− den uskutečnění plnění, 

− označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

− lhůtu splatnosti v souladu s  předchozím odstavcem, 

− označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

9. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 

příslušných právních předpisů. 

10. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 

právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 

s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné 

délce doručením opravené faktury.  

11. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti 

stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na 

účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně 

sdělí po uzavření této smlouvy. 

12. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty (dále 

také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, případně se 
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při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, které 

způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v čl. XV. této smlouvy. 

13. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také 

jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně 

potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné 

od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, které nebyly 

provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XV. této smlouvy.  

 

Článek IX. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.  

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 20  dnů od dne jejich oznámení. Jde-li 

o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji odstranit 

ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady. 

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží od 

dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem V. této smlouvy. Záruční doba na 

dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce 

poskytnuté třetí osobou. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 

odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 

převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto 

článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného 

odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet 

dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním. 

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy objednatele 

a v jím určené lhůtě.  

 

Článek X. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku IV. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za 
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dílo včetně DPH sjednané v článku VIII. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den 

prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se 

zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně 

DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za každou 

vadu a za každý započatý den prodlení. 

3. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle článku 

VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý 

započatý den prodlení.  

4. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku 

VI., zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH 

za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

5. Poruší-li zhotovitel povinnost zajistit, aby funkci stavbyvedoucího vykonávala 

kvalifikovaná osoba, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 

za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

6. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku IX. odst. 7 této 

smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazených 

výdajů za každý započatý den prodlení. 

7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i 

před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná 

ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  

8. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny 

za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku 

včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce 

zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.  

9. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 

10. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti 

zhotovitelem vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, 

která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou 

smluvní pokutu převyšuje. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu, která mu 

vznikne v důsledku jednání zhotovitele, kterým je porušen platný zákon o zadávání 

veřejných zakázek. 

11. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 

pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a 

občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku 
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toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, vylučují smluvní strany ve vztahu 

k jejímu započtení aplikaci § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.  

 

Článek XI. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 

touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 

němu zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 

zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.  

 

Článek XII. 

Nebezpečí škody  

1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech určených 

k jeho provedení a na staveništi.  

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal 

dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. 

Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení 

staveniště zhotovitelem. 

 

Článek XIII. 

Kontaktní osoby a doručování písemností 

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech věcech 

souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran 

a předávací protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při 

provádění díla, je oprávněna činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, oznamovat vady 

díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další oznámení, žádosti či jiné 

úkony podle této smlouvy.  

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 

povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 

straně. 

3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 

elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 

kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy 

písemně oznámily. 

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 
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elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu. 

 

Článek XIV. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  

 

Článek XV. 

Vícepráce a méněpráce 

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést 

stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo 

nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli neprodleně 

oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.  

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání 

vzniklá skutečnost.  

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 

podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na 

tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za tímto 

účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je 

povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby 

byla stavba dokončena v termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. 

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel 

povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu 

objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat: 

a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a 

nezbytnosti jejich provedení či nerealizace; 

b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr, který je zhotovitel 

povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu 

prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky 

tvořící vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a 

služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících 

expertním směrným cenám (např. CS ÚRS, SW KROS) v poslední aktuální cenové 
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úrovni; 

c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný 

v článku IV. této smlouvy. 

5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené 

lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních 

dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDS a poskytnout mu účinnou součinnost pro 

stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty 

s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDS. Lhůtou, kterou určí TDS, je 

zhotovitel vázán. 

6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se 

zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní 

strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného 

případu. 

7. Zhotovitel je povinen o provádění víceprací či nerealizaci méněprací vést ve stavebním 

deníku oddělenou evidenci. 

 

Článek XVI. 

Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, 

kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností, 

které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník. 

4. Zhotovitel poskytuje objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši min. 5 % 

z platné ceny díla bez DPH. 

5. Bankovní záruku je objednatel oprávněn čerpat tehdy, pokud zhotovitel poruší jakoukoli 

svoji povinnost vyplývající z této smlouvy a objednateli v důsledku toho vznikne jakýkoli 

finanční nárok (např. nárok na smluvní pokutu, nárok na náhradu škody, nárok na slevu 

z ceny díla a další). 

6. Bankovní záruka je vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti 

banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi 

(zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele 

vyplývající z této smlouvy, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první 

výzvy objednatele jako oprávněného. 

7. Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu provádění 

díla do dne protokolárního předání a převzetí díla, nebo do dne odstranění vad, je-li dílo 

převzato s vadami. V případě prodloužení termínu pro dokončení díla je zhotovitel povinen 

platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po dobu uvedenou v předchozí větě. 
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8. Je-li nutné vystavit novou bankovní záruku (např. v důsledku prodloužení termínu pro 

dokončení díla nebo zvýšení ceny díla), zavazuje se ji zhotovitel předložit objednateli před 

uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě. 

9. Náklady spojené s vydáním a udržováním v platnosti bankovní záruky nese ve všech 

případech zhotovitel. 

Článek XVII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, a 

to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) tato smlouva, 

b) zadávací podmínky. 

3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 

mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: soupis prací, prostá kopie bankovní 

záruky.  

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 

originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.   

6. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatelem v registru 

smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou 

dříve. 

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 1226/23/RK ze dne 11.07.2023.          

 

 

V Liberci dne 09.08.2023 V Ostravě dne 07.08.2023  

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústavní ulice č.p.529, Cvikov Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 70891508
Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Uchazeč: IČ: 61944840
DIČ: CZ61944840

Projektant: IČ: 0028738438
M-Projekce Mikyna s.r.o. DIČ: CZ28738438

Zpracovatel: IČ:
V. Vidai Děčín, aktualizace N.Blavková Děčín DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 25 899 996,58

032023
Zateplení objektu dětské léčebny Cvikov - Pavilon A - REV2

OMLUX, spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
https://podminky.urs.cz.

21 404 955,85

Výše daněZáklad daněSazba daně
4 495 040,7321,00% 21 404 955,85

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 032023

Stavba:

Místo: Ústavní ulice č.p.529, Cvikov Datum:

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:

Uchazeč: OMLUX, spol. s r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

280 504,99 339 411,04
ELEKTROINSTALACE PŘEDOKEN. ŽALUZIÍ A 
PŘÍVODY K PROTIMRAZ.SYSTÉMU SVODŮ A 
ŽLABŮ

24 899 977,6420 578 493,92
ZATEPLENÍ OBJEKTU DĚTSKÉ LÉČEBNY CVIKOV 
- PAVILON A

Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

03

04 308 000,00 372 680,00VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKADY

Zateplení objektu dětské léčebny Cvikov - Pavilon A - REV2

18. 4. 2023

01

02 237 956,94 287 927,90HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ

M-Projekce Mikyna s.r.o.
V. Vidai Děčín, aktualizace 
N.Blavková Děčín

Kód

25 899 996,5821 404 955,85
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústavní ulice č.p.529, Cvikov Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 70891508
Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Uchazeč: IČ: 61944840
DIČ: CZ61944840

Projektant: IČ: 0028738438
M-Projekce Mikyna s.r.o. DIČ: CZ28738438

Zpracovatel: IČ:
V. Vidai Děčín, aktualizace N.Blavková Děčín DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 578 493,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 20 578 493,92 21,00% 4 321 483,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 24 899 977,64

Zateplení objektu dětské léčebny Cvikov - Pavilon A - REV2

01 - ZATEPLENÍ OBJEKTU DĚTSKÉ LÉČEBNY CVIKOV - PAVILON A

OMLUX, spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústavní ulice č.p.529, Cvikov Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
M-Projekce Mikyna 
s.r.o.

Uchazeč: OMLUX, spol. s r.o. Zpracovatel:
V. Vidai Děčín, 
aktualizace 
N.Blavková Děčín

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 20 578 493,92

HSV - Práce a dodávky HSV 11 593 188,35

    1 - Zemní práce 90 990,15

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 28 123,65
      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 32 983,44
      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 24 385,82
      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 5 497,24

    5 - Komunikace pozemní 72 726,00

      592 - Komunikace - asfaltová 72 726,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 027 276,95

      61 - Úprava povrchů vnitřních 64 512,00
      62 - Úprava povrchů vnějších 6 092 921,98
      624 - Úprava povrchů vnějších - sokl (skladba F3) 779 720,08
      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 1 078 675,37
      64 - Osazování výplní otvorů 11 447,52

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 076 438,14

      94 - Lešení 1 232 804,40
      951 - Ostatní konstrukce a práce 43 976,41
      96 - Bourání konstrukcí 799 657,33

    997 - Přesun sutě 1 239 307,37

    998 - Přesun hmot 86 449,74

PSV - Práce a dodávky PSV 8 985 305,57

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 133 763,65

    712 - Povlakové krytiny 2 015 352,96

    713 - Izolace tepelné 1 060 549,67

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 62 863,90

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 45 159,59

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 24 957,68

    762 - Konstrukce tesařské 221 353,76

    764 - Konstrukce klempířské 1 858 361,27

    767 - Konstrukce zámečnické 961 303,39

    771 - Podlahy z dlaždic 634 294,99

    781 - Dokončovací práce - obklady 795 221,73

    783 - Dokončovací práce - nátěry 190 666,98

    786 - Dokončovací práce - předokenní žaluzie 981 456,00

01 - ZATEPLENÍ OBJEKTU DĚTSKÉ LÉČEBNY CVIKOV - PAVILON A

Zateplení objektu dětské léčebny Cvikov - Pavilon A - REV2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústavní ulice č.p.529, Cvikov Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
M-Projekce Mikyna 
s.r.o.

Uchazeč: OMLUX, spol. s r.o. Zpracovatel:
V. Vidai Děčín, 
aktualizace 
N.Blavková Děčín

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 20 578 493,92

D HSV Práce a dodávky HSV 11 593 188,35

D 1 Zemní práce 90 990,15

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 28 123,65

1 K 113107030

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 
inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 
mm

m2 39,235 392,00 15 380,12 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107030

VV
"živice"(0,60+6,38+4,82+2*1,95+29,40+4,88-
4,29+2*15,79+2*0,60)*0,50

39,235

2 K 113107042

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 
inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 
mm

m2 39,235 324,80 12 743,53 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107042

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 32 983,44

3 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 39,266 840,00 32 983,44 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212131

VV
"živice"(0,60+6,38+4,82+2*1,95+29,40+4,88-
4,29+2*15,79+2*0,60)*0,40*0,50

15,694

VV "trávník"(14,17+5,11+14,15+4,29+80,14)*0,40*0,50 23,572
VV Součet 39,266

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 24 385,82

4 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 19,633 324,80 6 376,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117
VV 39,266*0,5 "Přepočtené koeficientem množství" 19,633

5 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 215,963 33,60 7 256,36 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119
VV 39,266*5,5 "Přepočtené koeficientem množství" 215,963

6 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 19,633 28,00 549,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

7 M 94621007
poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a 
kamení zatříděného kódem 17 05 04 na recyklační 
skládku

t 31,413 324,80 10 202,94 CS ÚRS 2023 01

VV 19,633*1,6 "Přepočtené koeficientem množství" 31,413

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 5 497,24

8 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 19,633 280,00 5 497,24 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101
VV 39,266*0,5 "Přepočtené koeficientem množství" 19,633

D 5 Komunikace pozemní 72 726,00

D 592 Komunikace - asfaltová 72 726,00

9 K 566901242
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 
kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm

m2 39,235 252,00 9 887,22 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901242

VV
"živice"(0,60+6,38+4,82+2*1,95+29,40+4,88-
4,29+2*15,79+2*0,60)*0,50

39,235

Zateplení objektu dětské léčebny Cvikov - Pavilon A - REV2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 566901261
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 
obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm

m2 39,235 784,00 30 760,24 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901261

11 K 572341111
Vyspravení krytu komunikací po překopech 
inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým 
betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm

m2 39,235 560,00 21 971,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/572341111

12 K 573231111
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 
silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2

m2 39,235 33,60 1 318,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231111

13 K 599142111
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v 
cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky 
přes 20 do 40 mm

m 78,470 112,00 8 788,64 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599142111

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 027 276,95

D 61 Úprava povrchů vnitřních 64 512,00

14 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 48,000 448,00 21 504,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612135101
VV 480,00*0,10 48,000

15 K 612325121
Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, 
šířky rýhy do 150 mm

m2 48,000 896,00 43 008,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325121

D 62 Úprava povrchů vnějších 6 092 921,98

16 K 6212210R03

Montáž kontaktního zateplení lepením (tmel s 
vláknem) a mechanickým kotvením z desek 
z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo 
kombinovaných na vnější podhledy, na podklad 
betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
přes 40 do 80 mm

m2 280,213 830,21 232 635,63

VV 6*21,74*0,90+2,33*5,60 "J 130,444
VV 30,44*0,50 "J 15,220
VV 2*19,32*1,20 "J 46,368
VV 11,09*3,45 "S 38,261
VV 6*3,60*1,60 "S 34,560
VV 3*1,60*1,60 "Z 7,680
VV 3*1,60*1,60 "V 7,680
VV Součet 280,213

17 M 63151519
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm

m2 285,817 191,91 54 851,14 CS ÚRS 2023 01

VV 280,213*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 285,817

18 K 6212210R04

Montáž kontaktního zateplení lepením (tmel s 
vláknem) a mechanickým kotvením z desek 
z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo 
kombinovaných na vnější podhledy, na podklad 
betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
přes 120 do 160 mm

m2 8,710 858,44 7 477,01

VV "sverní strana"   2*3,35*1,30 8,710

19 M 63151531
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 140mm

m2 8,884 521,12 4 629,63 CS ÚRS 2023 01

VV 8,71*1,02   "Přepočtené koeficientem množství" 8,884

20 K 621251105

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější 
podhledy z minerální vlny

m2 288,923 28,00 8 089,84 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621251105
VV 280,213+8,71 288,923

21 K 621325102
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch 
stupně členitosti 1 hladké podhledů, v rozsahu 
opravované plochy přes 10 do 30%

m2 288,922 134,40 38 831,12 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621325102

22 K 6215310R03
Tenkovrstvá silikonová omítka s vlákny (odolnost proti 
krupobití) zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších 
podhledů

m2 288,922 356,89 103 113,37

23 K 621151031
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek silikonový podhledů

m2 288,922 28,00 8 089,82 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621151031

24 K 6222120R02

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových 
desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky 
desek do 40 mm, lepení tmelem s vláknem

m 394,550 303,72 119 832,73

VV 6*2,70 16,200
VV 6*3,01 18,060
VV 6*4,35 26,100
VV 6*4,40 26,400
VV 6*2,55 15,300
VV 3*2,05 6,150
VV 14*2,65 37,100
VV 1*30,44 30,440
VV 2*1,50 3,000
VV 1*7,00 7,000
VV 4*2,40 9,600
VV 4*2,05 8,200
VV 2*2,30 4,600
VV 1*2,40 2,400
VV 1*2,35 2,350
VV 6*2,65 15,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*2,30 4,600
VV 2*3,60 7,200
VV Mezisoučet - jižní strana 240,600
VV 6*1,90 11,400
VV 6*2,85 17,100
VV 24*0,65 15,600
VV 2*2,15 4,300
VV 18*1,65 29,700
VV 2*0,65 1,300
VV 1*3,64 3,640
VV 1*3,78 3,780
VV 2*0,85 1,700
VV 2*3,65 7,300
VV 2*1,64 3,280
VV 2*1,64 3,280
VV 8*0,65 5,200
VV Mezisoučet - severní strana 107,580
VV 2*1,70 3,400
VV 8*1,90 15,200
VV 1*5,89 5,890
VV Mezisoučet - východní strana 24,490
VV 3*2,33 6,990
VV 6*1,50 9,000
VV 1*5,89 5,890
VV Mezisoučet - západní strana 21,880
VV Součet 394,550

25 M 28376438
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 
250kPa tl 30mm

m2 157,820 124,49 19 647,01 CS ÚRS 2023 01

VV 394,55*0,4 "Přepočtené koeficientem množství" 157,820

26 K 6222210R05

Montáž kontaktního zateplení lepením (tmel s 
vláknem) a mechanickým kotvením z desek 
z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo 
kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový 
nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo 
vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

m2 58,320 830,21 48 417,85

VV "pohled jižní"6*2,70*3,60 58,320

27 M 63151519
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm

m2 59,486 191,91 11 415,96 CS ÚRS 2023 01

VV 58,32*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 59,486

28 K 6222210R06

Montáž kontaktního zateplení lepením (tmel s 
vláknem) a mechanickým kotvením z desek 
z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo 
kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový 
nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo 
vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 2 373,533 858,44 2 037 535,67

VV (79,50+2*2,10)*16,40 1 372,680
VV -6*2,70*3,60 -58,320
VV -6*3,01*2,35 -42,441
VV -6*4,35*2,35 -61,335
VV -6*4,40*2,35 -62,040
VV -6*2,55*2,35 -35,955
VV -3*2,05*2,30 -14,145
VV -14*2,65*2,30 -85,330
VV -1*30,44*2,65 -80,666
VV -2*1,50*2,70 -8,100
VV -1*7,00*2,70 -18,900
VV -4*2,40*1,60 -15,360
VV -4*2,05*1,60 -13,120
VV -2*2,30*1,60 -7,360
VV -1*2,40*1,60 -3,840
VV -1*2,35*1,60 -3,760
VV -6*2,65*2,00 -31,800
VV -2*2,30*1,52 -6,992
VV -2*3,60*1,52 -10,944
VV -8*0,98*0,89 "sp.dv -6,978
VV -6*0,95*0,50 "sp.dv -2,850
VV -2*0,85*0,60 "sp.dv -1,020
VV Mezisoučet - jižní strana 801,424
VV (79,78+2*5,35+2*2,10)*16,40 1 552,752
VV -6*1,90*2,50 -28,500
VV -6*2,85*2,40 -41,040
VV -24*0,65*2,18 -34,008
VV -2*2,15*12,50 -53,750
VV -18*1,65*2,30 -68,310
VV -2*0,65*1,55 -2,015
VV -1*3,64*2,50 -9,100
VV -1*3,78*2,50 -9,450
VV -2*0,85*1,55 -2,635
VV -2*3,65*2,50 -18,250
VV -2*1,64*3,30 -10,824
VV -2*1,64*2,50 -8,200
VV -8*0,65*1,70 -8,840
VV -7*0,90*0,90 "sp.dv -5,670
VV -1*2,10*3,40 "vch.dv -7,140
VV Mezisoučet - severní strana 1 245,020
VV 12,79*16,40-5,23*3,60+3*1,50*3,60 207,128
VV -2*1,70*2,50 -8,500
VV -8*1,90*2,50 -38,000
VV -1*5,89*1,95 -11,486
VV -1*1,80*3,40 "vch.dv -6,120
VV -2*1,60*2,15 "bal.dv -6,880
VV Mezisoučet - východní strana 136,142
VV 13,69*16,40-5,23*3,60+3*2*1,70*3,60 242,408
VV -3*2,33*2,50 -17,475
VV -6*1,50*2,50 -22,500
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VV -1*5,89*1,95 -11,486
VV Mezisoučet - západní strana 190,947
VV Součet 2 373,533

29 M 63151531
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 140mm

m2 2 421,004 521,12 1 261 633,60 CS ÚRS 2023 01

VV 2373,533*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 2 421,004

30 K 6222220R02

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální 
vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z 
kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 
mm, tloušťky desek do 40 mm, lepení tmelem s 
vláknem

m 1 264,090 309,64 391 412,83

VV 6*(2,70+2*3,60) 59,400
VV 6*(3,01+2*2,35) 46,260
VV 6*(4,35+2*2,35) 54,300
VV 6*(4,40+2*2,35) 54,600
VV 6*(2,55+2*2,35) 43,500
VV 3*(2,05+2*2,30) 19,950
VV 14*(2,65+2*2,30) 101,500
VV 1*(30,44+2*2,65) 35,740
VV 2*(1,50+2*2,70) 13,800
VV 1*(7,00+2*2,70) 12,400
VV 4*(2,40+2*1,60) 22,400
VV 4*(2,05+2*1,60) 21,000
VV 2*(2,30+2*1,60) 11,000
VV 1*(2,40+2*1,60) 5,600
VV 1*(2,35+2*1,60) 5,550
VV 6*(2,65+2*2,00) 39,900
VV 2*(2,30+2*1,52) 10,680
VV 2*(3,60+2*1,52) 13,280
VV 8*2*0,89 "sp.dv 14,240
VV 6*2*0,50 "sp.dv 6,000
VV 2*2*0,60 "sp.dv 2,400
VV Mezisoučet - jižní strana 593,500
VV 6*(1,90+2*2,50) 41,400
VV 6*(2,85+2*2,40) 45,900
VV 24*(0,65+2*2,18) 120,240
VV 2*(2,15+2*12,50) 54,300
VV 18*(1,65+2*2,30) 112,500
VV 2*(0,65+2*1,55) 7,500
VV 1*(3,64+2*2,50) 8,640
VV 1*(3,78+2*2,50) 8,780
VV 2*(0,85+2*1,55) 7,900
VV 2*(3,65+2*2,50) 17,300
VV 2*(1,64+2*3,30) 16,480
VV 2*(1,64+2*2,50) 13,280
VV 8*(0,65+2*1,70) 32,400
VV 7*2*0,90 "sp.dv 12,600
VV 1*2*3,40 "vch.dv 6,800
VV Mezisoučet - severní strana 506,020
VV 2*(1,70+2*2,50) 13,400
VV 8*(1,90+2*2,50) 55,200
VV 1*(5,89+2*1,95) 9,790
VV 1*2*3,40 "vch.dv 6,800
VV 2*2*2,15 "bal.dv 8,600
VV Mezisoučet - východní strana 93,790
VV 3*(2,33+2*2,50) 21,990
VV 6*(1,50+2*2,50) 39,000
VV 1*(5,89+2*1,95) 9,790
VV Mezisoučet - západní strana 70,780
VV Součet 1 264,090

31 M 63151518
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm

m2 505,636 171,07 86 499,15 CS ÚRS 2023 01

VV 1264,09*0,40 "Přepočtené koeficientem množství 505,636

32 K 622251105

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější 
stěny z minerální vlny

m2 2 937,489 28,00 82 249,69 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622251105
VV 58,32+2373,533+1264,090*0,40 2 937,489

33 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

m 4 046,180 16,80 67 975,82 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622252002

34 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 1 504,104 20,16 30 322,74 CS ÚRS 2023 01

VV
1432,48*1,05   "Přepočtené koeficientem množství - včetně 
soklu"

1 504,104

35 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 2 265,018 8,96 20 294,56 CS ÚRS 2023 01

VV 1432,48+15*16,40+6*79,78 2 157,160

VV
2157,16*1,05   "Přepočtené koeficientem množství - včetně 
soklu"

2 265,018

36 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro parapet ETICS

m 479,367 17,92 8 590,26 CS ÚRS 2023 01

VV
456,54*1,05    "Přepočtené koeficientem množství - včetně 
soklu"

479,367

37 K 622325102
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch 
stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované 
plochy přes 10 do 30%

m2 3 517,980 56,00 197 006,88 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622325102
VV 3405,48+(20,05+2,45)*2*2,50 3 517,980

38 K 6225310R03
Omítka tenkovrstvá silikonová s vlákny (odolnost proti 
krupobití) vnějších ploch probarvená bez penetrace, 
zrnitost 2,0 mm stěn

m2 2 937,489 356,89 1 048 360,45
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VV 58,32+2373,533+1264,090*0,40 2 937,489

39 K 622151031
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek silikonový stěn

m2 2 937,489 28,00 82 249,69 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151031

40 K 629991012
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou na začišťovací lištu

m2 1 001,435 44,80 44 864,29 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991012
VV 6*2,70*3,60 58,320
VV 6*3,01*2,35 42,441
VV 6*4,35*2,35 61,335
VV 6*4,40*2,35 62,040
VV 6*2,55*2,35 35,955
VV 3*2,05*2,30 14,145
VV 14*2,65*2,30 85,330
VV 1*30,44*2,65 80,666
VV 2*1,50*2,70 8,100
VV 1*7,00*2,70 18,900
VV 4*2,40*1,60 15,360
VV 4*2,05*1,60 13,120
VV 2*2,30*1,60 7,360
VV 1*2,40*1,60 3,840
VV 1*2,35*1,60 3,760
VV 6*2,65*2,00 31,800
VV 2*2,30*1,52 6,992
VV 2*3,60*1,52 10,944
VV 8*0,98*0,89 "sp.dv 6,978
VV 6*0,95*0,50 "sp.dv 2,850
VV 2*0,85*0,60 "sp.dv 1,020
VV Mezisoučet - jižní strana 571,256
VV 6*1,90*2,50 28,500
VV 6*2,85*2,40 41,040
VV 24*0,65*2,18 34,008
VV 2*2,15*12,50 53,750
VV 18*1,65*2,30 68,310
VV 2*0,65*1,55 2,015
VV 1*3,64*2,50 9,100
VV 1*3,78*2,50 9,450
VV 2*0,85*1,55 2,635
VV 2*3,65*2,50 18,250
VV 2*1,64*3,30 10,824
VV 2*1,64*2,50 8,200
VV 8*0,65*1,70 8,840
VV 7*0,90*0,90 "sp.dv 5,670
VV 1*2,10*3,40 "vch.dv 7,140
VV Mezisoučet - severní strana 307,732
VV 2*1,70*2,50 8,500
VV 8*1,90*2,50 38,000
VV 1*5,89*1,95 11,486
VV 1*1,80*3,40 "vch.dv 6,120
VV 2*1,60*2,15 "bal.dv 6,880
VV Mezisoučet - východní strana 70,986
VV 3*2,33*2,50 17,475
VV 6*1,50*2,50 22,500
VV 1*5,89*1,95 11,486
VV Mezisoučet - západní strana 51,461
VV Součet   včetně soklu 1 001,435

41 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 3 432,823 22,40 76 895,24 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629995101
VV 315,406+3517,98 3 833,386
VV -400,563    "odpočet soklu" -400,563
VV Součet 3 432,823

D 624 Úprava povrchů vnějších - sokl (skladba F3) 779 720,08

42 K 622321121
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená 
ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn

m2 357,440 212,80 76 063,23 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622321121
VV (80,14+2*2,10)*2,00 168,680
VV (80,14+2*5,11+2*1,95)*1,50 141,390
VV 15,79*1,50 23,685
VV 15,79*1,50 23,685
VV Součet 357,440

43 K 622321191
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená 
ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn

m2 357,440 39,20 14 011,65 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622321191

44 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 400,563 22,40 8 972,61 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629995101
VV "jižní strana"(80,14+2*2,10)*0,60 50,604
VV "severní strana"(80,14+2*5,11+2*1,95)*0,60 56,556
VV "východní strana"15,79*0,60 9,474
VV "západní strana"15,79*0,60 9,474

VV
Mezisoučet    část soklu 30 cm pod terénem + 30cm nad 
terénem

126,108

VV (80,14+2*2,10)*2,00 168,680
VV -14*1,45*1,30 -26,390
VV -6*2,05*1,30 -15,990
VV -4*1,94*1,30 -10,088
VV Mezisoučet - jižní strana 116,212
VV (80,14+2*5,11+2*1,95)*1,50 141,390
VV -7*1,50*0,90 -9,450
VV -1*1,48*0,90 -1,332
VV -4*0,40*0,60 -0,960
VV -1*1,15*0,30 -0,345
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VV -2*2,10*2,20  "dv -9,240
VV Mezisoučet - severní strana 120,063
VV 15,79*1,50 23,685
VV -2,60*1,10 -2,860
VV Mezisoučet - východní strana 20,825
VV 15,79*1,50 23,685
VV -2*1,50*1,20 -3,600
VV -1*1,30*2,10 -2,730
VV Mezisoučet - západní strana 17,355
VV Součet 400,563

45 K 622131101
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

m2 357,440 28,00 10 008,32 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131101
VV (80,14+2*2,10)*2,00 168,680
VV (80,14+2*5,11+2*1,95)*1,50 141,390
VV 15,79*1,50 23,685
VV 15,79*1,50 23,685
VV Součet   po otlučených obkladech 357,440

46 K 622135001
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných 
ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou 
stěn

m2 357,440 145,60 52 043,26 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622135001
VV (80,14+2*2,10)*2,00 168,680
VV (80,14+2*5,11+2*1,95)*1,50 141,390
VV 15,79*1,50 23,685
VV 15,79*1,50 23,685
VV Součet   po otlučených obkladech 357,440

47 K 6222110R02

Montáž kontaktního zateplení lepením (tmel s vlákny) 
a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na 
vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného 
betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, 
tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 400,563 830,38 332 619,50

VV "jižní strana"(80,14+2*2,10)*0,60 50,604
VV "severní strana"(80,14+2*5,11+2*1,95)*0,60 56,556
VV "východní strana"15,79*0,60 9,474
VV "západní strana"15,79*0,60 9,474

VV
Mezisoučet    část soklu 30 cm pod terénem + 30cm nad 
terénem

126,108

VV (80,14+2*2,10)*2,00 168,680
VV -14*1,45*1,30 -26,390
VV -6*2,05*1,30 -15,990
VV -4*1,94*1,30 -10,088
VV Mezisoučet - jižní strana 116,212
VV (80,14+2*5,11+2*1,95)*1,50 141,390
VV -7*1,50*0,90 -9,450
VV -1*1,48*0,90 -1,332
VV -4*0,40*0,60 -0,960
VV -1*1,15*0,30 -0,345
VV -2*2,10*2,20  "dv -9,240
VV Mezisoučet - severní strana 120,063
VV 15,79*1,50 23,685
VV -2,60*1,10 -2,860
VV Mezisoučet - východní strana 20,825
VV 15,79*1,50 23,685
VV -2*1,50*1,20 -3,600
VV -1*1,30*2,10 -2,730
VV Mezisoučet - západní strana 17,355
VV Součet 400,563

48 M 28376355
deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 
200kPa λ=0,034 tl 120mm

m2 420,591 330,62 139 055,80 CS ÚRS 2023 01

VV 400,563*1,05 420,591

49 K 622251101

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější 
stěny z polystyrenu

m2 400,563 22,40 8 972,61 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622251101

50 K 6222120R02

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových 
desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky 
desek do 40 mm, lepení tmelem s vláknem

m 226,480 303,72 68 786,51

VV (1,45*2+1,30*2)*14 77,000
VV (2,05*2+1,30*2)*6 40,200
VV (1,94*2+1,30*2)*4 25,920
VV Mezisoučet - jižní strana 143,120
VV (1,50*2+0,90*2)*7 33,600
VV (1,48*2+0,90*2)*1 4,760
VV (0,40*2+0,60*2)*4 8,000
VV (1,15*2+0,30*2)*1 2,900
VV (2,10+2,20*2)*2   "dv" 13,000
VV Mezisoučet - severní strana 62,260
VV (2,60+1,10*2)*1 4,800
VV Mezisoučet - východní strana 4,800
VV (1,50*2+1,20*2)*2 10,800
VV (1,30+2,10*2)*1 5,500
VV Mezisoučet - západní strana 16,300
VV Součet 226,480

51 M 28376438
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 
250kPa tl 30mm

m2 90,592 124,49 11 277,80 CS ÚRS 2023 01

VV 226,48*0,4  "Přepočtené koeficientem množství" 90,592

52 K 711493121
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na 
ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu

m2 126,108 459,20 57 908,79 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711493121
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VV "jižní strana"            (80,14+2*2,10)*0,60 50,604
VV "severní strana"     (80,14+2*5,11+2*1,95)*0,60 56,556
VV "východní strana"  15,79*0,60 9,474
VV "západní strana"     15,79*0,60 9,474
VV Součet 126,108

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 078 675,37

53 K 632451034
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše 
o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm

m2 290,510 952,00 276 565,52 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451034
VV 6*3,35*1,40 28,140
VV 4*27,56+2*49,20 208,640
VV 53,73 53,730
VV Součet 290,510

54 K 632451033
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše 
o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm

m2 22,183 896,00 19 875,97 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451033
VV 22,183   "skladba S2´ detail G" 22,183

55 K 632459124
Příplatky k cenám potěrů za sklon od vodorovné roviny 
přes 15 do 30°, tl. potěru přes 30 do 40 mm

m2 22,183 56,00 1 242,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632459124

56 K 6363111R01
Kladení dlažby z keramických dlaždic na sucho na 
terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 60x60 cm, o 
výšce terče do 25 mm

m2 391,600 851,20 333 329,92

VV 134,35+15,20+92,10+15,20+134,75 391,600

57 M 597614R001
dlažba slinutá, neglazovaná, 598x598x20mm, 
protiskluznost R11/B, povrch reliéfní/matný

m2 399,432 974,40 389 206,54

VV 391,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 399,432

58 K 637211122
Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár 
cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm

m2 58,930 672,00 39 600,96 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/637211122
VV "trávník"(14,17+5,11+14,15+4,29+80,14)*0,50 58,930

59 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -
ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné

m2 420,695 28,00 11 779,46 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712391172
VV 134,35+15,20+92,10+15,20+134,75 391,600
VV 13,60*1,20+0,73*17,50   "skladba S2´ detail G" 29,095
VV Součet 420,695

60 M 69311006
geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 
pevnost v tahu 15kN/m

m2 485,903 14,56 7 074,75 CS ÚRS 2023 01

VV 420,695*1,155 "Přepočtené koeficientem množství 485,903

D 64 Osazování výplní otvorů 11 447,52

61 K 644941112
Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích 
velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm

kus 45,000 22,40 1 008,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/644941112
VV "OZN. F10"  33 33,000
VV "OZN. F11"  12 12,000
VV Součet 45,000

62 M 56245603 mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 200x200mm kus 33,000 100,80 3 326,40 CS ÚRS 2023 01

63 M 5624564R mřížka větrací kruhová plast 300 se síťovinou kus 12,000 156,80 1 881,60

64 K 644941121
Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž 
průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné 
izolaci

kus 45,000 28,00 1 260,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/644941121

65 M 28619324 trubka kanalizační PE-HD D 160mm m 6,600 235,20 1 552,32 CS ÚRS 2023 01
VV 33*0,2 "Přepočtené koeficientem množství 6,600

66 M 28619330 trubka kanalizační PE-HD D 315mm m 2,400 1 008,00 2 419,20 CS ÚRS 2023 01
VV 12*0,2 "Přepočtené koeficientem množství 2,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 076 438,14

D 94 Lešení 1 232 804,40

67 K 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního 
s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 4 123,640 44,80 184 739,07 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211112
VV 18,50*(85,50+15,70) 1 872,200
VV 17,70*(85,50+15,70+6,50*4) 2 251,440
VV Součet 4 123,640

68 K 941211211

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního 
s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k 
ceně -1111 nebo -1112

m2 742 255,200 0,95 705 142,44 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211211
VV 4123,64*180 "cca 5 měsíců" 742 255,200

69 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého 
pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 4 123,640 20,16 83 132,58 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211812

70 K 944511111
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken

m2 4 123,640 5,60 23 092,38 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511111

71 K 944511211
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další 
den použití sítě k ceně -1111

m2 742 255,200 0,22 163 296,14 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511211
VV 4123,64*180 "cca 5 měsíců" 742 255,200
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72 K 944511811
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci 
lešení z textilie z umělých vláken

m2 4 123,640 3,36 13 855,43 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511811

73 K 944711114
Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým 
nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m

m 10,500 280,00 2 940,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944711114
VV 3,50*3 10,500

74 K 944711214
Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý 
další den použití záchytné stříšky k ceně -1114

m 1 890,000 2,24 4 233,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944711214
VV 10,50*180 "cca 5 měsíců" 1 890,000

75 K 944711814
Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s 
lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m

m 10,500 56,00 588,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944711814

285 K 993111111
Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení 
řadového, na vzdálenost do 10 km

m2 4 123,640 5,60 23 092,38 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/993111111

286 K 993111119
Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení 
řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 10 km přes 10 km

m2 4 123,640 5,60 23 092,38 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/993111119

287 K 941211332

Odborná prohlídka lešení řadového rámového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 25 
m, celkové plochy přes 2 000 do 4 000 m2 zakrytého 
sítí

kus 1,000 5 600,00 5 600,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211332

D 951 Ostatní konstrukce a práce 43 976,41

76 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 690,293 56,00 38 656,41 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111
VV 391,60+276,51+22,183 690,293

77 K 95290141R04
Demontáž a pětná montáž tabulek včetně uložení po 
dobu stavby

kus 5,000 560,00 2 800,00

78 K 95290141R02
Demontáž a pětná montáž venkovního svítila včetně 
uložení po dobu stavby a úpravou elektroinstalace 

kus 3,000 840,00 2 520,00

D 96 Bourání konstrukcí 799 657,33

79 K 712340833
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé

m2 509,851 112,00 57 103,31 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712340833
VV 134,35+15,20+92,10+15,20+134,75 391,600
VV 6,33*5,35*2+25,26*2 118,251
VV Součet 509,851

80 K 712340834
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
přitavených pásů NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 
0833 za každou další vrstvu

m2 509,851 44,80 22 841,32 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712340834

81 K 712300845
Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech 
plochých do 10° doplňků ventilační hlavice

kus 17,000 100,80 1 713,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712300845

82 K 721210823
Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků 
DN 125

kus 2,000 280,00 560,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721210823

83 K 751398813
Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky z 
kruhového potrubí, průměru přes 200 do 300 mm

kus 12,000 16,80 201,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398813
VV "OZN. F11"12 12,000

84 K 751398821
Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, 
průřezu do 0,040 m2

kus 33,000 16,80 554,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398821
VV "OZN. F10"33 33,000

85 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 18,000 78,40 1 411,20 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767661811
VV 6*1,50*1,30 11,700
VV 2*1,50*0,90 2,700
VV 2*1,50*1,20 3,600
VV Součet 18,000

86 K 787100802
Vysklívání stěn a příček, balkónového zábradlí, 
výtahových šachet skla plochého, plochy přes 1 do 3 
m2

m2 335,100 67,20 22 518,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/787100802
VV "OZN. Z1"158,00*1,30 205,400
VV "OZN. Z2"24,00*1,30 31,200
VV "OZN. Z3"8,00*1,40 11,200
VV "OZN. Z4"31,00*0,90 27,900
VV "OZN. Z5"(31,00+35,00)*0,90 59,400
VV Součet 335,100

87 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 100 do 150 mm

m 78,470 134,40 10 546,37 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735113

VV
"živice"0,60+6,38+4,82+2*1,95+29,40+4,88-
4,29+2*15,79+2*0,60

78,470

88 K 965041441
Bourání mazanin škvárobetonových tl. přes 100 mm, 
plochy přes 4 m2

m3 91,773 3 248,00 298 078,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965041441
VV (134,35+15,20+92,10+15,20+134,75)*0,18 70,488
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VV 6,33*5,35*2*0,18+25,26*2*0,18 21,285
VV Součet 91,773

89 K 965042141
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 
do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 31,269 3 248,00 101 561,71 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042141
VV 6*3,35*1,40*0,10 2,814
VV 4*27,56*0,10+2*49,20*0,10 20,864
VV 1*22,183*0,10 2,218
VV 53,73*0,10 5,373
VV Součet 31,269

90 K 965081333

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, 
teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 
1 m2

m2 298,693 134,40 40 144,34 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965081333
VV 6*3,35*1,40 28,140
VV 4*27,56+2*42,20 194,640
VV 1*22,183 22,183
VV 53,73 53,730
VV Součet 298,693

91 K 965081353

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, 
teracových nebo čedičových tl. přes 40 mm, plochy 
přes 1 m2

m2 391,600 134,40 52 631,04 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965081353
VV 134,35+15,20+92,10+15,20+134,75 391,600

92 K 967031132

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění 
zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po 
hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou

m2 566,706 168,00 95 206,61 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/967031132
VV (456,54+1432,48)*0,3 566,706

93 K 968072245
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních 
rámů s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2

m2 2,640 235,20 620,93 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072245
VV "OZN. Z8"2*0,60*2,20 2,640

94 K 968072247
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních 
rámů s křídly jednoduchých, plochy přes 4 m2

m2 32,500 190,40 6 188,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072247
VV "OZN. Z6"2*1,70*2,50 8,500
VV "OZN. Z7"4*2,40*2,50 24,000
VV Součet 32,500

95 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 0,960 235,20 225,79 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455
VV "OZN. Z10"2*0,80*0,60 0,960

96 K 976082131
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí 
objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, 
lustrových skob apod., ze zdiva cihelného

kus 2,000 100,80 201,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/976082131
VV "praporové žerdě na severozápadním nároží objektu"2 2,000

97 K 978015331
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 
stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 20 %

m2 3 720,814 13,44 50 007,74 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978015331
VV 315,406+3405,408 3 720,814

98 K 978059641
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 
omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z 
jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 357,440 100,80 36 029,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978059641
VV (80,14+2*2,10)*2,00 168,680
VV (80,14+2*5,11+2*1,95)*1,50 141,390
VV 15,79*1,50 23,685
VV 15,79*1,50 23,685
VV Součet 357,440

99 K 767832802
Demontáž venkovních požárních žebříků bez 
ochranného koše

m 7,800 168,00 1 310,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767832802
VV (3,30+0,60)*2   "ozn. Z9" 7,800

D 997 Přesun sutě 1 239 307,37

100 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

t 454,382 212,80 96 692,49 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611

101 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 454,382 324,80 147 583,27 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

102 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 14 085,842 33,60 473 284,29 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509
VV 454,382*31 "Přepočtené koeficientem množství" 14 085,842

103 M 94621000
poplatek za uložení stavebního odpadu betonového 
zatříděného kódem 17 01 01 na recyklační skládku

t 179,496 1 444,80 259 335,82 CS ÚRS 2023 01

VV 9,416      "z komunikace" 9,416
VV 170,08   "z objektu" 170,080
VV Součet 179,496
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104 M 94621006
poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových 
směsí bez obsahu dehtu zatříděného kódem 17 03 02 
na recyklační skládku

t 8,632 3 248,00 28 036,74 CS ÚRS 2023 01

105 M 94620180
poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla 
zatříděného kódem 17 02 02

t 4,691 3 248,00 15 236,37 CS ÚRS 2023 01

106 M 94620230
poplatek za uložení stavebního odpadu keramického 
zatříděného kódem 17 01 03

t 7,506 3 248,00 24 379,49 CS ÚRS 2023 01

107 M 94620240
poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních 
materiálů zatříděného kódem 17 06 04

t 11,222 3 248,00 36 449,06 CS ÚRS 2023 01

108 M 94620250
poplatek za uložení směsného stavebního a 
demoličního odpadu zatříděného kódem 17 09 04

t 239,573 660,80 158 309,84 CS ÚRS 2023 01

VV 454,382 454,382
VV -(9,416+8,632+170,078+4,691+7,506+11,222) -211,545
VV -3,264   "odpočet kovového odpadu" -3,264
VV Součet 239,573

D 998 Přesun hmot 86 449,74

109 K 998017003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 239,342 324,80 77 738,28 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998017003
VV 266,163-26,821 239,342

110 K 998229111

Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace 
s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, 
s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným

t 26,821 324,80 8 711,46 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998229111

D PSV Práce a dodávky PSV 8 985 305,57

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 133 763,65

111 K 711113115
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za 
studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou 
dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice

m2 276,510 459,20 126 973,39 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711113115
VV 6*3,35*1,40 28,140
VV 4*27,56+2*42,20 194,640
VV 53,73 53,730
VV Součet 276,510

112 K 711113125
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za 
studena na ploše svislé S těsnicí hmotou 
dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice

m2 12,840 459,20 5 896,13 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711113125
VV 0,40*(31,10+0,50*2)   "skladba S2´ detail G" 12,840

113 K 998711103

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 60 m

t 1,157 772,80 894,13 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711103

D 712 Povlakové krytiny 2 015 352,96

114 K 712321132
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
natěradly a tmely za horka nátěrem asfaltovým

m2 1 332,198 28,00 37 301,54 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712321132
VV "odečteno autocad"1184,639*1,1 1 303,103
VV 13,60*1,20+0,73*17,50   "skladba S2´ detail G" 29,095
VV Součet 1 332,198

115 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 2,105 58 240,00 122 595,20 CS ÚRS 2023 01
VV 1332,198*0,00158 "  Přepočtené koeficientem množství" 2,105

116 K 712821132
Provedení povlakové krytiny střech samostatným 
vytažením izolačního povlaku za horka na konstrukce 
převyšující úroveň střechy, nátěrem asfaltovým

m2 9,630 28,00 269,64 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712821132
VV 0,30*(31,10+0,50*2)   "skladba S2´ detail G" 9,630

117 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,016 58 240,00 931,84 CS ÚRS 2023 01
VV 9,63*0,0017 "  Přepočtené koeficientem množství" 0,016

118 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
pásy přitavením NAIP v plné ploše

m2 1 332,198 201,60 268 571,12 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712341559
VV "odečteno autocad"1184,639*1,1 1 303,103
VV 13,60*1,20+0,73*17,50   "skladba S2´ detail G" 29,095
VV Součet 1 332,198

119 M 62836110
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou 
z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou 
PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem

m2 1 552,677 145,60 226 069,77 CS ÚRS 2023 01

VV 1332,198*1,1655   "Přepočtené koeficientem množství" 1 552,677

120 K 712841559
Provedení povlakové krytiny střech samostatným 
vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na 
konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP

m2 9,630 201,60 1 941,41 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712841559
VV 0,30*(31,10+0,50*2)   "skladba S2´ detail G" 9,630

121 M 62836110
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou 
z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou 
PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem

m2 11,556 145,60 1 682,55 CS ÚRS 2023 01

VV 9,63*1,2   "Přepočtené koeficientem množství" 11,556
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122 K 712363504

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 
mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 
mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do 
betonu vnitřní pole

m2 1 303,103 224,00 291 895,07 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363504
VV "odečteno autocad"1184,639*1,1 1 303,103

123 K 712363505

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 
mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 
mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do 
betonu krajní pole

m2 273,652 235,20 64 362,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363505
VV 912,172*0,3 "Přepočtené koeficientem množství" 273,652

124 K 712363506

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 
mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 
mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do 
betonu rohové pole

m2 91,217 246,40 22 475,87 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363506
VV 912,172*0,1 "Přepočtené koeficientem množství" 91,217

125 K 712363446

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 
mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 100 
do 140 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu 
rohové pole

m2 22,183 246,40 5 465,89 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363446
VV 22,183   "skladba S2´ detail G" 22,183

126 M 2832201R01
fólie hydroizolační střešní na bázi EVA mechanicky 
kotvená tl 1,5mm

m2 1 969,876 459,20 904 567,06

VV
(1303,103+273,652+91,217+22,183)*1,1655 "Přepočtené 
koeficientem množství"

1 969,876

127 K 712341715

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání 
pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů 
střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm

kus 19,000 392,00 7 448,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712341715
VV 13+2    "DN 125 - odvětrání a vpusti" 15,000
VV 4          "DN 150 - odvětrání" 4,000
VV Součet 19,000

128 M 2832201R01
fólie hydroizolační střešní na bázi EVA mechanicky 
kotvená tl 1,5mm

m2 28,500 800,80 22 822,80

VV 19*1,5 "Přepočtené koeficientem množství" 28,500

129 K 712363352
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní 
koutová lišta rš 100 mm

m 32,100 212,80 6 830,88 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363352
VV (31,10+0,50*2)   "skladba S2´ detail G" 32,100

130 K 712998202
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce 
montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového 
přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125

kus 2,000 392,00 784,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712998202

131 M 56231123
chrlič vyhřívaný s manžetou pro PVC-P hydroizolaci 
plochých střech DN 50/75/110/125/160 - ozn. SV

kus 2,000 6 160,00 12 320,00 CS ÚRS 2023 01

132 K 998712103

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 17,072 996,80 17 017,37 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712103

D 713 Izolace tepelné 1 060 549,67

133 K 713141111

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) přilepenými asfaltem za horka zplna, 
jednovrstvá

m2 158,601 100,80 15 986,98 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141111
VV 2*13,45*1,50 40,350
VV 6,33*5,35*2+25,26*2 118,251
VV Součet 158,601

134 M 28376806
deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 
80mm

m2 166,531 1 322,72 220 273,88 CS ÚRS 2023 01

VV 158,601*1,05 166,531

135 K 713141243

Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické 
přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 
tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do 
betonu

m2 1 877,615 145,60 273 380,74 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141243
VV "1"789,90*2 "Přepočtené koeficientem množství" 1 579,800
VV 2*2*33,59*2 "Přepočtené koeficientem množství" 268,720
VV 13,60*1,20+0,73*17,50   "skladba S2´ detail G" 29,095
VV Součet 1 877,615

136 M 28372309
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 100mm

m2 805,698 168,73 135 945,42 CS ÚRS 2023 01

VV 789,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 805,698

137 M 28375912
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 80mm

m2 1 259,074 162,80 204 977,25 CS ÚRS 2023 01

VV "1"789,90 789,900
VV "2"134,35+15,20+92,10+15,20+134,75 391,600
VV "4"26,443*2 52,886
VV Součet 1 234,386
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VV 1234,386*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 1 259,074

138 M 28375915
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 120mm

m2 29,677 244,19 7 246,83 CS ÚRS 2023 01

VV (13,60*1,20+0,73*17,50)*1,02   "skladba S2´ detail G" 29,677

139 M 63151468
deska tepelně izolační minerální plochých střech 
spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 80mm

m2 67,180 390,52 26 235,13 CS ÚRS 2023 01

VV 2*33,59 67,180

140 M 63151470
deska tepelně izolační minerální plochých střech 
spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 100mm

m2 67,180 488,15 32 793,92 CS ÚRS 2023 01

141 K 713141336
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými 
klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní 
(PUR) pěnou

m2 888,972 89,60 79 651,89 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141336
VV "2"134,35+15,20+92,10+15,20+134,75 391,600
VV "4"26,443*2 52,886
VV Součet 444,486
VV 444,486*2 "Přepočtené koeficientem množství" 888,972

142 M 28376141 klín izolační EPS 100 spád do 5% m3 27,202 1 957,76 53 254,99 CS ÚRS 2023 01
VV "2"(134,35+15,20+92,10+15,20+134,75)*((0,10+0,02)/2) 23,496
VV "4"26,443*2*((0,10+0,02)/2) 3,173
VV Součet 26,669
VV 26,669*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 27,202

143 K 713131135
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
nastřelením vně objektu

m2 4,815 201,60 970,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131135
VV 0,15*(31,10+0,50*2)   "skladba S2´ detail G" 4,815

144 M 28376422
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA tl 100mm

m2 5,056 275,52 1 393,03 CS ÚRS 2023 01

VV 4,815*1,05 5,056

145 K 998713103

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 m do 24 m

t 8,466 996,80 8 438,91 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713103

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 62 863,90

146 K 721171916
Opravy odpadního potrubí plastového propojení 
dosavadního potrubí DN 125

kus 15,000 672,00 10 080,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721171916

147 K 721171917
Opravy odpadního potrubí plastového propojení 
dosavadního potrubí DN 160

kus 4,000 1 008,00 4 032,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721171917

148 K 7212736-R Hlavice ventilační DN 125 (OZN. V1) kus 13,000 2 800,00 36 400,00

149 K 7212737-R Hlavice ventilační DN 150 (OZN. V2) kus 4,000 3 080,00 12 320,00

150 K 998721103

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,032 996,80 31,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721103

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 45 159,59

151 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 21,000 53,09 1 114,89 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122611
VV 21,00 21,000

152 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 24,150 18,70 451,61 CS ÚRS 2023 01

VV 21,00*1,15  "Přepočtené koeficientem množství" 24,150

153 K 741130021
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením 
krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2

kus 81,000 30,46 2 467,26 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130021

154 M 3456225R01 lustrsvorka bezšroubová do 2,5mm2 kus 81,000 6,13 496,53

155 K 741372012
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 
zapojením vodičů interiérových přisazených 
nástěnných reflektorových bez pohybového čidla

kus 27,000 269,92 7 287,84 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372012

156 M 3484500R01 svítidlo LED venk. fasádní 24W/4000K, IP44, plast kus 27,000 700,00 18 900,00

157 K 741810001
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací do 100 tis. Kč

kus 1,000 6 720,00 6 720,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810001

158 M 3419000R04 Materiál podružný   3,0% % 3,000 374,38 1 123,15

159 K 74100000R08 PPV (zajištění, výpomoci, manipulace) 5,0% % 5,000 374,38 1 871,91

160 K 998741103
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,016 5 600,00 89,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998741103

161 K HZS2232
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací elektrikář odborný

hod 11,500 403,20 4 636,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2232

VV "Demontáž a opětovná montáž soumrakových spínačů"   1,5 1,500

VV "Demontáž stávajících svítidel"   10 10,000
VV Součet 11,500
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D 742 Elektroinstalace - slaboproud 24 957,68

162 K 742110002
Montáž trubek elektroinstalačních plastových 
ohebných uložených pod omítku včeně zasekání

m 5,000 62,61 313,05 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110002

163 M 34571073 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 5,250 21,74 114,14 CS ÚRS 2023 01

VV 5*1,05  "Přepočtené koeficientem množství" 5,250

164 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu 
žil do 15

m 15,000 25,09 376,35 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001

165 M 3412130R01
kabel koaxiální, jádro CU, izolace PVC, černý, 
impedance 75 Ohm, UV odolné, venkovní pr. 6,8mm 
CB113UV

m 18,000 16,03 288,54

VV 15*1,2   "Přepočtené koeficientem množství" 18,000

166 K 742420021
Montáž společné televizní antény antenního stožáru 
včetně upevňovacího materiálu

kus 1,000 2 184,00 2 184,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742420021

167 M 3419000R05
anténní stožár trojnožka na dlaždice 50x50cm, 
ø48mm, v. 1,20m, žár. zinek

kus 1,000 5 641,44 5 641,44

168 M 59245620 dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní m2 0,750 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV 3*0,50*0,50 0,750

169 K 714451011
Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a 
strojních zařízení z recyklované pryže celoplošně 
lepené vodorovně

m2 0,750 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/714451011
VV 3*0,50*0,50 0,750

170 M 27244003 rohož antivibrační pryžová tl 30mm m2 0,788 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV 3*0,50*0,50 *1,05 0,788

171 K 74132200R01 Montáž svodiče bleskových proudů pro koax. vedení kus 1,000 392,00 392,00

172 M 3588952R01
svodič bleskových proudů pro koax. vedení FX-090 
F74 F/F

kus 1,000 1 493,60 1 493,60

173 K 741810001
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací do 100 tis. Kč

kus 1,000 403,20 403,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810001

174 M 3419000R04 Materiál podružný   3,0% % 3,000 225,12 675,36

175 K 74100000R08 PPV (zajištění, výpomoci, manipulace) 5,0% % 5,000 225,12 1 125,60

176 K 998742103
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,118 5 600,00 660,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998742103

177 K HZS2232.1
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací elektrikář odborný

hod 28,000 403,20 11 289,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2232.1
VV "Demontáž a opětovná montáž TV antény"   5,00 5,000

VV "Demontáž a opětovná montáž venk. rozvaděče STA   "11,00 11,000

VV "Demontáž a opětovná montáž WIFI antény"   6,00 6,000

VV "Demontáž individuálních TV antén (bez opět. montáže)"   5,00 5,000

VV "Demontáž venk. reproduktoru (rozhlas nefunkční)"   1,00 1,000
VV Součet 28,000

D 762 Konstrukce tesařské 221 353,76

178 K 762332131

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, 
sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové 
plochy do 120 cm2

m 215,450 168,00 36 195,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762332131

VV
"Detail A výkres D 
1."7,61+20,68+(2*5,35+4,48)*2+20,54+7,61+4,39+4,36+13,53
+4,30+4,39

117,770

VV "skladba S2´ detail G"   (31,10+0,73*2)*3 97,680
VV Součet 215,450

179 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 1,595 13 440,00 21 436,80 CS ÚRS 2023 01

VV
"Detail A výkres D 
1."(7,61+20,68+(2*5,35+4,48)*2+20,54+7,61+4,39+4,36+13,5
3+4,30+4,39)*0,20*0,05

1,178

VV "skladba S2´ detail G"   (31,10+0,73*2)*0,15*0,04 0,195
VV "skladba S2´ detail G"   (31,10+0,73*2)*0,08*0,04 0,104
VV Mezisoučet 1,477
VV 1,477*1,08      "Přepočtené koeficientem množství" 1,595

180 M 60511125
řezivo stavební fošny prismované středové š do 
160mm dl 2-5m

m3 0,176 13 440,00 2 365,44 CS ÚRS 2023 01

VV "skladba S2´ detail G"   (31,10+0,73*2)*0,10*0,05 *1,08 0,176

181 K 762332134

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, 
sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové 
plochy přes 288 do 450 cm2

m 94,780 313,60 29 723,01 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762332134
VV "Detail D, výkres D 1."29,64+19,26+13,05+13,45+19,38 94,780

182 M 60512142 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m m3 3,317 13 440,00 44 580,48 CS ÚRS 2023 01

VV
"Detail D, výkres D 
1."(29,64+19,26+13,05+13,45+19,38)*0,18*0,18

3,071

VV 3,071*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 3,317
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183 K 762361312

Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro 
oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, 
tloušťky desky 22 mm

m2 47,108 1 108,80 52 233,35 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762361312

VV
"Detail A výkres D 
1."(7,61+20,68+(2*5,35+4,48)*2+20,54+7,61+4,39+4,36+13,5
3+4,30+4,39)*0,40

47,108

184 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 
nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 
ocel, vruty

m3 6,124 1 344,00 8 230,66 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762395000
VV 1,595+0,176+3,317+47,108*0,022 6,124

185 K 762083122
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému 
hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo 
v exteriéru)

m3 6,124 896,00 5 487,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762083122
VV 1,595+0,176+3,317+47,108*0,022 6,124

186 K 953961113
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, 
železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 
12, hloubka 110 mm

kus 217,000 80,64 17 498,88 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961113

P
 Poznámka k položce:

včetně matice a podložky
VV (94,78+117,77)/1+4,45 217,000

187 K 998762103

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 3,614 996,80 3 602,44 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762103

D 764 Konstrukce klempířské 1 858 361,27

188 K 764001 -R
Atikový krycí a ukončující ALU profil tvaru "T" pro 
foliovou hydroizolaci střechy OZN.K1 dle detailu "A"

m 129,400 582,40 75 362,56

189 K 764002 -R
Ukončení krytiny u zateplené střechy - úhelník z 
poplastovaného plechu OZN.K2) dle detailu "E"

m 154,350 263,20 40 624,92

190 K 764003 -R
Ukončení krytiny u zateplené střechy - krycí lišta 
lakovaného Pz plechu OZN.K2) dle detailu "E"

m 154,350 263,20 40 624,92

191 K 764004 -R
Ukončení krytiny u zateplené střechy - úhelník z 
poplastovaného plechu OZN.K2´) dle detailu "C"

m 10,100 263,20 2 658,32

192 K 764005 -R
Ukončení krytiny u zateplené střechy - krycí lišta 
lakovaného Pz plechu OZN.K2´) dle detailu "C" 

m 10,100 263,20 2 658,32

193 K 712363384
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická 
výroba profilů o větší rš

m2 4,740 1 892,80 8 971,87 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363384

VV
"Oplechování boku terasy ve štítu ve 4.n.p. - ukončující "Z" 
profil izolace r.š.300 mm"

VV 0,300*7,90 *2 4,740

194 K 764141301

Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového lesklého 
válcovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a 
výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 
mm, sklon střechy do 30° - ozn. K10

m2 72,400 3 360,00 243 264,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764141301
VV "OZN. K 10"   2*36,20 72,400

195 K 764141391

Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového lesklého 
válcovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a 
výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve 
sklonu do 10° - ozn. K10

m2 72,400 56,00 4 054,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764141391

196 K 764212662
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým 
plechem rš 200 mm - ozn. K3

m 259,000 324,80 84 123,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764212662
VV "OZN. K3 - okapový plech"   85,50 85,500
VV "OZN. K3 - ukončující Z-profil"   85,50 85,500
VV "OZN. K3  - krycí plech žlabu"   34,00  34,000
VV "OZN. K3  - okapnice"   54,00  54,000
VV Součet 259,000

197 K 764212632
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 200 mm 
- ozn. K8

m 15,800 364,00 5 751,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764212632
VV "OZN. K8 "   7,90*2 15,800

198 K 764214605
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
mechanicky kotvené rš 400 mm - ozn. K7

m 242,800 436,80 106 055,04 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764214605
VV "K7"   2*24,50 49,000
VV "K7"   1*193,80 193,800
VV Součet 242,800

199 K 764214607
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
mechanicky kotvené rš 670 mm - ozn. K7

m 31,600 593,60 18 757,76 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764214607
VV "K7"   2*15,80 31,600
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200 K 764215645

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek 
k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu 
nebo koutu do rš 400 mm - ozn. K7

kus 34,000 56,00 1 904,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764215645
VV "K7"   2*2 4,000
VV "K7"   1*30 30,000
VV Součet 34,000

201 K 764215646

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek 
k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu 
nebo koutu přes rš 400 mm - ozn. K7

kus 4,000 56,00 224,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764215646
VV "K7"   2*2 4,000

202 K 764216601
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez 
rohů rš 160 mm - ozn. K9

m 13,400 309,12 4 142,21 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764216601
VV "OZN. K9"   2*1,80 3,600
VV "OZN. K9"   4*2,45 9,800
VV Součet 13,400

203 K 764216602
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez 
rohů rš 200 mm - ozn. K9

m 2,800 324,80 909,44 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764216602
VV "OZN. K9"   4*0,70 2,800

204 K 764216603
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez 
rohů rš 250 mm - ozn. K9

m 88,500 377,44 33 403,44 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764216603
VV "OZN. K9"   12*4,50 54,000
VV "OZN. K9"   6*1,70 10,200
VV "OZN. K9"   6*2,30 13,800
VV "OZN. K9"   6*1,75 10,500
VV Součet 88,500

205 K 764216604
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez 
rohů rš 330 mm - ozn. K9

m 122,300 411,04 50 270,19 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764216604
VV "OZN. K9"   1*30,55 30,550
VV "OZN. K9"   6*3,40   "balkónová okapnice" 20,400
VV "OZN. K9"   5*1,70 8,500
VV "OZN. K9"   14*1,55 21,700
VV "OZN. K9"   6*2,15 12,900
VV "OZN. K9"   2*2,05 4,100
VV "OZN. K9"   2*2,35 4,700
VV "OZN. K9"   1*1,25 1,250
VV "OZN. K9"   10*1,60 16,000
VV "OZN. K9"   4*0,55 2,200
VV Součet 122,300

206 K 764216605
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez 
rohů rš 400 mm - ozn. K9

m 90,050 436,80 39 333,84 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764216605
VV "OZN. K9"   8*0,75 6,000
VV "OZN. K9"   2*2,25 4,500
VV "OZN. K9"   12*1,05 12,600
VV "OZN. K9"   6*0,95 5,700
VV "OZN. K9"   1*2,75 2,750
VV "OZN. K9"   1*3,90 3,900
VV "OZN. K9"   4*1,60 6,400
VV "OZN. K9"   8*2,50 20,000
VV "OZN. K9"   4*2,15 8,600
VV "OZN. K9"   2*3,70 7,400
VV "OZN. K9"   2*6,10 12,200
VV Součet 90,050

207 K 764216606
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez 
rohů rš 500 mm - ozn. K9

m 181,900 509,60 92 696,24 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764216606
VV "OZN. K9"   18*2,30 41,400
VV "OZN. K9"   20*2,05 41,000
VV "OZN. K9"   14*3,05 42,700
VV "OZN. K9"   4*2,45 9,800
VV "OZN. K9"   26*1,05 27,300
VV "OZN. K9"   2*4,05 8,100
VV "OZN. K9"   2*3,90 7,800
VV "OZN. K9"   2*1,90 3,800
VV Součet 181,900

208 K 764216665

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez 
rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při 
provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm

kus 282,000 56,00 15 792,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764216665
VV "OZN. K9"2*2 4,000
VV "OZN. K9"4*2 8,000
VV Mezisoučet - do r.š. 160 mm 12,000
VV "OZN. K9"4*2 8,000
VV Mezisoučet - do r.š. 200 mm 8,000
VV "OZN. K9"12*2 24,000
VV "OZN. K9"6*2 12,000
VV "OZN. K9"6*2 12,000
VV "OZN. K9"6*2 12,000
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VV Mezisoučet - do r.š. 250 mm 60,000
VV "OZN. K9"1*2 2,000
VV "OZN. K9"6*2 12,000
VV "OZN. K9"5*2 10,000
VV "OZN. K9"14*2 28,000
VV "OZN. K9"6*2 12,000
VV "OZN. K9"2*2 4,000
VV "OZN. K9"2*2 4,000
VV "OZN. K9"1*2 2,000
VV "OZN. K9"10*2 20,000
VV "OZN. K9"4*2 8,000
VV Mezisoučet - do r.š. 330 mm 102,000
VV "OZN. K9"8*2 16,000
VV "OZN. K9"2*2 4,000
VV "OZN. K9"12*2 24,000
VV "OZN. K9"6*2 12,000
VV "OZN. K9"1*2 2,000
VV "OZN. K9"1*2 2,000
VV "OZN. K9"4*2 8,000
VV "OZN. K9"8*2 16,000
VV "OZN. K9"4*2 8,000
VV "OZN. K9"2*2 4,000
VV "OZN. K9"2*2 4,000
VV Mezisoučet - do r.š. 400 mm 100,000
VV Součet 282,000

209 K 764216667

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez 
rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při 
provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm

kus 176,000 56,00 9 856,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764216667
VV "OZN. K9"18*2 36,000
VV "OZN. K9"20*2 40,000
VV "OZN. K9"14*2 28,000
VV "OZN. K9"4*2 8,000
VV "OZN. K9"26*2 52,000
VV "OZN. K9"2*2 4,000
VV "OZN. K9"2*2 4,000
VV "OZN. K9"2*2 4,000
VV Součet 176,000

210 M 6114007R01
plastová krytka pro pozinkovaný parapet š. 150-
180mm v barvě parapetu

pár 6,000 56,00 336,00

211 M 6114007R02
plastová krytka pro pozinkovaný parapet š. 195-
250mm v barvě parapetu

pár 34,000 67,20 2 284,80

212 M 6114007R03
plastová krytka pro pozinkovaný parapet š. 260-
360mm v barvě parapetu

pár 51,000 78,40 3 998,40

213 M 6114007R04
plastová krytka pro pozinkovaný parapet š. 380-
400mm v barvě parapetu

pár 50,000 89,60 4 480,00

214 M 6114007R05
plastová krytka pro pozinkovaný parapet š. 400-
500mm v barvě parapetu

pár 88,000 100,80 8 870,40

215 K 764248311
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového 
lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohů 
mechanicky kotvené přes rš 670 mm - ozn. K6

m2 15,400 3 360,00 51 744,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764248311
VV "K6"   2,00*2 4,000
VV "K6"   5,70*2 11,400
VV Součet 15,400

216 K 764248347

Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového 
lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohů 
Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení 
rohu nebo koutu rovné římsy přes rš 400 mm - ozn. K6

kus 4,000 56,00 224,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764248347
VV "K6"   2*1 2,000
VV "K6"   2*1 2,000
VV Součet 4,000

217 K 764541314
Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného 
plechu včetně háků a čel hranatý rš 330 mm - ozn. K5

m 171,300 1 232,00 211 041,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764541314
VV "OZN.K5 - 100"   159,30 159,300
VV "OZN.K5 - 80"     12,00 12,000
VV Součet 171,300

218 K 764541315
Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného 
plechu včetně háků a čel hranatý rš 400 mm - ozn. K5

m 162,700 1 512,00 246 002,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764541315
VV "OZN.K5"   162,70 162,700

219 K 764541334
Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného 
plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu 
hranatého rš 330 mm - ozn. K5

kus 12,000 896,00 10 752,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764541334

220 K 764541335
Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného 
plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu 
hranatého rš 400 mm - ozn. K5

kus 12,000 1 008,00 12 096,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764541335

221 K 764541363
Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného 
plechu včetně háků a čel kotlík hranatý, rš 
žlabu/průměr svodu 250/80 mm

kus 1,000 873,60 873,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764541363

222 K 764541364
Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného 
plechu včetně háků a čel kotlík hranatý, rš 
žlabu/průměr svodu 330/100 mm

kus 10,000 1 008,00 10 080,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764541364
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223 K 764541365
Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného 
plechu včetně háků a čel kotlík hranatý, rš 
žlabu/průměr svodu 400/120 mm

kus 10,000 1 456,00 14 560,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764541365

224 K 764548302
Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu 
včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 80 
mm - ozn. K11

m 6,000 1 456,00 8 736,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764548302
VV "OZN. K 11"6,00 6,000

225 K 764548303
Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu 
včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 100 
mm - ozn. K11

m 7,800 1 680,00 13 104,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764548303
VV "OZN. K 11"7,80 7,800

226 K 764548304
Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu 
včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 120 
mm - ozn. K11

m 194,500 1 904,00 370 328,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764548304
VV "OZN. K 11"   194,50 194,500

227 K 998764103

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 7,436 996,80 7 412,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764103

D 767 Konstrukce zámečnické 961 303,39

228 K 767161832
Demontáž zábradlí k dalšímu použití rovného 
rozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg

m 185,165 627,20 116 135,49 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767161832

VV
"DEMONTÁŽ VÝPLNĚ KE ZPĚTNÉ MONTÁŽI - 
ŠROUBOVANÝ SPOJ"

VV 0,985*92    "OZN. 1" 90,620
VV 0,56*2        "OZN. 1´ " 1,120
VV 0,20*2         "OZN. 1´´ " 0,400
VV 0,95*4         "OZN. 2" 3,800
VV 0,90*6         "OZN. 3" 5,400
VV 0,975*7       "OZN. 4" 6,825
VV 1,00*31       "OZN. 5" 31,000
VV 0,70*2          "OZN. 5´" 1,400
VV 0,90*34        "OZN. 9" 30,600
VV 1,00*14        "OZN. 10" 14,000
VV Součet 185,165

229 K 767161814
Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný 
spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg

m 2,925 280,00 819,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767161814
VV "DEMONTÁŽ CELÉHO ZÁBRADLÍ"
VV (0,975*3)   "ozn. 4´" 2,925

230 K 767161812
Demontáž zábradlí do suti rovného rozebíratelný spoj 
hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg

m 52,440 280,00 14 683,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767161812
VV "DEMONTÁŽ VÝPLNĚ - ŠROUBOVANÝ SPOJ"
VV 1,00*14   "OZN. 6" 14,000
VV 1,00*6     "OZN. 7" 6,000
VV 1,00*31   "OZN. 8" 31,000
VV 0,72*2     "OZN. 8´" 1,440
VV Součet 52,440

231 K 767163111
Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z 
dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do ocelové 
konstrukce

m 240,530 168,00 40 409,04 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767163111
VV "ZPĚTNÁ MONTÁŽ VÝPLNĚ - ŠROUBOVANÝ SPOJ"
VV 0,985*92    "OZN. 1" 90,620
VV 0,56*2        "OZN. 1´ " 1,120
VV 0,20*2         "OZN. 1´´ " 0,400
VV 0,95*4         "OZN. 2" 3,800
VV 0,90*6         "OZN. 3" 5,400
VV 0,975*7       "OZN. 4" 6,825
VV 1,00*31       "OZN. 5" 31,000
VV 0,70*2          "OZN. 5´" 1,400
VV 0,90*34        "OZN. 9" 30,600
VV 1,00*14        "OZN. 10" 14,000
VV Mezisoučet 185,165
VV "MONTÁŽ NOVÉHO ZÁBRADLÍ"
VV (0,975*3)   "ozn. 4´" 2,925
VV Mezisoučet 2,925

VV
"MONTÁŽ NOVÉ VÝPLNĚ DO STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH 
PRVKŮ "

VV 1,00*14   "OZN. 6" 14,000
VV 1,00*6     "OZN. 7" 6,000
VV 1,00*31   "OZN. 8" 31,000
VV 0,72*2     "OZN. 8´" 1,440
VV Mezisoučet 52,440
VV Součet 240,530

232 M 1353083R11
kilogramová cena - nové zábradlí dle stávajícího 
včetně sloupků a madla

kg 94,595 174,72 16 527,64

VV (0,975*3)*1,47 *20,0 *1,1   "ozn. 4´" 94,595

233 M 1353083R12
kilogramová cena - nová výplň zábradlí dle stávajícíh 
výplní

kg 685,611 174,72 119 789,95

VV 1,00*0,92*14 *13,0 *1,1   "OZN. 6" 184,184
VV 1,00*0,87*6 *13,0 *1,1     "OZN. 7" 74,646
VV 1,00*0,92*31 *13,0 *1,1   "OZN. 8" 407,836
VV 0,72*0,92*2 *13,0 *1,1     "OZN. 8´" 18,945
VV Součet 685,611
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234 K 767165114
Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo 
tenkostěnných profilů svařováním

m 59,820 202,72 12 126,71 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767165114
VV "ZVÝŠENÍ ZÁBRADLÍ NOVÝM MADLEM"
VV 54,10+0,11*(22+30)   "OZN. 15" 59,820

235 M 1353083R13 kilogramová cena - nové madlo zábradlí kg 309,927 174,72 54 150,45
VV "ZVÝŠENÍ ZÁBRADLÍ NOVÝM MADLEM"
VV (54,10+0,11*(22+30)) *4,71 *1,1   "OZN. 15" 309,927

236 K 767999R03 Žárové zinkování včetně dopravy kg 4 144,617 56,00 232 098,55
VV "STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ ZÁBRADLÍ"
VV 0,985*1,46*92 *13,0    "OZN. 1" 1 719,968
VV 0,56*1,46*2 *13,0        "OZN. 1´ " 21,258
VV 0,20*1,46*2 *13,0         "OZN. 1´´ " 7,592
VV 0,95*0,685*4 *13,0         "OZN. 2" 33,839
VV 0,90*1,37*6 *13,0         "OZN. 3" 96,174
VV 0,975*1,37*7 *13,0       "OZN. 4" 121,553
VV 1,00*1,37*31 *13,0       "OZN. 5" 552,110
VV 0,70*1,37*2 *13,0          "OZN. 5´" 24,934
VV 0,90*1,00*34 *13,0        "OZN. 9" 397,800
VV 1,00*0,98*14 *13,0        "OZN. 10" 178,360
VV Mezisoučet   3 153,588
VV "NOVÉ ZÁBRADLÍ"
VV (0,975*3)*1,47 *20,0   "ozn. 4´" 85,995
VV Mezisoučet 85,995
VV "NOVÉ VÝPLNĚ ZÁBRADLÍ"
VV 1,00*0,92*14 *13,0   "OZN. 6" 167,440
VV 1,00*0,87*6 *13,0     "OZN. 7" 67,860
VV 1,00*0,92*31 *13,0   "OZN. 8" 370,760
VV 0,72*0,92*2 *13,0     "OZN. 8´" 17,222
VV Mezisoučet 623,282
VV "NOVÉ MADLO ZÁBRADLÍ"
VV (54,10+0,11*(22+30)) *4,71   "OZN. 15" 281,752
VV Mezisoučet 281,752
VV Součet 4 144,617

237 K 767161EI
Úprava dvoukřídlových dvířek rozvodné skříně 
120x60cm u bočního vchodu (povytažení o tl. tepelné 
izolace)

kus 1,000 5 600,00 5 600,00

238 K 767610116
Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo 
ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do 
zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2

m2 2,640 1 232,00 3 252,48 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767610116
VV "OZN. Z8"   2*0,60*2,20 2,640

239 M 5534101R04
okno Al 600x2200mm s fixním zasklením 
bezpečnostním sklem, jednoduché zasklení - ozn. Z8

kus 2,000 6 636,00 13 272,00

240 K 767610118
Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo 
ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do 
zdiva, plochy přes 2,5 m2

m2 32,500 1 232,00 40 040,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767610118
VV "OZN. Z6"   2*1,70*2,50 8,500
VV "OZN. Z7"   4*2,40*2,50 24,000
VV Součet 32,500

241 M 5534101R02
okno Al 1700x2500mm s fixním zasklením 
bezpečnostním sklem, jednoduché zasklení - ozn. Z6

kus 2,000 21 683,20 43 366,40

242 M 5534101R03
okno Al 2400x2500mm s fixním zasklením 
bezpečnostním sklem, jednoduché zasklení - ozn. Z7

kus 4,000 28 772,80 115 091,20

243 K 767832102
Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez 
suchovodu

m 7,800 1 722,56 13 435,97 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767832102
VV (3,30+0,60)*2   "ozn. Z9" 7,800

244 M 44983000
žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn 
- ozn. Z9

m 7,800 13 664,00 106 579,20 CS ÚRS 2023 01

245 K 76772-R
D+M ocelových dvířek do výtahové šachty 800/600 
mm, OZN. Z10

kus 2,000 2 464,00 4 928,00

246 K 998767103

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 9,027 996,80 8 998,11 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767103

D 771 Podlahy z dlaždic 634 294,99

247 K 771111011
Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 
podlah

m2 276,510 11,20 3 096,91 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771111011
VV 6*3,35*1,40 28,140
VV 4*27,56+2*42,20 194,640
VV 53,73 53,730
VV Součet 276,510

248 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu

m2 276,510 28,00 7 742,28 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011

249 K 771474114
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 
mm

m 175,080 168,00 29 413,44 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771474114
VV 6*3,35*2*1,40 56,280
VV 6*15,34+2,66+2,20 96,900
VV 2*3,90+14,10 21,900
VV Součet 175,080

250 M 59761432
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2

m2 21,010 974,40 20 472,14 CS ÚRS 2023 01

Strana 22 z 41



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

upřesnění s investorem
VV 175,08*0,10 *1,2 21,010

251 K 771574246
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké 
mechanické zatížení hladkých přes 22 do 25 ks/m2

m2 276,510 728,00 201 299,28 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574246
VV 6*3,35*1,40 28,140
VV 4*27,56+2*42,20 194,640
VV 53,73 53,730
VV Součet 276,510

252 M 59761432
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2

m2 304,161 974,40 296 374,48 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

upřesnění s investorem
VV 276,51*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" 304,161

253 K 77157426R02
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných na terče do v. 25mm (včetně dodávky 
terčů)

m2 22,183 851,20 18 882,17

VV 22,183   "skladba S2´ detail G" 22,183

254 M 5976140R01
dlažba keramická protiskluzná, mrazuvzdorná 
200x200x20mm

m2 24,401 974,40 23 776,33

VV 22,183*1,1   24,401

255 K 771591184
Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic 
keramických rovné

m 270,000 89,60 24 192,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591184
VV "cca"   270,00 270,000

256 K 998771103

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 9,075 996,80 9 045,96 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771103

D 781 Dokončovací práce - obklady 795 221,73

257 K 781111011
Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení 
(ometení) stěny

m2 337,509 11,20 3 780,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781111011
VV "jižní strana"(80,14+2*2,10)*0,30 25,302
VV "severní strana"(80,14+2*5,11+2*1,95)*0,30 28,278
VV "východní strana"15,79*0,30 4,737
VV "západní strana"15,79*0,30 4,737
VV Mezisoučet    část soklu 30cm nad terénem 63,054
VV (80,14+2*2,10)*2,00 168,680
VV -14*1,45*1,30 -26,390
VV -6*2,05*1,30 -15,990
VV -4*1,94*1,30 -10,088
VV Mezisoučet - jižní strana 116,212
VV (80,14+2*5,11+2*1,95)*1,50 141,390
VV -7*1,50*0,90 -9,450
VV -1*1,48*0,90 -1,332
VV -4*0,40*0,60 -0,960
VV -1*1,15*0,30 -0,345
VV -2*2,10*2,20  "dv -9,240
VV Mezisoučet - severní strana 120,063
VV 15,79*1,50 23,685
VV -2,60*1,10 -2,860
VV Mezisoučet - východní strana 20,825
VV 15,79*1,50 23,685
VV -2*1,50*1,20 -3,600
VV -1*1,30*2,10 -2,730
VV Mezisoučet - západní strana 17,355
VV Součet 337,509

258 K 78177411R01

Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických 
hladkých přes 22 do 25 ks/m2 spárování a lepení 
lepícím bezcementovým tmelem na bázi syntetické 
pryskyřice s minerálními plnivy

m2 337,509 840,00 283 507,56

VV "jižní strana"(80,14+2*2,10)*0,30 25,302
VV "severní strana"(80,14+2*5,11+2*1,95)*0,30 28,278
VV "východní strana"15,79*0,30 4,737
VV "západní strana"15,79*0,30 4,737
VV Mezisoučet    část soklu 30cm nad terénem 63,054
VV (80,14+2*2,10)*2,00 168,680
VV -14*1,45*1,30 -26,390
VV -6*2,05*1,30 -15,990
VV -4*1,94*1,30 -10,088
VV Mezisoučet - jižní strana 116,212
VV (80,14+2*5,11+2*1,95)*1,50 141,390
VV -7*1,50*0,90 -9,450
VV -1*1,48*0,90 -1,332
VV -4*0,40*0,60 -0,960
VV -1*1,15*0,30 -0,345
VV -2*2,10*2,20  "dv -9,240
VV Mezisoučet - severní strana 120,063
VV 15,79*1,50 23,685
VV -2,60*1,10 -2,860
VV Mezisoučet - východní strana 20,825
VV 15,79*1,50 23,685
VV -2*1,50*1,20 -3,600
VV -1*1,30*2,10 -2,730
VV Mezisoučet - západní strana 17,355
VV Součet 337,509

259 M 5976104R01
obklad keramický hladký 300x150mm (dle stávajícího 
historického obkladu) barva černá, pololesk, včetně 
rohových tvarovek - atypická výroba

m2 371,260 873,60 324 332,74
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VV 337,509*1,1 371,260

260 K 78157114R01

Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických 
lepených flexibilním lepidlem šířky ostění přes 200 do 
400 mm spárování a lepení lepícím bezcementovým 
tmelem na bázi syntetické pryskyřice s minerálními 
plnivy

m 226,480 392,00 88 780,16

VV (1,45*2+1,30*2)*14 77,000
VV (2,05*2+1,30*2)*6 40,200
VV (1,94*2+1,30*2)*4 25,920
VV Mezisoučet - jižní strana 143,120
VV (1,50*2+0,90*2)*7 33,600
VV (1,48*2+0,90*2)*1 4,760
VV (0,40*2+0,60*2)*4 8,000
VV (1,15*2+0,30*2)*1 2,900
VV (2,10+2,20*2)*2   "dv" 13,000
VV Mezisoučet - severní strana 62,260
VV (2,60+1,10*2)*1 4,800
VV Mezisoučet - východní strana 4,800
VV (1,50*2+1,20*2)*2 10,800
VV (1,30+2,10*2)*1 5,500
VV Mezisoučet - západní strana 16,300
VV Součet 226,480

261 M 5976104R01
obklad keramický hladký 300x150mm (dle stávajícího 
historického obkladu) barva černá, pololesk, včetně 
rohových tvarovek - atypická výroba

m2 90,592 873,60 79 141,17

VV 226,48*0,40 90,592

262 K 998781203
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 2,000 7 840,00 15 680,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781203

D 783 Dokončovací práce - nátěry 190 666,98

263 K 783306807
Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí 
odstraňovačem nátěrů s obroušením

m2 485,167 134,40 65 206,44 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783306807

VV
"VÝPLNĚ ZÁBRADLÍ - STÁVAJÍCÍ PŘED ŽÁROVÝM 
ZINKOVÁNÍM"

VV 0,985*1,46*92 *2    "OZN. 1" 264,610
VV 0,56*1,46*2 *2        "OZN. 1´ " 3,270
VV 0,20*1,46*2 *2         "OZN. 1´´ " 1,168
VV 0,95*0,685*4 *2         "OZN. 2" 5,206
VV 0,90*1,37*6 *2         "OZN. 3" 14,796
VV 0,975*1,37*7 *2       "OZN. 4" 18,701
VV 1,00*1,37*31 *2       "OZN. 5" 84,940
VV 0,70*1,37*2 *2          "OZN. 5´" 3,836
VV 0,90*1,00*34 *2        "OZN. 9" 61,200
VV 1,00*0,98*14 *2        "OZN. 10" 27,440
VV Součet 485,167

264 K 783306809
Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí 
okartáčováním

m2 112,374 134,40 15 103,07 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783306809
VV "STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ"

VV
237,50*(0,04*2+0,015*2)                 "madlo plný profil 40x15 - 
OZN. 12"

26,125

VV
343,80*(0,04*2+0,015*2)                 "sloupky plný profil 40x15 - 
OZN. 13"

37,818

VV
(110,25+17,20)*(0,04*2+0,15*2)   "výztuhy plný profil 40x15 - 
OZN. 14"

48,431

VV Součet 112,374

265 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 
provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 
ředitelným

m2 112,374 67,20 7 551,53 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301311
VV "STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ"

VV
237,50*(0,04*2+0,015*2)                 "madlo plný profil 40x15 - 
OZN. 12"

26,125

VV
343,80*(0,04*2+0,015*2)                 "sloupky plný profil 40x15 - 
OZN. 13"

37,818

VV
(110,25+17,20)*(0,04*2+0,15*2)   "výztuhy plný profil 40x15 - 
OZN. 14"

48,431

VV Součet 112,374

266 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 112,374 257,60 28 947,54 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314201
VV "STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ"

VV
237,50*(0,04*2+0,015*2)                 "madlo plný profil 40x15 - 
OZN. 12"

26,125

VV
343,80*(0,04*2+0,015*2)                 "sloupky plný profil 40x15 - 
OZN. 13"

37,818

VV
(110,25+17,20)*(0,04*2+0,15*2)   "výztuhy plný profil 40x15 - 
OZN. 14"

48,431

VV Součet 112,374

267 K 783315101
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní

m2 112,374 280,00 31 464,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783315101
VV "STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ"

VV
237,50*(0,04*2+0,015*2)                 "madlo plný profil 40x15 - 
OZN. 12"

26,125

VV
343,80*(0,04*2+0,015*2)                 "sloupky plný profil 40x15 - 
OZN. 13"

37,818

VV
(110,25+17,20)*(0,04*2+0,15*2)   "výztuhy plný profil 40x15 - 
OZN. 14"

48,431

VV Součet 112,374
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268 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 112,374 280,00 31 464,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101
VV "STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ"

VV
237,50*(0,04*2+0,015*2)                 "madlo plný profil 40x15 - 
OZN. 12"

26,125

VV
343,80*(0,04*2+0,015*2)                 "sloupky plný profil 40x15 - 
OZN. 13"

37,818

VV
(110,25+17,20)*(0,04*2+0,15*2)   "výztuhy plný profil 40x15 - 
OZN. 14"

48,431

VV Součet 112,374

269 K 783000103
Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí podlah 
nebo vodorovných ploch položením fólie

m2 238,000 22,40 5 331,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783000103
VV 238*1,00   "pro nátěr madel, sloupků a výztuh" 238,000

270 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 249,900 22,40 5 597,76 CS ÚRS 2023 01
VV 238,00*1,05 249,900

D 786 Dokončovací práce - předokenní žaluzie 981 456,00

271 K 786623013
Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního 
otvoru, ovládaných motorem, upevněných na rám 
nebo do žaluziově schránky, plochy přes 4 do 6 m2

kus 22,000 2 240,00 49 280,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/786623013
VV 6+6+4+6 22,000

272 M 5534253R01
žaluzie venkovní předokenní 2200x2350mm s 
el.pohonem a dálkovým obládáním, do tl. zateplení 
150mm, lamely Al š. 80mm - ozn. Ž1

kus 6,000 13 104,00 78 624,00

P
 Poznámka k položce:

příslušenství = horní Al profil včetně držáků, spodní Al profil, vodící Al 
profil včetně držáků

VV
"příslušenství = horní Al profil včetně držáků, spodní Al profil, 
vodící Al profil včetně držáků,"

VV "bočnic, krycích plechů, schránky"
VV 6 6,000

273 M 5534253R03
žaluzie venkovní předokenní 2550x2350mm s 
el.pohonem a dálkovým obládáním, do tl. zateplení 
150mm, lamely Al š. 80mm - ozn. Ž3

kus 6,000 14 112,00 84 672,00

P
 Poznámka k položce:

příslušenství = horní Al profil včetně držáků, spodní Al profil, vodící Al 
profil včetně držáků

VV
"příslušenství = horní Al profil včetně držáků, spodní Al profil, 
vodící Al profil včetně držáků,"

VV "bočnic, krycích plechů, schránky"
VV 6 6,000

274 M 5534253R05
žaluzie venkovní předokenní 2050x2300mm s 
el.pohonem a dálkovým obládáním, do tl. zateplení 
150mm, lamely Al š. 80mm - ozn. Ž5

kus 4,000 12 656,00 50 624,00

P
 Poznámka k položce:

příslušenství = horní Al profil včetně držáků, spodní Al profil, vodící Al 
profil včetně držáků

VV
"příslušenství = horní Al profil včetně držáků, spodní Al profil, 
vodící Al profil včetně držáků,"

VV "bočnic, krycích plechů, schránky"
VV 4 4,000

275 M 5534253R06
žaluzie venkovní předokenní 2650x2000mm s 
el.pohonem a dálkovým obládáním, do tl. zateplení 
150mm, lamely Al š. 80mm - ozn. Ž6

kus 6,000 13 328,00 79 968,00

P
 Poznámka k položce:

příslušenství = horní Al profil včetně držáků, spodní Al profil, vodící Al 
profil včetně držáků

VV
"příslušenství = horní Al profil včetně držáků, spodní Al profil, 
vodící Al profil včetně držáků,"

VV "bočnic, krycích plechů, schránky"
VV 6 6,000

276 K 786623015
Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního 
otvoru, ovládaných motorem, upevněných na rám 
nebo do žaluziově schránky, plochy přes 6 do 8 m2

kus 14,000 3 696,00 51 744,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/786623015

277 M 5534253R04
žaluzie venkovní předokenní 2650x2300mm s 
el.pohonem a dálkovým obládáním, do tl. zateplení 
150mm, lamely Al š. 80mm - ozn. Ž4

kus 14,000 14 000,00 196 000,00

P
 Poznámka k položce:

příslušenství = horní Al profil včetně držáků, spodní Al profil, vodící Al 
profil včetně držáků

VV
"příslušenství = horní Al profil včetně držáků, spodní Al profil, 
vodící Al profil včetně držáků,"

VV "bočnic, krycích plechů, schránky"
VV 14 14,000

278 K 786623017
Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního 
otvoru, ovládaných motorem, upevněných na rám 
nebo do žaluziově schránky, plochy přes 8 m2

kus 12,000 5 040,00 60 480,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/786623017

279 M 5534253R02
žaluzie venkovní předokenní 4400x2350mm s 
el.pohonem a dálkovým obládáním, do tl. zateplení 
150mm, lamely Al š. 80mm - ozn. Ž2

kus 12,000 17 808,00 213 696,00

P
 Poznámka k položce:

příslušenství = horní Al profil včetně držáků, spodní Al profil, vodící Al 
profil včetně držáků

VV
"příslušenství = horní Al profil včetně držáků, spodní Al profil, 
vodící Al profil včetně držáků,"

VV "bočnic, krycích plechů, schránky"
VV 12 12,000

280 K 786623031
Montáž venkovních žaluzií krycího plechu jakékoli 
délky

kus 48,000 1 680,00 80 640,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/786623031
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281 K 786623041
Montáž venkovních žaluzií žaluziové schránky, délky 
přes 1300 do 2400 mm

kus 10,000 336,00 3 360,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/786623041

282 K 786623043
Montáž venkovních žaluzií žaluziové schránky, délky 
přes 2400 do 4000 mm

kus 26,000 504,00 13 104,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/786623043

283 K 786623045
Montáž venkovních žaluzií žaluziové schránky, délky 
přes 4000 mm

kus 12,000 672,00 8 064,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/786623045

284 K 998786203

Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

% 1,000 11 200,00 11 200,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998786203
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústavní ulice č.p.529, Cvikov Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 70891508
Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Uchazeč: IČ: 61944840
DIČ: CZ61944840

Projektant: IČ: 0028738438
M-Projekce Mikyna s.r.o. DIČ: CZ28738438

Zpracovatel: IČ:
 H. Bureš a V. Vidai Děčín, aktualizace N.Blavková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 237 956,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 237 956,94 21,00% 49 970,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 287 927,90

Zateplení objektu dětské léčebny Cvikov - Pavilon A - REV2

02 - HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ

OMLUX, spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústavní ulice č.p.529, Cvikov Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
M-Projekce Mikyna 
s.r.o.

Uchazeč: OMLUX, spol. s r.o. Zpracovatel:
 H. Bureš a V. Vidai 
Děčín, aktualizace 
N.Blavková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 237 956,94

M - Práce a dodávky M 237 956,94

    21-M61 - Zemniče a uzemnění (předpoklad uložení ve výkopech pro drenáž) 53 909,55

    21-M62 - Hromosvod - nadzemní část 172 847,39

    21-M63 - Přípravné a koordinační práce, zkoušky, měžení, revize 11 200,00

02 - HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ

Zateplení objektu dětské léčebny Cvikov - Pavilon A - REV2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústavní ulice č.p.529, Cvikov Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
M-Projekce Mikyna 
s.r.o.

Uchazeč: OMLUX, spol. s r.o. Zpracovatel:
 H. Bureš a V. Vidai 
Děčín, aktualizace 
N.Blavková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 237 956,94

D M Práce a dodávky M 237 956,94

D 21-M61 Zemniče a uzemnění (předpoklad uložení ve výkopech pro drenáž) 53 909,55

1 K 210220452
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků ochranného pospojování pevně

m 14,000 99,68 1 395,52 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220452

2 M 34142161
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x35mm2

m 14,700 222,88 3 276,34 CS ÚRS 2023 01

VV 14*1,05    "Přepočtené koeficientem množství" 14,700

3 K 210220020

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi 
s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 
mm2 v městské zástavbě

m 54,000 85,12 4 596,48 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220020

4 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 53,865 80,64 4 343,67 CS ÚRS 2023 01
VV 54,00*0,95 51,300
VV 51,30*1,05    "Přepočtené koeficientem množství" 53,865

5 K 210220022

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi 
s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem 
průměru do 10 mm v městské zástavbě

m 31,000 84,00 2 604,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220022

6 M 35442135 drát D 10/13mm FeZn + PVC kg 22,622 160,16 3 623,14 CS ÚRS 2023 01
VV 31,00*0,695 21,545
VV 21,545*1,05    "Přepočtené koeficientem množství" 22,622

7 K 210220361
Montáž hromosvodného vedení zemnicích desek a tyčí 
s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez 
příslušenství tyčí, délky do 2 m

kus 25,000 334,88 8 372,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220361

8 M 35442092 tyč zemnící 1,5m FeZn se svorkou kus 25,000 319,20 7 980,00 CS ÚRS 2023 01

9 K 210220302
Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více 
šrouby

kus 36,000 78,40 2 822,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220302
VV 24+12 36,000

10 M 3543100R01 svorka uzemnění páska-páska SR b2 kus 24,000 36,96 887,04

11 M 3543100R02 svorka uzemnění páska-drát SR b3 kus 12,000 39,20 470,40

12 M 11163155 lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu t 0,001 168 000,00 168,00 CS ÚRS 2023 01

13 K 210220372
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva

kus 26,000 245,28 6 377,28 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220372

14 M 3544225R01 držák uzemňovacího přívodu do zdi DJDc/210mm kus 26,000 66,08 1 718,08

15 M 3414103R01 podružný materiál  3% % 3,000 224,67 674,02

16 K HZS2232
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací elektrikář odborný

hod 8,000 392,00 3 136,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2232
VV "Identifikace a obnova stáv. uzemnění budovy (HOP)"   8,00 8,000

17 K 21009000R25
PPV (zajištění, výpomoci, manipulace) 5% - pro 
uzemnění a zemniče

% 5,000 293,04 1 465,18

D 21-M62 Hromosvod - nadzemní část 172 847,39

18 K 210220101
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů 
s podpěrami, průměru do 10 mm

m 557,000 122,08 67 998,56 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220101
VV 315,00+242,00 557,000

19 M 3544107R01 drát D 8mm AlMgSi měkký m 584,850 30,24 17 685,86
VV 557,00*1,05 584,850

20 M 3544227R01
podpěra vedení na ploché střechy (PV21c, nástavec, 
víčko)

kus 98,000 31,36 3 073,28

21 M 3544141R01
podpěra vedení do zdiva s vrutem prodloužená (PV 
17/200)

kus 254,000 53,76 13 655,04

22 K 210220212
Montáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 
3 m na konstrukci zděnou

kus 1,000 334,88 334,88 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220212

23 M 35442156
tyč jímací s rovným koncem 18/10 1500 
(500/1000)mm AlMgSi

kus 1,000 504,00 504,00 CS ÚRS 2023 01

24 M 35441849 držák jímače a ochranné trubky - 200mm, FeZn kus 2,000 235,20 470,40 CS ÚRS 2023 01

25 K 210220302.1
Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více 
šrouby

kus 47,000 78,40 3 684,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220302.1

Zateplení objektu dětské léčebny Cvikov - Pavilon A - REV2

02 - HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1+46 47,000

26 M 3543101R02 svorka k jímací tyči (SJ1) kus 1,000 88,48 88,48

27 M 35431160 svorka univerzální 669101 pro lano 4-16mm2 kus 46,000 76,16 3 503,36 CS ÚRS 2023 01

28 K 210220304 Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce kus 146,000 62,72 9 157,12 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220304

29 M 3543116R01 svorka univerzální připojovací (SUA) - k atice kus 146,000 21,28 3 106,88

30 K 210220303
Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové 
žlaby

kus 92,000 78,40 7 212,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220303

31 M 35441905 svorka připojovací k připojení okapových žlabů kus 92,000 29,12 2 679,04 CS ÚRS 2023 01

32 K 210220311
Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí 
průměru do 700 mm se zhotovením

kus 45,000 78,40 3 528,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220311
VV 2+1+42 45,000

33 M 35442000 svorka na potrubí 5/4" - 43mm, FeZn kus 2,000 86,24 172,48 CS ÚRS 2023 01

34 M 35442001 svorka na potrubí 1 1/2" - 49mm, FeZn kus 1,000 88,48 88,48 CS ÚRS 2023 01

35 M 35442000R01 svorka na dešťové potrubí ST kus 42,000 53,76 2 257,92

36 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 13,000 78,40 1 019,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220301

37 M 35441925 svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn kus 13,000 51,52 669,76 CS ÚRS 2023 01

38 K 210220401
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků štítků k označení svodů

kus 15,000 19,04 285,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220401

39 M 35442110 štítek plastový - čísla svodů kus 15,000 8,96 134,40 CS ÚRS 2023 01

40 M 3414103R01 podružný materiál  3% % 3,000 480,88 1 442,65

41 K 210280002

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení 
revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 
500 tisíc Kč

kus 1,000 8 456,00 8 456,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280002

42 K HZS2232
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací elektrikář odborný

hod 42,000 448,00 18 816,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2232
VV "demontáže"  42,00 42,000

43 K 21009000R24 PPV výškové práce 15% % 1,000 2 822,40 2 822,40

D 21-M63 Přípravné a koordinační práce, zkoušky, měžení, revize 11 200,00

44 K 21009000R26
Přípravné práce zhotovitele, dodavatelská 
dokumentace - elektroinstalace a hromosvod

Kč 1,000 5 600,00 5 600,00

45 K 21009000R27
Zhotovení dokumentace skutečného provedení - 
elektroinstalace a hromosvod

Kč 1,000 5 600,00 5 600,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústavní ulice č.p.529, Cvikov Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 70891508
Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Uchazeč: IČ: 61944840
DIČ: CZ61944840

Projektant: IČ:  
Projekty,montáže,revize Cvikov, Za internátem DIČ:  

Zpracovatel: IČ:
Vladimír Poudera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 280 504,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 280 504,99 21,00% 58 906,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 339 411,04

Zateplení objektu dětské léčebny Cvikov - Pavilon A - REV2

03 - ELEKTROINSTALACE PŘEDOKEN. ŽALUZIÍ A PŘÍVODY K 
PROTIMRAZ.SYSTÉMU SVODŮ A ŽLABŮ

OMLUX, spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústavní ulice č.p.529, Cvikov Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
Projekty,montáže,rev
ize Cvikov, Za 
internátem

Uchazeč: OMLUX, spol. s r.o. Zpracovatel: Vladimír Poudera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 280 504,99

D1 - POKOJE HOSTŮ 1-3.NP, ŠKOLA 3.NP 78 910,86

D2 - TĚLOCVIČNA 4.NP, REHABILITACE 4.NP, ŠKOLA 4.NP 23 906,18

D3 - ORDINACE 1.NP 17 057,29

D4 - ROZVODY V SUTERENU, PŘÍVODY K ROZVADĚČŮM R1.1-2 29 158,06

D5 - NAPAJENÍ OHŘEVU OKAPŮ - PŘVODY A PŘIPOJIVACÍ KRABICE 32 425,60

D6 - DODÁVKY 43 006,88

D7 - BOURACÍ PRÁCE A ZEDNCKÉ PRÁCE 32 520,12

D8 - PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY 23 520,00

03 - ELEKTROINSTALACE PŘEDOKEN. ŽALUZIÍ A PŘÍVODY K 
PROTIMRAZ.SYSTÉMU SVODŮ A ŽLABŮ

Zateplení objektu dětské léčebny Cvikov - Pavilon A - REV2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústavní ulice č.p.529, Cvikov Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
Projekty,montáže,rev
ize Cvikov, Za 
internátem

Uchazeč: OMLUX, spol. s r.o. Zpracovatel: Vladimír Poudera

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 280 504,99

D D1 POKOJE HOSTŮ 1-3.NP, ŠKOLA 3.NP 78 910,86
1 K Pol1

Kopos LK 80x28 2T HB krabice přístrojová lištová, 
vhodná pro Tango

ks 40,000 135,52 5 420,80

2 K Pol2
Přístroj spínače žaluziového kolébkového, řazení 
1/0+1/0 s blokováním bezšroubový ABB Tango 3559-
A88345 bílý

ks 40,000 299,04 11 961,60

3 K Pol3
Kryt spínače žaluziového kolébkového, dělený, s 
potiskem ABB Tango 3558A-A662 Bílý

ks 40,000 53,42 2 136,80

4 K Pol4 Kryt zaslepovací ABB Tango 3902A-A001B bílý ks 40,000 53,23 2 129,20

5 K Pol5
Rámeček ABB Tango 3901A-B20 B dvojnásobný 
vodorovný bílý

ks 40,000 41,10 1 644,00

6 K Pol6 NH 6x45 (92U0645) Hmoždinka 6x45 mm natloukací ks 160,000 1,12 179,20

7 K Pol7 Kabel CYKY-J 5x1.5 m 160,000 82,47 13 195,20

8 K Pol8 Kabel CYKY-J 3x1.5 m 325,000 61,94 20 130,50

9 K Pol9
Ohebná trubka se střední mechanickou odolností 
25mm

m 160,000 64,06 10 249,60

10 K Pol10 Svorka VAGO řady 221 nebo 2273 ks 108,000 9,97 1 076,76

11 K Pol11
Ukončení vodiče do 4mm ve svorkovnici s otevřením a 
uzavřením krytu

ks 320,000 33,71 10 787,20

D D2 TĚLOCVIČNA 4.NP, REHABILITACE 4.NP, ŠKOLA 4.NP 23 906,18
12 K Pol1

Kopos LK 80x28 2T HB krabice přístrojová lištová, 
vhodná pro Tango

ks 9,000 135,52 1 219,68

13 K Pol2
Přístroj spínače žaluziového kolébkového, řazení 
1/0+1/0 s blokováním bezšroubový ABB Tango 3559-
A88345 bílý

ks 9,000 299,04 2 691,36

14 K Pol3
Kryt spínače žaluziového kolébkového, dělený, s 
potiskem ABB Tango 3558A-A662 Bílý

ks 9,000 53,42 480,78

15 K Pol4 Kryt zaslepovací ABB Tango 3902A-A001B bílý ks 9,000 53,23 479,07

16 K Pol5
Rámeček ABB Tango 3901A-B20 B dvojnásobný 
vodorovný bílý

ks 9,000 41,10 369,90

17 K Pol6 NH 6x45 (92U0645) Hmoždinka 6x45 mm natloukací ks 36,000 1,12 40,32

18 K Pol7 Kabel CYKY-J 5x1.5 m 36,000 82,47 2 968,92

19 K Pol8 Kabel CYKY-J 3x1.5 m 172,000 61,94 10 653,68

20 K Pol9
Ohebná trubka se střední mechanickou odolností 
25mm

m 36,000 64,06 2 306,16

21 K Pol10 Svorka VAGO řady 221 nebo 2273 ks 27,000 9,97 269,19

22 K Pol11
Ukončení vodiče do 4mm ve svorkovnici s otevřením a 
uzavřením krytu

ks 72,000 33,71 2 427,12

D D3 ORDINACE 1.NP 17 057,29
23 K Pol1

Kopos LK 80x28 2T HB krabice přístrojová lištová, 
vhodná pro Tango

ks 8,000 135,52 1 084,16

24 K Pol2
Přístroj spínače žaluziového kolébkového, řazení 
1/0+1/0 s blokováním bezšroubový ABB Tango 3559-
A88345 bílý

ks 8,000 299,04 2 392,32

25 K Pol3
Kryt spínače žaluziového kolébkového, dělený, s 
potiskem ABB Tango 3558A-A662 Bílý

ks 8,000 53,42 427,36

26 K Pol4 Kryt zaslepovací ABB Tango 3902A-A001B bílý ks 8,000 53,23 425,84

27 K Pol5
Rámeček ABB Tango 3901A-B20 B dvojnásobný 
vodorovný bílý

ks 8,000 41,10 328,80

28 K Pol6 NH 6x45 (92U0645) Hmoždinka 6x45 mm natloukací ks 32,000 1,12 35,84

29 K Pol7 Kabel CYKY-J 5x1.5 m 32,000 82,47 2 639,04

30 K Pol8 Kabel CYKY-J 3x1.5 m 85,200 61,94 5 277,29

31 K Pol9
Ohebná trubka se střední mechanickou odolností 
25mm

m 32,000 64,06 2 049,92

32 K Pol10 Svorka VAGO řady 221 nebo 2273 ks 24,000 9,97 239,28

33 K Pol11
Ukončení vodiče do 4mm ve svorkovnici s otevřením a 
uzavřením krytu

ks 64,000 33,71 2 157,44

D D4 ROZVODY V SUTERENU, PŘÍVODY K ROZVADĚČŮM R1.1-2 29 158,06
34 K Pol12 Kabelový žlab M2 50x50 m 42,000 269,72 11 328,24

35 K Pol13 Spojka kabelového žlabu ks 84,000 27,91 2 344,44

36 K Pol14 Nosník NZM 50 ks 84,000 87,70 7 366,80

Zateplení objektu dětské léčebny Cvikov - Pavilon A - REV2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K Pol15 Kabel CYKY-J 5x4 m 46,000 125,75 5 784,50

38 K Pol16 Jistič 3x32A/B 10kA ks 2,000 1 167,04 2 334,08

D D5 NAPAJENÍ OHŘEVU OKAPŮ - PŘVODY A PŘIPOJIVACÍ KRABICE 32 425,60
39 K Pol17 Kabel CYKY-J 3X2.5 m 360,000 75,26 27 093,60

40 K Pol18 Připojovací krabice ACIDUR ks 28,000 167,55 4 691,40

41 K Pol9
Ohebná trubka se střední mechanickou odolností 
25mm

m 10,000 64,06 640,60

D D6 DODÁVKY 43 006,88

42 K Pol19
Rozvaděč R1.1 pro napájení žaluziií a rozvod okapů 
vč. zapojení příchozích a odchozích kabelů

ks 1,000 22 307,04 22 307,04

43 K Pol20
Rozvaděč R1.2 pro napájení žaluziií a rozvod okapů 
vč. zapojení příchozích a odchozích kabelů

ks 1,000 20 699,84 20 699,84

D D7 BOURACÍ PRÁCE A ZEDNCKÉ PRÁCE 32 520,12
44 K Pol21 Vysekání rýh ve zdivu cihelném do hl.50 š.70 m 52,000 98,67 5 130,84

45 K Pol22 Vysekání rýh ve zdivu cihelném do hl.30 š.30 m 360,000 66,86 24 069,60

46 K Pol23 Průraz zdivem do D60 450mm ks 19,000 174,72 3 319,68

D D8 PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY 23 520,00
47 K Pol24 Doprava a přesun zak 1,000 3 360,00 3 360,00

48 K Pol25 Podružný materiál zak 1,000 2 240,00 2 240,00

49 K Pol26 Zednické práce, zahození rýh zak 1,000 0,00 0,00

50 K Pol27 Zařízení staveniště zak 1,000 0,00 0,00

51 K Pol28
Likvidace odpadu - stavební suť, kontejner 6m vč. 
odpovozu k recyklaci

kont. 1,000 0,00 0,00

52 K Pol29 Dokumentace skutečného provedení zak 1,000 8 960,00 8 960,00

53 K Pol30 Revizní zpráva ks 1,000 8 960,00 8 960,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústavní ulice č.p.529, Cvikov Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 70891508
Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Uchazeč: IČ: 61944840
DIČ: CZ61944840

Projektant: IČ: 0028738438
M-Projekce Mikyna s.r.o. DIČ: CZ28738438

Zpracovatel: IČ:
V. Vidai Děčín, aktualizace N.Blavková Děčín DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 308 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 308 000,00 21,00% 64 680,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 372 680,00

Zateplení objektu dětské léčebny Cvikov - Pavilon A - REV2

04 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKADY

OMLUX, spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústavní ulice č.p.529, Cvikov Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
M-Projekce Mikyna 
s.r.o.

Uchazeč: OMLUX, spol. s r.o. Zpracovatel:
V. Vidai Děčín, 
aktualizace 
N.Blavková Děčín

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 308 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 308 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 200,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 283 360,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 2 240,00

    VRN7 - Provozní vlivy 11 200,00

04 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKADY

Zateplení objektu dětské léčebny Cvikov - Pavilon A - REV2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústavní ulice č.p.529, Cvikov Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
M-Projekce Mikyna 
s.r.o.

Uchazeč: OMLUX, spol. s r.o. Zpracovatel:
V. Vidai Děčín, 
aktualizace 
N.Blavková Děčín

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 308 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 308 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 200,00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 5 600,00 5 600,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000

2 K 013294000 Ostatní dokumentace soubor 1,000 5 600,00 5 600,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013294000

P

 Poznámka k položce:
- zajištění statického posouzení a projektové dokumentace kotvení podle 

 výsledku odtahových zkoušek
- barevné řešení dle výkresové dokumentace

D VRN3 Zařízení staveniště 283 360,00
3 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 280 000,00 280 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

4 K 034503000 Informační tabule na staveništi soubor 1,000 3 360,00 3 360,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034503000

D VRN4 Inženýrská činnost 2 240,00

5 K 042903000
Ostatní posudky-Zajištění odtahových zkoušek kotvení 
zateplovacího systému

soubor 1,000 2 240,00 2 240,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/042903000

D VRN7 Provozní vlivy 11 200,00
6 K 071103000 Provoz investora soubor 1,000 11 200,00 11 200,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/071103000

Zateplení objektu dětské léčebny Cvikov - Pavilon A - REV2

04 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKADY
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta



Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
460 01 Liberec
IČO: 70891508
("Věřitel"/"Objednatel")

Praha, 1. srpna 2023

Bankovní záruka č. PRAGGO0058404

Byli jsme informováni, že obchodní společnost OMLUX, spol. s r.o. se sídlem Zelený vršek 422/4,
725 28 Ostrava, Lhotka, IČO: 61944840 (dále jen “Zhotovitel”) s Vámi uzavře Smlouvu o provedení
stavby č. OLP/486/2023 na provedení stavby s názvem "Léčebna respiračních nemocí Cvikov -
Zateplení fasády a střechy pavilonu "A"" (dále jen “Smlouva”) a že Vám má předložit bankovní
záruku zajišťující splnění povinností ze Smlouvy.

Tímto se my, Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150
57, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spis. zn. BXXXVI
46, neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme zaplatit Vám bez námitek a bez nutnosti výzvy
Objednatele Zhotoviteli částku nebo částky až do celkové výše

CZK 1.070.250,00
slovy: korun českých jeden milion sedmdesát tisíc dvě stě padesát 00/100

na Vaši první řádně podepsanou výzvu k plnění, která bude v souladu se všemi podmínkami této
bankovní záruky a bude obsahovat Vaše prohlášení, že Zhotovitel nesplnil své povinnosti ze
Smlouvy. Vaše prohlášení musí obsahovat identifikaci Zhotovitele, Smlouvy a nesplněné povinnosti.

Vaše výzva k plnění musí být podepsána osobami oprávněnými Vás zastupovat a musí nám být
doručena nejpozději poslední pracovní den platnosti této záruky buď
i) v elektronické formě v datovém souboru typu .pdf do naší datové schránky (8qvdk3s) a podepsána
buď kvalifikovaným elektronickým podpisem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na
vnitřním trhu (eIDAS), ve znění pozdějších předpisů, nebo uznávaným elektronickým podpisem dle
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění
pozdějších předpisů, nebo
ii) v listinné formě pouze doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně na naši adresu Československá
obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5. Z identifikačních důvodů musí být podpisy
na Vaší výzvě k plnění v listinné formě ověřeny Vaší bankou nebo úředně.

Pokračování na 2. straně

Československá obchodní banka, a. s.
Ústředí

SF - Exportní a obchodní financování
SF - Záruky - 25110072

Odesílatel: 25110072 - Radlická 333/150, 150 57 Praha , Česká republika

Vyřizuje
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Bankovní záruka č. PRAGGO0058404
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Tato záruka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě výzvy k plnění
z této záruky.

Tato záruka zaniká:
1) vyplacením celé zaručené částky, nebo
2) dnem, kdy obdržíme (způsobem uvedeným pro uplatnění záruky) Vaše prohlášení o tom, že nás
zprošťujete veškerých povinností z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní
plynoucí, nebo
3) dnem 31. května 2024,
podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

Právo uplatnit tuto záruku nesmí být postoupeno. Právo na plnění z této záruky může být postoupeno
nebo zastaveno. Jakékoliv postoupení nebo zastavení nám musí být oznámeno v listinné podobě,
podepsáno osobami oprávněnými Vás zastupovat a podpisy na oznámení musí být ověřeny Vaší
bankou nebo úředně.

Tato záruka nabude účinnosti po předložení naší bance kopie Smlouvy podepsané oběma smluvními
stranami.

. ..
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