
łSMLOUVA o DILO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
Se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - ŠtýřiceIČ:60733098
DIČ: c250733098
bankovní Spojení: Československá obchodní banka, a.s.

účet č.:
Zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479zastoupen ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné mocive věcech běžného plnění Smlouvy

Číslo Smlouvy objednatele: Áýflflflpfífi

Zhotovitel: FlRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Se Sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
IČ: 25317628
DIČ: c225317628
bankovní spojení: KB Brno-město,
UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s.,

zapsán dne v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B,vložka 2144
zastoupen Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
ve věcech běžného plnění Smlouv In P l ředstavenstvave věcech technických
Číslo smlouvy zhotovitele:

Il.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této Smlouvy je Závazek Zhotovitele provést pro objednatele sanaci havarijního sesuvukomunikace Kociánka dle podmínek této smlouvy a Zadávacích podmínek veřejné zakázky maléhorozsahu včetně příloh 5 názvem „sANAcE sEsu NA sILNIcI BRNO, KRÁLovO POLE - soBĚšıcE“,vjejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo").
(2) Práce, jejichž provedení je předmětem této Smlouvy, jsou specifikovány v PDPS, která je přílohouZadávací dokumentace, a v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu Č. 1 této Smlouvy.

Ill.
Termíny provedení díla a místo plnění

(1) Provádění díla bude zahájeno: 06/2017
(2) Prováděnídíla bude ukončeno: 31.10.2017
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Místo plnění: Brno
IV.

Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran Stanovena bez DPH na 3637 322,69 Kč, tj. vč. DP„H
4 401 160,45Kč
Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, Spadají dle § 92a a § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani Zpřìdané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené
daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji Zvýšit ani pod vlivem Změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke Změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu dila
Odsouhlasených oběma smluvními stranami.
Cena Zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady
na vytyčení podzemních Síti, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné Zeminy, Zpracování
geodetického Zaměření, poplatky a nájemné Za plochu pro Zařízení staveniště, náklady na Zřízení,
provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými Zkouškami, náklady na
kompletaci, Zaškolení obsluhy, apod).
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu Č. 1 této smlouvy.

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením Skutečně a řádně provedených prací
vjednotlivých měsících, na základě Soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma
smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho
úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného Zápisu. Při konečné fakturaci budou
Odečteny dříve Zaplacené částky Z titulu dílčí fakturace.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v Souladu S § 28 Zákona č.235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel Se Zavazuje dodat fakturu Objednateli
na adresu sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno -
Štýřice.
Zhotovitel Se Zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke Zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet Zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani Zpřìdané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení S úhradou ceny díla. Pokud by
objednateli vzniklo ručení v souvislosti S neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze Zákona
č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na
náhradu všeho, co Za Zhotovitele v Souvislosti s tímto ručením plnil. _
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže Obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
Objednatel vprodlení Se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli s novou lhůtou splatnosti.
Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo
smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).

VI.
Předání staveniště



(1) Objednatel předá Zhotoviteli staveniště do 10 dnů po podpisu této Smlouvy, a to ve stavu
způsobiiém pro provedenídíla.

(Z) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro Zahájení
provádění díla, zejména stavební povolení.

(3) Zhotovitel je povinen seznámit se před Zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění dila je vhodným Způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
díla nedošlo kjejich poškození.

(4) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.

(5) Jestliže v souvislosti se Zahájenim prací na Stavenìštì a s prováděním díla bude nutné umístit nebo
přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel
na svůj náklad.

(6) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu
provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění
díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je Zhotovitel povinen Znečištění odstranit
na Své náklady a bez Zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i
veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé Souvislosti s činností
zhotovitele.

(7) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající Ze Závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, Zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za
mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady
pro přechodné dopravní Značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní, požární a hygienické
předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č.268/2009 Sb., otechnických
požadavcích na Stavby. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády
č. 591/2006 Sb. Zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.

(8) Objednatel nezajišťuje vytýčení Sítí, energii, Zařízení staveniště, Zvláštní užívání komunikace,
uzavírku ani dopravní značení.

VII.
Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
Zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu
prací a o jejich jakosti, Zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické
podmínky, apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní Správy pro účely
státního Stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do Stavebního deníku činí Osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy vden, kdy nastaly
Skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do Stavebního deníku činit zápisy Oprávnění
zaměstnanci Objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní
správy. Denní Zápisy se vyhotovují ve dvou Stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
(4) Jestliže je kdennímu záznamu potřebné stanovisko druhé Smluvní Strany, musí být do deníku

Zapsáno do tří dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat Za Změnu smlouvy.

VIII.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích



kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.

(2) Technický dozorje oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
Zástupce Zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, Zdraví nebo životy osobna staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.

(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a Zásahům do hospodářské činnosti Zhotovitele.

IX.
Další povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v Souladu S platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel Odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které maji být Zakryty nebo se

stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na Své náklady.

(4) Zhotovitel je povinen:
- spolupracovat s koordinátorem BOZP investora,

zajistit dopravní obsluhu ve vazbě na Současný Stav staveniště,
- Zajistit projednání a realizaci provizorního dopravního Značení včetně případného

použití mobilních Zařízení (semafory), uzavírku a případný přesun Zastávek,- Zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných noremčSN, TP, TKP a ZTKP,
respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územním
rozhodnutí, Stavebních povoleních.

X.
Předání a převzetí díla

(1) Zhotovitel oznámí objednateli, kdy bude dílo bez vad a nedodělků připraveno k předání,
a to nejméně 15 dnů předem, u prací netrvajících déle než 3 měsíce pak nejméně 4 dny předem.

(2) Zhotovitel vsoučinnosti s objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude
Zahájeno předávací řízení.

(3) U předávacího řízeníje Zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to Zejména:
Zápisy o provedených revizních a provozních Zkouškách,

- zápisy o kontrole prací a konstrukcí Zakrytých v průběhu provádění díla,
originál stavebního deníku,

- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby ve dvou vyhotoveních a

v elektronické podobě
- geodetické Zaměření Skutečného provedení Stavby odsouhlasené geodetem

objednatele ve dvou vyhotoveních.
(4) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným

za součinnosti obou Smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké doby
je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit Staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.

(5) Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
(6) Zhotovitel bude Spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla.

XI.
Záruka na dílo



(1) Zhotovitel přejímá na provedené dílo tuto záruku:
- Záruční doba činí 60 měsíců a začíná běžet ode dne předání díla,

zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu Se Smlouvou a platnými
technickými a právními předpisy, a že po dobu trvání Záruční doby bude způsobilé
kužívání kobvyklému účelu a Zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle
platných právních a technických předpisů.

(2) Objednatel je povinen Zjištěné vady reklamovat u Zhotovitele písemně, a to ve lhůtě jednoho
měsíce ode dne, kdy je Zjistil. V reklamaci objednatei uvede, O jaké vady se jedná, jak se projevují,
popř. vjaké lhůtě požaduje jejich Odstranění.

(3) Objednatel je oprávněn zvolit, Zda požaduje odstranění vad či přiměřenou slevu Z ceny.
(4) Zhotovitel je povinen do deseti dnů Od doručení reklamace písemně oznámit objednateli, zdareklamaci uznává či ne, a zjakých důvodů. Pokud se vtéto lhůtě nevyjádří, má se Za to, že uznává

reklamaci v plném rozsahu. Pokud objednatei zvolí Odstranění vad, je zhotovitel povinen je
odstranit bezplatně ve lhůtě dohodnuté S objednatelem.

(5) Zhotovitel Se Zavazuje poskytnout Objednateli na tu část díla, na které byly odstraněny vady díla
v rámci záruky za dílo, dodatečnou Záruční dobu v délce jednoho roku Ode dne předání a převzetí
části díla S odstraněnými vadami. Toto ustanovení Se uplatní v případě, že k odstranění vady díla
dojde ve lhůtě kratší než jeden rok před koncem běhu záruční lhůty dle tohoto čl. Xl., odst. 1, první
Odrážka.

XII.
Další ujednání

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy s odbornou péčí a Zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým Se Stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků,
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým Se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve
Znění pozdějších předpisů,
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
Ochranu Zdraví při práci na Staveništích

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích Subjektů a aby nebyla
ohrožována bezpečnost Silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění
díla.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů,
jinak Odpovídá Objednateli za škodu tím způsobenou.

(3) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění
Z Odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti S realizací díla.

(4) V případě použití poddodavatele nebo poddodavatelů při plnění předmětu smlouvy se zhotovitel
zavazuje předložit Seznam poddodavatelů participujících na její realizaci ke Schválení objednateli.
Objem poddodávek nepřevýší 30 % hodnoty předmětu smlouvy.

(5) Hospodaření s vytěženým materiálem Se řídí směrnicí objednatele. Podmínky vyplývající Ztéto
Směrnice budou zhotoviteli objasněny při předání staveniště a upřesněny v protokolu vytěženého
materiálu.

(6) Zhotovitel předloží Objednateli seznam poddodavatelů, jimž za plnění poddodávky uhradil více než
10 % Zcelkové ceny veřejné zakázky, nejpozději do 60 dnů ode dne předání díla. V případě, že
plnění smlouvy přesahuje do následujícího kalendářního roku, předloží Zhotovitel Objednateli
seznam poddodavatelů, jimž Za plnění poddodávky uhradil více jak 10% z celkové ceny veřejné
zakázky, do 28.února následujícího kalendářního roku. Má-li poddodavatel formu akciové



Společnosti, je přílohou Seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovité hodnota
přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě ne delší než 90 dnů před dnem předložení
seznamu poddodavatelů. Nepředložení Seznamu v uvedených lhůtách podléhá sankcí uvedené v čl.
XIV. odst. 9 této smlouvy. Vpřípadě plnění veřejné zakázky bez poddodavatelů je zhotovitel
povinen předložit objednateli čestné prohlášení o plnění předmětu veřejné Zakázky bez
poddodavatelů ktermínu podpisu zápisu O předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.
V případě nesplnění této povinnosti odpovídá zhotovitel Za škodu způsobenou objednateli.

(7) Zhotovitel v plně míře Odpovídá Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí
práci ve smyslu předmětu Smlouvy, a zabezpečuje jejich vybaveni Ochrannými pomůckami.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinností voblasti BOZP ve Smyslu §101 Zák.
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve Znění pozdějších předpisů, ve vazbě na Zák. č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci vpracovněprávních
vztazích a ozajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci),
ve Znění pozdějších předpisů, Zejména zakotvené v§16písm. b), a prováděcí nařízení vlády
č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou Zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

(8) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve
Smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního Zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(9) Bude-li vprůběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských Sítí uložených vsilničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto Sítí Samostatně
projednat. O takové skutečností je povinen předem informovat objednatele
a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli Sítí včetně uzavření
Smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel Zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(10)Zhotovite| prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák.
č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve Znění pozdějších předpisů, a ani neodebirá žádné plnění od
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. Vpřípadě, že Se toto prohlášení ukáže
vbudoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu Zák. č. 435/2004 Sb., má
objednatel nárok na náhradu všeho, co za Zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

XIII.
Sankce

(1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdi s platbou ceny dila, je povinen uhradit zhotoviteli úrok
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

(2) V případě prodlení zhotovitele S dokončením díla nebo sjeho předáním bez zavinění objednatele, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% Z ceny díla za každý den
prodlení.

(3) Při prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli Smluvní
pokutu ve výši 0,05% Z ceny díla Za každý den prodlení.

(4) V případě prodlení zhotovitele S vyklizením staveniště způsobem a ve lhůtách dle čl. X je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (Slovy: jeden tisíc korun českých) za
každý den prodlení.

(5) V případě, že některá Ze smluvních stran poruší Své povinnosti dle čl. XII., je povinna zaplatit druhé
Straně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (Slovy: deset tisic korun českých) za každé takové
porušení.

(6) Zhotovitel je na základě ustanovení čl. XII. odst. (1) této Smlouvy povinen Zabezpečit prokazatelné
proškolení každého pracovníka na Staveniští s předpisy BOZP. Zhotovitel udělí pracovníku na
Staveništi pokutu Za každé porušení předpisů BOZP, a to ve výši 200,- Kč (slovy: dvě sta korun
českých) až 1 500,- Kč (Slovy: jeden tisíc pět set korun českých) dle intenzity porušení. Do doby
Zaplacení pokuty Zhotovitel nevpustí takového pracovníka na staveniště.



(7) V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků
zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP O této skutečnosti
Zápis do Stavebního deníku dle čl. VII. této smlouvy. Na základě takového zápisu se Zhotoviteli
uděluje smluvní pokuta ve výši 10000,- Kč (Slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP
následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji
Zhotoviteli.

(8) V případě prodlení stermínem uvedeným včl. XII. odst. (6) je objednatel oprávněn účtovat
Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý den prodlení.

(9) Vpřípadě, že zhotovitel použije k realizaci předmětu smlouvy poddodavatele nebo více
poddodavatelů, použijí se na tyto subjekty ustanovení čI. XIII., Odst. (6) a (7) obdobně.

(10)Nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány Zaplacením sankcí dle této smlouvy.

XIV.
Odstoupení od smlouvy

(1) Pro účely Odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zák.
8ˇ.9/2012Sb. občanský zákoník, považuje:

vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu
objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,

- prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 20 dní,
prodlení objednatele s předáním Staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění
Smlouvy o více než 20 dní,

- úpadek objednatele nebo Zhotovitele ve smyslu § 3 Zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčního
Zákona, ve Znění pozdějších předpisů,

- Z důvodů uvedených v uSt. § 223 Zákona č. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných Zakázek.
(2) Dojde--Ii kvýše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná Smluvní strana oprávněna Od smlouvy

odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení Oznámení o Odstoupení druhé
smluvní straně najejí adresu uvedenou vzáhlaví této smlouvy, resp. na její poslední známou adresu
bez ohledu na to, zda toto oznámení o Odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv.

XV.
Důvěrnost informací

(1) Smluvní Strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
mohou jejich Zaměstnanci Získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

(2) Veškeré důvěrné informace Zůstávají výhradním vlastnictvím předávající Strany. S výjimkou plnění
této Smlouvy, Se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrně informace druhé
Strany, nepředat je třetí Straně ani svým vlastním Zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří
S nimi potřebují být Seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě Strany se Zároveň Zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění Svých práv
z této Smlouvy.

(3) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se Za důvěrné implicitně všechny
informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo
části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how,
informace O provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo
marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich částí, nabídky a všechny další informace,
jejichž Zveřejnění přijímající Stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.

(4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající Strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní Stránce.



(5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost Skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVI.
Závěrečná ustanovení

(1) Vztahy vtéto smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský Zákoník.

(2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších
předpisů.

(3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá Zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, vyjma

(4) Žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky
ztéto smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného Souhlasu druhé smluvní
strany. Práva í povinnosti ze Smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou
povinny informovat Se navzájem o takových změnách.

(5) Tato Smlouva je uzavřena v návaznosti na Zmocnění dané Objednatelí statutárním městem Brnem
příkazní Smlouvou č. 3/2016.

(6) Tuto smlouvu IZe měnit pouze číslovanými dodatky podepsanýmì oběma smluvními Stranami.
(7) Smlouva je uzavřena dnem podpisu druhé smluvní strany.
(8) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou Stejnopisech, Z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních

stran.
(9) Smluvní strany prohlašují, že Si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně Souhlasí sjejím obsahem a že ji

uzavírají Ze své vážné a Svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy Svých
oprávněných zástupců.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele: Za Zhotovitele:

v Brně dne 3 '05' 2037 v Brně dne 8.6.2017




