


DÍLČÍ

SMLOUVA Č. 3

(k Rámcové smlouvě ze dne 6. 6. 2023)



VYTVOŘENO DNE

12. 7. 2023

PŘIPRAVIL(A)

VERONIKA ŠVECOVÁ

Dílčí smlouva uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník") mezi níže označenými smluvními stranami (dále jen "Smlouva"). Právní vztahy smluvních stran a podmínky poskytování služeb společností SYMBIO Digital, s.r.o. se řídí touto Smlouvou a platnými Obecnými obchodními podmínkami společnosti SYMBIO Digital, s.r.o. Tato Smlouva spolu s Obecnými obchodními podmínkami společnosti SYMBIO Digital, s.r.o. a dalšími přílohami tvoří v souladu s § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku "smlouvu".

OBJEDNATEL

Vinařský fond

Právní forma: Fond (ze zákona)

Se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří - Brno 60200

IČO: 71233717, DIČ: CZ71233717

zastoupená ředitelem Mgr. Zbyňkem Vičarem

(dále jen "Objednatel")

POSKYTOVATEL

SYMBIO Digital, s.r.o.

Se sídlem: Na Maninách 1040/14, 170 00 Praha 7

IČ: 26492407, DIČ: CZ26492407

zapsána v obchodním rejstříku vedeném

a Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce číslo 85648

zastoupená jednatelem Liborem Šimonem

(dále jen "Poskytovatel" nebo "SYMBIO")

(Objednatel společně s Poskytovatelem dále jen „Smluvní strany“ a každý samostatně též jako „Smluvní strana“.)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli takto:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje poskytovat Objednateli služby v rámci SEO analýzy webové prezentace <https://www.vinazmoravyvinazcech.cz/>.

2. ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

- 2.1. Poskytovatel se zavazuje provádět pro Objednatele SEO analýzu a optimalizaci webové prezentace <https://www.vinazmoravyvinazcech.cz/cs>, a to na kvartální bázi, po výzvě objednatel. Výzva musí být, vždy v písemné podobě, zaslané na e-mail odpovědného Account Managera, nebo Project Managera.
- 2.2. Přesný rozsah prací není možné předem definovat. Proto se smluvní strany dohodly, že rozsah realizovaných činností, bude v rámci konkrétního kvartálu odvislý, od počtu alokovaných hodin. Počet alokovaných hodin v rámci jednotlivých kvartálů je výsledkem společné dohody objednatel a poskytovatel a je oběma stranám znám, před započítáním prací.
- 2.3. Oblasti, kterým se bude poskytovatel v rámci jednotlivých kvartálů věnovat je specifikován v příloze P01, této smlouvy.

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Poskytovatel a Objednatel se dohodli, že v období od 1.6.2023 do 1.6.2024 vyčlení částku v maximální výši 115 000,00 Kč bez DPH, na SEO analýzu webu <https://www.vinazmoravyvinazcech.cz/cs>
- 3.2. Cena za provedené práce dle článků 2.1. je definována v dokumentu "specifikace scope", která je přílohou P01 této smlouvy.
- 3.3. Do 5. dne od prezentace výsledků každé jedné kvartální analýzy zašle poskytovatel objednateli výzvu k fakturaci. Objednatel do 5 pracovních dnů od obdržení Výzvy schválí, případně zašle Poskytovateli připomínky. Pokud Objednatel nezašle připomínky k Výzvě ani 6 pracovních dnů od obdržení, může poskytovatel přistoupit k fakturaci.
- 3.4. Lhůta splatnosti vystavených faktur - daňových dokladů - se sjednává v délce 14 dnů ode dne vystavení.
- 3.5. Cena za plnění dle této Smlouvy nezahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH). DPH v zákonné výši bude připočtena ke všem částkám fakturovaným na základě této Smlouvy.

4. SANKCE


- 4.1. Smluvní pokuta za prodlení Objednatele s úhradou ceny činí 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Objednatel je povinen smluvní pokutu dle tohoto článku uhradit bez ohledu na to, zda prodlení s plněním závazků, které jsou zajištěny smluvní pokutou, zavinil či nikoliv. Vznikem nároku Poskytovatele na smluvní pokutu dle tohoto článku nebo její úhrada Objednatelem není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody způsobené prodlením Objednatele.
- 4.2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že celková výše škody způsobená Poskytovatelem v příčinné souvislosti s plněním předmětu Smlouvy, kromě škody způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí, se omezuje do výše skutečně zaplacené ceny dle článku 3 této Smlouvy.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 1. 6. 2024.
- 5.2. Smluvní strany prohlašují, že pokud se kterékoli ustanovení této Smlouvy nebo s ní související ujednání ukáže být neplatným nebo se neplatným stane, tato skutečnost neovlivní platnost Smlouvy jako celku. V takovém případě se Smluvní strany zavazují nahradit neprodleně neplatné ustanovení ustanovením platným; obdobně se zavazují postupovat v případě ostatních nedostatků Smlouvy či souvisejících ujednání.
- 5.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 5.4. Práva a povinnosti z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce Smluvních stran. Právní nástupce dotčené Smluvní strany je však povinen písemně informovat druhou Smluvní stranu o této změně.
- 5.5. Tato Smlouva může být měněna či jakkoliv doplňována pouze písemnými, vzájemně odsouhlasenými dodatky. Jakékoliv změny návrhu Smlouvy nebo návrhu dodatku Smlouvy budou Smluvní strany považovat za nový návrh Smlouvy nebo nebo nový návrh dodatku Smlouvy. Smluvní strany použití § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku vylučují.
- 5.6. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.
- 5.7. Seznam platných příloh:
 - a. Příloha P01 - Specifikace scope
- 5.8. Strany prohlašují, že se s textem této Smlouvy včetně všech jejích příloh seznámily, že jsou výrazem jejich pravé a svobodné vůle vyjádřené nikoliv za podmínek způsobilych vyvolat omyl druhé Smluvní strany, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze, dne _____

V Brně, dne _____



P01 - SPECIFIKACE

SCOPE



SHRNUTÍ

OBJEDNATEL:

Vinařský fond

ODPOVĚDNÁ OSOBA:

Marek Habelka

ID:

P2300133

CELKOVÁ ČÁSTKA Q3/2023

29 000 CZK

Uvedené ceny jsou bez DPH

PŘEDPOKLÁDANÁ ČÁSTKA

Q4/2023

Q1/2024

Q2/2024

86 000 CZK - 75 000 CZK

Uvedené ceny jsou bez DPH



NABÍDKA

Předmětem tohoto dokumentu je popis rozsahu práce a představení nabídky na průběžné SEO webu www.vinazmoravyvinazcech.cz.

Rámcový popis projektu

Projekt je rozdělen do čtyř fází, každá další fáze projektu se zahazuje tři měsíce po uplynutí fáze předchozí. Cílem každé ze čtyř fází projektu je podrobit web www.vinazmoravyvinazcech.cz komplexní SEO analýze, která bude navazovat na zjištění z proběhnuvší analýzy z roku 2022 a zároveň na zjištění z proběhnuvší analýzy fáze předchozí. V každé jedné fázi se budeme zaměřovat především na:

- Analýzu výkonu implementovaných změn a doporučení,
- kompletní SEO hodnocení webu,
- identifikaci oblastí vhodných pro zlepšení a doporučení jak zlepšení dosáhnout,
- identifikaci oblastí, vhodných pro hlubší analýzu,
- a samotná hlubší analýza problémů klíčových oblastí.

Z hlediska profesního zastoupení, se na projektu budou podílet tyto specializace

- SEO analytik - realizuje analýzu samotnou, připravuje vyhodnocení, prezentuje výsledky.
- Stratég - garant kvality, který zasazuje zjištění analýzy do kontextu, vysvětluje a validuje.
- Account Manager a Project Manager - pracují na přípravné fázi projektu, definují rozsah prací, zajišťují smluvní stránku, koordinují tým, zajišťují kapacity a komunikaci s klientem.

Přístup k řízení projektu a definování rozsahu jednotlivých fází

Vzhledem k povaze projektu není jednoznačně možné definovat pevný rozsah práce a seznam úkolů. Proto k projektu budeme přistupovat tak, že se rozsah práce definujeme "zastropováním" odpracovaných hodin. Jinými slovy, před započítím projektu si agentura s klientem schválí maximální počet hodin strávených na projektu, a tím zároveň zastropuje cenu každé jedné fáze. Tzn., cena za nadcházející fázi je vždy známá před jejím započítím.

Pro první fázi projektu jsme se rozhodli alokovat 17h, které budou rozloženy mezi výše uvedené role.

SCOPE

SEO analýza Q3/2023	
Předmět	
Kontrola implementovaných změn	<input checked="" type="checkbox"/>
Zhodnocení pozitivních/negativních dopadů	<input checked="" type="checkbox"/>
Komplexní SEO analýza	<input checked="" type="checkbox"/>
Definice oblastí pro hlubší analýzu	<input checked="" type="checkbox"/>
Hlubší analýza - v maximálním rozsahu 4h	<input checked="" type="checkbox"/>
Seznam úkolů - doporučení na implementaci změn	<input checked="" type="checkbox"/>
Příprava vyhodnocení ve formě reportu/prezentace	<input checked="" type="checkbox"/>
On-line prezentace vyhodnocení	<input checked="" type="checkbox"/>

Celkem**29 000 CZK**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

SEO analýza Q4/2023, Q1 a Q2/2024

Předmět	
Kontrola implementovaných změn	
Zhodnocení pozitivních/negativních dopadů	
Komplexní SEO analýza	
Definice oblastí pro hlubší analýzu	
Hlubší analýza - v maximálním rozsahu 4h	
Seznam úkolů - doporučení na implementaci změn	
Příprava vyhodnocení ve formě reportu/prezentace	
On-line prezentace vyhodnocení	

Předpokládaná cena**86 000 CZK - 75 000 CZK**

Uvedené ceny jsou bez DPH.