

„Braunovy louky, Růžohorky, Velké Toppeltovy Boudy“

DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ č. ...PHLDEU-38-96/2023
dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
(dále jen „Dohoda“)

kteřou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto účastníci

1. Správa Krkonošského národního parku

Sídlo: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČO: 00088455

zastoupena: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

ve věcech dohody: [REDACTED]

jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

(dále jen „**Správa KRNAP**“)

a

2. Jméno: David Mlejnek

Místo bydliště: Královec 40, 542 03

Kontaktní adresa: Velká Úpa 181, 542 21 Pec pod Sněžkou

IČO: 682 55 730

Bankovní spojení: [REDACTED]

jakožto nájemce pozemků: viz Příloha č. 1

(dále jen „**nájemce**“)

**Čl. I.
Účel a předmět Dohody**

1. Účelem této Dohody je úprava provádění opatření ke zlepšování přírodního prostředí ve smyslu § 68 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v k. ú. **Velká Úpa II na lokalitě Braunovy louky a Růžohorky a v k.ú. Velká Úpa I na lokalitě Velké Toppeltovy Boudy**, tedy z důvodu ochrany přírody. Jedná se o opatření prováděná nad rámec povinností uložených zákonem.

2. Předmětem této Dohody je realizace konkrétních managementových opatření z důvodu ochrany přírody s hlavním cílem dosažení optimálního stavu předmětů ochrany a poskytnutí finančního příspěvku na péči podle § 69 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

3. Touto Dohodou se nájemce zavazuje realizovat na pozemcích uvedených v příloze č. 1 této Dohody (dále jen „**Pozemky**“) managementová opatření z důvodu ochrany přírody (zlepšování

přírodního prostředí) v rozsahu, termínu a způsobem specifikovaným v čl. II. této Dohody, dle pokynů Správy KRNAP. Správa KRNAP se zavazuje poskytnout nájemci za řádně a včas realizovaná managementová opatření finanční příspěvek na péči specifikovaný v čl. III. této Dohody.

Čl. II.

Realizace managementových opatření

1. Účastníci Dohody se dohodli, že nájemce provede dle pokynů Správy KRNAP tato managementová opatření z důvodu ochrany přírody:

- „*Senoseč lehkou mechanizací, vláčení a hnojení*“ na celkové výměře 0,91 ha na lokalitě *Braunovy louky, bližší specifikace dle Přílohy č. 1, 2 a 3 a dle pokynů odborného pracovníka Správy KRNAP,*
- „*Pastva skotu, přesekání nedopasků a vláčení*“ na celkové výměře 3,32 ha na lokalitě *Růžohorky, bližší specifikace dle Přílohy č. 1, 2 a 3 a dle pokynů odborného pracovníka Správy KRNAP,*
- „*Senoseč lehkou mechanizací, pastva skotu, přesekání nedopasků a hnojení*“ na celkové výměře 6,47 ha na lokalitě *Velké Tippeltovy Boudy, bližší specifikace dle Přílohy č. 1, 2 a 3 a dle pokynů odborného pracovníka Správy KRNAP,*
- *Na lokalitě Velké Tippeltovy Boudy na PP č.4, DPB č. 9101/2 (630-0990) bude ponechána neposečená plocha o výměře cca 0,17 ha z důvodu podpory populací bezobratlých živočichů (viz příloha č. 2a)*
- *termíny prováděných opatření jsou uvedené v Příloze č. 1 této Dohody, jedná se o termíny optimální.*

Veškeré činnosti na Pozemcích budou provedeny šetrně, jakékoli poškození vegetačního krytu či technických zařízení bude konzultováno s odpovědnou osobou Správy KRNAP a poté uvedeno do co nejpůvodnějšího stavu. Prováděná managementová opatření mohou být podle potřeby změněna vždy na daný kalendářní rok a to písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými účastníky Dohody.

2. Správa KRNAP je oprávněna kontrolovat provádění prací jak v průběhu jejich realizace, tak i po jejich skončení. Nájemce se zavazuje umožnit pracovníkům Správy KRNAP přístup na Pozemky za účelem provedení kontroly, včetně monitoringu realizace opatření. Zjistí-li, že nájemce provádí práce v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po nájemci provádění prací řádným způsobem. Jestliže tak nájemce neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Správa KRNAP oprávněna odstoupit od této Dohody a požadovat náhradu škody odpovídající částce ve výši 10 % z cen nerealizovaných dohodnutých opatření v daném roce dle přílohy č. 1 Dohody uvedených ve sloupci „Cena (Kč) v optimálním termínu“.

3. Jestliže náklady na provedení obdobných prací na dané lokalitě budou souběžně hrazeny prostřednictvím dotačních opatření resortu Ministerstva zemědělství, konkrétně z agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO), bude výše této dotace Ministerstva zemědělství odečtena od příspěvku projektu vyplaceného za práce nad požadavky AEKO, tak aby nemohlo dojít k vyplacení dvojích příspěvků za provedení těžké činnosti. Podrobněji rozpracováno v Příloze č. 3 Obecná pravidla. Podpisem této Dohody nájemce prohlašuje, že se s touto přílohou Dohody podrobně seznámil a má ji k dispozici.

Čl. III. Poskytnutí finančního příspěvku na péči

1. Účastníci Dohody se dohodli, že nájemce zrealizuje managementová opatření provedená v požadovaném rozsahu za finanční příspěvek v daném kalendářním roce na péči v celkové výši maximálně:

Lokalita Braunovy louky

Maximální výše příspěvku za realizaci všech opatření: 33 968,22 Kč (slovy třicet tři tisíc devět set šedesát osm korun českých a dvacet dva haléřů), při splnění optimálního termínu realizace opatření ve smyslu čl. II této Dohody, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní. Ustanovení čl. II odst. 3 této Dohody tím není dotčeno.

Lokalita Růžohorky

Maximální výše příspěvku za realizaci všech opatření: 56 602,09 Kč (slovy padesát šest tisíc šest set dva korun českých a devět haléřů), při splnění optimálního termínu realizace opatření ve smyslu čl. II této Dohody, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní. Ustanovení čl. II odst. 3 této Dohody tím není dotčeno.

Lokalita Velké Toppeltovy Boudy

Maximální výše příspěvku za realizaci všech opatření: 108 450,23 Kč (slovy sto osm tisíc čtyři sta padesát korun českých a dvacet tři haléřů), při splnění optimálního termínu realizace opatření ve smyslu čl. II této Dohody, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní. Ustanovení čl. II odst. 3 této Dohody tím není dotčeno.

V případě zpoždění s provedením opatření od optimálního termínu realizace opatření o více jak 14 dní, ale ne více jak o 30 dní včetně má za následek, že výše příspěvku dle této Dohody bude stanovena dle sloupce "Cena (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)" Přílohy č. 1 této Dohody.

Zpoždění realizace opatření nebo jeho části o více jak 30 dní od optimálního termínu bude bráno jako neprovedení opatření a nájemce za tato realizovaná opatření neobdrží finanční příspěvek dle této Dohody.

Pokud není v Příloze č. 1 této Dohody uvedeno jinak, musí být všechna opatření provedena nejpozději do **30.9.** daného kalendářního roku. Opatření nebo jejich části dokončené po 30.9. budou považovány za neprovedené, bez ohledu na počet dnů zpoždění od optimálního termínu realizace uvedených výše. Nájemce za tato realizovaná opatření neobdrží finanční příspěvek dle této Dohody.

Výše finančního příspěvku je stanovena v mezích Nákladů obvyklých opatření MŽP (NOO) pro rok 2023. Podrobný rozpis skladby příspěvku je uveden v Příloze č. 1 této Dohody.

V případě, že v příloze č. 1 této Dohody je uvedeno více Pozemků (Dohoda je uzavřena na více pozemků) a nájemce ztratí právo užívání k některému/některým Pozemkům, nebo jejich části, v důsledku čehož opatření nebudou provedena v plném rozsahu, bude příspěvek alikvotně zkrácen, a to na základě předávacího protokolu. Práce (opatření), které budou provedeny nájemcem na pozemcích, ke kterým ztratil nájemce užívací právo, po dni, kdy nastala tato skutečnost, se považují za neprovedené.

2. Správa KRNAP provede před vyplacením finančního příspěvku kontrolu realizovaných managementových opatření ve smyslu ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, přičemž předmětem kontroly bude především splnění podmínek dle čl. II. této Dohody. O této

kontrole bude sepsán mezi účastníky Dohody písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

3. Správa KRNAP se zavazuje po provedení kontroly za řádně, včas a v souladu s ostatními podmínkami této Dohody provedená managementová opatření uhradit nájemci finanční příspěvek na péči dle této Dohody, a to v souladu s ust. § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění za užití ust. § 19 odst. 4 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nebudou-li managementová opatření realizována v souladu s touto Dohodou, finanční příspěvek na péči se nájemci nevyplatí, budou-li managementová opatření realizována pouze částečně, příspěvek se přiměřeně zkrátí, a to v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhlášky č. 395/1992 Sb. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu. Tento bude podepsaný oběma smluvními stranami.

4. Nájemce vystaví vyúčtování vynaložených prostředků na přiloženém formuláři, viz Příloha č. 4 Vzor vyúčtování, a doručí jej Správě KRNAP nejpozději do 10 pracovních dnů po provedení kontroly. Podkladem pro vyúčtování je Protokol o převzetí realizovaných opatření a výše přiznaného příspěvku v něm uvedená.

5. Nájemce je oprávněn vystavit vyúčtování vynaložených prostředků (Příloha č. 4) po jednotlivých dílčích částech (např. pracovních plochách), vždy po provedení kontroly a podepsání protokolu oprávněnými zástupci účastníků dohody.

6. Částky uvedené v čl. III. a dále v Příloze č. 1 této Dohody jsou uvedeny bez DPH, v případě vzniklých nákladů souvisejících s realizací prací obsahujících DPH (u plátců DPH), není možné o toto DPH příspěvek navýšit. Částky uvedené v Příloze č. 1 tak představují maximální možnou výši příspěvku.

7. Obě smluvní strany se dohodly, že vyúčtování vystavené nájemcem odevzdaná od 18. do 22. dne měsíce daného kalendářního roku jsou splatná do 30 kalendářních dnů po jejich obdržení Správou KRNAP. Správa KRNAP může vyúčtování vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení vyúčtování. V případě jiného data dodání vyúčtování se schvalování příspěvku a jeho proplacení může protáhnout až na 60 kalendářních dní, což nájemce podpisem této Dohody bere na vědomí.

8. V případě prodlení Správy KRNAP s placením vyúčtování, uhradí příjemci smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

9. Pokud ve lhůtě do 6 měsíců ode dne provedení kontroly managementových opatření vyjde najevo, že nájemce neprovedl tato opatření řádně (např. vymezenou metodou, postupem apod.), je nájemce povinen učinit opatření k nápravě takového stavu, v souladu s pokyny Správy KRNAP, je-li tento postup dle konzultace se Správou KRNAP možný a účelný. Pokud ne, je nájemce povinen vrátit přiměřenou část poskytnutého finančního příspěvku v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.

10. Vzhledem k tomu, že Správa KRNAP na sjednané práce čerpá dotační prostředky z Operačního programu Životní prostředí v rámci projektu Obnovný management krkonošských luk, vyhrazuje si Správa KRNAP právo v případě nemožnosti čerpání těchto prostředků od této Dohody neprodleně odstoupit na základě písemného vyrozumění nájemce. Za této situace je Správa KRNAP povinna nájemci do 3 měsíců od okamžiku odstoupení od Dohody uhradit na základě předloženého vyúčtování příslušnou část prací, jež byly nájemcem vykonány před datem odstoupení a jejichž provedení bude doloženo předávacím protokolem.

Čl. IV. Trvání a ukončení Dohody

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou do **30. 9. 2023**.
2. Smluvní strany jsou oprávněny tuto Dohodu ukončit vzájemnou dohodou nebo výpovědí s výpovědní lhůtou 6 měsíců ode dne doručení výpovědi. Vypovědět tuto Dohodu může nájemce v případě změn, které nezavinil, byly způsobeny okolnostmi, které v době podpisu Dohody nemohl znát a které mu znemožňují zajistit výkon prací, které tvoří předmět Dohody.
3. Tato Dohoda zaniká též v případě, že nájemce ztratí právo užívání ke všem Pozemkům, a to ke dni zániku užívacího práva k poslednímu z těchto Pozemků.
4. Příspěvek na práce (opatření), které byly provedeny ke dni ukončení této Dohody (bez ohledu na způsob ukončení Dohody), bude nájemci poskytnut na základě předávacího protokolu. Práce (opatření), které budou provedeny nájemcem až po ukončení této Dohody, se považují za neprovedené a vlastníku/nájemci nevzniká právo na poskytnutí příspěvku za tyto práce (opatření); příspěvek nebude poskytnut.

Čl. V. Ostatní a závěrečná ujednání

1. V rozsahu touto Dohodou neupraveném se tato řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
2. Nájemce bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Dohody, včetně výše poskytnutého příspěvku. Nájemce prohlašuje, že při plnění předmětu této Dohody neporušuje povinnosti stanovené zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato Dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž Správa KRNP obdrží jedno vyhotovení a nájemce obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými účastníky Dohody.
5. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci účastníků Dohody. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Dohody včetně jejích dodatků v registru smluv. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

č. 1 Položkový rozpis prací MNG plán,

č. 2a Náhledová mapa enklávy,


č. 2b Náhledová mapa opatření,

č. 3 Obecná pravidla (v elektronické verzi na www.krnep.cz/priroda/pece/management-luk/)

č. 4 Vzor vyúčtování,


č. 5 Pastevní deník.

Ve Vrchlabí dne 28. 4. 2023



PhDr. Robin Böhnisch
ředitel Správy KRNP


V Velké Hlebě dne 14. 4. 2023



David Mlejnek
nájemce

Za správnost:

č. 09:



Rozpočet akce Braunovy louky - Mlejnek 2023

Příloha č. 1

Název akce: **Braunovy louky - Mlejnek 2023**
 Projekt: Obnovný management krkonošských luk
 Katastrální území: Velká Úpa II
 Termín realizace: od 15.7.2023
 do 30.9.2023

Seznam opatření

Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena	Jednotka ceny	Podíl plochy (%)	Počet jednotek	Jednotka	Náklady bez přírážek (Kč)	Přírážky					Cena (Kč) při splnění optimálního termínu	Cena (Kč) při splnění optimálního termínu	Poznámka
												dostupnost (%)	svážitost (%)	členitost (%)	Celkem (%)	Celkem (Kč)			
1	0,9140	Velká Úpa II 372/1 369/1	senoseč lehkou mechanizací 2023	15. 7. 2023	15. 8. 2023	21125,00	Kč/ha	99,47	0,9092	ha	19.206,85	14,00	20,00	5,00	20,00	7.409,67	26.607,52	31.358,02	
1	0,9140	Velká Úpa II 372/1 369/1	hnojení rozmetání 2023	15. 8. 2023	30. 9. 2023														
1	0,9140	Velká Úpa II 372/1 369/1	vláčení LM 2023	15. 8. 2023	30. 9. 2023														
1	0,9140	Velká Úpa II 372/1 369/1	srážka za hnojení HSLH 2023 - nový	15. 7. 2023	30. 9. 2023														DPB: 7804/2 (630-0980)
1	0,9140	Velká Úpa II 372/1 369/1	srážka za seč MVL/HSL/MODR/ChR/DBP/EZ 2023 - nový	15. 7. 2023	30. 9. 2023														DPB: 7804/2 (630-0980)
			+ 3 000 Kč do 2 ha 2023	15. 7. 2023	30. 9. 2023														Mlejnek - hnojení, vláčení

Suma ceny celkem při dodržení realizace opatření v optimálních termínech:	33 968,22 Kč
---	--------------

Rozpočet akce Růžohorky 2023

Název akce: **Růžohorky 2023**
 Projekt: Obnovný management krkonošských luk
 Katastrální území: Velká Úpa II
 Termín realizace: od 1.7.2023
 do 30.9.2023

Seznam opatření

Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena	Jednotka ceny	Podíl plochy (%)	Počet jednotek	Jednotka	Náklady bez přírážek (Kč)	Přírážky						Cena (Kč) při splnění optimálního termínu	Cena (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)	Poznámka
												dostupnost (%)	svažitost (%)	kamenitost (%)	členitost (%)	oreofytikum (%)	Celkem (%)			
1	0,4026	Velká Úpa II 987/1 989 991 998 1001	vláčení LM 2023	1. 9. 2023	30. 9. 2023															
6	2,9191	Velká Úpa II 971/1 987/1 991 998 1001 997/4 196 971/84 1004 1006/1 1007/1 1005/2 1005/1	pastva výše AEKO DBP nový 2023	15. 7. 2023	30. 9. 2023															
6	2,9191	Velká Úpa II 971/1 987/1 991 998 1001 997/4 196 971/84 1004 1006/1 1007/1 1005/2 1005/1	přesekání nedopasků KR 2023	1. 8. 2023	30. 9. 2023															

6	2,9191	Velká Úpa II 971/1 987/1 991 998 1001 997/4 196 971/84 1004 1006/1 1007/1 1005/2 1005/1	přesečení nedopasků LM 2023	1. 8. 2023	30. 9. 2023			
6	2,9191	Velká Úpa II 971/1 987/1 991 998 1001 997/4 196 971/84 1004 1006/1 1007/1 1005/2 1005/1	srážka za seč nedopasků na BISS/EKOplatba/ANC 2023	1. 8. 2023	30. 9. 2023			DPB: 0601/2 (640-0980)
6	2,9191	Velká Úpa II 971/1 987/1 991 998 1001 997/4 196 971/84 1004 1006/1 1007/1 1005/2 1005/1	srážka za BISS/EKOplatba/ANC 2023	15. 7. 2023	30. 9. 2023			DPB: 0601/2 (640-0980)
6	2,9191	Velká Úpa II 971/1 987/1 991 998 1001 997/4 196 971/84 1004 1006/1 1007/1 1005/2 1005/1	vláčení LM 2023	1. 9. 2023	30. 9. 2023			

Suma ceny celkem při dodržení realizace opatření v optimálních termínech:	56 602,09 Kč
---	--------------

Rozpočet akce Velké Tippeltovy Boudy 2023

Příloha č. 1

Název akce: **Velké Tippeltovy Boudy 2023**
 Projekt: Obnovný management krkonošských luk
 Katastrální: Velká Úpa I
 Termín realizace:

od 1.8.2023
 do 30.9.2023

Seznam opatření


Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena	Jednotka ceny	Podíl plochy (%)	Počet jednotek	Jednotka	Náklady bez přírážek (Kč)	Přirážky										Cena (Kč) při splnění optimálního termínu	Cena (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)	Poznámka				
												deaktivnost (%)	svazilost (%)	špatná kvalita porostu (%)	kamenitost (%)	čtenlost (%)	podimáknost (%)	orecýřtkum (%)	Čalkem (%)	Čalkem (Kč)								
1	0,6769	Velká Úpa I 403/1 425/1	pastva výše AEKO DBP nový 2023	1. 8. 2023	30. 9. 2023																							
1	0,6769	Velká Úpa I 403/1 425/1	hnojení rozmetání 2023	1. 9. 2023	30. 9. 2023																							
1	0,6769	Velká Úpa I 403/1 425/1	srážka za hnojení a vápnění Natura2000 2023 NP	1. 8. 2023	30. 9. 2023																							DPB: 9101/4 (630-0990), DPB: 9101/1 (630-0990)
1	0,6769	Velká Úpa I 403/1 425/1	srážka za BISS/EKOplatba/ANC 2023	1. 8. 2023	30. 9. 2023																							DPB: 9101/4 (630-0990), DPB: 9101/1 (630-0990)
3	0,4986	Velká Úpa I 425/1 407/2	přesekání nedopasků KŘ 2023	15. 8. 2023	30. 9. 2023																							
4	0,4901	Velká Úpa I 425/1	přesekání nedopasků KŘ 2023	15. 8. 2023	30. 9. 2023																							
4	0,4901	Velká Úpa I 425/1	ponechaný pás 2023	1. 8. 2023	30. 9. 2023																							Ponechání neposečené plochy jako refugium pro bezobratlé živočichy na DPB 9101/2 (630-0990)
5	0,1987	Velká Úpa I 425/1 437/2	přesekání nedopasků KŘ 2023	15. 8. 2023	30. 9. 2023																							
6	0,7966	Velká Úpa I 425/1 437/2	přesekání nedopasků KŘ 2023	15. 8. 2023	30. 9. 2023																							
8	0,9258	Velká Úpa I 411/1 441/1	senoseč lehkou mechanizací 2023	1. 8. 2023	31. 8. 2023																							Dle vyvoje počasí a organizačních možností nájemce proběhne senoseč nebo pastva nebo obě opaleni.

8	0,9258	Velká Úpa I 411/1 441/1	pastva výše AEKO DBP nový 2023	1. 8. 2023	30. 9. 2023			Die vyvoje počasí a organizačních možností nájemce proběhne senoseč nebo pastva nebo obě opatření.
8	0,9258	Velká Úpa I 411/1 441/1	přesečení nedopasků LM 2023	1. 8. 2023	30. 9. 2023			
8	0,9258	Velká Úpa I 411/1 441/1	srážka za seč nedopasků na BISS/EKOplatba/ANC 2023	15. 8. 2023	30. 9. 2023			DPB: 9102/1 (630-0990), DPB: 9102/2 (630-0990)
8	0,9258	Velká Úpa I 411/1 441/1	hnojení rozmetání 2023	1. 9. 2023	30. 9. 2023			
8	0,9258	Velká Úpa I 411/1 441/1	srážka za hnojení a vápnění Natura2000 2023 NP	15. 8. 2023	30. 9. 2023			DPB: 9102/1 (630-0990), DPB: 9102/2 (630-0990)
8	0,9258	Velká Úpa I 411/1 441/1	srážka za BISS/EKOplatba/ANC 2023	1. 8. 2023	30. 9. 2023			DPB: 9102/1 (630-0990), DPB: 9102/2 (630-0990)
9.1	0,4025	Velká Úpa I 412/1 417/2	senoseč lehkou mechanizací 2023	1. 8. 2023	31. 8. 2023			Senoseč před pastvou.
9.1	0,4025	Velká Úpa I 412/1 417/2	srážka za seč SSTAV/MUP 2023 - nový	1. 8. 2023	31. 8. 2023			
12	0,4934	Velká Úpa I 421 420 428	přesečení nedopasků LM 2023	15. 8. 2023	30. 9. 2023			
13	0,9007	Velká Úpa I 420 428 435	přesečení nedopasků LM 2023	15. 8. 2023	30. 9. 2023			
15	1,2492	Velká Úpa I 420 428 441/3	přesečení nedopasků LM 2023	15. 8. 2023	30. 9. 2023			
19	0,1046	Velká Úpa I 421	přesečení nedopasků LM 2023	15. 8. 2023	30. 9. 2023			
paušál	1,0000	Velká Úpa I 441/1	+ 3 000 Kč do 2 ha 2023	1. 8. 2023	30. 9. 2023			za senoseč
paušál	1,0000	Velká Úpa I 441/1	+ 3 000 Kč do 2 ha 2023	1. 8. 2023	30. 9. 2023			za hnojení


Suma ceny celkem při dodržení realizace opatření v optimálních
termínech:

108 450,23 Kč


Příloha č. 2b - Braunovy louky - Mlejnek



Příloha č. 2b - Růžohorky 2023



Příloha č. 2b - Velké Toppeltovy Boudy 2023



M 1 : 3000



Vyúčtování skutečných nákladů a soupis provedených prací vynaložených na realizaci opatření na základě „Dohody o realizaci managementových opatření“ dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „Dohoda“)

Číslo Dohody:

Předmět Dohody: Příspěvek na péči o druhově cenné luční biotopy

Program: Operační program Životní prostředí

Projekt: Obnovný management krkonošských luk, CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0010296

Poskytovatel příspěvku:

Správa Krkonošského národního parku

Sídlo: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455

zastoupena: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem Správy Krkonošského národního parku

jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Vlastník/nájemce:

Místo bydliště/ sídlo podnikání:

IČO:

Bankovní spojení:

Variabilní symbol:

Lokalita/lokality:

k.ú.:

p.p.č. (viz příloha č. 1 Dohody).

Provedená opatření:

na výměře ha.

Práce **byly** provedeny vlastními prostředky a silami.

Výše přiznaného finančního příspěvku **celkem:**

Lokalita	Částka v Kč

V(e) Vrchlabí dne

Podpis/razítko vlastníka/nájemce:

