

SMLOUVA O DÍLO
„Oprava chodníku Dřínová - Osvobození (u hřiště)“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi:

Město Tišnov

se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
zastoupené Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Jana Daněčková
zástupce ve věcech technických: Ing. Ondřej Vrtěl
Odpovědný útvar: Odbor správy majetku a komunálních služeb
IČ: 00282707
DIČ: CZ00282707
Tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: Petr Hradský
se sídlem: Čebín 34, 664 23
IČ: 10556206
DIČ: CZ6304171731
telefon: [REDACTED]
email: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je kompletní dodávka „Oprava chodníku Dřínová - Osvobození (u hřiště)“.

/dále jen „dílo“/

2. Rozsah a kvalita díla je vymezen:

- a/ položkovým rozpočtem (příloha č. 1 této smlouvy)
- b/ příslušnými ČSN a předpisy platnými v době provádění díla
- c/ podmínkami objednavatele stanovenými v této smlouvě

3. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu.

Článek II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době do **18. 10. 2023**.

Článek III.

1. Objednavatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla smluvní cenu včetně DPH, dle položkového rozpočtu:

Cena díla: 493.693,72 Kč bez DPH

2. Smluvní strany si ujednávají, že cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných předpisů povinen.
3. Fakturace bude provedena po odsouhlasení dokončení díla objednatelem.

Článek IV. Platební podmínky

1. Splatnost faktury je 14 - ti denní. Lhůta splatnosti běží od následujícího dne po doručení faktury objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
2. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu neprodleně vrátit zhotoviteli. U takové faktury běží nová lhůta splatnosti až po doručení opravené faktury objednateli.

Článek V. Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla z důvodu ležícího na straně zhotovitele, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení s úhradou faktury v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly, že na právní vztahy z této smlouvy se nepoužijí ustanovení § 2050 a § 2051 občanského zákoníku.


Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.
2. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
3. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
4. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv MVČR.
5. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy.

Součástí smlouvy jsou tyto přílohy:


Příloha č. 1 – položkový rozpočet této smlouvy

V Tišnově dne 4. 8. 2023



Za objednavatele
Mgr. Jana Daněčková
vedoucí Odboru správy majetku
a komunálních služeb

V Tišnově dne 9. 8. 2023



Za zhotovitele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **23DS011 Oprava chodníku Dřínová - Osvobození (u hřiště)**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Petr Hradský

IČO: **10556206**

Čebín 34

DIČ: **CZ6304171731**

664 23, Čebín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v Čebíně

dne

2. 8. 2023

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 101	Chodník	0,00				
SO 101	Chodník	0,00				
VON	Vedlejší ostatní náklady	0,00				
Celkem za stavbu		0,00				

Popis stavby: 23DS011 - Oprava chodníku Dřínová - Osvobození (u hřiště)

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS.

Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklinkování, vysekání kapes, lože apod.).


Popis objektu: SO 101 - Chodník


Popis rozpočtu: SO 101 - Chodník


Popis rozpočtu: VON - Vedlejší ostatní náklady


Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu		
1	Zemní práce	HSV		
11	Přípravné a přidružené práce	HSV		
18	Povrchové úpravy terénu	HSV		
5	Komunikace	HSV		
8	Trubní vedení	HSV		
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV		
99	Staveništní přesun hmot	HSV		
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		
VN	Vedlejší náklady	VN		
ON	Ostatní náklady	ON		
Cena celkem				











Celkem

476 693,72

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	23DS011	Oprava chodníku Dřínová - Osvobození (u hřiště)
O:	SO 101	Chodník
R:	VON	Vedlejší ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: ON		Ostatní náklady				
3	VON000000R01	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, zapravení, úklidy	Soubor	1,00000	500,00	500,00
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
5	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
Celkem						17 000,00

Poznámky uchazeče k zadání