

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
125	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	9,812	990,00	9 713,88	CS ÚRS 2023 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				85 015,55	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				14 913,55	
55	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	150,000	55,00	8 250,00	CS ÚRS 2023 01
56	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	183,150	36,00	6 593,40	CS ÚRS 2023 01
57	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,061	1 150,00	70,15	CS ÚRS 2023 01
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				61 162,00	
97	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	21,200	550,00	11 660,00	CS ÚRS 2023 01
98	M	59227006	žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm	m	21,200	895,00	18 974,00	CS ÚRS 2023 01
99	M	56241004	rošt mřížkový A15 Pz dl 1m oka 30/10 pro žlab PE š 100mm	m	21,200	1 440,00	30 528,00	CS ÚRS 2023 01
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				8 940,00	
68	K	TIM_741	Demontáž a zpětná montáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m se zachováním funkčnosti, včetně základové konstrukce, uzemnění	kus	3,000	2 980,00	8 940,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Aktualizace DPS Reskonstrukce uličního prostoru ul. Zahradníčkova ve Staré Boleslavi

Objekt:

800 - Objekty úprav území

KSO:

822 2

Místo:

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum:

25.05.2023

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

Uchazeč:

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

IČ:

24665312

DIČ:

CZ24665312

Projektant:

TIMAO s.r.o.

IČ:

05089425

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

243 701,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	243 701,10	21,00%	51 177,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

294 878,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko:

Objednavatel

Uchazeč



DATUM: 25.5.2023



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Aktualizace DPS Reskonstrukce uličního prostoru ul. Zahradníčkova ve Staré Boleslavi

Objekt:

800 - Objekty úprav území

Místo:

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Datum:

25.05.2023

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Projektant:

TIMAO s.r.o.

Uchazeč:

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		243 701,10
HSV - Práce a dodávky HSV		243 701,10
1 - Zemní práce		36 475,50
1-1 - Další práce		22 787,50
1-2 - Ostatní materiály		3 639,50
2 - Zakládání		207 225,60
2-1 - Založení		207 225,60
2-2 - Další práce		178 595,10
2-3 - Rostlinný materiál - velikost a kvalita dle PD		155 314,10
2-4 - Ostatní materiály		64 002,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Aktualizace DPS Rekonstrukce uličního prostoru ul. Zahradníčkova ve Staré Boleslavi

Objekt:

800 - Objekty úprav území

Místo: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Datum: 25.05.2023

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Projektant: TIMAO s.r.o.

Uchazeč: STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

243 701,10

D HSV Práce a dodávky HSV 243 701,10

D 1 Zemní práce 36 475,50

1	M	M001	Chemické odplevelení před založením kultury	m2	232,000	3,50	812,00	
2	M	M002	Pomístné doplnění zeminy do 10 cm, 10% ploch	m2	23,200	45,00	1 044,00	
3	M	M003	Obdělání půdy rotavátováním, smykováním a hrabáním 2x	m2	232,000	12,00	2 784,00	
4	M	M004	Plošná úprava terénu +-10 cm v rovině a svahu	m2	232,000	14,00	3 248,00	
5	M	M005	Založení trávníku parkového výsevem se zapravením	m2	232,000	21,00	4 872,00	
6	M	M006	Přihnojení startovacím hnojivem	m2	232,000	3,00	696,00	
7	M	M007	Obdělání půdy válením	m2	232,000	1,00	232,00	

D 1-1 Další práce 22 787,50

8	M	M008	Ošetření trávníku po založení s dosevem	m2	232,000	8,00	1 856,00	
9	M	M009	Bodový selektivní herbicidní postřik proti dvouděložným plevelům	m2	232,000	4,00	928,00	
10	M	M010	Kosení trávníku s odstraněním shrabků 2x	m2	232,000	2,00	464,00	
11	M	M011	Přesun hmot pro SÚ	t	15,000	1 060,00	15 900,00	

D 1-2 Ostatní materiály 3 639,50

12	M	M012	Trávníková zemina	m3	2,320	680,00	1 577,60	
13	M	M013	Herbicid totální	lt	0,150	546,00	81,90	
14	M	M014	Herbicid selektivní	lt	0,100	980,00	98,00	
15	M	M015	Hnojivo startovací trávníkové 0,05 kg/m2	kg	11,000	47,00	517,00	
16	M	M016	Trávní směs parková domácí provenience dle PD 0,03 kg/m2	kg	7,000	195,00	1 365,00	

D 2 Zakládání 207 225,60

D 2-1 Založení 207 225,60

17	M	M017	Chemické odplevelení před založením kultury v rovině a svahu	m2	15,000	3,50	52,50	
18	M	M041	Obdělání půdy nakopáním, frézováním a rytím v rovině a svahu	m2	15,000	12,00	180,00	
19	M	M019	Aplikace půdního kondicionéru se zapravením do výsadbových jam	m2	15,000	4,00	60,00	
21	M	M021	Výsadba dřevin s balem, v rovině, při průměru balu do 80 cm	ks	15,000	684,00	10 260,00	
41	M	M050	Výsadba cibulovin do travnatých ploch	ks	232,000	9,00	2 088,00	
22	M	M022	Ochranný nátěr kmene Arboflex	ks	15,000	150,00	2 250,00	
23	M	M043	Kotvení dřeviny konstrukcí ze 3 kůlů	ks	15,000	375,00	5 625,00	
24	M	M024	Zřízení závlahového línce AquaMax	ks	15,000	360,00	5 400,00	
25	M	M025	Hnojení rostlin tabletovým hnojivem	ks	15,000	6,00	90,00	
26	M	M044	Zřízení závlahové mísy a namulčování hrubou borkou soliterní stromy vrstva 10-15 cm	m2	15,000	175,00	2 625,00	

D 2-2 Další práce 178 595,10

27	M	M045	Zaliti vysazených dřevin po výsadbě s dovozem a dodávkou vody 3x	m3	4,500	488,00	2 196,00	
28	M	M046	Ošetření dřevin soliterních po výsadbě včetně výchovného řez	ks	15,000	275,00	4 125,00	
29	M	M011	Přesun hmot pro SÚ	t	16,000	1 060,00	16 960,00	

D 2-3 Rostlinný materiál - velikost a kvalita dle PD 155 314,10

30	M	M029	Listnaté stromy alejové VK	ks	15,000	5 840,00	87 600,00	
42	M	M051	Cibuloviny	ks	232,000	16,00	3 712,00	

D 2-4 Ostatní materiály 64 002,10

31	M	M030	Herbicid totální pro přípravu záhonů	lt	0,100	546,00	54,60	
----	---	------	--------------------------------------	----	-------	--------	-------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	M031	Tabletové pomalurozpustné hnojivo	kg	3,000	125,00	375,00	
33	M	M032	Půdní kondicionér	kg	7,500	675,00	5 062,50	
34	M	M033	Zahradnický substrát pro výsadbu stromů dle TZ	m3	28,000	1 120,00	31 360,00	
35	M	M034	Ochranný nátěr kmene Arboflex	ks	15,000	150,00	2 250,00	
36	M	M035	Závlahový limec AquaMax včetně spojovacího prvku	ks	15,000	325,00	4 875,00	
37	M	M036	Borka mulčovací hrubé - stromy	m3	1,500	1 070,00	1 605,00	
38	M	M047	Kůly frézované tlakově impregnované prům. 7 cm, 2,5 m	ks	45,000	189,00	8 505,00	
39	M	M038	Příčky púlené tlakově impregnované	ks	135,000	67,00	9 045,00	
40	M	M039	Úvazky ke stromům	ks	15,000	58,00	870,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Aktualizace DPS Reskonstrukce uličního prostoru ul. Zahradníčkova ve Staré Boleslavi

Objekt:

OST - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 25.05.2023

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

Uchazeč:

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

IČ:

24665312

DIČ:

CZ24665312

Projektant:

TIMAO s.r.o.

IČ:

05089425

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

88 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 500,00	21,00%	18 585,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

107 085,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum: 25.5.2023

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Aktualizace DPS Reskonstrukce uličního prostoru ul. Zahradníčkova ve Staré Boleslavi

Objekt:

OST - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Datum:

25.05.2023

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Projektant:

TIMAO s.r.o.

Uchazeč:

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	88 500,00
OST - Ostatní	88 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	66 300,00
001 - Ostatní náklady	22 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Aktualizace DPS Reskonstrukce uličního prostoru ul. Zahradnickova ve Staré Boleslavi

Objekt:

OST - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Datum:

25.05.2023

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Projektant:

TIMAO s.r.o.

Uchazeč:

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							88 500,00	
D		OST	Ostatní				88 500,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				66 300,00	
1	K	V01-101	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
2	K	V01-102	Vytýčení stavby	kpl	1,000	11 200,00	11 200,00	
3	K	V01-103	Pasportizace stávajícího stavu přilehlých komunikací, budov a konstrukcí	kpl	1,000	800,00	800,00	
4	K	V01-104	Zařízení staveniště	kpl	1,000	45 500,00	45 500,00	
5	K	V01-105	Provozní vlivy, náklady způsobené omezením okolní dopravou, případně havarijní opravy, atd.	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
6	K	V01-106	Návrh dopravně inženýrských opatření	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
7	K	V01-107	Dopravně inženýrská opatření	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00	
D		O01	Ostatní náklady				22 200,00	
8	K	O01-101	Staveniště, zajištění přístupu k nemovitostem, náklady způsobené obnovou případných poškození, případným archeologickým průzkumem, zajištění průběžného úklidu komunikací (krojení, čištění od bahna), atd.	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
9	K	O01-102	Zkoušky a revize vyplývající z příslušné technické zprávy (např. zkouška hutnění)	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
10	K	O01-103	Předání a převzetí díla, dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	14 200,00	14 200,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 220927

Stavba: Aktualizace DPS Rekonstrukce uličního prostoru ul. Průhon I ve Staré Boleslavi

KSO:
Místo: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

CC-CZ:
Datum: 25.05.2023

Zadavatel:
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ: 00240079
DIČ:

Uchazeč:
STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

IČ: 24665312
DIČ: CZ24665312

Projektant:
TIMAO s.r.o.

IČ: 05089425
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 958 521,38

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 958 521,38	411 289,49
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 369 810,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 25.5.2023

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	220927		
Stavba:	Aktualizace DPS Rekonstrukce uličního prostoru ul. Průhon I ve Staré Boleslavi		
Místo:	Brandýs nad Labem - Stará Boleslav	Datum:	25.05.2023
Zadavatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav	Projektant:	TIMAO s.r.o.
Uchazeč:	STAVBY DLOUHÝ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 958 521,38	2 369 810,87
01	Rekonstrukce místní komunikace a chodníků	1 901 521,38	2 300 840,87
OST	Ostatní a vedlejší náklady	57 000,00	68 970,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Aktualizace DPS Rekonstrukce uličního prostoru ul. Průhon I ve Staré Boleslavi

Objekt:

01 - Rekonstrukce místní komunikace a chodníků

KSO:

Místo: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 25.05.2023

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

Uchazeč:

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

IČ:

24665312

DIČ:

CZ24665312

Projektant:

TIMAO s.r.o.

IČ:

05089425

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 901 521,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 901 521,38	21,00%	399 319,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 300 840,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



DATUM: 25.5.2023



IČ:

DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Aktualizace DPS Rekonstrukce uličního prostoru ul. Průhon I ve Staré Boleslavi

Objekt: 01 - Rekonstrukce místní komunikace a chodníků

Místo: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Uchazeč: STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

Datum: 25.05.2023
Projektant: TIMAO s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 901 521,38
HSV - Práce a dodávky HSV	1 893 766,01
1 - Zemní práce	152 748,00
2 - Zakládání	22 126,32
5 - Komunikace pozemní	1 378 753,77
8 - Trubní vedení	34 140,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 685,00
997 - Přesun sutě	236 810,93
998 - Přesun hmot	62 501,99
PSV - Práce a dodávky PSV	7 755,37
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 755,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Aktualizace DPS Rekonstrukce uličního prostoru ul. Průhon I ve Staré Boleslavi

Objekt:

01 - Rekonstrukce místní komunikace a chodníků

Místo: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Uchazeč: STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

Datum: 25.05.2023
Projektant: TIMAO s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							1 901 521,38	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 893 766,01	

D 1		Zemní práce					152 748,00	
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	321,000	72,00	23 112,00	CS ÚRS 2023 01
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	28,000	78,00	2 184,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	545,000	48,00	26 160,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	57,000	195,00	11 115,00	CS ÚRS 2023 01
8	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	556,000	74,00	41 144,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	25,000	85,00	2 125,00	CS ÚRS 2023 01
9	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	337,000	69,00	23 253,00	CS ÚRS 2023 01
6	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	223,000	95,00	21 185,00	CS ÚRS 2023 01
7	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	26,000	95,00	2 470,00	CS ÚRS 2023 01

D 2		Zakládání					22 126,32	
10	K	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	139,000	62,00	8 618,00	CS ÚRS 2023 01
11	M	58530160	vápno nehašené vzdušné CL 90 jemné mleté VL	t	3,169	1 280,00	4 056,32	CS ÚRS 2023 01
12	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	556,000	3,00	1 668,00	CS ÚRS 2023 01
13	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	556,000	14,00	7 784,00	CS ÚRS 2023 01

D 5		Komunikace pozemní					1 378 753,77	
16	K	564851011	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	255,000	215,00	54 825,00	CS ÚRS 2023 01
17	K	564861011	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	82,000	237,00	19 434,00	CS ÚRS 2023 01
15	K	564871016	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	25,000	312,00	7 800,00	CS ÚRS 2023 01
14	K	564861111	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	556,000	237,00	131 772,00	CS ÚRS 2023 01
46	K	567133113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 180 mm	m2	556,000	398,00	221 288,00	CS ÚRS 2023 01
18	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	556,000	380,00	211 280,00	CS ÚRS 2023 01
19	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	556,000	613,00	340 828,00	CS ÚRS 2023 01
20	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	556,000	33,00	18 348,00	CS ÚRS 2023 01
21	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	556,000	19,20	10 675,20	CS ÚRS 2023 01
22	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	255,000	297,00	75 735,00	CS ÚRS 2023 01
23	M	59245032	dlažba zámková profilová 230x140x80mm přírodní	m2	262,650	273,00	71 703,45	CS ÚRS 2023 01
24	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	107,000	313,00	33 491,00	CS ÚRS 2023 01
26	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	21,630	530,00	11 463,90	CS ÚRS 2023 01
25	M	59245090	dlažba zámková profilová 230x140x80mm přírodní	m2	88,580	337,00	29 851,46	CS ÚRS 2023 01
27	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	205,600	478,00	98 276,80	CS ÚRS 2023 01
28	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	156,570	162,00	25 364,34	CS ÚRS 2023 01
29	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	53,142	144,00	7 652,45	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,100	455,00	6 870,50	CS ÚRS 2023 01
31	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	15,402	136,00	2 094,67	CS ÚRS 2023 01
D 8			Trubní vedení				34 140,00	
34	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	7,000	1 950,00	13 650,00	CS ÚRS 2023 01
35	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	1 880,00	5 640,00	CS ÚRS 2023 01
36	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	15,000	990,00	14 850,00	CS ÚRS 2023 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 685,00	
37	K	915221121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast	m	39,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
47	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	39,000	43,00	1 677,00	CS ÚRS 2023 01
32	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnici zálivku v živičném krytu	m	26,000	59,50	1 547,00	CS ÚRS 2023 01
33	K	919121111	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	26,000	62,00	1 612,00	CS ÚRS 2023 01
51	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000	447,00	1 788,00	CS ÚRS 2023 01
52	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	61,00	61,00	CS ÚRS 2023 01
D 997			Přesun sutě				236 810,93	
38	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	431,210	48,00	20 698,08	CS ÚRS 2023 01
39	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 880,890	9,00	34 928,01	CS ÚRS 2023 01
40	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	287,637	95,00	27 325,52	CS ÚRS 2023 01
41	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2 588,733	15,00	38 831,00	CS ÚRS 2023 01
42	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	167,817	160,00	26 850,72	CS ÚRS 2023 01
43	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	431,210	160,00	68 993,60	CS ÚRS 2023 01
44	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	119,900	160,00	19 184,00	CS ÚRS 2023 01
D 998			Přesun hmot				62 501,99	
45	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	961,569	65,00	62 501,99	CS ÚRS 2023 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				7 755,37	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 755,37	
48	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	78,000	55,00	4 290,00	CS ÚRS 2023 01
49	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	95,238	36,00	3 428,57	CS ÚRS 2023 01
50	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,032	1 150,00	36,80	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Aktualizace DPS Rekonstrukce uličního prostoru ul. Průhon I ve Staré Boleslavi

Objekt:

OST - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 25.05.2023

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

Uchazeč:

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

IČ:

24665312

DIČ:

CZ24665312

Projektant:

TIMAO s.r.o.

IČ:

05089425

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

57 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 000,00	21,00%	11 970,00
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

68 970,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko:

Datum a podpis:

Razítko:

Objednavatel

Uchazeč



DATUM: 25.5.2023

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Aktualizace DPS Rekonstrukce uličního prostoru ul. Průhon I ve Staré Boleslavi

Objekt:

OST - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:	Brandýs nad Labem-Stará Boleslav	Datum:	25.05.2023
Zadavatel:	Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav	Projektant:	TIMAO s.r.o.
Uchazeč:	STAVBY DLOUHÝ s.r.o.	Zpracovatel:	Bc. Iveta Pelánová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	57 000,00
OST - Ostatní	57 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	37 600,00
O01 - Ostatní náklady	19 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Aktualizace DPS Rekonstrukce uličního prostoru ul. Průhon I ve Staré Boleslavi

Objekt: OST - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Datum: 25.05.2023
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Projektant: TIMAO s.r.o.
Uchazeč: STAVBY DLOUHÝ s.r.o. Zpracovatel: Bc. Iveta Pelánová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							57 000,00	
D		OST	Ostatní				57 000,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				37 600,00	
1	K	V01-101	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
2	K	V01-102	Vytýčení stavby	kpl	1,000	7 700,00	7 700,00	
3	K	V01-103	Pasportizace stávajícího stavu přilehlých komunikací, budov a konstrukcí	kpl	1,000	800,00	800,00	
4	K	V01-104	Zařízení staveniště	kpl	1,000	23 500,00	23 500,00	
5	K	V01-105	Provozní vlivy, náklady způsobené omezením okolní dopravou, případně havarijní opravy, atd.	kpl	1,000	500,00	500,00	
6	K	V01-106	Návrh dopravně inženýrských opatření	kpl	1,000	800,00	800,00	
7	K	V01-107	Dopravně inženýrská opatření	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
D		O01	Ostatní náklady				19 400,00	
8	K	O01-101	Staveniště, zajištění přístupu k nemovitostem, náklady způsobené obnovou případných poškození, případným archeologickým průzkumem, zajištění průběžného úklidu komunikací (kropení, čištění od bahna), atd.	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
9	K	O01-102	Zkoušky a revize vyplývající z příslušné technické zprávy (např. zkouška hutnění)	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
10	K	O01-103	Předání a převzetí díla, dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	12 400,00	12 400,00	



Část třetí

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

Čestné prohlášení dodavatele

o prokázání základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek


Informace o zadávacím řízení:

Název zadavatele:	Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Sídlo zadavatele:	Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
IČ zadavatele:	00240079
Název veřejné zakázky:	„Rekonstrukce uličního prostoru ul. Zahradníčkova a Průhon“
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Já (my) níže podepsaný(i) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel **STAVBY DLOUHÝ s.r.o.** se sídlem Borek 84, 277 14 Dřísy IČ: **246 65 312** splňuje podmínky základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), a to v níže uvedeném rozsahu:

- Dodavatel a ani jeho statutární orgán nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele,
- Dodavatel nemá v České republice v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- Dodavatel nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- Dodavatel nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- Dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu.

V Brandýse nad Labem dne 25. května 2023


Robert Dlouhý, jednatel


* Dodavatel, který je zapsán v obchodním rejstříku, vypustí předmětné prohlášení a namísto toho v souladu s ustanovením § 75 odst. 1 písm. f) zákona doloží výpis z obchodního rejstříku, ze kterého bude vyplývat prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

Čestné prohlášení dodavatele

**o prokázání základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek**

Informace o zadávacím řízení:

Název zadavatele:	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
Sídlo zadavatele:	Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
IČ zadavatele:	00240079
Název veřejné zakázky:	„Rekonstrukce uličního prostoru ul. Zahradníčkova a Průhon“
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Já (my) níže podepsaný(i) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel **STAVBY DLOUHÝ s.r.o., se sídlem Borek 84, 277 14 Dřísy, IČ: 246 65 312** splňuje podmínky základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), a to v níže uvedeném rozsahu:

- Dodavatel nemá v České republice, popř. v zemi svého sídla ve vztahu ke spotřební dani v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) zákona);
- Dodavatel nemá v České republice, popř. v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1 písm. c) zákona);
- Dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) zákona). *


V Brandýse nad Labem dne 25.5.2023



Robert Dlouhý, jednatel



* Dodavatel, který je zapsán v obchodním rejstříku, vypustí předmětné prohlášení a namísto toho v souladu s ustanovením § 75 odst. 1 písm. f) zákona doloží výpis z obchodního rejstříku, ze kterého bude vyplývat prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) zákona.



Číslo žádosti: P83821287

Žádost doručena: 24.05.2023 13:35:35

Zpracováno: 24.05.2023 13:35:35

Počet záznamů: 0



P83821287

Na žádost se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Identifikace subjektu:

Identifikační číslo osoby: 24665312
Obchodní firma nebo název: STAVBY DLOUHÝ s.r.o.
Sídlo: Borek 84, 277 14
Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.

Konec sestavy


Rejstřík trestů právnických osob

Ověřuji, že tento výpis z Rejstříku trestů právnických osob skládající se z 1 listů vznikl pod pořadovým číslem 89031/2023 převedením výpisu z elektronické podoby do podoby listinné podle zákona č. §418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim a zákona č. §420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, a že se s obsahem výpisu v elektronické podobě doslovně shoduje.

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, dne 24.05. 2023

Ověřující osoba:

Podpis



Kulaté razítko a podpis





Číslo žádosti: 388601671
Žádost doručena: 24.05.2023 13:33:46
Zpracováno: 24.05.2023 13:33:46
Počet záznamů v ČR: 0 (nula)
Počet příloh: 0 (nula)




0388601671

Na žádost osoby s údaji níže uvedenými se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ FYZICKÝCH OSOB

Osobní údaje:

Jméno:
Příjmení:
Rodné příjmení:
Datum narození / rodné číslo:
Pohlaví:
Místo / okres narození:
Stát narození:
Státní občanství:



Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.


Konec sestavy

Rejstřík trestů

Ověřuji, že tento výpis z Rejstříku trestů skládající se z 1 listů vznikl pod pořadovým číslem **89029/2023** převedením výpisu z elektronické podoby do podoby listinné podle §11a zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů, a že se s obsahem výpisu v elektronické podobě doslovně shoduje.

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav dne 24.05.2023

Ověřující osoba:
Podpis



Kulaté razítko a podpis

Případně nepřesné údaje mohou být způsobeny chybami při převodu elektronického výpisu do podoby listinné, aby mohlo být okamžitě provedeno přezkoušení. Tento dokument neslouží k prokazování totožnosti fyzické osoby.

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 164514

Datum vzniku a zápisu:	28. dubna 2010
Spisová značka:	C 164514 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	STAVBY DLOUHÝ s.r.o.
Sídlo:	Borek - Dřísy 84, okres Praha-východ, PSČ 27714
Identifikační číslo:	246 65 312
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Statutární orgán:	
jednatel:	
Způsob jednání:	Jménem společnosti jedná jednatel samostatně.
Společníci:	
Společník:	ROBERT DLOUHÝ 
Podíl:	Vklad: 300 000,- Kč Splaceno: 300 000,- Kč Obchodní podíl: 100%
Základní kapitál:	300 000,- Kč



Část čtvrtá

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 164514

Datum vzniku a zápisu:	28. dubna 2010
Spisová značka:	C 164514 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	STAVBY DLOUHÝ s.r.o.
Sídlo:	Borek - Dřísy 84, okres Praha-východ, PSČ 27714
Identifikační číslo:	246 65 312
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Statutární orgán:	
jednatel:	ROBERT DLOUHÝ,  Den vzniku funkce: 28. dubna 2010
Způsob jednání:	Jménem společnosti jedná jednatel samostatně.
Společníci:	
Společník:	ROBERT DLOUHÝ, 
Podíl:	Vklad: 300 000,- Kč Splaceno: 300 000,- Kč Obchodní podíl: 100%
Základní kapitál:	300 000,- Kč

Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem **129021_037535** , že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **1** listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.


Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1

dne 22.03.2023 v 10:57

Podpis



Razítko:





Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 22.03.2023 10:59:01

-2362-

Obchodní firma: **STAVBY DLOUHÝ s.r.o.**
Adresa sídla: **277 14, Borek 84**
Identifikační číslo osoby: **24665312**
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: **24.03.2010**
Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Robert Dlouhý (1)**
Vznik funkce: **28.04.2010**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **28.04.2010**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Robert Dlouhý (1)**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)**
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Projektování pozemkových úprav
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **28.04.2010**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Adresa: **Zápská 1862, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem**
Identifikační číslo provozovny: **1002227682**
Zahájení provozování dne: **08.12.2010**

2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: **Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)**

Adresa: **Zápská 1862, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem**
Identifikační číslo provozovny: **1002227682**
Zahájení provozování dne: **08.12.2010**

Obor činnosti: **Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti**

Adresa: **Zápská 1862, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem**
Identifikační číslo provozovny: **1002227682**
Zahájení provozování dne: **08.12.2010**

Obor činnosti: **Zprostředkování obchodu a služeb**

Adresa: **Zápská 1862, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem**
Identifikační číslo provozovny: **1002227682**
Zahájení provozování dne: **08.12.2010**

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Adresa: **Zápská 1862, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem**

Identifikační číslo provozovny: **1002227682**

Zahájení provozování dne: **08.12.2010**

Obor činnosti: Projektování pozemkových úprav

Adresa: **Zápská 1862, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem**

Identifikační číslo provozovny: **1002227682**

Zahájení provozování dne: **08.12.2010**

Obor činnosti: Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Adresa: **Zápská 1862, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem**

Identifikační číslo provozovny: **1002227682**

Zahájení provozování dne: **08.12.2010**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Robert Dlouhý (1)**

Datum narození: 

Občanství: **Česká republika**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Brandýs nad Labem**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.




živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 129021_037536 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1

dne 22.03.2023 v 10:59

Podpis



Razítko:

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo **32924**

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.



je


autorizovaným technikem

v oboru


dopravní stavby, specializace nekolejová doprava

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem
0011613

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 10.3.2011



předseda ČKAIT