[image: image3.emf]        Číslo smlouvy objednatele:  XXXX   Číslo smlouvy zhotovitele:  XXX X     SMLOUVA O DÍLO    na zhotovení stavby na akci „ O prava koupelen v  D omově pro seniory u  M oravy,  K roměříž “   uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb.,  o bčanského zákoníku   (dále jen NOZ)   a navazujících předpisů      1.   SMLUVNÍ STRANY   1.1.   Objednatel   název:           Sociální služby měs ta Kroměříže, příspěvková organizace   sídlo:           Riegrovo nám. 159, 767 01 Kroměříž   statutární orgán:       Mgr. Dagmar Klučková, DiS.  -   ředitelka   IČ:           71193430   DIČ:           CZ71193430   ID datové schránky:       6cvk7yr       bankovní spojení:       ČSOB a.s .   č. účtu:           26 8301736/0300   za Objednatele je oprávněn jednat:     -   ve věcech smluvních:     Mgr. Dagmar Klučková, DiS.  –   ředitelka             ( +420 573 500   762 ,  kluckova @ sskm.cz )      -   ve věcech technických:   Ing. Josef Koplík, technický pracov ník                     (+420 774 771 059, koplik@sskm.cz)     1.2.   Zhotovitel   n ázev:           xxxx        a dresa:           xxxx   I ČO:           xxxxxx     DIČ:           xxxxxx   statutární orgán :       xxxxx  xxxxxx   t elefon:           xxxxxx   e - mail:           xxxxxx   b ank ovní   s pojení:       xxxxxx   č íslo účtu:         xxxxxx     za   Zhotovitele je oprávněn jednat :   -   ve věcech smluvních:     xxxxxx       -   ve věcech technických:     xxxxxx                   2.   Ú VODNÍ USTANOVENÍ   2.1.   Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné  zakázky nazvané „ Oprava koupelen v Domov ě pro seniory u Moravy, Kroměříž “, zadávané  v souladu  se zákonem   č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších  předpisů (dále také „ZZVZ“).   2.2.   Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné  vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého  obchodního styku.     3.   PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA   3.1.   Dílem se rozumí:   3.1.1.   k ompletní zhotovení stavby specifikované zejména:  

[image: image1.emf]        Číslo smlouvy objednatele:  XXXX   Číslo smlouvy zhotovitele:  X XXX     SMLOUVA O DÍLO    na zhotovení stavby na akci „ O prava koupelen v  D omově pro seniory u  M oravy,  K roměříž “   uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb.,  o bčanského zákoníku   (dále jen NOZ)   a navazujících předpisů      1.   SMLUVNÍ STRANY   1.1.   Objednatel   název:           Sociální služby měs ta Kroměříže, příspěvková organizace   sídlo:           Riegrovo nám. 159, 767 01 Kroměříž   statutární orgán:       Mgr. Dagmar Klučková, DiS.  -   ředitelka   IČ:           71193430   DIČ:           CZ71193430   ID datové schránky:       6cvk7yr       bankovní spojení:       ČSOB a.s .   č. účtu:           26 8301736/0300   za Objednatele je oprávněn jednat:     -   ve věcech smluvních:     Mgr. Dagmar Klučková, DiS.  –   ředitelka             ( +420 573 500   762 ,  kluckova @ sskm.cz )      -   ve věcech technických:   Ing. Josef Koplík, technický pracov ník                     (+420 774 771 059, koplik@sskm.cz)     1.2.   Zhotovitel   n ázev:           xxxx        a dresa:           xxxx   I ČO:           xxxxxx     DIČ:           xxxxxx   statutární orgán :       xxxxx  xxxxxx   t elefon:           xxxxxx   e - mail:           xxxxxx   b ank ovní   s pojení:       xxxxxx   č íslo účtu:         xxxxxx     za   Zhotovitele je oprávněn jednat :   -   ve věcech smluvních:     xxxxxx       -   ve věcech technických:     xxxxxx                   2.   Ú VODNÍ USTANOVENÍ   2.1.   Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné  zakázky nazvané „ Oprava koupelen v Domov ě pro seniory u Moravy, Kroměříž “, zadávané  v souladu  se zákonem   č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších  předpisů (dále také „ZZVZ“).   2.2.   Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné  vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého  obchodního styku.     3.   PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA   3.1.   Dílem se rozumí:   3.1.1.   k ompletní zhotovení stavby specifikované zejména:  


 
Číslo smlouvy objednatele: XXXX
Číslo smlouvy zhotovitele: XXXX
[image: image4.png]Socialni sluzby

mésta Kromérize




[image: image2.jpg]G SPORTOVNI ZARIZENI
R

E
MESTA KROMERIZE





Smlouva o Výměně filtrů plaveckého 
a výcvikového bazénu
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen NOZ) 

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel
název:




Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková organizace
sídlo:




Sportovní 1214, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupený:



Ing. Jiřím Durďákem, ředitelem příspěvkové organizace

IČ:




72063904
DIČ:




CZ72063904
bankovní spojení:


Komerční banka
č. účtu:




43-6832220257/0100
za Objednatele je oprávněn jednat:
- ve věcech technických:
Bc. Denisa Háblová, vedoucí provozu, mobil: 739 798 170, 
e-mail: provoz@aquapark-uh.cz
1.2. Zhotovitel

název:




CENTROPROJEKT GROUP a.s.
adresa:




Štefánikova 167, 760 01 Zlín
IČO:




01643541

DIČ:




CZ01643541
statutární orgán:


Ing. Antonín Adam Pekárek, MBA, člen představenstva
e-mail:




ctp@centroprojekt.cz
bankovní spojení:


Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
číslo účtu:



20604661/0100
za Zhotovitele je oprávněn jednat:


- ve věcech technických:

Filip Orsava, vedoucí projektant, mobil: 603 380 233, 

                                                         e-mail: orsava@centroprojekt.cz
I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané „Výměna filtrů plaveckého a výcvikového bazénu“, zadávané podle interních předpisů objednatele Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkové organizace Aquapark Uherské Hradiště.
2. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého obchodního styku.
II.

PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

1. Dílem se rozumí:

· kompletní dodání díla specifikovaného zejména:

a) projektovou dokumentací pro provedení díla zpracovanou firmou CENTROPROJEKT GROUP a.s., se sídlem: Štefánikova 167, 760 01 Zlín, datum vyhotovení 06/2023
b) zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu uvedenými ve Výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku,

c) podanou nabídkou na dodávky a práce, jež jsou předmětem plnění dle této smlouvy,

d) touto smlouvou o dílo.

2nd Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací pro provedení díla, zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu uvedenými ve Výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku, nabídkou, a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla objednatel předpokládá, že zhotovitel ověří a provede kontrolu všech vstupních údajů a podkladů předložených objednatelem, a to v rozsahu, který po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně objednatele upozorní. Odpovědnost za předané podklady nese objednatel.

3rd Kompletní dodávkou díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. 
4th Zhotovení díla zahrnuje i:

a) Provést demontáž stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy,
b) demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
c) průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
d) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy,
e) zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění díla,
f) bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce díla,
g) dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě provádění díla ve vhodném balení a na vhodném místě,
h) provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
i) předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
j) mít po celou dobu provádění díla do doby protokolárního předání a převzetí díla pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle čl. IX odst. 3 této smlouvy,
k)  uvedení díla do provozu a zaškolení obsluhy.
5th Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na dodávky, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis prací a dodávek vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.
6th Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu prací a dodávek vč. výkazu výměr, bude platit soupis prací a dodávek.
7th Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci, a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný. Toto právo náleží objednateli pouze do doby, než byl původně navržený a sjednaný materiál či technologie zhotovitelem pro realizaci díla dle této smlouvy pořízen.
8th Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb poddodavatele. Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam poddodavatelů před převzetím místa plnění.
III.

ZMĚNy SMLOUVY

1st Forma změny smlouvy

· Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými.

· Jakákoliv změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Dodatek podléhá témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
· Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

2nd Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
IV.

TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

1st Termín plnění: od 01.09.2023 do 28.09.2023.
2nd Termín předání a převzetí místa plnění (zahájení plnění):
Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí místa plnění. K protokolárnímu převzetí a předání místa plnění dojde na základě výzvy k převzetí místa plnění ze strany objednatele, a to nejpozději do 5 dnů od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli k předání a převzetí staveniště. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických. Lhůta k doručení výzvy ze strany objednatele je stanovena na maximálně 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. V případě, že objednatel ve lhůtě do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy výzvu k předání a převzetí místa plnění nedoručí, berou obě smluvní strany na vědomí, že výzva je uplynutím třicátého dne za doručenou zhotoviteli.

Místem plnění je strojovna Aquaparku v I. PP, na adrese Sportovní 1214, Uherské Hradiště.
V.

CENA DÍLA

1st Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II. a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

2nd Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy, která činí:
1 744 046,- Kč (bez DPH)
(slovy: Jeden milion sedm set čtyřicet čtyři tisíce čtyřicet šest korun českých)

366 250,- Kč  DPH 21 %

2 110 296,- Kč (včetně DPH)

(slovy: dva miliony sto deset tisíc dvě stě devadesát šest korun českých)

3rd Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 

4th Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. 
5th Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty
6th Cena díla může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:

· před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,

· v případě změny v předmětu a rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci, požadované objednatelem.
6.  Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena    

     smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke 
     smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky    

     a služby.
VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1st Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
2nd Cena za dílo bude hrazena jednorázově na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
3rd Splatnost faktur zhotovitele je stanovena lhůtou 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
4th Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat

· označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo

· identifikační údaje objednatele včetně DIČ

· identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ

· odkaz na smlouvu 

· popis obsahu účetního dokladu

· datum vystavení

· datum splatnosti

· datum uskutečnění zdanitelného plnění

· výši ceny bez daně celkem

· sazbu daně

· výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů

· cenu celkem včetně daně

· podpis odpovědné osoby zhotovitele

· telefonní kontakt na osobu vystavující fakturu

Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet prodejce.

VII.

SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

1st Objednatel je povinen v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít ke dni převzetí místa plnění:
· projektovou dokumentaci pro provedení díla zpracovanou firmou CENTROPROJEKT GROUP a.s., se sídlem: Štefánikova 167, 760 01 Zlín, datum vyhotovení 06/2023.

2nd Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:

· místo plnění ke dni zahájení provádění díla,

3.   Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad 
      a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových  

      dokumentací.
VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

1st Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
2nd Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele. 
3rd Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí díla a komplexní vyzkoušení díla. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakované provedení.
4th Přejímací řízení:

· Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění. 
· K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 2 vyhotoveních:

a) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů

b) seznam zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce

c) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
d) dokumentaci skutečného provedení díla.
· Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažují smluvní strany dílo za dokončené a schopné předání.

· Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

· Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
5th Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku díla. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.
IX.

VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

1st Objednatel je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem díla. Veškerá zařízení, stroje, materiál apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.

2nd Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
3rd Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí místa plnění objednateli kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 5.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem. 
4th V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy ve stanovených lhůtách, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.
X.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1st Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

2nd Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
3rd Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
4th Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).
5th Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 
6th Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce 24 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
7th V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. 
8th Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
XI.

REKLAMACE

1st Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž smluvní strany považují i reklamaci odeslanou objednatelem v poslední den záruční doby za včas uplatněnou.
2nd Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, berou smluvní strany na vědomí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud to bude technicky možné.
3rd Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, nebo si vyžádají odstavení plaveckého či výcvikového bazénu, jedná se o havarijní stav. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení.
4th O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
5th V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
6th Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
7th Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.
XII.

SMLUVNÍ SANKCE

1st Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy; 

2nd Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce díla ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
3rd Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.
4th Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.
5th Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu za každý započatý kalendářní den prodlení s úhradou ceny díla/dílčí ceny díla ve výši 0,5% z dlužné částky.  
6th Smluvní strany sjednaly splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
7th Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
XIII.

SPORY

Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle sídla objednatele.

XIV.

VYŠŠÍ MOC

1st Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.

2nd Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. 

3rd V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 60 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě. 

XV.

ROZHODNÉ PRÁVO

Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
XVI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1st Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
2nd Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

3rd Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
4th Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 
5th Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
6th Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný soupis prací a dodávek (položkový rozpočet) 
Objednatel:




             Zhotovitel:

V Uherském Hradišti, dne: 4. 8.
2023


Ve Zlíně, dne: 4. 8. 2023
…………………………………………
        
             …………………………………………

Ing. Jiří Durďák



                          Ing. Antonín Adam Pekárek, MBA
ředitel příspěvkové organizace


             člen představenstva 
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