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Smlouva o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka 

č. smlouvy příkazce č. 1 OLP/3263/2022 

č. smlouvy příkazce č. 2 …….. 
 

"TDS - Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou včetně humanizace" 

 

uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

 

REALSTAV MB spol. s r.o. 

se sídlem Klaudiánova 124, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav   

IČO: 25685210 

DIČ: CZ25685210  

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Václav Sedláček, jednatel 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

číslo účtu:             5007513143/5500 

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 61035 

kontaktní osoby: Aleš Juranka, e-mail: realstav@realstavmb.cz, telefon: 602 222 420 

dále jen „příkazník“ na straně jedné 

 

a  

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený:  Martinem Půtou, hejtmanem 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:   107-6482590257/0100 

kontaktní osoby:  Jan Masopust, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková 

organizace, e-mail: jan.masopust@ksslk.cz, telefon: 725 429 272 

(dále také jen „Kraj“ nebo „příkazce č. 1“) 
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Město Rokytnice nad Jizerou  

se sídlem Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou  

IČO: 00276057 

DIČ: CZ00276057 

zastoupené:  Ing. Petrem Matyášem, starostou 

bankovní spojení:  Česká národní banka 

číslo účtu:  94-54816451/0710 

kontaktní osoby:  Ing. Bronislav Patočka, e-mail: investice@mesto-rokytnice.cz, telefon: 

481 549 324 

(dále také jen „Obec“ nebo „příkazce č. 2“) 

(společně také dále jen „příkazci“) na straně druhé 

 

takto: 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou 

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 

změny dotčených údajů písemně oznámí ostatním smluvním stranám bez zbytečného 

odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné 

uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce 

s názvem „TDS - Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou včetně humanizace“ (dále jen 

„veřejná zakázka“) v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb 

technického dozoru stavebníka pro dopravní stavby - DNS“, ve které byla nabídka 

příkazníka vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.   

3. Příkazník prohlašuje: 

− že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy,  

− že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

− že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu. 

4. Příkazník bere na vědomí, že příkazci uzavírají tuto smlouvu za účelem realizace 

stavebního díla s těmito základními identifikačními údaji:  
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− Název: Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou včetně humanizace 

− Místo provádění: silnice II/294, obec Rokytnice nad Jizerou, okres Semily, Liberecký 

 kraj 

− Celkové předpokládané náklady: 211.545.067,91 Kč bez DPH 

− Předpokládaná doba: 630 dní stavba, 100 dní doklady 

− Stavebník – investor: příkazci 

(dále jen „stavba“).   

5. Příkazník bere na vědomí, že realizace stavby včetně plnění dle této smlouvy může být 

financováno z projektu Kraje s názvem: „Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou“, 

registrační číslo projektu (bude doplněno následně), financovaného z Integrovaného 

regionálního operačního programu 2021 - 2027 (dále jen „projekt“), a uvědomuje si, že 

neplnění svých povinností stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu za 

porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, 

a tím ke vzniku škody příkazcům.  

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje, že pro příkazce a na jejich účet zařídí níže specifikovanou záležitost 

a za tím účelem provede požadované činnosti nebo činnosti, které vyžaduje povaha 

obstarávané záležitosti, a příkazci se zavazují uhradit příkazníkovi sjednanou odměnu, a to 

tak, že každý z příkazců hradí pouze tu část odměny, která na něj připadá. Žádný 

z příkazců neodpovídá ani neručí za závazky druhého příkazce, které vyplývají z této 

smlouvy. 

 

Článek II. 

Specifikace závazku příkazníka 

1. Příkazník se zavazuje za účelem řádné realizace stavby pro příkazce a na jejich účet 

provést činnost technického dozoru stavebníka, který zahrnuje činnosti dle článku II. 

odst. 2 této smlouvy, (dále jen „TDS“), za předpokladu, že bude stavba realizována. 

2. Příkazník se v rámci TDS zavazuje zejména k těmto činnostem: 

 V rámci přípravy výstavby: 

• kontrola veškerých podkladů předaných kterýmkoli příkazcem nebo jím pověřenou 

osobou zhotoviteli stavby; 

• kontrola veškeré projektové dokumentace (tendrové, realizační) a všech dalších 

podkladů; 
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• kontrola realizační dokumentace stavby, včetně všech jejích změn, zejména s ohledem 

na její soulad s požadavky příkazců, soulad se závaznými předpisy, soulad se smluvní 

dokumentací, ostatními podklady, pokyny a sděleními předanými kterýmkoli 

příkazcem zhotoviteli stavby; 

• kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště zhotovitelem stavby 

včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů; 

• zajištění oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

Archeologickému ústavu AV ČR Praha; 

• seznámení se se stavebním povolením, souhlasy a vyjádřeními dotčených orgánů 

státní správy a s majetkoprávními smlouvami včetně splnění jejich podmínek 

(nahlášení zahájení prací, zajištění protokolárního předání pronajatých pozemků atd.); 

• kontrola dodržování podmínek stavebního povolení;  

• kontrola procesů spojených se zahájením stavby a procesů potřebných pro vybudování 

zařízení staveniště a vlastní zahájení. 

 

V rámci realizace stavebních prací: 

• být v kontaktu s příkazci na pravidelných kontrolních dnech (dále jen „KD“) a podávat 

příkazcům průběžné informace o postupu realizace stavby; 

• svolávat a vést pravidelné KD jednou za 14 dní od zahájení stavby a vyhotovovat 

o tom zápisy a doručovat je zúčastněným osobám dle pokynů kteréhokoli příkazce, 

• provádět fyzické kontroly na stavbě alespoň 3x za týden se zápisem kontroly do 

stavebního deníku a fotodokumentací, ze které bude patrné datum a čas jejího pořízení; 

• kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování realizační dokumentace a 

dodržování kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele stavby popř. plánu kontrolních 

prohlídek; evidence případných neshod a dohlížení na jejich průběžné odstraňování; 

• kontrola správnosti a úplnosti zhotovitelem stavby provedeného soupisu změn, 

doplňků nebo rozšíření stavby vyplývajících z podmínek při jejím provádění, 

z odborných znalostí zhotovitele stavby nebo z vad projektové dokumentace a 

kontrola jejich ocenění, jak v písemné tak i v elektronické podobě v datovém formátu 

XC4, zajištění včasného předložení těchto soupisů (písemná a elektronická podoba 

v XC4) příslušnému příkazci k odsouhlasení formou vypracovaných a schválených co 

do správnosti a úplnosti Změnových listů pro zpracování následného dodatku ke 

smlouvě. Změny mohou být realizovány teprve po jeho odsouhlasení; 

• kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními 

smluvních dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých 

norem; 
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• kontrola věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur; 

• kontrola soupisů provedených prací a dodávek vč. zjišťovacího protokolu v písemné, 

tak i v elektronické podobě v datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury 

údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz. 

Zadavatel upozorňuje, že pro kontrolu fakturace v datovém formátu XC4 neposkytne 

vítěznému uchazeči rozpočtový nástroj umožňující kontrolu fakturace z oceněných 

soupisu prací ve formátu XC4.  

• kontrola kvality a množství zabudovaných materiálů a vybavení; ověřování, zda 

vzorky odpovídají smluvním dokumentům a příslušným českým normám; 

• doporučení provádění zkoušek na stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných 

postupů, platných právních předpisů ČR a kontrola provádění technických zkoušek 

prováděných oprávněnými firmami a kontrola výsledků;  

• kontrola průběhu zkoušek technologických zařízení prováděných zhotovitelem stavby;  

• kontrola vedení stavebního deníku, potvrzování správnosti zápisů ve stavebním 

deníku, vyjadřování se v něm k závažným skutečnostem; 

• kontrola plnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby; 

• závěrečné kontroly dokončené stavby, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně 

stanovení termínu a způsobu jejich odstraňování; 

• účast na individuálních a komplexních zkouškách, účast při provádění měření (hluk, 

osvětlení, apod.); 

• prověřování vad a nedodělků v závěru stavby a dohled nad jejich odstraněním, včetně 

stanovení termínu a způsobu jejich odstranění; 

• příprava předávacího protokolu stavby ve spolupráci se zhotovitelem stavby; 

• kontrola dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů ke kolaudačnímu řízení; 

• kontrola a ověřování soupisu množství provedených prací a dodávek vždy do pěti dnů 

od vystavení faktury zhotovitelem stavby; 

• kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro příkazce a zhotovitele 

stavby, podle které se stavba realizuje; 

• účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové 

dokumentace stavby; 

• povinnost informovat oba příkazce o všech závažných okolnostech v souvislosti 

s výstavbou, které mohou mít významný vliv na harmonogram, kvalitu a cenu stavby; 

upozornění zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, 
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požadování sjednání nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku i oprávnění 

nařídit zhotoviteli stavby zastavení  prací (viz § 2593 obč. zák.); 

• povinná kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických 

postupů, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, povinné 

zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku, resp. do protokolů - formulářů 

určených pro stavbu, včetně zpracování fotografické či video dokumentace; 

• kontrola a ověření stavební připravenosti mezi poddodavateli zhotovitele, zejména 

připravenost pro technologické vybavení; 

• spolupráce s projektantem stavby při realizaci;  

• spolupráce s odpovědnými geodety (vyhl. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění 

pozdějších předpisů); 

• kontrola prováděné stavby se smluvní dokumentací, závaznými předpisy, pokyny a 

požadavky příkazců; 

• spolupráce s projektantem realizační dokumentace a se zhotovitelem stavby při 

provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové 

dokumentace pro realizaci stavby; 

• sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a 

prací, kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a 

dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.); 

• vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů a 

procesů, včetně průběžného předávání kopií takových dokladů příslušnému příkazci; 

• soustavné sledování a ověřování vedení stavebních deníků;  

• spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo 

na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 

• kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o provedení 

stavby a upozorňování zhotovitele stavby a příslušného příkazce na nedodržení 

termínů, návrhy na nezbytná opatření; 

• koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace 

stavby; 

• kontrola řádného uskladnění materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí; 

• hlášení archeologických nálezů; 

• kontrola řádného nakládání s materiálem odstraněným ze stavby, který nadále zůstává 

v majetku příslušného příkazce.  
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V rámci dokončení stavby: 

• příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání při 

předání a převzetí; 

• vypracování žádosti o předčasné úžívání stavby a její podání n apříslušný úřad včetně 

úhrady všech správních poplatků, 

• vypracování žádosti o kolaudaci stavby a její podání na příslušný úřad včetně úhrady 

všech správních poplatků s tím souvisejících. Dále pak povinnost předávat neprodleně 

po dokončení stavby podklady pro její závěrečné vyhodnocení odpovědným 

pracovníkem příslušného příkazce: 

• popis průběhu stavby a její vyhodnocení,  

• kopie všech proplacených faktur,  

• originál kolaudačního rozhodnutí v případě, že bylo na stavbu vydáno,  

• originál zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby a originál zápisu z předání a 

převzetí staveniště, 

• fotodokumentace z průběhu celé stavby, 

• kopie veškerých zápisů z pravidelných KD,  

• případně další přílohy včetně jejich seznamu;  

• kontrola dokladové složky obdržené od zhotovitele stavby, včetně zajištění jejího 

doplnění a odevzdání příslušnému příkazci v kompletním stavu;  

• kontrola a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží 

zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby; 

• kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavebnímu úřadu k řízení pro 

vydání kolaudačního souhlasu; 

• kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů pořízených 

během stavby k archivaci u příkazců; 

• kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při kolaudačním řízení a vad a 

nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby; 

• účast na kolaudačním řízení, koordinace procesu, zpravomocnění kolaudace stavby 

včetně úhrady všech správních poplatků; 

• zajištění vkladu odsouhlaseného geometrického plánu do katastru nemovitostí 

příslušného katastrálního úřadu (neřeší majetkoprávní vypořádání); 

• kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. 

Součástí činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému 
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provedení výkonu TDS nezbytné a o kterých příkazník vzhledem ke své kvalifikaci a 

zkušenostem buď měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 

nezvyšují sjednanou cenu. 

3. Příkazník se zavazuje provádět TDS po celou dobu skutečného provádění stavby, a to 

i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby. 

4. Při plnění této smlouvy bude příkazník vycházet zejména z následujících podkladů:  

− smlouva se zhotovitelem stavby, 

− projektová dokumentace, 

− složka inženýrské činnosti. 

5. V případě, že na základě odborných znalostí a zkušeností příkazníka vyjde najevo potřeba 

dalších podkladů, mimo výše stanovených, které mají příkazci k dispozici, je příkazník 

povinen si tyto podklady od příkazců vyžádat. Nemají-li příkazci tyto podklady 

k dispozici, je příkazník povinen vyzvat příkazce k jejich obstarání. 

 

Článek III. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příkazník je povinen zařídit sjednanou záležitost s odbornou péčí, podle pokynů příkazců, 

v souladu s podklady k veřejné zakázce a v souladu se zájmy příkazců, které příkazník zná 

nebo musí znát.  

2. Příkazník je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Příkazník je na žádost příkazce č. 1 povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci prokázat ve lhůtě stanovené tímto příkazcem a 

způsobem dle jeho požadavku. 

3. Příkazník se zavazuje neprodleně informovat příkazce o všech skutečnostech, které by jim 

mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 

stanovené touto smlouvou. 

4. Příkazník je povinen oznámit příkazcům všechny okolnosti, které zjistil při zařizování 

záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu jejich pokynů. 

5. Příkazník se zavazuje podat kterémukoli příkazci zprávu o postupu plnění této smlouvy, 

kdykoli o to příkazce požádá, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtě dle požadavku příkazce.  

6. Příkazník se zavazuje, že bez předchozího souhlasu příkazců se neodchýlí od pokynů 

příkazců.  

7. Příkazník je povinen upozornit příkazce bez zbytečného odkladu na nevhodnost pokynů, 

jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

8. Příkazník se zavazuje, že bez zbytečného odkladu oznámí příkazcům potřebu uskutečnění 

právního jednání. K tomu mu příkazci vystaví plnou moc. 
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9. Příkazník se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů, předat příkazcům 

všechny věci, které za ně převzal nebo obstaral při vyřizování sjednané záležitosti. 

Požaduje-li to jedna ze smluvních stran, sepíší smluvní strany o předání věci předávací 

protokol, který musí být podepsán oprávněnými zástupci příslušných smluvních stran.  

10. Příkazník je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti s pojistným plněním 

ve výši nejméně 30.000.000 Kč (slovy: třicet milionů korun českých) na pojistnou událost. 

Příkazník je na žádost kteréhokoli příkazce povinen předložit doklad o existenci pojištění 

ve lhůtě stanovené tímto příkazcem. 

11. Příkazník se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s platnou metodikou 

Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 (dále jen „metodika 

IROP“), která je k dispozici na webových stránkách https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-

2027/temata/silnice-ii-tridy a předem konzultovat s příkazníkem případné nejasnosti.  

12. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 

orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 

součinnost.  

13. Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035.  Pokud je v českých právních 

předpisech stanovena lhůta delší, musí ji příkazník použít. 

14. Příkazník je povinen dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost 

příkazcům k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z metodiky IROP.  

 

Článek IV. 

Odměna a platební podmínky 

1. Odměna za zařízení sjednané záležitosti je smluvními stranami sjednána ve výši: 

− 756.000,- Kč (slovy: sedm set padesát šest tisíc korun českých) bez DPH, 

− 914.760,- Kč (slovy: devět set čtrnáct tisíc sedm set šedesát korun českých) včetně 

DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %.  

2. Rozdělení odměny na části připadající na jednotlivé příkazce: 

Část odměny připadající na Kraj: 

604.800,- Kč (slovy: šest set čtyři tisíce osm set korun českých) bez DPH, 

731.808,- Kč (slovy: sedm set třicet jeden tisíc osm set osm korun českých) včetně DPH 
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Část odměny připadající na Obec: 

151.200,- Kč (slovy: jedno sto padesát jeden tisíc dvě stě korun českých) bez DPH, 

182.952,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát dva tisíce devět set padesát dvě koruny české) 

včetně DPH 

3. Odměna dle odst. 1 a 2 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a 

zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků příkazníka, včetně inflace, 

a dále zahrnuje veškeré škody, které příkazníkovi vzniknou při provádění plnění dle této 

smlouvy.  

4. Příkazník je oprávněn fakturovat odměnu jednotlivým příkazcům takto: 

− první fakturu v maximální výši 50 % z odměny po uplynutí minimálně poloviny 

předpokládané doby realizace stavby, 

− konečnou fakturu po splnění všech závazků a po předání kolaudačního souhlasu a 

veškerých dokladů souvisejících s činností TDS příkazcům. 

5. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení. Adresa pro 

doručování faktur pro příkazce č. 1 je určena takto: 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou 

 

Fakturační adresa je:  

Liberecký kraj 

se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 107-6482590257/0100 

Příkazci č. 2 budou faktury doručovány do jeho sídla. 

6. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:  

− označení osoby příkazníka včetně uvedení sídla a IČO (DIČ), 

− označení osoby příslušného příkazce včetně uvedení sídla, IČO (DIČ), 

− evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

− rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

− název a registrační číslo projektu, avšak pouze u faktur těch příkazců, kteří 

příkazníkovi tyto informace před vyhotovením faktury sdělili, 
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− den uskutečnění plnění, 

− označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

− lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem, 

− označení banky a číslo účtu, na který má být odměna poukázána. 

7. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) 

obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů. 

8. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti 

dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je příslušný příkazce oprávněn 

ji vrátit příkazníkovi s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a 

počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového dokladu).  

9. Dohodnutou odměnu uhradí příslušný příkazce na základě faktury (daňového dokladu), 

která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními 

předpisy, bezhotovostním převodem na účet příkazníka uvedený v této smlouvě nebo na 

účet, který příkazník příkazci písemně sdělí po uzavření této smlouvy. 

 

Článek V. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě, že příkazník nebude řádně plnit činnosti, ke kterým se zavázal v článku II. této 

smlouvy, zavazuje se příkazník uhradit každému příkazci smluvní pokutu ve výši 0,5 % 

z na něj připadající části odměny dle článku IV. odst. 2 včetně DPH za každý případ. 

V případě, že příkazník není plátcem DPH, počítá se smluvní pokuta z odměny bez DPH. 

2. V případě, že příkazník poruší svoji povinnost svolat kontrolní den jednou za 14 dní, 

zavazuje se zaplatit každému příkazci smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý případ. 

Pokud nebude na svolaný kontrolní den některý příkazce pozván, zavazuje se příkazník 

uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč tomuto příkazci za každý případ. 

3. V případě, že příkazník poruší svoji povinnost provést fyzickou kontrolu na stavbě alespoň 

3x za týden se zápisem kontroly do stavebního deníku a fotodokumentací, zavazuje se 

příkazník uhradit každému příkazci smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý případ. 

4. V případě, že příkazník nedodrží jakékoli termíny vyplývající z této smlouvy nebo 

stanovené kterýmkoli příkazcem na základě této smlouvy, zavazuje se příkazník uhradit 

každému příkazci smluvní pokutu ve výši 0,5 % z na něj připadající části odměny dle 

článku IV. odst. 2 včetně DPH za každý započatý den prodlení. V případě, že příkazník 

není plátcem DPH, počítá se smluvní pokuta z odměny bez DPH. 

5. V případě, že příkazník nesplní pokyn udělený některým příkazcem na základě této 

smlouvy, zavazuje se příkazník uhradit tomuto příkazci smluvní pokutu ve výši 0,5 % z na 

něj připadající části odměny dle článku IV. odst. 2 včetně DPH za každé nesplnění pokynu. 

V případě, že příkazník není plátcem DPH, počítá se smluvní pokuta z odměny bez DPH. 
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6. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Příkazník je povinen na výzvu příslušného příkazce uhradit dosud vzniklou část smluvní 

pokuty i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní 

pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy příkazníkovi.  

7. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce příkazníka na zaplacení 

odměny splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku 

včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce 

příkazníka na zaplacení odměny splatný ihned po jeho vzniku.  

8. Každý příkazce se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit příkazníkovi úrok 

z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den jeho prodlení. 

9. Každý příkazce má právo na náhradu škody způsobené příkazníkem porušením jakékoli 

jeho povinnosti vztahující se k této smlouvě. Příkazník je tak například povinen uhradit 

kterémukoli příkazci škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě 

ztráty nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku 

porušení platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku 

porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má každý příkazce právo na 

náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. 

10. Každý příkazce je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za příkazníkem, proti 

pohledávce příkazníka za tímto příkazcem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou 

a občanským zákoníkem. Pokud příkazník poruší některou ze svých povinností a 

v důsledku toho vznikne kterémukoli příkazci nárok na smluvní pokutu nebo nárok na 

náhradu vzniklé škody v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě 

ztráty nároku na dotaci či její části, vylučují smluvní strany ve vztahu k jejich započtení 

aplikaci § 1987 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Článek VI. 

Zánik závazku  

1. Příkazce je oprávněn příkaz kdykoli odvolat. Pouze v případě, že důvodem pro odvolání 

není porušení povinností vyplývající z této smlouvy ze strany příkazníka, má příkazník 

právo na úhradu nákladů, které v souvislosti s plněním této smlouvy účelně vynaložil a na 

poměrnou část odměny přiměřenou vynaložené námaze. 

2. Příkazník je oprávněn kdykoli příkaz vypovědět. Příkazník je v takovém případě povinen 

uhradit příkazci škodu, která mu tím vznikla jedině, že by důvod výpovědi spočíval 

v porušení povinností vyplývajících z této smlouvy ze strany příkazce. 

3. Odvolání či vypovězení příkazu jedním z příkazců neruší příkaz druhého z příkazců. 

4. V případě, že v zadávacím řízení na výběr dodavatele stavby bude vybrána jako 

nejvhodnější nabídka příkazníka, nebo osoby s ním propojené, dohodly se smluvní strany 

na tom, že se tato smlouva ruší. 
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Článek VII. 

Kontaktní osoby a doručování písemností 

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících 

s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a doklad 

o předání věcí. Kontaktní osoby příkazců jsou též oprávněny udělovat příkazníkovi 

pokyny. V případě rozporů v pokynech jednotlivých příkazců platí pokyny příkazce č. 1. 

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 

povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit ostatním 

smluvním stranám. 

3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 

elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 

kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy 

písemně oznámily. 

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu. 

 

Článek VIII. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Příkazník bere na vědomí, že tuto smlouvu zveřejní příkazce č. 1, případně i jiný 

z příkazců, v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dohody, na základě kterých se tato smlouva 

mění, nahrazuje nebo ruší, zveřejní příkazce č. 1 v registru smluv tehdy, pokud jsou 

uzavírány mezi všemi stranami této smlouvy. Pokud je dohoda, kterou se tato smlouva 

mění, nahrazuje nebo ruší, uzavírána mezi příkazníkem a pouze jedním z příkazců, 

zveřejní je v registru smluv příkazce, který takovou dohodu uzavírá. Příkazník výslovně 

souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo 

zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv příkazcem zveřejněny.  

2. Příkazník prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 

 

Článek IX. 

Ostatní ustanovení 

1. Příkazník není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu příslušného příkazce žádnou 

pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Příkazník na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku. 
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3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník. 

Článek X. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, a 

to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Tato smlouva je vyhotovena v sedmi vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 

originálu. Příkazce č. 1 obdrží čtyři vyhotovení, příkazce č. 2 obdrží po dvou vyhotoveních 

a jedno vyhotovení obdrží příkazník. 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněna příkazcem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to 

i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranami nebo třetí osobou před tímto 

dnem. 

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy.  

5. Smlouva byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 1250/23/mRK ze dne 

17. 7. 2023.       

 

Za příkazce: 

V Liberci dne 7. 8. 2023 V Rokytnici nad Jizerou dne 2. 8. 2023 

 

 

…………………………… ..………………………… 

Martin Půta Ing. Petr Matyáš 

hejtman starosta 

 
Za příkazníka: 

V Mladé Boleslavi dne 27. 7. 2023  

 

 
…………………………… 

Václav Sedláček 

jednatel 


