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SMLOUVA O DÍLO č.: OVZ/VZZR/2023/017
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města
Zastoupený ve věcech technických:

tel. 466 859 449; e-mail:.
- technikem odd. investic a technické správy, odbor 

majetku a investic MmP; tel.: 466 859 402, 736 519 085; email:

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen „objednatel"/ 

a

Zhotovitel: TIMRA s.r.o.
Se sídlem: Semtín 85, 530 02 Pardubice
Zastoupen: Jednatel
Zastoupený ve věcech smluvních: , jednatel
Zastoupený ve věcech technických: , výkonný ředitel
Odpovědný stavbyvedoucí: ; č. autorizace: 38164
Tel:
IČO: 04806859 DIČ: CZ04806859
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36654 
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel"/

(„objednatel" a „zhotovitel" dále též společně jako „smluvní strany")

Úvodní ujednání 
VYMEZENÍ POJMŮ

1. Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy takto:
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
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c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem - 

Vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební 
práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou 
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové 
ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD" nebo „smlouva") je zhotovení stavebního díla

Obnova stromořadí včetně stavebních úprav ul. Jahnova, Pardubice

Jedná se o provedení opravy chodníku s cyklostezkou v rámci výměny stromořadí na náměstí Republiky a v ul. 
Jahnova v Pardubicích. Stavební úpravy spočívají v rozebrání a následné úpravě povrchů zpevněných ploch pro 
pěší ze žulové dlažby a asfaltové cyklotrasy a dále v úpravách inženýrských sítí a veřejného osvětlení. Po 
dokončení výsadby stromů budou do zpevněné plochy osazeny litinové paprskové mříže o velikosti průměr l,5m 
včetně ocelové ochrany kmene stromů.
V rámci výměny stromořadí bude osázeno 26 nových stromů a bude provedena úprava objemu pro kořeny tzv. 
vytvoření systému prokořenitelných buněk s cílem zlepšení podmínek pro pěstování stromů. Systém 
prokořenitelných buněk umožní vytvoření objemu pro budoucí růst kořenového systému nově umisťovaných 
stromů. Do prokořenitelného systému budou vysázeny stromy AKÁT Robinia pseudoacacia UMBRACULIFERA 
(dále jen DÍLO).

Členění stavby:
SO.101 - KOMUNIKACE (chodník vč. cyklostezky) - rozebrání / odstranění a následná obnova stávajících 
zpevněných ploch po obnově stromořadí;
SO.301 - VODOVOD - osazení půlených chráníček v místě průchodu prokořenitelnými buňkami na vodovodních 
přípojek, přemístění jednoho hydrantu;
50.401 - SDĚLOVACÍ KABEL - osazení půlených chráníček v místě průchodu prokořenitelnými buňkami na 
sdělovací kabel;
50.402 - ELEKTRO - osazení půlených chráníček v místě průchodu prokořenitelnými buňkami na podzemní kabel 
elektro NN;
50.403 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - osazení půlených chráníček v místě průchodu prokořenitelnými buňkami na 
kabel VO, vymístění VO kabelu a provedení nového základu dle statického posudku a zpětné osazení lampy a 
montáž osvětlení VO. Každý zásah do stávajícího souboru VO v majetku nebo správě VO SmP a.s. provede na 
objednávku objednatele divize VO SmP a.s. (jedná se o odpojení a připojení řešené části VO);
SO.501 - PLYNOVOD - přeložka NTL (přípojka) plynovodu na Náměstí republiky.

Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy je spolufinancován ze zdrojů FM Norska z Programu „Životní 
prostředí, ekosystémy a změna klimatu" (základní parametry výzvy/realizace projektu: 
https://www.sfzp.cz/files/documents/storage/2020/07/15/1594797329 V%C3%BDzva 4a Bergen.pdf)

Předmět plnění DÍLA je podrobněji vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby: „OBNOVA 
STROMOŘADÍ V CHODNÍKU ULICE JAHNOVA, PARDUBICE" zpracovanou v 07/2021
IČO: 26012847, se sídlem , 357 01 Chrudim, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr (dále jen „PD" nebo „projektová dokumentace") viz příloha zadávací dokumentace č. 1, která je 
závazným podkladem pro provádění DÍLA.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto PD a zavazuje se podle ní postupovat.
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Specifikace materiálové základny
Standard používaný na českém trhu v souladu s požadovanými specifikacemi v PD. Materiál a jeho použití dle 
návrhu zhotovitele bude odsouhlasen s objednatelem před zahájením prací a jeho použitím.

Veškeré výrobky, konstrukční prvky, materiály, sestavy a zařízení, na jejichž konkrétní obchodní název nebo 
značku se případně v projektové dokumentaci a výkazu výměr vyskytuje odkaz, jsou uvedeny pouze jako 
referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého 
výrobku a jako příklad možného použití a lze je nahradit výrobky, konstrukčními prvky, materiály, sestavami a 
zařízeními stejných nebo lepších parametrů a standardů.

Součástí DÍLA „Obnova stromořadí včetně stavebních úprav ul. Jahnova, Pardubice jsou všechny nezbytné práce 
a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s 
technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími 
souvisejícími předpisy. Další technické podmínky jsou zahrnuty v návrhu smlouvy, který je součástí zadávací 
dokumentace.

Součástí DÍLA dále je:

a) dodržení podmínek všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací;

b) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných prostranství včetně 
úhrady vyměřených poplatků před jejich užíváním (u ÚMO Pardubice I);

c) projednání a zajištění dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO) a dopravně inženýrských 
rozhodnutí (dále jen DIR);

d) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě a 
úhrady za odběr;

e) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;

f) úklid a čištění stavbou dotčených ploch, odvoz a skládkovné vybouraného materiálu mimo zájmový 
prostor staveniště na řízenou skládku;

g) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení 
v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;

h) dodávka vč. dopravy, uskladnění, správa, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, 
celků a materiálů nezbytných k provedení DÍLA;

i) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 3 x v listinné podobě a lx v datové podobě (.pdf) 
na datovém nosiči v počtu l ks;

j) zpracování geometrického plánu stavby a předání v 6 listinných vyhotoveních a lx v digitálním 
vyhotovení;

k) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;

l) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění 
v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů 
a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů);

m) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

n) provedení přejímky DÍLA;

o) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;
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p) dodání zkušebních protokolů, atestů, záručních listů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve 
dvou vyhotoveních;

q) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a 
předáno na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti 
dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat 
také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve 
formátu DGN), zhotovitel předá objednateli „Protokol o ohlášení a doložení změn obsahu technické 
mapy";

r) dodržení všech podmínek vyplývajících z dokumentů poskytovatele dotace - Pokyny pro zadávání 
veřejných zakázek v rámci FM Norska 2014-2021 a dále Manuál publicity pro žadatele a konečné 
příjemce v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu vč. pravidel publicity (viz 
https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=2012)

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené 
Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ- 
CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- v rozsahu projektové dokumentace „OBNOVA STROMOŘADÍ V CHODNÍKU ULICE JAHNOVA, PARDUBICE",
(dále jen „PD") zpracované v 07/2021 , IČO: 26012847, se sídlem
357 01 Chrudim, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

- zadávacích podmínek veřejné zakázky,
- dle nabídky zhotovitele podané dne 29.6.2023

2. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahujícími se 
k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví [vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve 
znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb., a následně ve znění vyhl. č. 323/2017 Sb.; vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění dle vyhl. č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhl. č. 62/2013 Sb.; zák. č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhl. č. 8/2021 
Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů); ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění], a dalších 
souvisejících předpisů a norem uvedenými v projektové dokumentaci.

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost 
v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše 
uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto 
smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.

4. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a 
kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu i v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny 
v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

5. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. či. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a 
kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu DÍLA, materiál, 
související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci 
DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny, ekologická likvidace odpadu, vyklizení, 
úklid a uvedení do původního stavu dotčených prostor a ploch. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady 
spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod., vypracováním 
dokumentace skutečného provedení DÍLA apod.

6. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací může upřesnit rozsah a způsob 
provedení prací. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínu DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném 
dodatku smlouvy v elektronické podobě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené 
náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.

7. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA, i v
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případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku smlouvy.
8. Realizace případných změn závazku ze smlouvy bude umožněna v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
9. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku v elektronické podobě k této 

smlouvě opatřeného elektronickým podpisem obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude 
odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupcem objednatele a zástupcem 
zhotovitele).

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

Termín zahájení DÍLA: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo a předání místa plnění zhotoviteli
Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí místa plnění (staveniště) a k zahájení prací po nabytí účinnosti 
příslušné smlouvy o dílo minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí místa plnění, 
nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen místo plnění v uvedeném 
termínu převzít.

Termín dokončení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání:
- do 20 kalendářních týdnů ode dne předání místa plnění v souladu s odd. II čl. I. této smlouvy.

K tomuto termínu nesmí DÍLO vykazovat žádné nedodělky ani vady bránící užívání.

2. Místem plnění předmětu smlouvy jsou ul. Jahnova a nám. Republiky p.p.č. 2654/8 a p.p.č. 2794/1. v k.ú. 
Pardubice.

3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle časového harmonogramu provádění prací, který bude 
vypracován zhotovitelem před zahájením stavebních prací a odsouhlasen objednatelem.

4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické 
podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení 
provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do 
stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 21 této smlouvy, v ten den, kdy dojde k přerušení 
provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce 
objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem 
ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž 
bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění 
DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování 
v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení 
a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako 
neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč 
a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu 
neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku (vyšší moc - válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín 
plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech 
dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není 
oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle 
než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění 
DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů 
poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá 
strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s 
jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a 
koordinace prováděných prací na DÍLU dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout 
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zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a 
žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a 
obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Celková cena DÍLA bez DPH 8.621.164,72 Kč

DPH 21%1.810.044,59 Kč

Celková cena DÍLA vč. DPH 10.431.609,31 Kč

(slovy: desetmilionučtyřistatřicetjedentisícšestsetdevět korun českých třicetjedna haléřů včetně DPH)

Podrobný oceněný soupis stavebních prací je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.
Případná změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními 
stranami v souladu s touto smlouvou.

2. Smluvní strany se dohodly, že případná změna ceny DÍLA (změna závazku ze smlouvy) může být změněna v 
souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ").

3. Změna výše ceny je možná jen dodatkem ke smlouvě v elektronické podobě opatřeným elektronickým 
podpisem obou smluvních stran v souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4. Případné vícepráce a méněpráce budou řešeny na základě požadavku objednatele anebo v případě, že 
zhotovitel realizuje dílo pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný soupis 
prací s výkazem výměr, jenž je přílohou č. 1 této smlouvy.
Zhotovitel je povinen každou změnu (vícepráce/méněpráce) popsat v rámci změnového listu, jehož součástí 
bude vyčíslení hodnoty změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického popisu se 
zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na základě ust. § 222 ZZVZ spolu se 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Položkový rozpočet změny musí být ve 
formátu předložen ve formátu .pdf a v elektronické podobě ve formátu .xls/.xlsx. Uvedené změny mohou být 
provedeny pouze po předchozím souhlasu autorského dozoru, objednatele a technického dozoru 
objednatele, pokud bude objednatelem technický dozor stavebníka objednatelem k tomu pověřen. V 
takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě 
v elektronické podobě.

5. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená 
z nabídkové ceny dané práce, jednotkových cen daných prací uvedených v nabídce zhotovitele. V případě, že 
nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, 
budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. 
Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění - méně práce, budou odečteny 
v nabídkových cenách.

6. Pokud se při realizaci DÍLA zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je 
nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla a pokud při realizaci budou zjištěny skutečnosti odlišné 
od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.) bude objednatel 
postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů.

7. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být 
před započetím realizace změn předmětu písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a 
potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 8., 9. této smlouvy). Veškeré práce, 
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které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není 
objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

8. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA zhotovitelem v 
termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez 
nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené 
náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. této 

smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc 
plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do 
okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA (tj. vč. 
DPH). Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode 
dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení místa 
plnění (staveniště).

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA dle harmonogramu prací, odsouhlaseným oběma smluvními 
stranami, delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů - faktur, 
pozastavit.

4. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy až na základě soupisu skutečně 
provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí 
každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. 
Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací ke 
kontrole a k odsouhlasení.

5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10-ti dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

6. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 1. do 30-ti 
kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení objednateli.

7. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, 
případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví 
zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný 
protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. 
Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. 
Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem 
na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném dodatku 
k této smlouvě o dílo.

8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o 
DPH a občanským zákoníkem, zejména:
- označení faktury a číslo,
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
- předmět plnění a den splnění,
- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění, včetně 

razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
- každý originální účetní doklad musí obsahovat název akce,
- údaje pro daňové účely.
Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a 

nedodělků a o vyklizení místa plnění (staveniště).
Všechny objednávky a faktury musí být opatřeny větou:
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Projekt č. 3204200007 Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice - Financováno z Fondů EHP 
a Norska 2014 - 2021 - program CZ-ENVIRONMENT.

9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude 
obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 8. této smlouvy, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví 
novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne 
prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

lO.Objednatel prohlašuje, že opravovaný „objekt" není používán k ekonomické činnosti, objednatel nejedná 
jako osoba povinná k dani dle § 5 odst. 4 zákona o DPH a ve smyslu § 92a odst. 2 zákona o DPH nebude pro 
výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a odst. l zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

11. Požadavkem objednatele je, aby faktury byly zhotovitelem přednostně zasílány do datové schránky 
objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z), nebo případně lze faktury zaslat elektronicky e-mailem na adresu: 

. Faktury je možné zaslat poštou nebo prostřednictvím jiné osoby, která provádí přepravu 
zásilek (kurýrní služba), na adresu sídla objednatele či předat osobně na podatelnu v sídle objednatele.
posta@mmp.cz

12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
13. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl II. 
Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí místa plnění (staveniště)

1. Místo plnění (staveniště) bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy na základě písemné 
výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí míst plnění a k zahájení prací minimálně l0 
kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí míst plnění, nebude-li mezi smluvními stranami 
dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen místa plnění v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li 
zhotovitel svou povinnost převzít místa plnění v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,l % z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se 
splněním této povinnosti delším než l0 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel 
odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.

2. O předání místa plnění (staveniště) sepíší smluvní strany zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu 
tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění, a tento je mu znám. Odmítne-li 
zhotovitel převzít místo plnění, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí místa plnění se 
má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou míst plnění.

3. Zhotovitel je povinen udržovat místo provádění prací trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 
opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci, pokud taková byla v souvislosti 
s předmětem plnění vydána, a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení 
prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen 
zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a 
dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými 
orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatých místech plnění pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady 
ochrany životního prostředí podle zákonů č. l7/l992 Sb., o životním prostředí; zák. č. ll4/l992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny; zák. č. 54l/2020 Sb., o odpadech. Všechen odpad vznikající na stavbě činností 
zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu v souladu se zák. č. 
54l/2020 Sb., o odpadech. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími 
látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná 
opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
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5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky v místech plnění, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob 
ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA 
vznikly.

7. Objednatel není povinen převzít staveniště po ukončení DÍLA, pokud nebude uvedeno do stavu v souladu se 
smlouvou. Tato ustanovení platí i pro plochy přilehlé k místům provádění stavby.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační 
dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se 
k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být 
provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.

2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností vyplývajících z právních 
předpisů vztahujícím se k předmětu této smlouvy, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných 
kolektivních smluv vztahujícím se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění 
předmětu této smlouvy. Dodržování těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných 
poddodavatelů.

3. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat 
příslušnou kvalifikací. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby, neučiní-li tak na výzvu 
objednatele, má se za to, že povinnost dle předchozí věty nesplnil.

4. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho 
pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu 
zákona a platných vyhlášek.

5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, 
které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, 
že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a mezi stranami 
nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je 
vymezeno touto smlouvou.

6. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých 
výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a 
dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných 
předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji 
činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že DÍLO dle této smlouvy je spolufinancován z programu „Životní prostředí, 
ekosystémy a změna klimatu" spolufinancovaný ze zdrojů FM Norska v období let 2014-2021. V této 
souvislosti se zhotovitel a jeho poddodavatelé podpisem této smlouvy zavazují k udělení souhlasu zástupcům 
zprostředkovatele získávat a využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat 
třetím stranám.
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3. Povinná publicita - informační billboard, pamětní deska a fotografie z průběhu realizace DÍLA - bude 
pořizována dle pravidel publicity uvedených v dokumentu Manuál publicity pro žadatele a konečné příjemce 
v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu.
Umístění billboardu po dobu fyzické realizace projektu - vyvěšení nejpozději do 1 měsíce od zahájení fyzické 
realizace, minimální rozměry 2000 mm na šířku a 1000 mm na výšku, vyroben z odolného materiálu, 
povinné informace: název projektu, povinné sdělení, oblast podpory, loga Norských fondů a SFŽP, webové 
stránky grantového mechanismu, výše uděleného grantu, přínos/cíl projektu, název příjemce podpory, 
případně název realizační firmy (není podmínkou) v souladu návrhem billboardu, který byl schválen 
Norskými fondy (viz příloha č. 3 -
NF billboard Obnova stromoradi Jahnova Pardubice 2000x1000mm.pdf)
Pamětní deska - umístěná nejpozději do 1 měsíce po dokončení fyzické realizace v místě realizace po celou 
dobu udržitelnosti, tj. 5 let, pamětní deska musí být viditelná, minimální rozměr je 300mm na šířku a 200 
mm na výšku, minimální tloušťka je 2 mm, povinné informace: loga Norských fondů a SFŽP, úplný název 
projektu, výše uděleného grantu a povinné sdělení v anglickém a českém jazyce.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že DÍLO je financována z Norských fondů 2014-2021 a v této souvislosti je povinen 
podrobit se případným kontrolám orgánů určených pro implementaci a účinné fungování Finančních 
mechanismů EHP a Norska 2014-2021, tj. Auditního orgánu, Certifikačního orgánu, Národního kontaktního 
místa, Kanceláři finančních mechanismů a kontrolních orgánů Evropského sdružení volného obchodu a 
neprodleně poskytnout požadovaný přístup v souvislosti s audity, monitorováním a evaluací akce. Na 
vyžádání je povinen předložit požadované dokumenty a kontrolní protokoly přímo Certifikačnímu orgánu.

5. Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace a zahrnutí 
případných vad dokumentace do ceny DÍLA.

6. Zhotovitel si pro potřeby realizace DÍLA na svůj náklad zajistí dodávku elektrické energie a vody.
7. Zhotovitel je povinen zajišťovat denní úklid pracoviště a všech prostorů dotčených stavební činností.
8. Pokud dojde v průběhu realizace ke škodám na majetku vlastníka objektu, zajistí zhotovitel odstranění 

takových škod na své náklady.
9. Zhotovitel během provádění stavebních prací zajistí přístup do prostor a objektů dotčených stavbou včetně 

zabezpečení proti vstupu nepovolaných osob.
10. Veškeré hlučné stavební práce mohou být prováděny pouze v pracovní dny mezi 8:00 - 18:00 hod. V případě 

porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč za 
každé jednotlivé porušení této povinnosti.

11. Objednatel nemůže poskytnout zhotoviteli zázemí pro skladování materiálu či zázemí pro zaměstnance. 
Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí veškeré zařízení staveniště v místě stavby, které bude řádně povoleno a 
zabezpečeno.

12. Harmonogram plnění, který byl smluvními stranami vzájemně odsouhlasen před zahájením stavebních prací 
na předmětu plnění, bude platný po celou dobu provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti, tj. 
nedodržení harmonogramu, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z 
celkové ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý den prodlení.

13. Zhotovitel je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedly do 
svých vyjádření, rozhodnutí a stanovisek (viz Územní souhlas ze dne 4.12.2021 č.j. MmP 120650/2020; 
Rozhodnutí - povolení ke kácení ze dne 26.11.2020 č.j. ÚMOI/5750/2020/ODŽ/25/Peš-7 a souvisejícího 
Rozhodnutí o změně doby kácení ze dne 5.4.2022 č.j. ÚMOI/1649/2022/ODŽ/25/Peš-4; Stavební povolení ze 
dne 11.11.2021 č.j. MmP 117921/2021/Mo).

14. Vstupy do objektů přilehlých ke staveništi budou zajištěny tak, aby byla zaručena bezpečnost procházejících 
osob. Po celou dobu realizace prací musí být stávající vstupy do budov přilehlých ke staveništi přístupné. V 
případě krátkodobé nemožnosti zajištění podmínky bezbariérového vstupu bude o této skutečnosti v 
dostatečném předstihu informován zástupce objednatele ve věcech technických. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč za každé jednotlivé 
porušení této povinnosti.

15. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště v místě plnění, 
které bude nezbytné pro provedení DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

16. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a 
denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA, dále je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to vše na své náklady. Dále zajistí ochranu vod a 
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ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat 
zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto 
činnosti je povinen provádět na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany 
životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

17. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLU po celou dobu realizace prací, tzn. 
do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí 
osobě.

18. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen poškozené 
plochy uvést nejpozději k předání hotového DÍLA do původního stavu. Původní stav před zahájením prací 
zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

19. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se 
souhlasem objednatele. Ostatní vybourané hmoty budou uloženy na skládku nebo recyklovány. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč a 
každé jednotlivé porušení této povinnosti.

20. Všechen odpad vznikající v místě plnění činností zhotovitele je zhotovitel povinen na své náklady třídit, 
evidovat a následně zajistit likvidaci tohoto odpadu. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých 
odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý započatý den prodlení.

21. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, o dokumentaci staveb, ve znění dle vyhl. č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhl. č. 
62/2013 Sb., a to §6 a příloha 16, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy o dílo, především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
- nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů vč. uvedení jejich identifikačních údajů 

(obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno 
nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu);

- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
- nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- 
Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

22. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, 
zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o 
předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, povinnost vedení deníku končí dnem 
odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním 
deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

23. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do 
stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel 
projektové dokumentace (dále jen „PD") - autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.

24. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor 
objednatele), případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

25. Zhotovitel je povinen v rámci realizace DÍLA umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon 
autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (dále jen BOZP), kterého v případě potřeby zajistí objednatel.

26. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný 
zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 50.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
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27. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu 
kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.

28. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je 
zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 2 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná 
část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín provedení 
kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně 
požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen je provést na náklady objednatele. Bude-li zjištěno, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole těchto 
dílčích částí alespoň 2 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt 
či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.

29. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního 
deníku.

30. Zhotovitel je povinen vyklidit místo plnění do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA, pokud nebude 
dohodnuto s objednatelem jinak, a protokolárně jej předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel 
na místě plnění ponechat pouze nástroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad 
a nedodělků. V případě prodlení se splněním této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení.

31. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného 
souhlasu objednatele. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

32. Zhotovitel se zavazuje respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá 
v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru místa 
plnění, požární ochrany a za zachování pořádku v místě plnění. V případě porušení takové povinnosti je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý jednotlivý zjištěný 
případ.

33. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací, 
které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude 
udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými právními předpisy. 
Zhotovitel je povinen udržovat místo plnění trvale v dobrém stavu a zajistit bezpečnost práce a provozu a 
opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, podle platných právních předpisů a norem 
bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby 
podílející se na plnění předmětu této smlouvy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto 
školení bude proveden písemný záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí stanovených závaznými předpisy je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a dále uhradit veškeré sankce, které by byly 
v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

34. Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této smlouvy, odpovídá všem požadavkům 
vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. 
Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních 
podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné 
dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy 
zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, 
dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto 
povinností za účelem kontroly na výzvu objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů 
(zejména, nikoli však výlučně, pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy, 
nejpozději však do 2 pracovních dnů. Totožné musí být zajištěno ze strany příp. poddodavatelů.

12



Název akce: Obnova stromořadí vč. stavebních úprav ul. Jahnova, Pardubice Smlouva o dílo

35. Zhotovitel je oprávněn najmout si na své vlastní náklady poddodavatele, pro účely provedení některé části 
předmětu plnění dle této smlouvy za předpokladu, že nedojde k porušení závazných předpisů, a že v takovém 
případě bude zhotovitel odpovědný objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností 
vyplývajících z této smlouvy, jako kdyby je poskytoval zhotovitel sám. Zhotovitel je také odpovědný za 
koordinaci poddodavatelů.

36. Zhotovitel předložil objednateli před podpisem smlouvy seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat 
provedení jakékoli části předmětu plnění smlouvy a který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. V průběhu plnění 
smlouvy je zhotovitel oprávněn změnit poddodavatele, jen ve výjimečných případech a na základě 
předchozího souhlasu objednatele, a to za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. 
Zhotovitel je povinen získat souhlas objednatele s novým poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů 
předtím, než jej k provedení příslušné části předmětu plnění smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy 
název/jméno poddodavatele pro jednotlivé části předmětu plnění smlouvy, uvedení části plnění smlouvy, 
kterou má daný poddodavatel provést a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a 
licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu smlouvy poddodavatelem. 
Objednatel je oprávněn do pěti (5) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast 
konkrétního poddodavatele na provádění DÍLA, přičemž objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani 
odpírat. Nevyjádří-li se objednatel do pěti (5) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení, platí, že použití 
tohoto poddodavatele odsouhlasil.

37. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, a to 
3x v listinné podobě a 1 x na CD ve formátu .pdf.

38. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem 
jeho činnosti ve výši nejméně 20 miliónů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předána 
objednateli před podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění DÍLA a po dobu 
záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 
uvedenou v předchozí větě. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných 
poddodavatelů.

39. Při porušení jakékoliv shora uvedené povinnosti, je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč. V tomto případně je dále objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit.

40. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. 
Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč.

41. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené 
a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, doklady o 
provedených předepsaných zkouškách s vyhovujícím výsledkem).

42. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatel), musí zhotovitel 
při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech 
technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-- Kč.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá místo provádění prací (staveniště) zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a 
převzetí místa plnění (staveniště) sepíší obě smluvní strany protokol.

2. V rámci předání a převzetí místa plnění objednatel předá zhotoviteli příslušnou projektovou dokumentaci, 
vypracovanou v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve 2 tištěných paré.

3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace zhotoviteli.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou 

povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky 
bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. 
Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z 
předané dokumentace.
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5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného 
zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a 
jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených 
s realizací DÍLA.

6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku 
vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti vztahující 
se k záznamu po obdržení takového vyjádření. Neobdrží-li jej do 3 pracovních dní po prokazatelném 
doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v DÍLE pokračovat v souladu s touto 
smlouvou a dosavadních pokynů objednatele.

9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou 
prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních 
předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně 
upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba 
s ním propojená.

10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce 
zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na 
stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup 
bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.

11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a 
způsob provedení prací.

12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel 
tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

13. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

14. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou 
a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě.
V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít 
a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA.

2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání 
a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a 
převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : - technik odd. investic a technické správy MmP,

za zhotovitele : -výkonný ředitel

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud
není níže uvedeno jinak):
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- dokumentaci skutečného provedení DÍLA a formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení 
stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn v 3 výtiscích a 1 x v digitální podobě, (ve formátu 
■ pdf);

- doklady o kvalitě a původu použitých materiálů;
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií;
- prohlášení o shodě;
- záruční listy;
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech;
- originál stavebního deníku;
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích, pokud jsou zkoušky a revize součástí předmětu DÍLA;
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění 

řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol, a to protokol o předání a převzetí. Protokol 

vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména obsahovat:
- popis zhotovovaného DÍLA;
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM;
- seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLU, spolu se stanoveným termínem, ve 

kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit;
- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně 
nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem 
protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné 
opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky 
platných norem a předpisů.

7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich 
zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu 
předávacího protokolu. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA 
a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem 
objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu 
dovezeného na místo plnění pro realizaci prací proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či 
v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění vad a nedodělků. Po dobu záruky 
odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel 
odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se 

zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně 

reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelem. 
Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění 
reklamace.
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III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu 
záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně 
vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá 
všem požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními 
občanského zákoníku.

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději 
do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo 
doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, sdělit, jaký 
nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.

5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na 
odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková 
lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění 
reklamace.

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 3 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že 
tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.

7. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám 
nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v 
opačném případě tyto hradí zhotovitel.

9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví 
zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum 
uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení 
odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila 
užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady 
vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a 
to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není 
objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad 
a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV. čl. II. odst. 2 této smlouvy.

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při 
činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.

13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán 
opak.

Oddíl IV.
I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli 
nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či jakýchkoli jiných 
nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl. smlouvy, 
poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první 
požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 1"). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli doručena 
do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální 
soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu 
listinného dokladu v elektronické podobě) ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od nabytí účinnosti této 
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smlouvy, pokud bankovní záruka nebyla zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě dle § 124 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,7% 
z hodnoty Bankovní záruky č. 1 (tj. z hodnoty „Výše zajištění č. 1") za každý započatý den prodlení s 
předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 1 byla platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. 
do jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků dle odd. II. čl. V. této smlouvy. V případě, je-li DÍLO převzato 
objednatelem s vadami a nedodělky, zajistí zhotovitel prodloužení platnosti Bankovní záruky č. 1 tak, aby byla 
platná a účinná až do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí 
DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu 
odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak 
(„Období platnosti Bankovní záruky č. 1"). V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto 
závazku.

3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude Bankovní záruka č. 1 vždy činit 5% ze sjednané 
ceny DÍLA bez DPH („Výše zajištění č. 1"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 
upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši 
zajištění č. 1. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na 
čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky č. 1, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. 
uplatnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, je 
zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode dne, kdy taková skutečnost nastala, povinen doplnit Bankovní záruku 
č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky 
č. 1 do Výše zajištění č. 1 v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně 
elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě).
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- 
Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných 
objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době dle odd. III. čl. II. této 
smlouvy, poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na 
první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 2"; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně 
jen jako „Bankovní záruka"). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli doručena do datové 
schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální soubor 
poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného 
dokladu v elektronické podobě) v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu č. II čl. V. této 
smlouvy. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen doručit 
Bankovní záruku č. 2 v den podpisu protokolu o odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených 
v protokolu o předání a převzetí DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,7% z 
hodnoty Bankovní záruky č. 2 (tj. z hodnoty „Výše zajištění č. 2") za každý započatý den prodlení s 
předložením Bankovní záruky č. 2.

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 2 byla platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 
měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2") dle odd. III. čl. II. této smlouvy. V případě porušení těchto 
povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý započatý den 
prodlení s plněním tohoto závazku.

6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude Bankovní záruka č. 2 vždy činit 5% ze sjednané 
ceny díla bez DPH („Výše zajištění č. 2"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 
upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši 
zajištění č. 2. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na 
čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky č. 2, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. 
uplatnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, je 
zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode dne, kdy taková skutečnost nastala, povinen doplnit Bankovní záruku 
č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 2, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky 
č. 2 do Výše zajištění č. 2 v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně 
elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). 

17



Název akce: Obnova stromořadí vč. stavebních úprav ul. Jahnova, Pardubice Smlouva o dílo

V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- 
Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.

7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě 
porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad 
škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že 
zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních 
předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti"). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní 
záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost.

8. Porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 

vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení 
originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.

10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním 
odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli, uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této Smlouvy, má 
objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny DÍLA bez DPH za 
každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na 
částku uvedenou v konečné faktuře.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. této smlouvy ve 
stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý i 
započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez 
výhrad souhlasí.

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a 
dle oddílu III. čl. III. odst. 5 a odst. 10 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.

6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném 
rozsahu.

III. Odstoupení od Smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:
a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto 

smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku 
zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek 
majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších 
rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy;

b) neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy 
ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být 
kratší než 14 kalendářních dnů.

2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této 
smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 1. tohoto 
článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude 
provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
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3. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se 
prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým 
posudkem na náklady zhotovitele.

4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně 
zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu 
dokončení DÍLA.

5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy 
vznikly.

IV. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, jen ve 
výjimečných případech na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci 
minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text 

smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků v elektronické podobě opatřených elektronickým 
podpisem obou smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e
mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a 
to i když již bylo započato s plněním.

4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem třetí osobě.

5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na 
pohledávku objednatele za zhotovitelem.

6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy 

převezme.
8. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva vyhotovena pouze v jednom elektronickém 
vyhotovení s platností originálu.

9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly 
a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních 
stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v 
rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

10.Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti 
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v 
odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle 
shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních 
zvyklostí či praxe.

11.Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla 
sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních 
stran elektronické podpisy.

12.Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě" 
v elektronické podobě a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními 
stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

13.Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není 
přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

14.Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění smlouvy 
objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden 
přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

15.Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 
smlouva okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v 
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souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

16.Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je 
následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

17.Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník).

Příloha č. 1: Cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)
Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů
Příloha č. 3: Návrh billboardu - NF_billboard_Obnova_stromoradi_Jahnova_Pardubice_2000xl000mm

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 19.7.2023 č. usnesení R/1748/2023 
(doplní zadavatel)

V Pardubicích

Za objednatele

Bc. Jan Nadrchal 
primátor města

V Pardubicích

Za zhotovitele

jednatel
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Místo: Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova Datum: 22.11.2021

Objednatel: Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice 1. IČ:
Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: Dulík Chrudim s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim IČ: 26012847
DIČ: CZ26012847

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

8 621 164,72 
0,00

Cena bez DPH 8 621 164,72

DPH základní 21,00% ze 8 621 165
snížená 15,00% ze

1 810 444,59

Cena s DPH v CZK 10 431 609,31

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko



Kód:

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

Stavba: Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice

Datum: 22.11.2021

Projektant: Dulík Chrudim s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim

Zhotovitel: 0 Zpracovatel:

Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova

Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I.
Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů

SO.101 - KOMUNIKACE (CHODNÍK)

8 621 164,72

6 402 826,93

10 431 609,31

7 747 420,59

S0.301 - VODOVOD 37 924,81 45 889,02
S0.401 - Sdělovací kabel 75 557,03 91 424,01

S0.402 - Elektro 24 360,28 29 475,94
S0.403 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 1 449 567,67 1 753 976,88
S0.501 - PLYNOVOD 387 928,00 469 392,88
Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

243 000,00

0,00

294 030,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 8 621 164,72 10 431 609,31



krycí list rozpočtu
Stavba: Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice
Objekt: S0.101 - KOMUNIKACE (CHODNÍK)

Poznámka:

Místo: Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova Datum: 22.11.2021

Objednatel: Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I. IČ: DIČ:
Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice

Zhotovitel: 0 IČ: 0 DIČ: 0
Projektant: Dulík Chrudim s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim IČ: 26012847 DIČ: CZ26012847
Zpracovatel: IČ: DIČ:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

6 402 826,93

6 402 826,93

DPH základní 21,00% ze 6 402 826,93 1 344 593,66

|Cena s DPH v CZK 7 747 420,59|

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice
Objekt: SO.101 - KOMUNIKACE (CHODNÍK)

Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova Datum: 22.11.2021

Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I. 
Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice

Projektant: Dulík Chrudim s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim

Zhotovitel: 0 Zpracovatel:

|Kód - Popis Cena celkem [CZK] |

SO.101 - KOMUNIKACE (CHODNÍK) 6 402 826,93
1 - Zemní práce 1 882 176,45
x1 - Mříže pro stromy 1 757 400,00
x2 - Stromy 510 770,00
x3 - Prokořenitelné buňky 1 223 793,20
5 - Komunikace pozemní 674 703,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 154 188,10
997 - Přesun sutě 125 061,98
998 - Přesun hmot 74 733,21
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ROZPOČET

Stavba:
Objekt:

Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice
S0.101 - KOMUNIKACE (CHODNÍK)

Místo: Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova Datum: 22.11.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I. 
Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice 
0

Projektant:

Zpracovatel:

Dulík Chrudim s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim

405,793

PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství
Cena Hmotnost Suť

jedn. | celkem jedn. | celkem jedn. | celkem

S0.101 - KOMUNIKACE (CHODNÍK) 6 402 826,93
1 - Zemní práce 1 882 176,45 112,329 405,793

1 K 113106111 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky m2 397,43 80,00 31 794,40 0,00000 0,000 0,28100 111,678

2 K 113107152 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 150 mm m2 397,43 150,00 59 614,50 0,00000 0,000 0,24000 95,383

3 K 113107152 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 170 mm m2 397,43 150,00 59 614,50 0,00000 0,000 0,24000 95,383

textová část D. 1.1.1

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

strom č.1-11 11x5,4x3,0

strom č.12 16,16

1 78,20

16,16

strom č.13 14,56

strom č.14 14,19

14,56

14,19

strom č.15 16,07 

strom č.16 15,99 

strom č.17 16,01 

strom č.18 16,05 

strom č.19 16,07 

strom č.20 16,07 

strom č.21 16,09 

strom č.22 16,10

14,21

14,00

14,04

14,19

14,21

14,25

14,28

14,31

strom č.23 16,12 14,35

strom č.24 16,14 14,37

strom č.25 16,59 15,91

strom č.26 1x5,4x3,0 16,20

součet 397,43

4 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 23,77 250,00 5 942,50 0,00000 0,000 0,18100 4,302

5 K 113107152 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 150 mm m2 23,77 150,00 3 565,50 0,00000 0,000 0,24000 5,705

6 K 113107152 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 160 mm m2 23,77 150,00 3 565,50 0,00000 0,000 0,24000 5,705

textová část D. 1.1.1

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

strom č.12 16,16 0,04

strom č.13 14,56 1,64

strom č.14 14,19 2,01

strom č.15 16,07 1,99

strom č.16 15,99 2,20

strom č.1 7 16,01 2,16

strom č.18 16,05 2,01

strom č.19 16,07 1,99

strom č.20 16,07 1,95

strom č.21 16,09 1,92

strom č.22 16,10 1,89

strom č.23 16,12 1,85

strom č.24 16,14 1,83

strom č.25 16,59 0,29

součet 23,77

7 K 113154123
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v 
trase

m2 109,02 145,00 15 807,90 0,00005 0,005 0,12800 13,955

textová část D. 1.1.1

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

strom č.12-15 2 7,78 2 7,78

strom č.16-25 105,01

dečet odstranění asfaltu -23,77

105,01

-23,77

součet 109,02
| 8 | k| 113203111 (Vytrhání obrub z dlažebních kostek | m | 75,50| 79,10| 5 972,05| 0,00000| 0,000| 0,11500| 8,683|

textová část D. 1.1.1

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

strom č.13 1,50 1,50

strom č.14-24 11x6,5 71,50

strom č.25 2,50 2,50

součet 75,50

9 K 460030114 Kácení stromů listnatých průměru kmene přes 30 cm kus 18,00 750,00 13 500,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

10 K 460030122 Odstranění pařezů stromů průměru kmene přes 30 cm kus 18,00 3 950,00 71 100,00 0,00008 0,001 0,00000 0,000

11 162301401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 90,00 35,00 3 150,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

12 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 18,00 600,00 10 800,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

13 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 18,00 250,00 4 500,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

14 162301921 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km kus 90,00 8,00 720,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

15 Skládka pro PAŘEZY cca. 10,0km t 1,80 1 900,00 3 420,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

16
Odstraněné a rozebrání mříží u stávajících stromů včetně odvozu na skládku 
investora

kus 26,00 250,00 6 500,00 0,00008 0,002 0,00000 0,000
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17 | K | 120001101 příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení| m3 | 141,8ó| 1 180,0)167 390,081 0,000001 0,00) 0,0000) 0,000|

PČ Ty 
p

Kód Popis MJ Množství
Cena Hmotnost Suť

jedn. 1 celkem jedn. | celkem jedn. | celkem

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

strom č.1-26 26x4,4x2,0x(1,65-0,41)283,71

součet 283,71

textová část D.1.1.1

třída 3 předpoklad 50% 141,86

18 K 130901121
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně 
(betonové skruže)

m3 26,00 8 600,00 223 600,00 0,00000 0,000 2,50000 65,000

textová část 

výkresová část

strom č.1-26

D.1.1.1

D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

26 26,00

součet 26,00

19 K 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 141,86 1 250,00 177 320,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

strom č.1-26 26x4,4x2,0x(1,65-0,41)283,71

součet 283,71

třída 3 předpoklad 50% 141,86

20 K 131203109
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině 
tř. 3

m3 70,93 200,00 14 185,60 0,00000 0,000 0,00000 0,000

textová část D.1.1.1

předpoklad 50% 70,93

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

21 K 131303102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4 m3 141,86 1 580,00 224 132,48 0,00000 0,000 0,00000 0,000

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4 

třída 4 předpoklad 50% 141,86

22 K 131303109
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině 
tř. 4

m3 70,93 200,00 14 185,60 0,00000 0,000 0,00000 0,000

textová část D.1.1.1

předpoklad 50% 70,93

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

23 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 549,12 110,00 60 403,20 0,00000 0,000 0,00000 0,000

24 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 549,12 30,00 16 473,60 0,00000 0,000 0,00000 0,000

25 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 549,12 130,00 71 385,60 0,00000 0,000 0,00000 0,000

26 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 549,12 25,00 13 728,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

27 K 151401501 Přepažování rozepření při pažení příložném hl do 4 m m2 549,12 12,00 6 589,44 0,00000 0,000 0,00000 0,000

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

strom č.1-26 26x(2x(4,4+2,0)x1,65)549,12

součet 549,12

28 K 161101501 Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4 m3 62,92 1 100,00 69 212,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

strom č.1-26 26x4,4x2,0x(1,65-1,0)62,92

součet 62,92

29 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 167,23 100,00 16 723,20 0,00000 0,000 0,00000 0,000

30 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 167,23 280,00 46 824,96 0,00000 0,000 0,00000 0,000

31 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 167,23 20,00 3 344,64 0,00000 0,000 0,00000 0,000

textová část D.1.1.1

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4 

prokořenitelné buňky 26x3,6x1,2x1,0 

vrstva ŠD tl.240mm 26x4,4x2x0,24

112,32

54,91

167,23součet

32 K 171201211 IPoplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 1 t 275,93 250,00 68 983,20 0,00000 0,000 0,00000 0,000

textová část 

výkresová část 

přepočet

D.1.1.1

D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4 

1,65xuložení 275,93

33 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 228,80 150,00 34 320,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

textová část 

výkresová část 

prokořenitelné buňky 

zásyp výkopkem

D.1.1.1

D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

26x3,6x1,2x(1,65-0,41-0,24)

26x2x(1,65-0,41-0,24)x(2x0,4+3,6x0,4)

112,32

116,48

součet 228,80

34 DODÁVKA včetně dopravy substrátu pro alejové stromy m3 112,32 3 150,00 353 808,00 1,00000 112,320 0,00000 0,000

textová část 

výkresová část 

prokořenitelné buňky

D.1.1.1

D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

26x3,6x1,2x(1,65-0,41-0,24) 112,32

součet

r1 - Mříže pro stromy
112,32

1 757 400,00 8,840 0,000

35 MONTÁŽ - litinová paprsková mříž 1,5m do dlažby pro stromy ks 26,00 800,00 20 800,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

36 DODÁVKA - litinová paprsková mřiž 1,5m do dlažby pro stromy ks 26,00 48 000,00 1 248 000,00 0,07000 4,420 0,00000 0,000
37 MONTÁŽ - ocelového chrániče kmene stromu typ Ječná ks 26,00 1 800,00 46 800,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

38 DODÁVKA - ocelového chrániče kmene stromu typ Ječná ks 26,00 16 800,00 436 800,00 0,07000 4,420 0,00000 0,000
39 Doprava litinových mříží na místo stavby kpl 1,00 5 000,00 5 000,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000
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výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

pč Ty
P

Kód Popis MJ Množství
Cena Hmotnost Suť

jedn. | celkem jedn. | celkem jedn. | celkem

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

x3 - Prokořenitelné buňky 1 223 793,20 4,416 o,ooo

x2 - Stromy 510 770,00 0,016 0,000

40 184102114
vysauua Uieviny s uaiem d uo 0,5 m uo jamky se zalitím v i ovině a svánu uo 
1±5-------------------------------------------------------------------------------------------------- ks 26,00 1 375,00 35 750,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

41 DODÁVKA - AKÁT Robinia Pseudoacacia Umbraculifera velikost 16/18 ks 26,00 17 500,00 455 000,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

42 184215133 Ukotvení kmene Uřevín třemi kůly D Uo 0,1 m Uélky Uo 3 m ks 26,00 770,00 20 020,00 0,00060 0,016 0,00000 0,000

textová část D.1.1.1

43 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu Uo 1:5 s Uo 3 m m2 546,00 23,00 12 558,00 0,00010 0,055 0,00000 0,000

44 M prokořenitelné buňky - seotextílie 525cm (spodní) m2 546,54 68,00 37 128,00 0,00000 0,491 0,00000 0,000
textová část 

výkresová část 

strom č.1-26 - spoUní 

strom č.1-26 - horní

D.1.1.1

D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

26x5,25x2

26x5,25x2

273,00

273,00

součet 546,00

45 MONTÁŽ - prokořenitelné buňky ks 208,00 760,00 158 080,00 0,00708 1,473 0,00000 0,000

46 DODÁVKA - prokořenitelné buňky ks 208,20 3 035,00 631 280,00 0,00070 1,473 0,00000 0,000

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

strom č.1-26 26x8 208,00

součet 208,00

47 MONTÁŽ - hroty / hřeby ks 416,00 12,00 4 992,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

48 DODÁVKA - hroty / hřeby ks 416,40 38,00 15 808,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000
textová část 

výkresová část

strom č.1-26

D.1.1.1

D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

26x16 416,00

součet 416,00

49 MONTÁŽ - spony ks 624,00 8,00 4 992,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

50 DODÁVKA - spony ks 624,62 15,00 0 360,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000
textová část 

výkresová část

strom č.1-26

D.1.1.1

D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

26x24 624,00

součet 624,00

51 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu Uo 1:5 s Uo 3 m m2 390,00 23,00 8 970,00 0,00010 0,039 0,00000 0,000

52 M Seotextílie výztužná 150cm (výztužná) m2 390,00 360,DO 140 400,00 0,00090 0,351 0,00000 0,000
textová část 

výkresová část

strom č.1-26

D.1.1.1

D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4 

26x10x1,5 390,00

součet 390,00

53 MONTÁŽ - protikořenové panely ks 156,00 150,00 23 400,00 0,00010 0,016 0,00000 0,000

54 M DODÁVKA - protikořenové panely výsky 60cm ks 156,10 384,DO 50 004,00 0,00090 0,140 0,00000 0,000
textová část 

výkresová část

strom č.1-26

D.1.1.1

D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

26x6 156,00

součet 156,00

55 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu Uo 1:5 s Uo 3 m m2 378,32 23,00 8 701,36 0,00010 0,038 0,00000 0,000

56 M DODÁVKA - protikořenová fólie 22 378,37 262,06 00 110,84 0,00090 0,340 0,00000 0,000
textová část

výkresová část

strom č.1-26

strom č.1-6

D.1.1.1

D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

26x10x1,0

6x(1,1+3,6+1,1)x(1,1+1,2+1,1)

260,00

118,32

součet 378,32

57 DoUání prokořenového systému - Uopravné ks 910,00 10,00 9 100,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

textová část 

výkresová část

strom č.1-26

D.1.1.1

D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

26x35 910,00

součet

5 - Komunikace pozemní
910,00

674 703,99 422,098 0,000

58 K 564861115 PoUklaU ze stěrkoUrtě ŠD tl 240 mm (poU prokořenitelné buňky) m2 228,80 300,00 68 640,00 0,45300 103,646 0,00000 0,000

textová část 

výkresová část 

prokořenitelné buňky

D.1.1.1

D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

26x4,4x2 228,80

textová část D.1.1.1

59 K 564851111 PoUklaU ze stěrkoUrtě ŠD tl 150 mm m2 397,43 180,00 71 537,40 0,27994 111,257 0,00000 0,000

60 K 564851113 PoUklaU ze stěrkoUrtě ŠD tl 170 mm m2 397,43 204,00 81 075,72 0,31628 125,699 0,00000 0,000

61 K 591412111
KlaUení Ulažby z mozaiky Uvou a vícebarevné komunikací pro pěsí loze z 
kameniva

m2 397,43 890,00 353 712,70 0,16703 66,383 0,00000 0,000

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

strom č.1-11 11x5,4x3,0 178,20

strom č.12 16,16 16,16

strom č.13 14,56 14,56

strom č.14 14,19 14,19

strom č.15 16,07 14,21

strom č.16 15,99 14,00

strom č.17 16,01 14,04

strom č.18 16,05 14,19

strom č.19 16,07 14,21

strom č.20 16,07 14,25
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PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství
Cena Hmotnost Suť

jedn. celkem jedn. celkem jedn. celkem

strom č.21 16,09 14,28

strom č.22 16,10 14,31

strom č.23 16,12 14,35

strom č.24 16,14 14,37

strom č.25 16,59 15,91

strom č.26 1x5,4x3,0 16,20

součet 397,43

61 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 23,77 180,00 4 278,60 0,27994 6,654 0,00000 0,000

62 K 564851113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm m2 23,77 204,00 4 849,08 0,31628 7,518 0,00000 0,000

63 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 23,77 28,80 684,58 0,00601 0,143 0,00000 0,000

64 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm 
š do 3 m

m2 23,77 438,00 10 411,26 0,00000 0,000 0,00000 0,000

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

strom č.12 16,16 0,04

strom č.13 14,56 1,64

strom č.14 14,19 2,01

strom č.15 16,07 1,99

strom č.16 15,99 2,20

strom č.17 16,01 2,16

strom č.18 16,05 2,01

strom č.19 16,07 1,99

strom č.20 16,07 1,95

strom č.21 16,09 1,92

strom č.22 16,10 1,89

strom č.23 16,12 1,85

strom č.24 16,14 1,83

strom č.25 16,59 0,29

součet 23,77

65 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 132,790 28,80 3 824,35 0,00601 0,798 0,00000 0,000

66 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 132,790 570,00 75 690,30 0,00000 0,000 0,00000 0,000

v

textová část D.1.1.1

ýkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

strom č.12-15 27,78 27,78

strom č.16-25 105,01 105,01

154 1 88,10 36,028 0,000

součet 132,79

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
67 K 916111123 psazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 75,50 153,00 11 551,50 0,08978 6,778 0,00000 0,000

v

textová část D.1.1.1

ýkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

strom č.13 1,50 1,50

strom č.14-24 11x6,5 71,50

strom č.25 2,50 2,50

součet 75,50

68 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 
lože z betonu prostého

m 156,00 325,00 50 700,00 0,12950 20,202 0,00000 0,000

69 M 592104400 obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/20 II nat 100x10x20 cm kku 156,09 156,00 24 336,00 0,05800 9,048 0,00000 0,000

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

strom č.1-26 26x2x(1,5+1,5)156,00

součet 156,00
L__ | K | 9197351121Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 1 m 1 105,00| 97,001 10 185,00| 0,00000| 0,000| 0,00000I 0,000I

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

strom č.12-25 14x(6,5+2*0,5) 105,00

součet 105,00
ÚL | K | 979071131 |očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV 1m21 401,96| 110,00| 44 215,60| 0,00000| 0,000I 0,00000I 0,000I

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

strom č.1-11 11x5,4x3,0 178,20

strom č.12 16,16 16,16

strom č.13 14,56 14,56

strom č.14 14,19 14,19

strom č.15 16,07 14,21

strom č.16 15,99 14,00

strom č.17 16,01 14,04

strom č.18 16,05 14,19

strom č.19 16,07 14,21

strom č.20 16,07 14,25

strom č.21 16,09 14,28

strom č.22 16,10 14,31

strom č.23 16,12 14,35

strom č.24 16,14 14,37

strom č.25 16,59 15,91

strom č.26 1x5,4x3,0 16,20

obrubník z kostek 75,5*0,06 4,53

součet 401,96
|T2 | K | |Demontáž a opětovná montáž odpadpadkových košů 1 ks 1 4,00| 1 200,00| 4 800,00| 0,00000| 0,000| 0,00000| 0,000|
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PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství
Cena Hmotnost Suť

jedn. 1 celkem jedn. | celkem jedn. | celkem

L__| K | (Demontáž a opětovná stojanů pro cyklisty |ks| 7,00| 1 200,00| 8 400,001 0,00000| 0,000| 0,00000| 0,000|

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

997 - Přesun sutě 125 061,98 0,000 0,000
L__| K | 99 72216111Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 111 285,431 133,00| 37962,58| 0,00000I 0,000I 0,00000I 0,0001

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4 

poplatek za skládku ŠD+asfalt+beton 285,43

Ul| K | 99 7221 551 (Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 111 220,431 42,001 9 258,18| 0,00000I 0,000I 0,00000I 0,0001

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4 

poplatek za skládku ŠD+asfalt 220,43

Ul| K | 99 7221559 (Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 111 1 543,03| 8,00| 12 344,24| 0,00000I 0,000I 0,00000I 0,0001

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4 

Vodorovná doprava suti 1 543,03

Ul| K | 99 7221 561 (Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km 111 65,00| 42,001 2 730,00| 0,00000I 0,000I 0,00000I 0,0001

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4 

poplatek za skládku beton 65,00

Ul| K | 99 7221559 (Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 111 455,00| 8,00| 3 640,001 0,00000I 0,000I 0,00000I 0,0001

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4 

Vodorovná doprava suti 455,00

Ul| K | 99 7221815|Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 111 65,00| 119,00| 7 735,00| 0,00000I 0,000I 0,00000I 0,0001

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4 

položka č. 13 65,00

součet 65,00

| 80 | K | 99 7221845|Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) 111 18,26| 279,001 5 093,68| 0,00000I 0,000I 0,00000I 0,0001

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

položka č. 4

položka č. 7

4,30

13,95

součet 18,26

| 81 | K | 99 7221855|Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 111 202,18| 229,00| 46 298,30| 0,00000I 0,000I 0,00000I 0,0001

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

položka č. 2

položka č. 3

položka č. 5

položka č. 6

95,38

95,38

5,70

5,70

součet

998 - Přesun hmot
202,18

74 733,21 0,000 0,000

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

82 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 431,15 150,00 64 6 72,97 0,00000 0,000 0,00000 0,000

83 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným

t 143,72 70,00 10 060,24 0,00000 0,000 0,00000 0,000
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krycí list rozpočtu
Stavba: Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice
Objekt: S0.301 - VODOVOD

Místo: Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova

Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I.

Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice

Datum: 22.11.2021

IC: DIC:

IČ: 0 0
IČ 26012847 DIČ: CZ26012847
IČ: DIČ:

Poznámka:

Zhotovitel: 0

Dulík Chrudim s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim 

Zpracovatel:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

37 924,81

37 924,81

DPH základní 21,00% ze 37 924,81 7 964,21

|Cena s DPH V CZK 45 889,02|

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice
Objekt: S0.301 - VODOVOD

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova

Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I. 
Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice 
0

Datum: 22.11.2021

Projektant: DulíkChrudim s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim

Zpracovatel:

| Kód - Popis Cena celkem [CZK] |

SO.301 - VODOVOD
1 - Zemní práce
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
x4 - Ochrana stávajících inženýrských sítí
998 - Přesun hmot

37 924,81
6 915,87 

135,60
1 549,20

21 319,00 
132,00 
264,96

6 870,00 
738,18
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ROZPOČET

Stavba: Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice
Objekt: S0.301 - VODOVOD

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova

Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I.
Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice 

o

Datum: 22.11.2021

Projektant: Dulík Chrudim s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim

Zpracovatel:

textová část D. 1.1.1

PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství
Cena Hmotnost Suť

jedn. celkem jedn. celkem jedn. celkem

SO.301 -VODOVOD 37 924,81 5,847 0,913

1 - Zemní práce 6 915,87 2,616 o,913

1 K 113106111 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky m2 1,20 80,00 96,00 0,00000 0,000 0,28100 0,337

2 K 113107152 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 150 mm m2 1,20 36,90 44,28 0,00000 0,000 0,24000 0,288

3 K 113107152 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 170 mm m2 1,20 36,90 44,28 0,00000 0,000 0,24000 0,288

textová část D. 1.1.1

ýkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4

strom č.25 2,0x0,6 1,20

součet 1,20

4 K 120001101 (Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 1,92 479,00 919,68 0,00000 0,000 0,00000 0,000

textová část D. 1.1.1

ýkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4

strom č.25 2,0x0,6x1,6 1,92

součet 1,92

5 K 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 0,71 1 250,00 892,50 0,00000 0,000 0,00000 0,000

textová část D. 1.1.1

ýkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4

strom č.25 2,0x0,6x(1,6-0,41) 1,43

součet 1,43

třída 3 předpoklad 50% 0,71

6 K 131203109
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 
3

m3 0,36 200,00 71,40 0,00000 0,000 0,00000 0,000

textová část D. 1.1.1

výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4

předpoklad 50% 0,36

7 K 131303102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4 m3 0,71 1 650,00 1 178,10 0,00000 0,000 0,00000 0,000

textová část D. 1.1.1

výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4

třída 4 předpoklad 50% 0,71

8 K 131303109
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 
4 m3 0,36 200,00 71,40 0,00000 0,000 0,00000 0,000

textová část D. 1.1.1

výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4

předpoklad 50% 0,36

9 K 161101501 Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4 m3 0,72 360,00 259,20 0,00000 0,000 0,00000 0,000

výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4

strom č.25 2,0x0,6x(1,6-1,0)0,72

součet 0,72

10 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1,92 78,50 150,72 0,00000 0,000 0,00000 0,000

11 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1,92 299,00 574,08 0,00000 0,000 0,00000 0,000

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,92 150,00 288,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

textová část 

výkresová část 

strom č.25

D.1.1.1

D.1.2.1 - D.1.2.4

2,0x0,6x1,6 1,92

součet 1,92

13 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 3,17 229,00 725,47 0,00000 0,000 0,00000 0,000

textová část 

výkresová část 

přepočet

D.1.1.1

D.1.2.1 - D.1.2.4 

1,65xuložení 3,17

14 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,84 380,00 319,20 0,00000 0,000 0,00000 0,000

textová část 

výkresová část 

strom č.25

D.1.1.1

D.1.2.1 - D.1.2.4

2,0x0,6x(1,6-0,1-0,09-0,3-0,41) 0,84

součet 0,84

Štěrkodrť m3 1,68 450,00 756,00 1,00000 1,680 0,00000 0,000

textová část 

výkresová část 

přepočet

D.1.1.1

D.1.2.1 - D.1.2.4

2,0xzásyp 1,68

16 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,47 223,00 104,36 0,00000 0,000 0,00000 0,000

textová část 

výkresová část 

strom č.25

D.1.1.1

D.1.2.1 - D.1.2.4 

2,0x0,6x (0,09+0,3) 0,47

součet 0,47

- \štěrkopísek m3 0,94 450,00 421,20 1,00000 0,936 0,00000 0,000
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textová část D.1.1.1

výkresováčást D.1.2.1 - D.1.2.4

PČ Ty 
P

Kód Popis MJ Množství
Cena Hmotnost Suť

jedn. celkem jedn. celkem jedn. celkem

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4

přepočet 2,0xobsyp 0,94

4 - Vodorovné konstrukce 135,60 0,227 0,000

18 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,12 1 130,00 135,60 1,89077 0,227 0,00000 0,000

v

textová část D.1.1.1

ýkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4

strom č.25 2,0x0,6x0,1 0,12

1 549,20 0,916 0,000

součet 0,12

5 - Komunikace pozemní
19 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1,20 189,00 226,80 0,27994 0,336 0,00000 0,000

20 K 564851113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm m2 1,20 212,00 254,40 0,31628 0,380 0,00000 0,000

21 K 591412111
Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z 
kameniva

m2 1,20 890,00 1 068,00 0,16703 0,200 0,00000 0,000

v

textová část D.1.1.1

ýkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4

strom č.25 2,0x0,6 1,20

21 319,00 2,284 0,000

součet 1,20

8 - Trubní vedení
22 K Demontáž hydrantu včetně poklopu kpl 1,00 2 500,00 2 500,00 0,32940 0,329 0,00000 0,000

23 K 564851113 Demontáž litinových tvarovek ks 2,00 500,00 1 000,00 0,31628 0,633 0,00000 0,000

24 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 ks 1,00 2 000,00 2 000,00 0,00034 0,000 0,00000 0,000

25 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových ks 1,00 1 190,00 1 190,00 0,32906 0,329 0,00000 0,000

26 K 857241131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s 
integrovaným těsněním DN 80

ks 3,00 542,00 1 626,00 0,31628 0,949 0,00000 0,000

27
litinová tvarovka přírubová - koleno 90 stupňů (Q-kus 90 stupňů) DF80 
č.8530

ks 1,00 3 500,00 3 500,00 0,01050 0,077 0,00000 0,000

28
litinová tvarovka přírubová - dvoupřírubový kus (FF-kus) délky 600mm
DD188

ks 1,00 3 693,00 3 693,00 0,01570 0,076 0,00000 0,000

29
litinová tvarovka přírubová - prodloužené patkové koleno 90 stupňů s 
patkou č.5050

ks 1,00 5 810,00 5 810,00 0,01780 0,078 0,00000 0,000

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 132,00 0,000 0,000

30 K 979071131 Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV m2 1,20 110,00 132,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

v

textová část D.1.1.1

ýkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4

strom č.25 2,0x0,6 1,20

264,96 0,000 0,000

součet 1,20

997 - Přesun sutě
31 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,58 133,00 76,61 0,00000 0,000 0,00000 0,000

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4

poplatek za skládku ŠD 0,58

32 K 99 7221 551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 0,58 42,00 24,19 0,00000 0,000 0,00000 0,000

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4

poplatek za skládku ŠD 0,58

33 K 99 72215591 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 4,03 8,00 32,26 0,00000 0,000 0,00000 0,000

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4

Vodorovná doprava suti 4,03

34 K 99 7221855|Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 0,58 229,00 131,90 0,00000 0,000 0,00000 0,000

v

textová část D.1.1.1

ýkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4

položka č. 2 0,29

položka č. 3 0,29

6 870,00 0,031 0,000

součet 0,58

r4 - Ochrana stávajících inženýrských sítí
35 K Montáž půlených chrániček červené barvy průměr 110 délky 3,0m m 9,00 270,00 2 430,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

v

v

v

textová část D.1.1.1

ýkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4

vodovodní přípojka - strom č.8 3 3,00

odovodní přípojka - strom č.19 3 3,00

odovodní přípojka - strom č.25 3 3,00

součet 9,00

36 K Dodávka půlených chrániček červené barvy průměr 110 délky 3,0m ks 4,00 1 110,00 4 440,00 0,00771 0,031 0,00000 0,000

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4

délky 3,0m 1,05*poločka č.1 V 3 4,00

998 - Přesun hmot 738,18 0,000 0,000

37 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 4,39 147,00 644,63 0,00000 0,000 0,00000 0,000

38 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným

t 1,46 64,00 93,55 0,00000 0,000 0,00000 0,000
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krycí list rozpočtu

Poznámka:

Stavba: Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice
Objekt: SO.401 - Sdělovací kabel

Místo: Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova Datum: 22.11.2021

Objednatel: Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I.

Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice

Zhotovitel: 0 IČ: 0 DIČ: 0
Projektant: Dulík Chrudim s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim IČ: 26012847 DIČ: CZ26012847
Zpracovatel: IČ: DIČ:

Náklady z rozpočtu 75 557,03

Cena bez DPH 75 557,03

DPH základní 21,00% ze 75 557,03 15 866,98

|Cena s DPH v CZK 91 424,011

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice
Objekt: SO.401 - Sdělovací kabel

Místo: Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova Datum: 22.11.2021

Objednatel: Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I. Projektant: Dulík Chrudim s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim
Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice

Zhotovitel: 0 Zpracovatel:

|Kód - Popis Cena celkem [CZK] |

S0.401 - Sdělovací kabel 75 557,03
x4 - Ochrana stávajících inženýrských sítí 74 910,00
998 - Přesun hmot 647,03
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ROZPOČET

Stavba: Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice
Objekt: S0.401 - Sdělovací kabel

Místo: Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova Datum: 22.11.2021

Objednatel: Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I. 
Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice

Projektant: Dulík Chrudim s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim

Zhotovitel: 0 Zpracovatel:

PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství
Cena Hmotnost Suť

jedn. | celkem jedn. | celkem jedn. | celkem

SO.401 - Sdělovací kabel 75 557,03 0,308 0,000

x4 - Ochrana stávajících inženýrských sítí 74 910,00 0,308 0,000

| 1 | K |Montáž půlených chráníček červené barvy průměr 110 délky 3,0m I m I 113,00| 2 70,001 30 510,001 0,000001 o,ooo| 0,000001 o,ooo|

textová část D. 1.1.1

sdělovací kabel - strom č.1 5 5,00

sdělovací kabel - strom č.2 5 5,00

sdělovací kabel - strom č.3 5+2 7,00

sdělovací kabel - strom č.4 5 5,00

sdělovací kabel - strom č.5 5 5,00

sdělovací kabel - strom č.6 5 5,00

sdělovací kabel - strom č.7 5 5,00

sdělovací kabel - strom č.8 5 5,00

sdělovací kabel - strom č.9 5 5,00

sdělovací kabel - strom č. 10 5 5,00

sdělovací kabel - strom č.11 5 5,00

sdělovací kabel - strom č.12 5 5,00

sdělovací kabel - strom č.15 5 5,00

sdělovací kabel - strom č.19 5 5,00

sdělovací kabel - strom č.20 5 5,00

sdělovací kabel - strom č.21 5 5,00

sdělovací kabel - strom č.22 5 5,00

sdělovací kabel - strom č.23 5 5,00

sdělovací kabel - strom č.24 5 5,00

sdělovací kabel - strom č.25 5 5,00

sdělovací kabel - strom č.26 5 5,00

sloup VO 1 3 3,00

sloup VO 3-4 3 3,00

sloup VO 8-9 3 3,00

sloup VO 11-12 3 3,00

sloup VO 18-19 3 3,00

sloup VO 22-23 3 3,00

sloup VO 25-26 3 3,00

součet 113,00

I 2 I K [Dodávka půlených chráníček červené barvy průměr 110 délky 3,0m
_____

40,001 1 110,00| 44 400,001 0,00771 | 0,3081 o,ooooo| o,ooo|

textová část D. 1.1.1

délky 3,0m 1,05*poločka č. 1 / 3 40,00

998 - Přesun hmot 647,03 0,000 0,000

3 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0,31 1 140,00 351,58 0,00000 0,000 0,00000 0,000

4 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za 
zvětšený přesun do 500 m

t 0,31 958,00 295,45 0,00000 0,000 0,00000 0,000
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krycí list rozpočtu
Stavba: Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice
Objekt: S0.402 - Elektro

Poznámka:

Místo: Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova Datum: 22.11.2021

Objednatel: Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice 1. IČ: DIČ:
Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice

Zhotovitel: 0 IČ: 0 DIČ: 0
Projektant: Dulík Chrudim s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim IČ: 26012847 DIČ: CZ26012847
Zpracovatel: IČ: DIČ:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

24 360,28

24 360,28

DPH základní 21,00% ze 24 360,28 5 115,66

|Cena s DPH V CZK 29 475,94|

REKAPITULACE ROZPOČTU

| Kód - Popis Cena celkem [CZK] |

Stavba: Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice
Objekt: S0.402 - Elektro

Místo: Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova Datum: 22.11.2021

Objednatel: Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I. Projektant: Dulík Chrudim s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim
Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice

Zhotovitel: 0 Zpracovatel:

S0.402 - Elektro
x4 - Ochrana stávajících inženýrských sítí 
998 - Přesun hmot

24 360,28
24 150,00

210,28
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ROZPOČET

Stavba: Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice
Objekt: S0.402 - Elektro

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova

Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I. 
Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice 
0

Datum: 22.11.2021

Projektant: Dulík Chrudim s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim

Zpracovatel:

PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství
Cena Hmotnost Suť

jedn. | celkem jedn. | celkem jedn. | celkem

S0.402 - Elektro 24 360,28 0,100 o,ooo

x4 - Ochrana stávajících inženýrských sítí 24 150,00 0,100 o,ooo

1 K Montáž půlených chráníček červené barvy průměr 110 délky 3,0m m 36,00 270,00 9 720,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

textová část D. 1.1.1

sdělovací kabel - strom č.1 5 5,00

sdělovací kabel - strom č.2 5 5,00

sdělovací kabel - strom č.3 5 5,00

sdělovací kabel - strom č.4 5 5,00

sdělovací kabel - strom č.5 5 5,00

sdělovací kabel - strom č.6 5 5,00

sloup VO 1 3 3,00

sloup VO 3-4 3 3,00

součet 36,00

K Dodávka půlených chráníček červené barvy průměr 110 délky 3,0m ks 13,00 1 110,00 14 430,00 0,00771 0,100 0,00000 0,000

textová část D. 1.1.1

délky 3,0m 1,05*poločka č.1 / 3 13,00

998 - Přesun hmot 210,28 0,000 0,000

3 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0,10 1 140,00 114,26 0,00000 0,000 0,00000 0,000

4 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za 
zvětšený přesun do 500 m

t 0,10 958,00 96,02 0,00000 0,000 0,00000 0,000
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krycí list rozpočtu

Poznámka:

Stavba: Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice
Objekt: S0.403 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo: Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova Datum: 22.11.2021

Objednatel: Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice 1. IČ: DIČ:
Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice

Zhotovitel: 0 IČ: 0 DIČ: 0
Projektant: Dulík Chrudim s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim IČ: 26012847 DIČ: CZ26012847
Zpracovatel: IČ: DIČ:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

1 449 567,67

1 449 567,67

DPH základní 21,00% ze 1 449 567,67 304 409,21

|Cena s DPH V CZK 1 753 976,88|

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice
Objekt: S0.403 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova

Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I. 
Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice 
0

Datum: 22.11.2021

Projektant: Dulík Chrudim s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim

Zpracovatel:

| Kód - Popis Cena celkem [CZK] |

S0.403 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
1 - Zemní práce
2 - Zakládání
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
8 - Elektro
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

1 449 567,67
376 384,05
129 164,09

452,00
56 235,96

850 200,00
4 791,60

21 205,67
11 134,30
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ROZPOČET

Stavba: Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice
Objekt: S0.403 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova

Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I. 
Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice 
0

Datum: 22.11.2021

Projektant: Dulík Chrudim s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim

Zpracovatel:

textová část D. 1.1.1 

výkresová část D.1.2.1 -D.1.2.12

vymístění 4x1 x( 1,1 -0,4)

součet

PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství
Cena Hmotnost Suť

jedn. celkem jedn. celkem jedn. celkem

S0.403 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 1 449 567,67 88,192 62,410

1 - Zemní práce 376 384,05 2,800 62,410

1 K 113106111 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky m2 43,56 80,00 3 484,80 0,00000 0,000 0,28100 12,240

2 K 113107152 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 150 mm m2 43,56 36,90 1 607,36 0,00000 0,000 0,24000 10,454

3 K 113107152 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 170 mm m2 43,56 36,90 1 607,36 0,00000 0,000 0,24000 10,454

textová část D. 1.1.1

ýkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12

VO 1 (0,4+1,4+0,4)x(0,4+1,4+0,4) 4,84

VO 3-4 (0,4+1,4+0,4)x(0,4+1,4+0,4) 4,84

VO 8-9 (0,4+1,4+0,4)x(0,4+1,4+0,4) 4,84

VO 11-12 (0,4+1,4+0,4)x(0,4+1,4+0,4) 4,84

VO 14-15 (0,4+1,4+0,4)x(0,4+1,4+0,4) 4,84

VO 16-17 (0,4+1,4+0,4)x(0,4+1,4+0,4) 4,84

VO 18-19 (0,4+1,4+0,4)x(0,4+1,4+0,4) 4,84

VO 22-23 (0,4+1,4+0,4)x(0,4+1,4+0,4) 4,84

Vo 25-26 (0,4+1,4+0,4)x(0,4+1,4+0,4) 4,84

součet 43,56

4 K 120001101 (Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 65,34 800,00 52 272,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

textová část D. 1.1.1

ýkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12

VO počet 9ks (0,4+1,4+0,4)x(0,4+1,4+0,4)x(1,9-0,4)x9 65,34

součet 65,34

5 K 130901121
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu prostého ručně 
(betonové skruže)

m3 11,70 8 600,00 100 658,70 0,00000 0,000 2,50000 29,261

textová část D. 1.1.1

ýkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12

VO počet 9ks 0,85x0,85x1,8x9 11,70

součet 11,70

6 K 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 28,12 1 250,00 35 147,81 0,00000 0,000 0,00000 0,000

textová část D. 1.1.1

ýkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12

VO počet 9ks ((0,4+1,4+0,4)x(0,4+1,4+0,4)x(1,9-0,4)x9)-(0,85x0,85x(1,8-0,4)x9) 56,24

součet 56,24

třída 3 předpoklad 50% 28,12

7 K 131203109
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině 
tř. 3

m3 14,06 200,00 2811,83 0,00000 0,000 0,00000 0,000

textová část D. 1.1.1

výkresová část D.1.2.1 -D.1.2.12

předpoklad 50% 14,06

8 K 131303102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4 m3 28,12 1 580,00 44 426,84 0,00000 0,000 0,00000 0,000

textová část D. 1.1.1

výkresová část D.1.2.1 -D.1.2.12

třída 4 předpoklad 50% 28,12

K 131303109 m3 14,06 200,00 2811,83 0,00000 0,000 0,00000 0,000

textová část D. 1.1.1

výkresová část D.1.2.1 -D.1.2.12

předpoklad 50% 14,06

9 K 132212202
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v 
nesoudržných horninách tř. 3

m3 1,40 1 460,00 2 044,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

2,80

2,80

třída 3 předpoklad 50% 1,40

10 K 132212209
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum 
nářadím v hornině tř. 3

m3 0,70 200,00 140,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

textová část D. 1.1.1

výkresová část D.1.2.1 -D.1.2.12

předpoklad 50% 0,70

11 K 132312202
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v 
nesoudržných horninách tř. 4

m3 1,40 1 460,00 2 044,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

textová část D. 1.1.1

výkresová část D.1.2.1 -D.1.2.12

třída 4 předpoklad 50% 1,40

12 K 132312209
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum 
nářadím v hornině tř. 4

m3 0,70 200,00 140,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

Stránka 17 z 25



textová část D.1.1.1

PČ Ty 
p

Kód Popis MJ Množstv'
Cena Hmotnost Suť

jedn. celkem jedn. celkem jedn. celkem

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12

předpoklad 50% 0,70

13 k 151101201 zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 112,86 117,00 13 204,62 0,00000 0,000 0,00000 0,000

14 k 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 112,86 34,70 3 916,24 0,00000 0,000 0,00000 0,000

15 k 151101401 zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 112,86 134,00 15 123,24 0,00000 0,000 0,00000 0,000

16 k 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 112,86 29,20 3 295,51 0,00000 0,000 0,00000 0,000

17 k 151401501 Přepažování rozepření při pažení příložném hl do 4 m m2 112,86 13,90 1 568,75 0,00000 0,000 0,00000 0,000

v

textová část D.1.1.1

ýkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12

VO počet 9ks ((0,4+1,4+0,4)+(0,4+1,4+0,4)x2)x1,9)x9) 112,86

součet 112,86

18 k 161101501 Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4 m3 39,60 1 545,00 61 188,18 0,00000 0,000 0,00000 0,000

v

textová část D.1.1.1

ýkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12

VO počet 9ks (0,4+1,4+0,4)x(0,4+1,4+0,4)x(1,9-1,0)x9 39,20

vymístění 4x1x(1,1-1,0) 0,40

součet 39,60

19 k 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 11,36 78,50 891,78 0,00000 0,000 0,00000 0,000

20 k 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 11,36 299,00 3 396,71 0,00000 0,000 0,00000 0,000

21 k 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 11,36 20,00 227,21 0,00000 0,000 0,00000 0,000

v

z

textová část D.1.1.1

ýkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12

výkop položka č.6 + č.8 + č.9 + č.11 59,04

ásyp zeminou položka č.18 -47,68

součet 11,36

22 k 1712012111 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 18,74 250,00 4 686,10 0,00000 0,000 0,00000 0,000

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12

přepočet 1,65xuložení 18,74

23 k 174101101 |zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 47,68 380,00 18 116,98 0,00000 0,000 0,00000 0,000

výkresováčást D.1.2.1 -D.1.2.12

VO počet 9ks ((0,4+1,4+0,4)x(0,4+1,4+0,4)x(1,9-0,4)x9)-(((1,4x1,4x0,8)+(0,85x0,85x(1,0-0,3)))x9) 46,68

vymístění 4x1x(1,1-0,1-0,35-0,4)1,00

součet 47,68
L24J| K I 175151101 |Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 1m31 1,401 223,00| 312,20| 0,00000| 0,000| 0,00000| 0,0001

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12 

vymístění 4x1x0,35 1,40

součet 1,40

25 Štěrkopísek m3 2,80 450,00 1 260,00 | 1,00000 2,800 0,00000 0,000

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12

přepočet 2,0xobsyp 2,80

2 - Zakládání 129 1 64,09 51,389 0,000

I 26 |k | 275322511 [základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25 XC2 | m3 | 20,611 3 632,00| 74 871,8ó| 2,45329| 50,573 | 0,00000| 0,000|

textová část D.1.1.1

Statické posouzení VO

výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12

VO počet 9ks ((1,4x1,4x0,8)+(0,85x0,85x1,0))x9 20,61

součet 20,61

27 K 275351215 zřízení bednění stěn základových patek m2 20,61 754,00 15 543,33 0,00103 0,021 0,00000 0,000

28 K 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 20,61 200,00 4 122,90 0,00000 0,000 0,00000 0,000

textová část D.1.1.1

Statické posouzení VO

výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12

VO počet 9ks ((2x(1,4+1,4)x0,8)+(2x(0,85+0,85)x1,0))x9 70,92

VO počet 9ks ((1,4x1,4x0,8)+(0,85x0,85x1,0))x9 20,61

součet 20,61
I 29 |k | 275361221 [Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 216 (E) | t | 0,75| 46 168,00| 34 626,00| 1,05917| 0,794| 0,00000| 0,000|

textová část D.1.1.1

Statické posouzení VO

výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12

4 - Vodorovné konstrukce 45 2,00 0,756 0,000

| 30 | | 451573111 |Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 0,40| 1 130,00| 452,00| 1,89077| 0,75ó| 0,00000| 0,000|

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12

vymístění 4x1x0,1 0,40

součet 0,40

5 - Komunikace pozemní 56 235,96 33,247 0,000

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12

31 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 43,56 189,00 8 232,84 0,27994 12,194 0,00000 0,000

32 K 564851113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm m2 43,56 212,00 9 234,72 0,31628 13,777 0,00000 0,000

33 K 591412111
Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z 
kameniva

m2 43,56 890,00 38 768,40 0,16703 7,276 0,00000 0,000
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textová část D.1.1.1

PČ Ty 
p

Kód Popis MJ Množství
Cena Hmotnost Suť

jedn. celkem jedn. celkem jedn. celkem

VO počet 9ks (0,4+1,4+0,4)x(0,4+1,4+0,4)x9 43,56

85o 2oo,oo o,ooo o,ooo

součet 43,56

8 - Elektro
34 K Vymístění kabelů elektro m 4,00 600,00 2 400,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

35
Demontáž a opětovná montáž světla a sloupu VO (SMP Pardubice) včetně 
zprovoznění

kpl 9,00 94 200,00 847 800,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 791,60 o,ooo o,ooo

36 K 979071131 Očistění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV m2 43,56 110,00 4 791,60 0,00000 0,000 0,00000 0,000

v

textová část D.1.1.1

ýkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12

VO počet 9ks (0,4+1,4+0,4)x(0,4+1,4+0,4)x9 43,56

21 2o5,67 o,ooo o,ooo

součet 43,56

997 - Přesun sutě
33 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 50,17 133,00 6 672,62 0,00000 0,000 0,00000 0,000

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12

poplatek za skládku ŠD+beton 50,17

38 K 99 7221 551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 20,91 42,00 878,17 0,00000 0,000 0,00000 0,000

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12

poplatek za skládku ŠD 20,91

39 K 99 72215591 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 146,36 8,00 1 170,89 0,00000 0,000 0,00000 0,000

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12

Vodorovná doprava suti 146,36

40 K 99 7221 561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 29,26 42,00 1 228,97 0,00000 0,000 0,00000 0,000

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12

poplatek za skládku beton 29,26

41 K 99 72215591 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 204,83 8,00 1 638,63 0,00000 0,000 0,00000 0,000

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12

Vodorovná doprava suti 204,83

42 K 99 72218151 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 29,26 150,00 4 389,19 0,00000 0,000 0,00000 0,000

v

textová část D.1.1.1

ýkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12

položka č. 5 29,26

součet 29,26

43 K 99 7221855|Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 20,91 250,00 5 227,20 0,00000 0,000 0,00000 0,000

v

textová část D.1.1.1

ýkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12

položka č. 2 10,45

položka č. 3 10,45

11 134,3o o,ooo o,ooo

součet 2o,91

998 - Přesun hmot
44 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 66,14 147,00 9 723,22 0,00000 0,000 0,00000 0,000

45 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným

t 22,05 64,00 1 411,08 0,00000 0,000 0,00000 0,000

výkresováčást D.1.2.1 -D.1.2.12
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krycí list rozpočtu

Poznámka:

Stavba: Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice
Objekt: SO.501 - PLYNOVOD

SO.501 - NTL plynovodní přípojka

Místo: Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova Datum: 22.11.2021

Objednatel: Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I.

Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice

Zhotovitel: o IČ: 0 DIČ: 0
Projektant: REPLYN s.r.o., Bělehradská 542, 530 09 Pardubice IČ 25263544 DIČ: CZ25263544
Zpracovatel: IČ: DIČ:

Náklady z rozpočtu 387 928,00

Cena bez DPH 387 928,00

DPH základní 21,00% ze 387 928,00 81 464,88

|Cena s DPH v CZK 469 392,881

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice
Objekt: SO.501 - PLYNOVOD

Místo: Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova Datum: 22.11.2021

Objednatel: Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I. Projektant: REPLYN s.r.o., Bělehradská 542, 530 09 Pardubice
Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice

Zhotovitel: 0 Zpracovatel:

|Kód - Popis Cena celkem [CZK] |

SO.501 - PLYNOVOD 387 928,00
D.2.1. HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA-HSV 259 200,00
D.2.2 - MATERIÁL + MONTÁŽ - DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 128 728,00
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ROZPOČET

Stavba: Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice
Objekt: S0.501 - PLYNOVOD

Datum: 22.11.2021Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova

Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I. 
Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice 
0

Projektant: REPLYN s.r.o., Bělehradská 542, 530 09 Pardubice

Zpracovatel:

PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství
Cena Hmotnost Suť

jedn. celkem jedn. celkem jedn. celkem

SO.501 - PLYNOVOD 38 7 9 28,00 0,000 0,000

D.2.1. HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA-HSV 259 200,00 0,000 0,000

1

Rýha š. 0,8 m, hl. 1,3 m, pažená, tř. těž. zeminy č. 3 až 4 s 
případným čerpáním spodní vody, odvoz přebytečné zeminy.
RÝHA CELKEM m
- vjezd s krytem ze žulové kostky malé - barevná mozaika 
(obnova krytu přeložením v ploše cca = 9m2) m 5 5 700,00 28 500,00 0,000 0,000

- chodník s krytem ze žulové kostky malé - barevná mozaika 
(obnova krytu přeložením v ploše cca = 46, 18m2) m 26 5 700,00 148 200,00 0,000 0,000

2
jáma 2x1,5x1,5m, pažená, v chodníku s krytem z žul. kostky 
malé - barevná mozaika (obnova povrchu zahrnuta v A- 
PLYNOVODY)

ks 2 41 250,00 82 500,00 0,000 0,000

Výkopy rýh a jam se předpokládá v zemině tř. 3 - 50%, tř.4 - 
50%, hloubení rýh a jam bude z 20% provedeno strojně a 
80% ručně.

D.2.2 - MATERIÁL + MONTÁŽ-DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 128 728,00 0,000 0,000

1
Plynovodní potrubí PE D 50, SDR 11, PE 100 dle ČSN EN 1555 
RC ROBUST m 32 1 745,00 55 840,00 0,000 0,000

2
Chránička PE D90, SDR26, L=28m, vč. utěsnění čel proti 
vnikání nečistot

kpt 1 1 000,00 1 000,00 0,000 0,000

3
Čičačka vyvedená do poklopu, vč. poklopu a podkladního 
prstence kpt 2 2 000,00 4 000,00 0,000 0,000

4 Elektrotvarovka - objímka PE D50, MB ks 2 600,00 1 200,00 0,000 0,000

5 Elektrotvarovka - koleno 90° PE D50, W90° ks 1 750,00 750,00 0,000 0,000

6 Elektrotvarovka - koleno 45° PE D50, 45° ks 2 750,00 1 500,00 0,000 0,000

7 Uzavření NTL plynovodní přípojky PE D50 stlačením ks 1 8 000,00 8 000,00 0,000 0,000

8
Signalizační vodič UYY 2,bmm2 se zesílenou izolaci pro Pb 
přípojku, vč. vývodu, upevnění 3x ovin samovulkanizační páskou m 34 32,00 1 088,00 0,000 0,000

9 Výstražná perforovaná fólie žluté barvy š=250mm vč. uložení m 35 18,00 630,00 0,000 0,000

10
Vyrušeni N IL plynovodní přípojky Pb UbU, bezpečne odplyněm, 
propláchnutí inertním plynem, demontáž a odvoz na deponii m 32 135,00 4 320,00 0,000 0,000

11
Vyrušeni ochráněno potrubí oc UN80, demontáž a odvoz na 
deponii m 30 180,00 5 400,00 0,000 0,000

12 Zkoušení plynovodní přípojky dle TZ kpt 1 30 000,00 30 000,00 0,000 0,000

13 Propojení na stávající NTL plynovodní potrubí PE D50 kpt 2 7 500,00 15 000,00 0,000 0,000
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krycí list rozpočtu
Stavba: Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice
Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady

Poznámka:

Místo: Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova Datum: 22.11.2021

Objednatel: Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I. IČ: DIČ:
Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice

Zhotovitel: 0 IČ: 0 DIČ: 0
Projektant: Dulík Chrudim s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim IČ: 26012847 DIČ: CZ26012847
Zpracovatel: IČ: DIČ:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

243 000,00

243 000,00

DPH základní 21,00% ze 243 000,00 51 030,00

|Cena s DPH V CZK 294 030,00|

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice
Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova

Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I. 
Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice 
0

Datum: 22.11.2021

Projektant: Dulík Chrudim s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim

Zpracovatel:

| Kód - Popis Cena celkem [CZK] |

Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN5 - Finanční náklady
VRN9 - Ostatní náklady

243 000,00
85 000,00
84 000,00
17 000,00
20 000,00
37 000,00
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ROZPOČET

Stavba:
Objekt:

Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice
Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova Datum: 22.11.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I. 
Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice 
0

Projektant:

Zpracovatel:

Dulík Chrudim s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim

0,000

PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství
Cena Hmotnost Suť

jedn. | celkem jedn. | celkem jedn. | celkem

0,000243 000,00Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 85 000,00 o,ooo o,ooo

1 Vyhledání a vytyčení stávajících inženýrských sítí v terénu kpl 1,00 25 000,00 25 000,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

2 Ochrana a zabezpečení stávajících inženýrských sítí v průběhu realizace díla kpl 1,00 7 000,00 7 000,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

3 Geodetecké práce - vytyčení stavby kpl 1,00 20 000,00 20 000,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

4 Geodetecké práce při provádění stavby kpl 1,00 10 000,00 10 000,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

5
Geodetecké zaměření skutečného provedení stavby a nových inženýrských sítí, 
včetně vypracování geometrických plánů a geodetické dokumentace

kpl 1,00 10 000,00 10 000,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

6 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00 7 000,00 7 000,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

7 Dokumentace s návody k užívání stavby a plánem údržby a ošetřevání kpl 1,00 6 000,00 6 000,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

VRN3 - Zařízení staveniště 84 000,00 o,ooo o,ooo

8
Zařízení staveniště - zřízení, provoz a odstranění staveiště, včetně oplocení, 
mobilních bran, zřízení a odstranění staveništních komunikací a nákladů na 
energie pro provoz zařízení staveniště

kpl 1,00 40 000,00 40 000,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

9
Zajištění povolení dočasného užívání a záborů veřejných ploch včetně poplatků 
za dočasné zábory nutné pro realizaci díla

kpl 1,00 20 000,00 20 000,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

10
Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu po dokončení realizace 
díla

kpl 1,00 11 000,00 11 000,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

11 Průběžný úklid a čištění komuniací znečištěných vlivem realizace díla kpl 1,00 8 000,00 8 000,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

12 Vzorkování použitých hmot, materiálů a výrobků kpl 1,00 5 000,00 5 000,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

VRN3 - Zařízení staveniště 17 000,00 o,ooo o,ooo

13
Náklady na provedení potřebných zkoušek (hutnící, zátěžové) autorizovanou 
zkušebnou včetně vypracování protokolů

kpl 1,00 12 000,00 12 000,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

14 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,00 5 000,00 5 000,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

VRN5 - Finanční náklady 20 000,00 o,ooo o,ooo

0,000

15 Pojištění díla po celou dobu jeho realizace kpl 1,00 10 000,00 10 000,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

16 Náklady na pořízení bankovních záruk kpl 1,00 10 000,00 10 000,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

VRN9 - Ostatní náklady 37 000,00 0,000

17
Zajištění DIO a DIR nutných pro realizaci díla, včetně získání potřebných 
souhlasů, povolení nebo rozhodnutí

kpl 1,00 18 000,00 18 000,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

18
Dodávka a montáž informačního billboardu v provedení dle požadavků 
poskytovatele dotačního programu

kpl 1,00 9 000,00 9 000,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

19
Dodávka a montáž stálé pamětní desky z materiálu trvalé hodnoty v provedení 
dle požadavků poskytovatele dotačního programu

kpl 1,00 10 000,00 10 000,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000
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ffi TIMRA
Čestné prohlášení dodavatele

k veřejné zakázce s názvem:

„Obnova stromořadí včetně stavebních úprav ul. Jahnova, Pardubice”

Obchodní název účastníka:

Sídlo / Místo podnikání:

IČ/DIČ:

Osoba oprávněná jednat 
jménem či za účastníka a její funkce:

TIMRA s.r.o.

Semtín 85, 530 02 Pardubice

04806859, CZ04806859

-jednatel

Prohlášení dodavatele - plnění zakázky:

v souladu s vyhlášenými podmínkami zadavatele ke shora uvedenému zadávacímu řízení čestně prohlašuji, 
že poddodavatele stavebních prací v dané lhůtě nejsou známi.

V Pardubicích dne: 31.07. 2023

Jan Kafka - jednatel


