
Smlouva o dílo

) Mestský úrad Rudná (Z' cj.

|9oš,o q, j'r Bbz9
:"rilohy C.dor.zásilky
l

i -tp'acovatel L-lo

podle § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona c. 89/2012 Sb. (obcanský zákoník)

Rekonstrukce komunikace V. Nováka a Benešova

I.
Smluvní strany

OBJEDNATEL

Sídlo:
IC:

Zastoupen:

Osoba oprávnená jednat:

dále jen ,,objednatel"

a

ZHOTOVITEL:

SÍdlo:
ICO:
DIC:

Bankovní spojení:
Císlo úctu:

zastoupený:

Osoby oprávnené jednat:

Mesto Rudná

Masarykova 94/53, 252 19 Rudná
00233773
Lubomírem Kocmanem, starostou

ve vecech smluvních: Lubomír Kocman

ve vecech technických: Miroslav Kotouc

Fronek, spol. s r.o.

ZátiŠí 2488, 269 01 Rakovník
47534630
CZ47534630
Ceská sporitelna a.s.

7769752/0800
Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou

ve vecech smluvních: Ing. Kamil Hrbek

ve vecech technických: jakub john

dále jen ,,zhotovitel".

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána na základe výsledku Zadávacího rIzenI s názvem ,,Rekonstrukce komunikace
V. Nováka a Benešova" (dále též ,,Zadávací rizenr), konaného objednatelem v režimu zákona
c. 134/2016 Sb., o zadáváni verejných zakázek, v úcinném znení (dále též ,,ZZVZ").
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II.
Predmet smlouvy a podklady k provedeni díla

2.1 Dílo a závazek jeho provedeni

2.1.1 Predmetem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele rádne a vcas
stavební dílo, spocÍvajÍcÍ v rekonstrukci komunikace a chodníku v úl. V. Nováka a v úl.
Benešova, oboji ve Meste Rudná, k. ú.: Dušníky u Rudné (743313), a v provedeni
dalších souvisejÍcÍch prací, v rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími prIlohami
(dále též ,,stavba" a ,,dílo").

2.1.2 Zhotovením díla se rozumí úplné, funkcní a bezvadné provedení všech prací a dodávek,
vC. dodávek potrebných materiálu, výrobku, a dále provedeni všech souvisejÍcÍch
Cinností, kterých je treba pro rádné dokoncení díla.

2.1.3 Soucásti díla jsou Cinnosti dle CI. III. této smlouvy.

2.1.4 Dílo bude predáno jako celek.

2.2 Závazek zaplacení dohodnuté ceny

2.2.1 Predmetem této smlouvy je soucasne závazek objednatele zaplatit za rádne a vcas
provedené a predané dílo dohodnutou cenu dle podmínek této smlouvy.

2.3 Závazné dokumenty

2.3.1 Technická definice díla a podoba, rozsah a podmínky jeho provádení jsou závazne
stanoveny touto smlouvou a prIlohami, které tvorí nedIlnou soucást této smlouvy:

- projektová dokumeatace, zpracovaná Ing. Martinem Vychodilem, PROGEOK s.r.o.,IC: 05827361, Nad Stolou 384/20, Praha 7, tvorená:

a) projektovou dokumentací z brezna 2020

b) Dopracováním projektové dokumentace z listopadu 2022

(dále souhrnne též ,,projektová dokumentace"),

- výkazy výmer (viz výkazy výmer v projektové dokumentaci a v Dopracování
projektové dokumentace, dále souhrnne též ,,výkaz výmer"),

- Stavební povo|ení, vydané MÚ Cernošice, odbor Stavební úrad - oddelení dopravy
a správy komunikací, ze dne 25. 1. 2023, c.j. MUCE 189372/2021 (dále též
,,Stavební povolenr'),

- Harmonogram prací.

2.3.2 Uvedené dokumenty jsou závazné. Zmeny podoby definovaného díla nebo zmeny
podmínek jeho provádení mohou být provedeny pouze pokud takovou zmenu pripouŠtí
príslušné právní predpisy nebo tato smlouva.

2.3.3 Zhotovitel prohlašuje, že se plne seznámil s rozsahem a povahou díla, se všemi
dokumenty, které byly predloženy v Zadávacím rIzení, a s místem provádeni díla.
Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje kapacitami a odbornými znalostmi, potrebnými
k rádnému plnení této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by mu
bránily v rádném provádeni díla dle této smlouvy a jejích príloh. Zhotovitel dále
prohlašuje, že ke všem cinnostem v rámci plneni díla bude pristupovat s maximálním a
overeným know-how a soucasne se znalostÍ a peclivostí prÍs|ušnika všech odborných
povolánI, kterých je k rádné realizaci díla zapotrebí.
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2.4 Zmena závazku ze smlouvy

2,4.1 Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o jakékoli potrebe zmeny plneni ci
jeho podmínek v jakémkoli rozsahu, a to bezodkladne poté, co takovou potrebu zjisti.

2.4.2 Objednatel na základe predložených informací rozhodne o prípustnosti, zatrÍdení a
forme takové zmeny z hlediska príslušných právních predpisu a této smlouvy.

2.4.3 Zhotovitel není oprávnen o zmenách rozhodnout sám nebo je realizovat v rozporu
s uvedenými pravidly. Takový postup bude považován za hrubé porušení smlouvy.

2.4.4 Dle povahy prípustné zmeny bude tato zmena provedena zápisem do stavebního
deníku, zmenovým listem, príp. zmenou v podobe dodatku ke smlouve.

2.5 Místo provádení díla

2.5.1 Místem provádeni díla je Mesto Rudná, úl. V. Nováka a úl. Benešova, k. ú. Dušníky
u Rudné (743313).

2.5.2 Místem pro jednání mezi objednatelem a zhotovitelem je sídlo mestského úradu Rudná,
príp. jiné místo dle urcení objednatele.

III.
Podrobnosti däcích plneni

3.1 Provedení stavebních prací

3.2.1 Zhotovitel ve smyslu CI. 2.1.1 této smlouvy provede pro objednatele stavební dílo, které
je technicky definováno v závazných dokumentech dle CI. 2.3 této smlouvy.

3.2 Soucinnost zhotovitele ve správních rízeních

3.2.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli plnou soucinnost v rámci všech správních
rIzenI, kterými by byly dotceny inženýrsko-technické cinnosti zhotovitele, jejich výstupy
nebo samotná stavba.

3.2.2 Soucinnosti se rozumí zejména poskytnutí potrebných informaci o díle a poskytnutí
dokumentu, které lze na zhotoviteli spravedlive požadovat, a to bez zbyteCného odkladu
po predloženI žádosti objednatele o poskytnuti takové soucinnosti.

3.2.3 Zhotovitel je povinen úcastnit se ko!audacniho rízení a poskytovat behem nej objednateli
plnou soucinnost.

3.2.4 Cena za výkon techto cinnosti je soucástí nabídkové ceny dle výkazu výmer.

3.3 Geodetické služby

3.3.1 Soucásti provedení stavebních prací je též poskytnuti geodetických služeb v souladu se
zákonem c. 200/1994 Sb. a v souladu s vyhláŠkou 31/1995 Sb. v platném znení, a to
v rozsahu dle závazných dokumentu (viz. CI. 2.3 této smlouvy).

3.3.2 výstupy geodetických služeb budou objednateli k dispozici na vyžádání u zhotovitele.

3.3.3 výstupy geodetických služeb budou jako celek predány ve dvou tištených vyhotoveních
a v jednom elektronickém vyhotovení (formát dwg a pdf) objednateli v rámci
predávacího rízenI prIsIušné Cásti díla
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3.3,4 Cena za výkon techto cinností je soucástí nabídkové ceny dle výkazu výmer.

3.4 Tvorba dokumentací

3.5

3.4.1 SouCástí plnení dle této smlouvy je též vypracování príslušné dokumentace ve smyslu
závazných dokumentu dle CI. 2.3 této smlouvy.

3.4.2 V prípade dokumentace skutecného provedení stavby bude dokumentace vypracována
v rozsahu, který bude dostatecným podkladem pro príslušné rIzenI o vydáni
kolaudacního souhlasu stavebním úradem, a soucasne který bude dostatecný pro rádné
užívání stavby.

3.4.3 Dokumentace skutecného provedení stavby musí být odsouhlasená objednatelem.
Objednatel je povinen se k této dokumentaci vyjádrit do 3 pracovních dnu od jejího
prokazatelného predloženI.

3.4,4 Veškeré dokumentace, které je v rámci provádení díla zhotovitel povinen vytváret,
budou objednateli k dispozici u zhotovitele na vyžádáni.

3.4.5 Dokumentace dle tohoto Clánku smlouvy budou predány ve dvou tištených vyhotoveních
a v jednom elektronickém vyhotovení (formát dwg a pdf) objednateli v rámci
predávacího rIzení k príslušné Cásti díla.

3.4.6 Cena za výkon techto cinnosti je soucástí nabídkové ceny dle výkazu výmer.

Rešení záboru, DIO a ostatní inženýrsko-technická cinnost

3.5.1 V rozsahu povinností dle závazných dokumentu (CI. 2.3 této smlouvy) je zhotovitel
povinen provést docasné stavební zábory a další dopravne-inženýrská opatrení pro
stavební cinnost.

3.5.2 Zhotovitel je povinen príslušná opatreni projednat s príslušným správním orgánem
samostatne tak, aby bylo dosaženo všech podmínek, stanovených závaznými
dokumenty nebo podklady dle této smlouvy.

3.5.3 Zhotovitel dále s prislušnými subjekty projedná jakékoli další potrebné záležitosti, zejm.
s ohledem na prípadné úpravy Projektové dokumentace nebo úpravy stavby, pokud
budou takové úkony nezbytné Ci vhodné. Príslušná rozhodnuti v této veci však ve smyslu
CI. 2.4 této smlouvy plne náleží objednateli.

3.5.4 Pro zajištení uvedených Cinnosti vystaví objednatel zhotoviteli na jeho žádost pInou moc.

3.5.5 Cena za výkon techto cinností je soucástí nabídkové ceny dle výkazu výmer.

3.6 Licencní ujednání

3.6.1 Ve vztahu k Cinnostem zhotovitele, jejichž výstupem je dle této smlouvy autorské dílo
ve smyslu zákona c. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souviseýcÍch s
právem autorským a o zmene nekterých zákonu (autorský zákon), poskytuje zhotovitel
touto smlouvou objednateli výhradní a casove a teritoriálne neomezenou licenci k užití
veškerých složek takové Cásti díla nebo jednotlivých cinnosti dle této smlouvy, a to
všemi zákonem predvídanými zpusoby a formami.

3.6.2 Soucástí poskytnuté licence je oprávnení k prípadnému provedení úprav a zmen
dotcených cásti díla, vcetne jejich rozpracování objednatelem nebo tretími osobami dle
potreb objednatele.
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3.6.3 Soucásti poskytnuté licence je soucasne právo dotcenou cást díla jakkoli zprístupnit,
poskytnout tretím osobám, rozmnožit, uverejnit Ci využit jako podklad pro prípadná jiná
díla zhotovovaná objednatelem nebo tretími osobami.

3.6.4 Objednatel je oprávnen licenci poskytnout tretí osobe na základe podhcencní smlouvy.

3.6.5 Objednatel není povinen práv, vyp|ývajÍcÍch z poskytnuté licence, jakkoli využit.

3.6.6 Cena za výkon techto Cinnosti je soucástí nabídkové ceny dle výkazu výmer.

IV.
Cena díla

4.1 Cena nejvýše prípustná

4.1.1 Cena díla a všech jeho soucástí (dále též ,,cena díla") je smluvnImi stranami stanovena
jako cena nejvýše prípustná za provedení díla dle podmínek této smlouvy, pricemž je
možno ji modifikovat pouze v souladu s touto smlouvou.

4.1.2 Cena díla je stanovena oceneným výkazem výmer a Ciní 4.649.148,17 KC bez DPH, tj.
5.625.469,27 KC vC. DPH.

4.1.3 K cene díla bude pripocteno odpovidajÍcÍ dph ve výši platné ke dni uskutecnení
zdanitelného plneni.

4.2 Cena celková

4.2.1 Cena díla zahrnuje ocenení všech cinností a nákladu zhotovitele, tedy odmenu za
vykonanou práci, náhradu vynaložených nákladu, potrebných k realizaci a predání díla
zhotovitelem, náklady na zrIzenI, provozování a likvidaci stavenište, odmenu, náklady
za realizaci všech souvisejÍcÍch cinnosti dle této smlouvy, a odmenu a náklady za veškeré
cinnosti zhotovitele, potrebné k rádné realizaci díla, o kterých zhotovitel vzhledem ke
svým odborným znalostem a/nebo na základe predložených podkladu a informací od
objednatele mel a mohl vedet.

4.2.2 Soucástí ceny díla je též odmena a náhrada nákladu zhotovitele za Cinnosti dle CI. III.
této smlouvy.

4.3 Úprava ceny díla

4.3.1 jakákoliv úprava cen díla ve smyslu zmeny závazku ze smlouvy se bude rídit
ustanovením CI. 2.4 této smlouvy. jakákoli zmena závazku ze smlouvy se soucasne ridI
príslušnými ustanoveními ZZVZ.

4.3.2 Pri úprave ceny díla budou vždy primárne použity jednotkové ceny položek, uvedené
ve výkazu výmer. Není-li príslušná položka ve výkazu výmer, provedou smluvní strany
její ocenení dle platného ceníku cenové soustavy URS pro danou položku.

4.3.3 Cena ve výkazu výmer Ci cenové nabídce muže být rovnež zmenena v prípade zmeny
zákonné sazby DPH ve smyslu príslušných platných právních predpisu.

4.3.4 s výjimkou výše uvedených prípadu není zmena jednotkových cen ani celkové ceny díla
prípustná.
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V.
Platební podmínky

5.1 Fakturace

5.1.1

5.1.2

5.1.3

Platby za provedené práce se uskutecní na základe fakturace zhotovitele.

Fakturace zhotovitele bude probíhat mesícne zpetne za provedené a objednatelem
odsouhlasené práce za predchozí kalendární mesíc.

Po rádném predání a prevzetí díla bez vad a nedodelku ve smyslu této smlouvy
zhotovitel vystaví konecnou fakturu, ve které bude provedena rekapitulace celkové ceny
díla a rekapitulace již provedené fakturace dle dríve vystavených dÍ|cÍch faktur, a bude
vyporádáno zádržné.

5.2 Zádržné

5.2.1 MesIcní fakturace dodavatele bude provedena vždy do 100 % hodnoty provedených a
odsouhlasených prací s tím, že hodnota 90 % ceny dÍ|cÍ faktury bez DPH bude splatná
dle níže uvedené lhuty splatnosti a zbývajIcI hodnota 10 % celkové ceny dÍ|cÍ faktury
bez DPH bude pozastavena jako zádržné. DPH v plné výši bude splatné dle príslušných
právních predpisu spolu s fakturou.

5.2.2 Zádržné bude vyporádáno na základe rádného predání a prevzetí díla bez vad a
nedodelku ve smyslu této smlouvy. V prípade že bude dílo predáno a prevzato se
zjištenými vadami a nedodelky, které nebrání ve smyslu této smlouvy predání a prevzetí
díla, bude zádržné vyporádáno po rádném odstranenítakto zjištených vad a nedodelku,
schváleném objednatelem.

5.2.3 Objednatel je oprávnen zapocítat jakoukoliv svoji pohledávku za zhotovitelem proti
nároku zhotovitele na vrácení zádržného, a to kdykoli v prubehu trvání smluvního
vztahu. Pokud objednatel ze zádržného uspokojí svoji pohledávku, je zhotovitel povinen
bezodkladne po dorucení písemné výzvy objednatele doplnit zádržné do puvodní
aktuální výše.

5.3 Bezhotovostní platby

5.3.1 Veškeré platby budou provedeny bezhotovostne na úcty smluvních stran, definované
v této smlouve nebo sdelené v prubehu plneni této smlouvy druhé smluvní strane.

5.4 Podklad pro fakturaci

5.4.1 Podkladem pro možnost vystaveni faktury je odsouh|asení rozsahu rádne provedených
prací a jejich kvality zástupcem objednatele na základe zjištovacího protokolu,
predloženého zhotovitelem po skoncení prIslušného kalendárnIho mesíce.

5.4.2 zjištovací protokol musí obsahovat:

- vyznacení rádne provedených prací dotcených fakturaci,

- výpocet fakturovaných položek,

- další relevantní informace (nácrty a zákresy se zvýraznením fakturovaných
položek), pokud tyto budou pro posouzeni objednatelem vyžadovány.

5.4.3 Objednatel je povinen se ke Zjišt'ovacímu protokolu vyjádrit nejpozdeji do 5 pracovních
dnu od jeho dorucení.
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5.4.4 Odsouhlasenkn rozsahu rádne provedených prací ze strany objednatele se stávají tyto
položky fakturovatelnými. V prípade cástecného odsouhlasenÍ se stává fakturovatelnou
pouze odsouhlasená cást.

5.4.5 Bez výše uvedeného podkladu není zhotovitel oprávnen fakturu vystavit ani nárokovat
proplacenÍ stavebních prací jiným zpusobem. Objednatel není v takovém prípade
v prodlení s plnením svých povinnosti dle této smlouvy.

5.4.6 Podkladem pro možnost vystavení konecné faktury ve smyslu CI. 5.1.3 smlouvy bude
okamžik rádného predání a prevzetí díla bez vad a nedodelku ve smyslu této smlouvy.

5.5 Náležitosti faktury a lhuty splatnosti

5.5.1 Veškeré faktury musí mít náležitosti podle zákona C. 235/2004 Sb., o dani z pridané
hodnoty, v platném znení.

5.5.2 V prípade, že faktura neobsahuje rádné náležitosti dle platných právních predpisu, není
založena na odsouhlaseném rozsahu stavebních prací a jejich kvalite ve smyslu této
smlouvy nebo je v rozporu s touto smlouvou, oznámi objednatel bezodkladne tuto
skutecnost zhotoviteli. Lhuta splatnosti se tímto prerušuje a objednatel se nedostává do
prodlení s povinnosti uhradit chybne vystavenou fakturu. Zhotovitel je povinen vystavit
fakturu opravenou, s uvedením nové lhuty splatnosti v celé puvodní délce.

5.5.3 Splatnost faktur je stanovena na 21 dnu od vystavení faktury. Vystavená faktura musí
být dorucena objednateli do 3 pracovních dnu od jejího vystavení. V prípade pozdejšího
dorucení se o tuto dobu prodlužuje doba splatnosti faktury.

5.5.4 Lhuta splatnosti se považuje za zachovanou, pokud objednatel v této lhute zadal príkaz
k úhrade bezhotovostním prevodem, pricemž tento príkaz byl bankou prijat a na jeho
základe došlo následne ke standardnímu pripsání fakturované cástky na úcet
zhotovitele.

5.6 Zálohy

5.6.1 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli Žádné zálohy.

VI.
Lhuty provádení díla

6.1 Závazné lhuty

6.1.1 PovolenÍ záboru a DIC)

6.1.1.1

6.1.1.2

6.1.1.3

Pred zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen vyrešit povolení
záboru a DIO dle CI. 3.5 této smlouvy.

Tato cinnost bude zhotovitelem zahájena bezodkladne po podpisu této
smlouvy.

Dojde-li v dusledku pozdního nebo chybného podání, nedostatecného
konáni zhotovitele, porušení právních predpisu nebo této smlouvy
zhotovitelem, k opoždení vydání príslušných záboru a DIO, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve smyslu CI. 13.2.1.4 této
smlouvy.
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6.1.2 Zahájení stavebních prací

6.1.2.1

6.1.2.2

6.1.2.3

Zhotovitel je povinen zahájit provádení stavebních prací do 5 pracovních
dnu po dorucení príslušných povolenI záboru a DID, doposud bránících
zahájeni stavebních prací. Neuciní-h tak, bude za první den lhuty
provádení díla poCítán 5. pracovní den po doruceni výše uvedených
povoleni.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o dni zahájení stavebních
prací, nebude-li tato informace vyplývat z jiných písemných podkladu
(napr. protokol o predání stavenište).

Celková doba plnení mezi zahájením provádení díla dle CI. 6.1.2.1 této
smlouvy a rádným dokoncením a predáním díla bez vad a nedodelku ve
smyslu CI. XI. této smlouvy Ciní max. 120 kalendárních dnu.

6.1.3 Prubeh prací je stanoven v Harmonogramu prací, který tvorí prílohu této smlouvy.

6.2 Predávací rízenI ve lhute

6.2.1

6.2.2

Lhuty provádeni stavebních prací jsou stanoveny výslovne vC. casu nezbytného pro
realizaci predávacího rIzenI, tj. zejména vC. casu nezbytného pro odstranení prípadných
vad a nedodelku a Casu nezbytného pro prevzetí príslušné Cásti díla objednatelem.

Smluvní strany berou výslovne na vedomí, že za pozdní predání díla bude považováno
i predání sice zahájené ve lhute pro provedeni díla, ale dokoncené až po skonceni této
lhuty (napr. v dusledku nezbytného odstranení vad a nedodelku apod.), nebude-li
takové opoždení zpusobeno porušením povinnosti nebo nedostatkem soucinnosti na
strane objednatele.

6.3 Kontrola technických podmínek

6.3.1 jako odborne zpusobilá osoba je zhotovitel povinen pred zahájením stavebních prací
zkontrolovat technické podmínky a upozornit objednatele bezodkladne na zjištené vady
a nedostatky a dále predat objednateli soupis takto zjištených vad, príp. vad predané
dokumentace, vC. návrhu na odstranení techto vad. Tim není dotcena odpovednost
objednatele za správnost predané dokumentace.

6 4 Prevzetí stavenište

6.4.1

6.4.2

6.4.3

Zhotovitel je povinen prevzít stavenište nejpozdeji ke dni zahájení stavebních prací dle
CI. 6.1.2 této smlouvy.

O prevzetí stavenište bude porízen Protokol o prevzetí stavenište, ve kterém smluvní
strany potvrdí predání a prevzetí stavenište a uvedou veškeré relevantní informace a
skutecnosti, které se s tímto úkonem pojí.

Protokol o prevzetí stavenište bude podepsán oprávnenými zástupci smluvních stran, a
to ve dvojím vyhotoveni, pricemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

6.5 Dostatecný predstih požadavku zhotovitele

6.5.1 V prípade potrebné soucinnosti objednatele je zhotovitel povinen predat veškeré
relevantní požadavky na prIslušnou soucinnost objednateli v dostatecném predstihu, a
pokud to z objektivních prícin není možné, bezodkladne po zjištení takové potreby.
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6.5.2 Pri porušeni této povinnosti zhotovitele se prípadne zpusobené následné prutahy
v jednání objednatele nepovažuji za prekáŽky plnení této smlouvy, ani na jejich základe
není možno prodloužit dobu plneni.

6.6 Termín zahájení predávacího rIzení

6.6.1

6.6.2

Zhotovitel je povinen dorucit objednateli písemnou výzvu k úcasti na zahájení
predávacího rIzenI min. 5 pracovních dnu pred jeho zahájením.

Termín zahájení predávacího rízenI musí být stanoven tak, aby mohlo dojít bez jakékoliv
casové tísne k rádnému predání a prevzetí dokonceného díla, a to vC. rádného provereni
všech stavebních prvku, techndogií a jiných souCástí díla, rádného provereni
predávaných dokumentu a dokumentací objednatelem vC. rádného provereni splneni
všech ostatních náležitostI predávaného díla.

6.6.3 Termín zahájení predávacího rízeni musí být dále stanoven tak, aby poskytoval
dostatecný prostor pro prípadné opakováni predávacího rízenI (v prípade existence vad
a nedodelku, pro které nelze dílo prevzít), resp. dostatecný prostor pro odstranení vad
a nedodelku predaného díla.

6.6.4 Zhotovitel predá dílo jako celek.

6 7 Predání stavenište

6.7.1

6.7.2

Zhotovitel je povinen nejpozdeji do 5 pracovních dnu od rádného ukoncení predávacího
rízení, resp. po odstranení vad a nedodelku nebránÍcÍch rádnému užívánI díla, vyklidit
stavenište a takto vyklizené jej predat objednateli.

O predáni stavenište bude porízen Protokol o predání stavenište, ve kterém smluvní
strany potvrdí predáni a prevzetí stavenište a uvedou veškeré relevantní informace a
skutecnosti, které se s tímto úkonem pojí. Protokol o predáni stavenište bude podepsán
oprávnenými zástupci smluvních stran, a to ve dvojím vyhotovení, pricemž každá ze
smluvních stran obdrží jedno vyhotoveni.

VII.
Úprava termínu plneni

7.1 Prípustnost úprav

7.1.1

7.1.2

7.1.3

Úprava termínu provádeni príslušných stavebních prací je možná pouze na základe
objektivních skutecností, se kterými tato smlouva takovou možnost úpravy spojuje, a
pouze v nezbytném rozsahu.

Pripadnou úpravu Harmonogramu prací, která nebude zmenou ve smyslu CI. 2.4 této
smlouvy a nebude mít vliv na celkovou dobu plneni díla, je zhotovitel oprávnen provést,
pokud k tomu bude objektivní duvod (nikoli svévole) a pokud o této skutecnosti
informuje objednatele bezodkladne poté, co potrebu úpravy harmonogramu provedení
jednotlivých dÍ|cÍch prací zjistí.

Prodbuženi termínu plneni je možné pouze v prípade, že to bude v souladu s touto
smlouvou a v souladu se ZZVZ.

7.2 Povinnost zhotovitele pri vzniku prekážek plnení

7.2.1 Zhotovitel je vždy povinen bezodkladne oznámit objednateli existenci prekážek plnení
nebo riziko vzniku casových prodlev oproti závazným termínum plneni. Pri nesplneni
této povinnosti není zhotovitel oprávnen domáhat se úpravy termínu plneni.
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7.3 Druhy prípustných zmen

7.3.1 Pri splnení ostatních povinnosti dle této smlouvy je prodlouženI termínu plnení prípustné
pouze pro následujÍcÍ prípady:

7.3.1.1 Prodlevy na strane objednatele Ci prerušení prací objednatelem, pokud takové
prodlevy ci prerušení:

a) jdou nad rámec ocekávatelných a objektivne nezbytných casu pro
provedení príslušných úkonu na strane objednatele, za které jsou
považovány casy nezbytné pro bežné dodáni informací a podkladu v rámci
jednotlivých cinností na výzvu zhotovitele, obvyklé lhuty pro vyrízeni
jednotlivých požadavku zhotovitele, obvyklé lhuty pro seznámení se
s konkrétni situaci a obvyklé reakcní doby ve vztahu k udÍlenÍ pokynu
zhotoviteli, obvyklé a objektivne ocekávatelné casy zpracováni príslušných
podkladu pro další potreby realizace díla (napr. detailních technických
podkladu a výkresu) aj., a

b) nebyly zpusobeny prímo ani následkem porušením povinností ze strany
zhotovitele.

7.3.1.2 Vyšší moc

Zhotovitel je oprávnen prerušit provádeni díla v dusledku pusobení vyšší moci,
za kterou se považují prekážky vzniklé nezávisle na vuli zhotovitele, které nemají
povahu nebo podklad v porušeni právní povinnosti ze strany zhotovitele, a které
bráni rádnému provádeni díla a/nebo bráni zhotoviteli v plneni povinnosti dle
této smlouvy (napr. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace apod.).

V prípade, že se v dusledku vyšší moci stane splneni díla nemožným,
strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, druhou stranu o
smlouvy ve vztahu k predmetu, cene a dobe plnení. Pokud nedojde k
má strana, která se duvodne odvolala na vyšší moc, právo od :
odstoupit.

požádá
úpravu

dohode,
smlouvy

7.3.1.3 Klimatické a povetrnostní podmínky

Smluvní strany berou na vedomí, že nepríznivé klimatické a povetrnostní
podmínky jsou považovány za obvyklou krátkodobou prekážkou plnení, se
kterou zhotovitel musí pocÍtat.

jediné klimatické a povetrnostní podmínky, které mohou být považovány za
objektivní okolnosti s prípadným vlivem na nezbytné prodloužení terminu prací,
jsou ty, které jsou soucasne podraditelné pod definici vyšší moci dle CI. 7.3.1.2
této smlouvy.

VIII.
Povinnosti zhotovitele v prubehu plnení

8.1 Odpovednost zhotovitele

8.1.1

8.1.2

Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpecí.

Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s obecne závaznými právními predpisy,
zejména stavebním zákonem a platnými CSN, en a predpisy týkajícImi se bezpecnosti
práce a technických zarízeni, hygienickými, protipožárními a ekologickými predpisy.
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8.1.3 Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou pécí, bez zbytecných prutahu, v souladu
se zájmy objednatele a samostatne, ledaže mu objednatel udelí pokyny.

8.1.4 Zhotovitel je povinen vcas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil pri plnení
této smlouvy a jež mohou mít vliv na zmenu pokynu objednatele.

8.1.5 Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli vcas vysvetlení a podklady potrebné pro
uvážení dalších pokynu.

8.1.6 Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na rozpor pokynu s technickou nebo jinou
relevantní normou, právním predpisem nebo rozhodnutím ci stanoviskem pnslušného
orgánu verejné správy.

8.1.7 Zhotovitel je povinen objednatele vcas upozornit na neúplnost Ci nevhodnost
objednatelem udelených pokynu. Bude-li se zhotovitel rídit pokyny objednatele, aniž by
jej upozornil na jejich nevhodnost, má se za to, že vhodnost udelených pokynu
odsouhlasil a odpovídá v plném rozsahu za vady a škodu zpusobené dodržením tohoto
pokynu.

8.1.8 Zhotovitel je povinen opatrit si všechny podklady a informace, z jejichž povahy vyplývá,
že je má opatrit zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen objednatele vcas upozornit na
neúplnost informací nebo dokumentu mu predaných objednatelem. Pri porušeni této
povinnosti se má za to, že poskytnuté informace byly úplné a dostatecné.

8.2 Odpovedné zadávání

8.2.1 Zhotovitel se zavazuje provádet dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními
predpisy, za vynaloženi veškeré prdesionálnI péce a zároven tak, aby nedocházelo ke
škodám na zdraví a majetku objednatele ani tretích osob.

8.2.2 Zhotovitel je povinen chránit objednatele pred vznikem škod v dusledku porušení
právních Ci jiných predpisu a v prípade jejich vzniku tyto Škody uhradit.

8.2.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré platné právní predpisy a normy v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci a v oblasti ekologie, zejména zákona c. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znení pozdejších predpisu, zákona c. 435/2004 Sb., o
zamestnanosti, ve znení pozdejších predpisu, a to vuci všem osobám, které se na plneni
této smlouvy podÍ|ejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na predmetu plnení provádeny
bezprostredne zhotovitelem Ci jeho poddodavateli.

8.2.4 Zhotovitel je povinen zajistit rádné a vcasné plneni financních závazku svým
poddodavatelum, kdy za rádné a vcasné plneni se považuje plné uhrazení
poddodavatelem vystavených faktur za plnení poskytnutá k plnení verejné zakázky.

8.2.5 Zhotovitel se zavazuje prenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského
retezce a zavázat své poddodavatele k plnení a šIrenI této povinnosti též do nižších
úrovní dodavatelského retezce.

8.3 Pracovnici zhotovitele

8.3,1 Objednatel je oprávnen vyžádat si kdykoli behem plneni smlouvy aktuálni seznam všech
pracovníku zhotovitele, kterí se úcastni realizace jednotlivých stavebních prací.

8.3.2 Zhotovitel je povinen zajistit prIslušnou zastupitelnost jednotlivých pracovníku tak, aby
v souladu s touto smlouvou nedocházelo k jakýmkoli casovým prodlevám na strane
zhotovitele.
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8.3.3 Zmena v obsazení osob, kterými zhotovitel prokazoval kvalifikaci v Zadávacím rízenI je
možná pouze v prípade nahrazení osobou, která rovnež dosahuje požadované
kvalifikace.

8.3.4 Objednatel je oprávnen požadovat po zhotoviteli zmenu obsazeni kterékoli pracovni
pozice, zakázat vstup na stavenište Ci vykázat ze stavenište konkrétního pracovníka
zhotovitele v prípade, že takový pracovník nebude dostatecne kvalifikován, bude
vykonávat dílo v rozporu se svými povinnostmi, príp. nebude dodržovat provozní Ci jiné
podmínky realizace díla dle této smlouvy a objednatelem stanovených pokynu.
Zhotovitel je povinen tomuto požadavku bez zbytecného odkladu vyhovet a sjednat
náhradu.

8.3.5 Hlavní stavbyvedoucí a zástupce hlavního stavbyvedoucího musí být prítomni na stavbe
v dobe provádeni všech relevantních prací, které jsou technicky Ci jinak významné pro
celkové rádné provedení díla Ci mají vliv na technologickou, funkcní Ci estetickou
konecnou podobu díla. Dále musí být prítomni pri všech pracích, kdy dochází k zakrýváni
Cásti prací a k nevratným Ci obtížne odstranitelným výsledkum jednotlivých prací.
Smluvní strany jsou oprávneny sjednat i jiný režim prítomnosti príslušných pracovníku
zhotovitele.

8.4 Poddodavatelé

8.4.1

8.4,2

8.4.3

Sverí-li zhotovitel provedení cinností dle této smlouvy jinému, odpovídá, jako by tyto
Cinnosti provádel sám.

Zhotovitel je oprávnen provádet dílo prostrednictvím poddodavatelu, s výjimkou pozic,
které je zhotovitel povinen vykonávat vlastními pracovníky Ci zdroji na základe podmínek
Zadávacího rIzení.

Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele bezodkladne predložit aktuálni seznam
poddodavatelu, kterí se úcastni provádeni díla.

8.4.4 Seznam poddodavatelu pri zahájeni realizace díla odpovídá Seznamu poddodavatelu,
predloženému zhotovitelem v Zadávacím rIzenI.

8,4.5 O zmene v seznamu poddodavatelu je zhotovitel povinen informovat objednatele
alespon 10 pracovních dnu dopredu, a pokud to z objektivních duvodu není možné,
bezodkladne po vzniku situace, která vedla nebo povede ke zmene v seznamu
poddodavatelu.

8.4.6 Ustanovení CI. 8.3.4 této smlouvy se použije obdobne.

8.5 Provozní podmínky

8.5.1 Zhotovitel se pred podpisem smlouvy seznámil s veškerými provozními podmínkami a
omezeními, které vyplývají z podkladu a príloh této smlouvy nebo které byly predloženy
v Zadávacím rízení Ci jinak sdeleny zhotoviteli pred podpisem smlouvy.

8.6 pojištení zhotovitele

8.6.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace této smlouvy pojišten na základe
platné a úCinné pojistné smlouvy na pojištení profesní odpovednosti zhotovitele v plném
rozsahu jeho Cinností ve vztahu k predmetu plneni této smlouvy, a to ve výši minimálne
12.000.000, - KC.

8.6.2 Objednatel je oprávnen tuto skutecnost kdykoli v prubehu plnení dle této smlouvy
zkontrolovat a zhotovitel je v takovém prípade povinen objednateli bezodkladne
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predložit kopii platné pojistné smlouvy nebo obdobný doklad o sjednání platného
pojištení.

IX.
Spolupusobení objednatele

9.1 Prístup do místa plnení

9.1.1 Objednatel pro zhotovitele zajistí Ci umožní:

vstup pracovníkum zhotovitele do míst provádeni díla,

uvolnenI všech pracovních ploch, kde bude dílo provádeno a odstranení
prekážek, které by bránily v prístupu k temto plochám,

prístup k napojovacím místum el. energie a vody a zajištení jejich možné
spotreby.

9.1.2 Ostatní podmínky jsou stanoveny v prílohách smlouvy.

9.2 Spotrebovaná média

9.2.1

9.2.2

9.2.3

Spotrebovaná média hradí zhotovitel.

pri zahájeni provádení díla si zhotovitel zajistí rádné napojeni na príslušná média,
osazeni jednotlivých výstupu svými merÍcÍmi zarízenhni, v soucinnosti s objednatelem
provede príslušné odecty ci záznam o stavu médií pred zahájením stavebních prací, príp.
provede veškeré potrebné úkony za úcelem zajištení spotreby príslušných médií a jejich
rádného odectu.

Nebude-li možno príslušný odber médií rešit jinak, než prostrednictvím smluvního vztahu
mezi objednatelem a poskytovatelem médií, budou spotrebovaná média objednatelem
fakturacne vykázána zhotoviteli. Zhotovitel je povinen tyto faktury uhradit se splatností
max. 14 dnu.

9.3 Analogie pro prípad odstranování vad

9.3.1 Uvedené podmínky dle tohoto clánku budou analogicky použity pro prípad odstranování
vad na již predaném a prevzatém díle, pokud nebude mezi smluvními stranami sjednáno
jinak.

X.
Kontrola provádení díla

10.1 Oprávnení ke kontrole

10.1.1 Objednatel nebo jím poverený zástupce je oprávnen kontrolovat provádení díla.

10.1.2 zjistI-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je
oprávnen zastavit provádené práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadným provádením a dílo provádel rádným zpusobem. jestliže tak zhotovitel
neuciní ani v primerené lhute mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl
k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
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10.2 Kontrolní dny

10.2,1 V rámci plnení této smlouvy budou konány pravidelné kontrdní dny, a to min. lx týdne.
Objednatel je v prípade nutnosti oprávnen urcit jinou (i kratší) frekvenci kontrolních
dnu.

10.2.2 Kontro|nich dnu se musí na strane zhotovitele úcastnit osoby odpovedné za príslušná
plnení a dále hlavni stavbyvedoucí a zástupce hlavního stavbyvedoucího, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak.

10.3 Zakrytí prací

10.3.1 Zhotovitel je povinen vyzvat písemne objednatele nebo jim povereného zástupce min.
5 pracovních dnu predem ke kontrole a k provereni prací, které v dalším postupu budou
zakryty nebo se stanou neprístupnými. Neuciní4i tak, je povinen na žádost objednatele
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly neprístupnými, na svuj náklad.

10.3.2 Pokud se objednatel nebo jim poverený zástupce pres vcasné písemné vyzváni
nedostaví ke kontrole, je zhotovitel oprávnen predmetné práce zakrýt. Bude-li v tomto
prípade objednatel dodatecne požadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjisti, že práce nebyly rádne
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a
následným zakrytím zhotovitel.

10.4 Stavební deník

10.4.1 V rámci stavby bude zhotovitelem veden stavební deník dle príslušných právních
predpisu.

10.4.2 Stavební deník musí být stále dostupný na stavbe.

10.4.3 vyžaduje-li to zásadní povaha záznamu ve stavebním deníku, a nestanoví-li tato
smlouva k jednotlivým úkonum smluvních stran jinak, pak se protistrana musí k tomuto
záznamu vyjádrit do 3 pracovních dnu po prokazatelném seznámeni se s nim, a to
písemne, jinak se má za to, že s prvotním záznamem souhlasL

10.4.4 Pokud nebude stavební deník veden, bude opakovane vykazovat nedostatky, nebude
dostupný na stavbe Ci bude veden v rozporu se smlouvou nebo prIslušnými právními
predpisy, prípadne pokud nebude predán spolu s dilem ve smyslu této smlouvy,
považuje se toto za podstatné porušení smlouvy a za vadu díla.

XI.
Predání a prevzetí díla

11.1 Dílo predávané jako celek

11.1.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude predáno jako celek.

11.1.2 Dilem se rozumí jeho všechny soucásti a prislušensM, vC. príslušných plánu,
dokumentace, návodu k použití a manuálu výrobcu, jejichž predání a prevzetí je
predmetem tohoto clánku smlouvy.

11.2 Definice provedení díla

11.2.1 Za rádne provedené neboli dokoncené, kompletní a funkcní dílo je považováno rádne
vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, s parametry a vlastnostmi, stanovenými touto
smlouvou, technickými podklady, výkazem výmer, provedené v potrebné kvalite, rádne
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a vcas, které je predáno bez vad a nedodelku, které by znamenaly omezení rádného
užívánÍ díla nebo jeho funkcních, kvalitativních, technologických a estetických vlastností,
a k nemuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou a jejími
prí|ohami, a k nemuž jsou ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plneni, a
které je rádne predáno objednateli.

11,2.2 Skutecnost, že dílo je dokonceno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti
trvalého užIvánI, prokazuje zásadne zhotovitel a za tím úcelem predkládá nezbytné
písemné doklady objednateli.

11.3 Vady a nedodelky díla

11.3.1 Objednatel je oprávnen odmítnout prevzetí díla v prípade, že:

dílo má vady a nedodelky, které by znamenaly omezení rádného užÍvánj díla
nebo jeho funkcních, kvalitativních, technologických a estetických vlastnosti,

obsahuje právní vady,

prevzetí díla by znamenalo porušení povinností objednatele ve vztahu
k jakýmkoli právním predpisum Ci normám.

11.4 Predávací rízenI

11.4.1 K predání príslušné Cásti díla zhotovitelem objednateli dojde na základe predávacího
rIzenI.

11.4.2 Písemná výzva zhotovitele k úcasti objednatele na predávacím rIzenI musí být
objednateli dorucena v závazném termínu dle CI. 6.6 této smlouvy.

11.4.3 K predání díla dochází formou písemného predávacího protokolu (jehož soucástí bude
i príslušná dokumentace, uvedená v této smlouve), který bude podepsán oprávnenými
zástupci obou smluvních stran.

11.4.4 Zhotovitel doloží objednateli pred zahájením predávacího rízení potrebné dokumenty,
originál stavebního deníku, evidenci zmenových listu, veškerá osvedcení o zkouškách
a certifikaci použitých materiálu a výrobku, potvrzené zárucní listy, dále doklad
o zabezpeceni likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znení pozdejších
právních predpisu a predpisu provádejících a další relevantní doklady, prokazujÍcÍ
splnení podmínek této smlouvy.

11.4.5 Predávací protokol musí obsahovat alespon predmet a charakteristiku díla, zhodnoceni
jakosti díla a jeho cásti, místo provedení díla, soupis vad a nedodelku díla, zjištených
v dobe predávacího rIzeni, které nebrání predání a prevzetí díla ve smyslu této smlouvy,
vyjádrení zhotovitele k takovým vadám a nedodelkum, zpusob jejich odstranení
a vyporádáni, lhuty pro jejich odstranení, soupis príloh a stanovisko objednatele, zda
dílo prejímá.

11.4.6 V prípade výskytu vad, které bráni predáni a prevzetí díla ve smyslu této smlouvy,
k predání a prevzetí díla nedojde, pricemž smluvní strany se zavazují vytvorit protokol
o jednání, obsahujÍcÍ analogické údaje dle CI. 11.4,5 této smlouvy, se stanoviskem
objednatele, z jakých duvodu dílo neprebírá.

11.4.7 Po odstraneni vad, které brání predání a prevzetí díla dle této smlouvy, bude zahájeno
nové predávací rízení analogicky dle tohoto Clánku smlouvy.

11.4.8 Objednatel je oprávnen, nikoli však povinen, prevzít dílo i s vadami a nedodelky, které
jinak brání predání a prevzetí díla dle této smlouvy. Taková skutecnost bude
zaznamenána v predávacím protokolu, pricemž smluvní strany budou postupovat
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analogicky ve smyslu CI. 11.4.4 a 11.4.5 této smlouvy.

11.4.9 Predáním a prevzetím díla prechází na objednatele nebezpecí vzniku škody na díle.

XII.
Záruky

12.1 Rozsah záruk a zárucní doba

12.1.1 Zhotovitel je odpovedný za rádné, odborné a kvalitní provedení díla, za všechny
specifické vlastnosti, které má dle této smlouvy dílo mít, a za veškeré vady díla, faktické
i právni, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné.

12.1.2 Zárucní doba za prIslušnou provedenou cást díla je stranami dohodnuta na dobu 60
mesícu.

12.1.3 Zárucnidoba zacíná bežet predáním príslušné Cásti díla bez vad a nedodelku a v prípade
prevzetí s vadami a nedodelky odstranením všech vad a nedodelku ve smyslu této
smlouvy.

12.2 Odstraneni vad díla

12.2.1 V prípade, že se objeví jakákoli vada díla v zárucní dobe, je zhotovitel povinen tuto vadu
na své náklady odstranit.

12.2.2 Oznámení o vadách bude objednatelem ucineno pÍsemnou formou.

12.2.3 V prípade vad, jejichž odstranování nesnese
odstranování vad bezodkladne, nejpozdeji však
V ostatních prípadech se zhotovitel dohodne s
nebude mezi smluvními stranami stanoveno
zhotovitel povinen zahájit odstranování vad
oznámeni vady.

odklad, je zhotovitel povinen zahájit
do 3 pracovních dnu od oznámení vady.

objednatelem na termínu opravy. Pokud
jinak, platí, Že je v takovém prípade
nejpozdeji do 10 pracovních dnu od

12.2.4 Vada musí být odstranena v termínu, na kterém se strany dohodly, a pokud nedojde
k takové dohode, musí být odstranena bezodkladne s prihlédnutím k povaze vady.

12.2.5 Pokud zhotovitel neodstraní vady vcas a rádne, má objednatel právo vady odstranit
sám, nebo je dát odstranit tretí osobou, v obou prípadech na náklad zhotovitele.
Všechny prípady svépomoci uvedené v tomto odstavci nenaruší Žádná jiná práva,
plynoucI objednateli ze záruky.

12.2.6 Vedle práv stanovených v tomto clánku má objednatel právo uplatnovat i nárok na
náhradu prípadných škod, vzniklých v dusledku porušení povinnosti zhotovitele dle této
smlouvy, zákona, príslušné normy nebo obdobné povinnosti zhotovitele.

XIII.
Smluvní pokuty a náhrada škody

13.1 Smluvní pokuty jednorázové

13.1.1 Zhotovitel je povinen zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- kc za každý
prípad poruŠeni následujÍcÍch právních povinnosti zhotovitele:

13.1.1.1 dle CI. 8.5 této smlouvy ve vztahu k porušení provozních podmínek,
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13.1.1.2

13.1.1.3

dle CI. 10.3 této smlouvy ve vztahu k neoprávnenému zakryti,

a dále u všech úkonu zhotovitele nebo u všech porušení povinnosti
zhotovitele z této smlouvy, která mají povahu jednorázového úkonu
s absencí trvání závadného stavu, které soucasne:

mají vliv na výslednou kvalitu nebo vcasnost provedeni díla,
nebo

- jiným zpusobem ruší rádné provádeni díla.

13.1.2 výše uvedené smluvní pokuty mohou být uplatneny i opakovane k témuž prípadu,
pokud zhotovitel na upozornení zadavatele nezjednal vcas a rádne nápravu.

13.2 Smluvní pokuty za každý den prodlení

13.2.1 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- kc za každý zapocatý den
prodlení a prípad porušení nás|edujÍcÍch právních povinnosti zhotovitele:

13.2.1.1

13.2.1.2

13.2.1.3

13.2.1.4

dle CI. 8.6 této smlouvy ve vztahu k nedostatku pojištení nebo
nedostatku jeho prokázání,

dle CI. X. této smlouvy ve vztahu k zamezeni možnosti kontrol a konání
rádných kontrolnIch dnu, absenci stavebního deníku na stavbe nebo
jeho vadnému vedení,

dle CI. 12.2 této smlouvy ve vztahu k porušeni povinnosti odstranit
rádne a vcas vady,

a dále u všech úkonu zhotovitele nebo u všech porušení povinnosti
zhotovitele z této smlouvy, která mají povahu založení a trvání
závadného stavu, které soucasne:

mají vliv na výslednou kvalitu nebo vcasnost provedení díla,
nebo

- jiným zpusobem ruší rádné provádení díla.

13.2.2 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- kc za každý den prodlení
v prípade, že nedodrží konecný termín pro predáni dokoncené Cásti díla dle CI. 6.1.2 této
smlouvy.

13.2.3 Soubeh smluvních pokut za ruzná porušení povinností zhotovitele je obecne umožnen.
Pokud by však jednání zhotovitele aktivovalo vÍce smluvních pokut ve vztahu k jedinému
druhu porušení povinností zhotovitele, uplatní objednatel pouze nejvyšší ze smluvních
pokut, které pricházejí v úvahu.

13.3 Splatnost smluvních pokut a vazba na náhradu škody

13.3,1 Smluvní pokuty jsou splatné do 15 kalendárních dnu ode dne, kdy byla povinné strane
dorucena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávnené strany, a to
bezhotovostne na úcet oprávnené strany uvedený v písemné výzve.

13.3.2 Uplatnením smluvních pokut ani jejich zaplacením není dotceno právo oprávnené strany
na náhradu škody v plné výši.

13.4 Náhrada Škody

13.4.1 Smluvní strany jsou povinny k náhrade škody ve smyslu obcanskoprávních predpisu.
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XIV.
Mlcenlivost

14.1 Rozsah povinnosti mlcenlivosti

14.1.1 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlcenlivost ve vecech, souvisejÍcÍch s realizací
této smlouvy, týkajÍcÍch se vlastní Cinnosti, spolupráce a vnitrních záležitostí smluvních
stran, pricemž se zavazuji neverejné informace vést jako duverné.

14.1.2 Smluvní strany soucasne prohlašujI, že jsou si vedomy povinnosti ve vztahu k uverejnení
smlouvy a jejích soucástí dle príslušných právních predpisu.

XV.
Ukonceni závazku ze smlouvy

15.1 Odstoupení od smlouvy

15.1.1 V prípade podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou muže oprávnená
strana od smlouvy odstoupit.

15.1.2 Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se výslovne považují:

- opakovaná jednání zhotovitele, vyvo|ávajÍcÍ následky dle CI. 13.1 této smlouvy,

- i jednorázová jednání zhotovitele, vyvo|ávajÍcÍ následky dle CI. 13.2 této smlouvy,

- všechna jednání zhotovitele, u kterých podstatné porušení smlouvy definuje prímo
konkrétni ustanovení této smlouvy nebo príslušné právní predpisy.

15.1.3 Odstoupí4i nekterá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti smluvních stran
jsou nás|edujÍcÍ:

a) Zhotovitel provede do 5 dnu od doruceni odstoupeni od smlouvy soupis všech
provedených prací ke dni odstoupení od smlouvy a tento predložl k odsouhlaseni
objednateli, objednatel se k tomuto soupisu vyjádrí do 10 dnu od jeho doruceni.

b) Zhotovitel vyzve objednatele k predáni a prevzetí provedené Cásti díla a v jeho
rámci postupuji smluvní strany analogicky dle ustanovení této smlouvy o predání
díla, s prihlédnutIm k situaci, že muže dojit k predáni nekomp|etního díla.

C) Práva a povinnosti stran, týkajIcI se záruky za provedenou cást díla, zustávají
odstoupením od smlouvy nedotcena. Zárucní doba v tomto prípade beží ode dne
predání a prevzetí provedené Cásti díla.

15.2 Dohoda o ukoncení závazku ze smlouvy

15.2.1 Závazky z této smlouvy mohou být ukonceny rovnež písemnou dohodou stran.

15.2.2 Smluvní strany si v takovém prípade vzájemne vyporádají závazky a pohledávky ze
smlouvy, priCemž zpusob takového vyporádání bude zaznamenán v dohode.

15.2.3 Ustanoveni CI. 15.1.3 této smlouvy se pro prípad dohody stran použije analogicky, pokud
se smluvní strany nedohodnou na jiném zpusobu predání a prevzetí díla nebo Cásti díla.
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XVI.
Spolecná a záverecná ustanovení

16.1 Spor pri hodnocení kvality

16.1.1 V prípade sporu hodnocení kvality a jakosti predmetu díla nebo jeho Cásti, který bude
mít za následek, že nemuže dojít mezi zhotovitelem a objednatelem k dohode, se
smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnoceni specialisty v oboru nebo soudního
znalce.

16.1.2 Pokud bude tímto posudkem prokázána snížená kvalita nebo jakost oproti požadované
kvalite dle této smlouvy a jejích príloh, príp. oproti platným standardum kvality nebo
jakosti, jsou prípadné náklady s touto službou spojené nákladem zhotovitele.
V opacném prípade tyto náklady hradí objednatel.

16.2 Platnost smlouvy

16.2.1 Tato smlouva nabývá platnosti a úcinnosti podpisem smluvních stran.

16.3 Záverecná ustanovení

16.3.1 Smluvní vztahy výslovne neupravené v této smlouve se rIdí zákonem c. 89/2012 Sb.,
obcanský zákoník, a zákonem C. 134/2016 Sb., o zadáváni verejných zakázek, obojí
v úCinném znení, a jejich úcinnými provádecími predpisy.

16.3.2 Smluvní strany proh|ašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že ji uzavrely na základe
své svobodné a vážné vule, s obsahem této smlouvy bezvýhradne souhlasí a na dukaz
toho pripojují podpisy svých oprávnených zástupcu.

Prílohy: výkaz výmer

projektová dokumentace

Stavební povolenÍ

Harmonogram prací

V Rakovníku dne

Digitálne podepsal .

Lubomír Kocman Ing. Kamil
Datum: 2023.08.08

13:19:56+02'00' Hrbek

Digitálne podepsal Ing.
Kamil Hrbek
Datum: 2023.08.08
08:20:40 +02'00'

za objednatele

Lubomír Kocman, starosta

za zhotovitele

Ing. Kamil Hrbek, prokurista
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava komunikace ulice V. Nováka a Benešova

objekt:
100 - SO 100 Komunikace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Mesto Rudná, Masarykova 94, rudná u Prahy

Uchazec:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.03.2023

lC:
DIC:

1¢: Vypln údaj
DIC: Vypln údaj

1¢:
DIC:

1¢:
DIC:

Cena bez DPH 3 370 868,54

Základ dane Sazba dane výše dane
dph základní 3 370 868,54 21,00% 70' 882,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

ICena s DPH v CZK 4 078 750,93

: . ... . ..

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:_.,.. .. . . ... .. .. .. .,.. ... .. .. Razítko, ..., ..... ., _Datum a podpis:_. . .. ,.... ...... . . .. . . Razítko

Objednavatel " Úchazec

Datum. .a.podpis: Razítko Datum,a.podp.is:.. . . . ... . Razítko
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REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava komunikace ulice V. Nováka a Benešova

Qbjekt:
100 - SO 100 Komunikace

Místo:

Zadavatel: Mesto Rudná, Masarykova 94, rudná u Prahy
Uchazec: Vypln údaj

Datum: 05.03.2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 370 868,54

HSV - Práce a dodávky HSV 3 370 868,54

1 -Zemri práce 570 700,96

2 -Zaklédáni 94 017,00

5 - Komunikace pozemní . 2 026 821,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 399 023,05

997 - Presun sute 253 913,76

998 - Presun hmot 26 392,72
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava komunikace ulice V. Nováka a Benešova

objekt:
901 -VON

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Mesto Rudná, Masarykova 94, rudná u Prahy

Uchazec:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.03.2023

lC:
DIC:

lC: Vypln údaj
DIC: Vypln údaj

lC:
DIC:

1¢:
DIC:

Cena bez DPH 171 126,06

Základ dane Sazba dane výše dane
dph základni 171 126,06 21,00% 35 936,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

jcena s dph v czk 207 062,53
l.. .. . .

Projektant Zpracovatel

D.at.um..a podpis: ....,. Razítko _., . ... . .. .. .. . . .. D.atum a podpis;.... .. . .. .. . .. .. , . Razítko.

ÓbjednavateÍ""'""" "" " " Ucnazec

,Datum a podpis:
. . ,Razítko . . ... . . .... . ... Datum a..podpis:

Razítko

,,,,,,,,,



REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava komunikace ulice V. Nováka a Benešova

Qbjekt:
901 -VON

Místo:

Zadavatel: Mesto Rudná. Masarykova 94, rudná u Prahy
Uchazec: Vypln údaj

Datum: 05.03.2023

projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

Ostatní - Ostatní

101 -VON

171 126,06

171 126,06

171 126,06
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 08_a_2022
Stavba: Rekonstrukce ulice Benešova - dopracování

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Mesto Rudná, Masarykova 94, rudná u Prahy

Uchazec:
Vypln údaj

projektant:

CC-CZ:
Datum:

1¢·
DIC:

1¢:
DiC:

1¢:
DIC:

1¢:
DIC:

28. 11. 2022

11
Vypln Udal
Vypln údaj

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

'Cena s DPH

ln
- ln

Sazba dane Základ dane
21,00% 1 107 153,57
15,00% 0,00

V CZK

1 107 153,57

výše dane
232 502,25

0,00

1 339 655,82i
0

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko , .Datum a podpis: Razítko

Objednavatel " Uchazec

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
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.ACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ

ukce ulice Benešova - dopracováni

)N

Mesto Rudná, Masarykova 94, rudná u Prahy
Vypln údaj

Datum: 28. 11. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

)upisu prací 57 975,35

statní 57 975,35

57 975,35

2022

Cena s DPH [CZK] :

1 339 655,82

1 269 505,65

70150,17
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Fronek "°"""°""°'Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník
dopravni stavby [cl. 1-'120 313 51 7 276. vvvvw.frcmek.cz.

Harmonogram stavebních prací

Název stavby: ,, Rekonstrukce komunikace V. Nováka a Benešova"

Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kalendární den 1-7 8-14 15-21 22-28 29-35 36-42 43-49 50-56 57-63 64-70 71-77 78-84 85-91 92-98 99-105 106-112 113-119 120-126

, , . . . ; : . . . : : : : . . . .: j : : ;: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ' : : : ' : : : : : : : : : : : : : : : : í : : : : : . · , , : ; : : : ; : : : : I : · : 2 ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

SO 100 Komunikace l lil íl 'ishi%b iihi9i ii '"ii ii l j' ii ii íl 'i i"-i"1 i j' j i'i'i'l-ií "ii l'i j'l' i ii i'l'i'" |9tá !!!'"!'!7 "! ! i i Ii' ° : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ; ; : : : : ; : : : · ; : : : : : : : ; . , , , , , , , , , . , , . , , , , , , , . . . , , ,: , . . . : , ' ': : : : : : : : : : : P · · " S : i : S ; . : : , · : : : : : l : : : : : : : : : : : : : : . . , · · · · · ' · · · ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' " ' ' ' ' ' i ' ' l. C K

: . ' · ; ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

Doba plneni : 120 kalendárních dnu
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