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S M L O U V A  O D Í L O
„Zateplení budovy archivu - střecha“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.Smluvní strany
1. Objednatel:
obchodní firma: DIAMO, státní podniksídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod RalskemIČO: 00002739DIČ: CZ00002739, plátce DPHzastoupený:  vedoucím odštěpného závodu ODRAtýká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRASirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostravazapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A X, vložka 642bankovní spojení:
číslo účtu:ID datové schránky: sjfywke
(dále jen „objednatel“)
a
2. Zhotovitel:
obchodní firma: Výtahy MKV s.r.o.sídlo: Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1zástupce:  jednatelIČO: 03692531DIČ: CZ03692531, plátce DPHobchodní rejstřík: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 236402bankovní spojení:
číslo účtu:ID datové schránky: piduuf9
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel společně dále též jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen„smlouva“).
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Článek II.Předmět smlouvy a dílo
CPV: 45261900–3, CZ-CPA: 43.91.1

1. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele podaná na základě výzvy k podánínabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Zatepleníbudovy archivu - střecha“.
2. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele pro objednatele za úplatu provést ve sjednané doběna svůj náklad a nebezpečí dílo nazvané „Zateplení budovy archivu - střecha“, a to v souladus projektovou dokumentací z 01/2023, zpracovanou Ing. Pavlem Vindišem a schválenouIng. Martinem Grygarem, projekční kancelář GM Projekt a Inženýring s.r.o., IČO: 03898601, sesídlem Rudná 1117/30a, Vítkovice, 703 00 Ostrava, (dále jen „dílo“ či „předmět plnění“),a závazek objednatele řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu za něj cenu dlesmlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že dílo je na základě výše uvedené specifikace dostatečně určitě asrozumitelně určeno.
4. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést s odbornou péčí v ujednaném časea obstarat vše, co je k jeho provedení potřeba tak, aby vzniklo kompletní a funkční dílo.
5. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zájmy objednatele.
6. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že dílo zahrnuje i všechna jednání, dodávky materiálu,práce nebo služby, ve smlouvě či projektové dokumentaci výslovně neuvedené, které jsou všaknezbytné k řádnému provedení díla v souladu se smlouvou a o kterých zhotovitel vzhledem kesvé odborné kvalifikaci a zkušenostem věděl, anebo vědět měl či mohl (např. odvoz, uloženíodpadu a suti, předání dokumentace skutečného provedení a příslušných dokladůk provozování, fotodokumentace výstavby, provedení potřebných zkoušek, atestů, revizí).Odpad vzniklý při provádění díla zhotovitel předá do vlastnictví oprávněné osoby v souladu sezákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a tuto skutečnost doložíobjednateli.
7. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést v rozsahu, kvalitě a za podmínekujednaných ve smlouvě a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a platnýmitechnickými a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN), vztahujícími se na předmět veřejnézakázky z hlediska jeho charakteru a způsobu užití.
8. Objednatel má právo jednostranně rozsah díla omezit nebo rozšířit a zhotovitel se zavazujev tomto případě jeho požadavky respektovat bez práva na uplatnění jakýchkoliv sankcí čináhrady újmy.
9. Zhotovitel prohlašuje, že pro provedení díla má předepsanou odbornou kvalifikaci, že je odbornězpůsobilý k provedení díla a má všechna potřebná podnikatelská oprávnění a že tato jehozpůsobilost bude trvat po celou dobu trvání smlouvy, dále že pracovníci, podílející se naprovádění díla, jsou po odborné stránce plně způsobilí požadované práce provádět a že dílonení plněním nemožným.
10. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsouznámy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a k realizacijiných závazků ze smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, kteréjsou k provedení závazků ze smlouvy nezbytné.
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Článek III.Místo a doba plnění

1. Místem plnění je:
lokalita Slezská Ostrava, konkrétně stavba – budova bez č.p./č.ev. na ulici Uhlířská v Ostravě,sloužící jako archiv, která je součástí pozemku p. č. 4969/6 v k.ú. Slezská Ostrava, obecOstrava, a dále pozemky p. č. 4969/5 a p. č. 4969/7 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
(dále též jen jako „staveniště“).

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele,přičemž tuto výzvu k předání staveniště učiní zhotovitel nejpozději do 5 dnů od účinnostismlouvy. O předání a převzetí staveniště smluvní strany pořídí zápis, podepsaný oběmasmluvními stranami, a dále bude o tomto proveden zápis do deníku v souladu s čl. IX. smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve sjednané době:a) termín zahájení provádění díla: nejpozději do 02. 10. 2023, přičemž doba realizace nebudedelší jak 60 kalendářních dní,b) termín dokončení a předání díla: do 30. 11. 2023.
4. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), ať užz jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladupráce zastavit a při provádění zabezpečovacích prací na staveništi postupovat dle pokynůobjednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydatpříkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi prováděnídíla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitelevyplývajících ze smlouvy. O dobu, na kterou je třeba práce na díle dočasně zastavit či přerušit,se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení a předání. O sistaci a jejím ukončení seprovede zápis do deníku v souladu s čl. IX. smlouvy.
5. Termín dokončení a předání díla může být prodloužen písemnou dohodou smluvních stran(dodatek ke smlouvě) v souladu s čl. XVI. odst. 5 smlouvy, a to z důvodu neočekávaných anepředvídatelných okolností vzniklých v průběhu provádění díla (vyšší moc), anebo z důvodunevhodných klimatických podmínek (vnější přírodní vlivy, které objektivně znemožňujízhotovoviteli řádně provést dílo), a to přiměřeně o dobu trvání těchto okolností, resp. překážek.Na prodloužení termínu dokončení a předání díla z důvodů výše uvedených nemá zhotovitelprávní nárok.

Článek IV.Cena díla
1. Celková cena díla je stanovena na základě dohody smluvních stran, s odkazem na úplný azávazný rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy, v celkové nepřekročitelné výši2 321 821,- CZK (slovy: dva-milióny-tři-sta-dvacet-jedna-tisíc-osm-set-dvacet-jedna korun

českých) bez DPH.
Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, mimo DPH, vychází z nabídkové cenyzhotovitele, je platná po celou dobu provádění díla, a to i po případném prodloužení termínudokončení a předání díla. Na cenu díla nemá vliv ani zcela mimořádná nepředvídatelnáokolnost, která dokončení a předání díla podstatně ztěžuje.

2. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedenímjednotlivých částí díla a díla jako celku. Součástí ceny díla jsou i práce a dodávky, které vesmlouvě výslovně uvedené nejsou, ale zhotovitel o nich, jakožto odborník, věděl, nebo vědětměl či mohl. Cena díla obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupníchnákladů, a to až do dokončení díla.
3. Cenu a rozsah případných méněprací, které budou zjištěny na základě porovnání mezimnožstvím skutečně provedených prací a množstvím prací, které tvoří předmět díla, budousmluvní strany řešit písemným dodatkem ke smlouvě.
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4. Cenu a rozsah případných víceprací, provedených nad rozsah předmětu díla, budou smluvnístrany řešit písemným dodatkem ke smlouvě. Bez uzavření tohoto dodatku hradí veškeréprovedené vícepráce zhotovitel.

Článek V.Platební a daňové podmínky
1. Zálohy nejsou sjednány ani nebudou poskytnuty. Zhotovitel nebude požadovat po objednateliběhem provádění díla část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
2. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy je vyúčtování označenéjako faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o daniz přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), zákona

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny dle ustanovení§ 435 občanského zákoníku.
3. Dílo bude hrazeno po částech, a to měsíčně bezhotovostně převodním příkazem na účetzhotovitele na základě daňového dokladu vystaveného po řádném dokončení, předání apřevzetí ucelených částí díla (dílčí plnění) v daném kalendářním měsíci, která budouodsouhlasena objednatelem. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem se považuje zasamostatné zdanitelné plnění uskutečněné v poslední den daného kalendářního měsíce.
4. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně.
5. Vystavené daňové doklady budou mít náležitosti dle čl. V. odst. 2 smlouvy a dále budouobsahovat:

 číslo smlouvy objednatele,
 číslo smlouvy objednatele pro daňové doklady (SAP),
 údaj o evidenci, na základě které zhotovitel podniká, včetně spisové značky,
 rozsah a předmět plnění, název akce „Zateplení budovy archivu – střecha“ v rámci akce„Zateplení budovy archivu“, případně CPV, CZ-CPA,
 rozsah zdanitelného plnění – jednotka, počet jednotek, cena za jednotku a cena celkem,
 DIČ zhotovitele i objednatele, základ daně, sazbu daně,
 zápis o předání a převzetí díla (části díla) podepsaný oběma smluvními stranami včetněsoupisu provedených prací a dodávek odsouhlasený objednatelem, v němž budou sepsánya oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem (zjišťovací protokol).

6. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována a fakturována ve výši a sazbě dle obecnězávazných právních předpisů platných a účinných v okamžiku zdanitelného plnění.
7. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
8. Vystavené daňové doklady bude zhotovitel doručovat do sídla objednatele na adresuSirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava, nebo na e-mail: nejpozdějido 5. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém proběhlozdanitelné plnění.
9. Objednatel je oprávněn daňový doklad do data jeho splatnosti vrátit zhotoviteli, pokud budeobsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Po tuto dobu neběží lhůta k zaplacenídaňového dokladu. Nová lhůta splatnosti je stanovena na 30 dnů a běží ode dne doručeníopraveného daňového dokladu objednateli.
10. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu ceny díla v případech, kdy:a) nedojde k odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek na díle,b) zhotovitel provádí i přes písemné upozornění objednatele na díle práce v rozporu sesmlouvou.
11. V případě, že u smluvních stran či některé z nich dojde za trvání smlouvy ke změně v registracik DPH (např. ukončení registrace k DPH, vznik registrace k DPH), neprodleně si smluvní stranytuto skutečnost oznámí a uzavřou písemný dodatek ke smlouvě.
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12. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude ve smyslu ustanovení § 106azákona o DPH zhotovitel nespolehlivým plátcem, vyhrazuje si objednatel právo zaplatitzhotoviteli za dílo (část díla) částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH jeobjednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny za dílo(část díla) bez DPH zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele sepovažuje za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.
13. Zhotovitel prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené v čl. I. smlouvy, je číslem účtu,které je zveřejněno správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a že v okamžikusplatnosti ceny za dílo (část díla) nedojde ke změně čísla tohoto účtu. Pokud zhotovitel provedezměnu čísla účtu u svého správce daně pro účely zveřejnění, je povinen tuto skutečnostneprodleně a před splatností ceny za dílo (část díla) písemně oznámit objednateli a na tentoúčet uhradí objednatel příslušnou cenu. V případě, že v okamžiku splatnosti ceny za dílo (částdíla) bude správcem daně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup jiné číslo účtu,než je číslo účtu uvedené ve smlouvě, nebo číslo účtu dodatečně písemně oznámenézhotovitelem objednateli a celková výše úhrady za dílo (část díla) překračuje částku uvedenouv ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, vyhrazuje si objednatel právo zaplatitzhotoviteli za dílo (část díla) částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH jeobjednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla (částidíla) bez DPH zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se považujeza splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.
14. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené v čl. I. smlouvy, případnějiné číslo účtu nahlášené písemně zhotovitelem objednateli, je účet vedený poskytovatelemplatebních služeb v tuzemsku. V případě, že se jedná o účet vedený poskytovatelem platebníchslužeb mimo tuzemsko, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli za dílo (část díla)

částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn zajistit a uhraditpřímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla (části díla) bez DPH zhotoviteli a částky vevýši DPH na účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění závazku objednatele uhraditsjednanou cenu, resp. její relevantní část.15. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímonebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finančnísankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5.3.2014 o omezujícíchopatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině aNařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18.5.2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentuLukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčníchseznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení), bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazenojinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
Článek VI.Součinnost objednatele

1. Objednatel zabezpečí:a) předání projektové dokumentace a dalších dokladů zhotoviteli v jednom vyhotovení,b) předání staveniště zhotoviteli:- o předání staveniště a jeho stavu sepíší smluvní strany zápis, který bude mimo jinédatován a podepsán oběma smluvními stranami, rovněž bude pořízen zápis do deníkuv souladu s čl. IX. smlouvy,- staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném dohodou smluvních stranv souladu s projektovou dokumentací,- součástí zápisu o předání staveniště bude:
 dojednání způsobu denního hlášení zahájení a ukončení prací na staveništi,
 soupis materiálu a zařízení objednatele nacházejících se na předávaném staveništi,které nelze před předáním zabezpečit před odcizením,
 specifikace zajištění staveniště, seznámení zhotovitele se zabezpečením staveniště(elektronický zabezpečovací systém – EZS, uzamykání budovy),
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 záznam o seznámení zhotovitele se všemi podmínkami bezpečnosti a ochranyzdraví při práci (BOZP) platícími v místě plnění, včetně informace o rizicích apřijatých opatřeních k ochraně před jejich působením,c) součinnost při výkonu autorského a technického dozoru stavby.

Článek VII.Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě nasvobodě, zdraví, životě nebo na majetku jiného.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi pořádek, čistotu, odstraňovat odpad anečistoty vzniklé jeho činností. O každém úniku ropných a toxických látek bude ihned informovatobjednatele a příslušné orgány státní správy a zajistí, aby nedošlo ke kontaminaci vod.
3. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob a odpovídá zapřípadné škody na majetku objednatele a třetích osob na staveništi. Pracovní směna musí býtvždy ukončena tak, aby v žádném případě nedošlo k zatečení srážkových vod do budovy.
4. Zařízení staveniště včetně odběru el. energie a vody si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet.Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluvs dodavatelem el. energie a vody. Dodávka el. energie a vody může být zajištěnaz napojovacího bodu objednatele za úplatu přes podružné měření, které zajistí zhotovitelv rámci řešení zařízení staveniště.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce na staveništi. Zhotovitel zajistí identifikaci svýchmechanismů, označení svých pracovníků účastných na provedení díla a jejich prokazatelnéseznámení s místními podmínkami ve vztahu k bezpečnosti práce a informuje objednateleo veškerých možných rizicích vyplývajících z jím provozované činnosti.
6. Zhotovitel bude v předstihu informovat správce areálu, v němž se místo plnění nachází, pana– tel. , o omezeníchsouvisejících s prováděním díla (jako např. pohyb po staveništi, plánovaný postup stavebníchprací). Zhotovitel bude dílo provádět tak, aby nedošlo k nadměrnému omezování zaměstancůobjednatele pracujících v budově v místě plnění.
7. Dojde-li v průběhu provádění díla ke vzniku mimořádné události, zavazuje se zhotovitel bezzbytečného odkladu oznámit tuto mimořádnou událost na dispečink objednatele –tel.  Mimořádnou událostí se rozumí zejména poškození zdraví, poškození nebovážné ohrožení majetku objednatele či třetích osob, včetně příslušných složek životníhoprostředí, požár díla nebo vznik jiné živelné události v průběhu provádění díla.
8. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou svouprovozní činností (dále jen „pojistná smlouva“) s ročním pojistným plněním ve výši ceny dílabez DPH, ujednané v čl. IV. odst. 1 smlouvy, a udržovat ji po dobu provádění díla v platnosti aúčinnosti, popř. má-li takovou pojistnou smlouvu uzavřenou, tak ji po dobu provádění dílaudržovat v platnosti a účinnosti. Zhotovitel je povinen objednateli nejpozději do 5 dnů od výzvyobjednatele předmětnou pojistnou smlouvu předložit a prokázat mu její platnost a účinnost.
9. Zhotovitel bude respektovat podmínky stanovené objednateli správními orgány (zejménave stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro dílo, resp. stavbu), zabezpečí jejichsplnění a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek ze strany zhotovitele.
10. Uloží-li objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právníchpovinností ze strany zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli celkovou výšiuložené sankce.
11. Zhotovitel odpovídá za to, že v návaznosti na vykonávanou pracovní činnost a v souladus vyhodnocenými riziky budou všichni jeho zaměstnanci na staveništi vybaveni odpovídajícímiosobními ochrannými pracovními prostředky (dále též jen „OOPP“) v následujícím minimálnímrozsahu a budou tyto OOPP používat:
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 ochranná přilba (na základě vyhodnocených rizik na pracovišti může vedoucí zaměstnanecpo dohodě s pracovníkem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci rozhodnout jinak),
 reflexní vesta, nebo pracovní oděv s reflexními prvky.

12. Zhotovitel zajistí přítomnost oprávněné osoby zhotovitele nebo jím pověřené osoby naoperativních kontrolních dnech stavby.
13. Zhotovitel je povinen všechny výrobky, před jejich zabudováním, předložit k odsouhlasenítechnickému dozoru objednatele.

Článek VIII.Způsob a podmínky provedení díla, vlastnické právo k dílu, nebezpečí škody na věci,náhrada újmy způsobené při provádění díla
1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu a za podmínek stanovených smlouvou, projektovoudokumentací, příslušnými obecně závaznými právními předpisy a technickými a jinými normami(zejména ČSN a ČSN EN), dle svých odborných oprávnění.
2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré důsledky porušení obecně závazných právních předpisů,technických a jiných norem a správních rozhodnutí, vzniklých při provádění díla jeho činností,ponese ke své tíži i v případech, že budou uplatňovány vůči objednateli.
3. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky apožadavky orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvímobjednatele.
4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na následkytakových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují.
5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla nebo týkajícíse místa plnění, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladupísemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
6. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací na díle technologický postup prováděnýchprací.
7. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanoveného projektovou dokumentací musí býtpředem písemně odsouhlaseny projektantem a objednatelem.
8. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízeníobjednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejichodstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.
9. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejichvybudováním nevznikly žádné škody a po provedení díla vyklidit a vyčistit staveniště ve lhůtěstanovené v čl. XI. odst. 10 smlouvy.
10. Vstup na staveniště je povolen pouze oprávněným osobám uvedených v čl. XII. odst. 1smlouvy, ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědnéhopracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. XII. odst. 2 smlouvy. Zaměstnanci zhotovitele a osobypověřené zhotovitelem k provedení díla se budou po místě plnění pohybovat pouze v místechnezbytných k provedení díla.
11. Zhotovitel zajistí na staveništi dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, zajistíproškolení všech pracovníků provádějících dílo z těchto předpisů a zabezpečí, aby osobypohybující se po staveništi byly vybaveny OOPP. Dále se zavazuje k dodržování obecnězávazných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadu, ochranyživotního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.
12. Zhotovitel je povinen nejméně 3 pracovní dny předem vyzvat písemně, např. zápisem do deníkuv souladu s čl. IX. smlouvy, objednatele k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalšímpracovním postupu zakryty, anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejichrozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv
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k tomu byl prokazatelně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i beztohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí či zpřístupnění prací akonstrukcí hradí:
 v případě neprokázání vadného provedení objednatel,
 v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.

13. Nevyzve-li zhotovitel nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k prověření zakrývanýchprací a konstrukcí či těch, které se mají stát nepřístupnými, a při jejich kontrole objednatelembudou tyto zakryté či nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí či zpřístupněnízhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.
14. Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci, která je předmětem díla.
15. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do převzetí celého díla objednatelem. V případě,že zhotovitel neodstraní objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu provádění dílav dohodnutém nebo objednatelem přiměřeně stanoveném termínu a ani v následujících14 dnech po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod na účetzhotovitele.

Článek IX.Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést, v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavební deník(dále též jen „deník“), a to ode dne předání staveniště objednatelem do dne dokončení díla,případně do dne, kdy jsou odstraněny vady a nedodělky díla podle zápisu o předání a převzetídíla. Deník musí být v době provádění díla oprávněným osobám k dispozici na staveništi.
2. Deník bude veden v rozsahu a způsobem stanoveným v příloze č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního dozoru)zapisovat denně do deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění dílaa které vyplývají ze smlouvy.
4. V deníku budou dále dokumentovány klimatické podmínky, zjištěné vady a nedostatky díla,méněpráce, vícepráce formou výpisu měrných jednotek, dále neprovedené práce, provedenézkoušky a doklady pořízené v průběhu provádění díla.
5. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně vždy v den, kdy byly tytopráce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníkunesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálnímtextem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněnýmzástupcem.
6. Záznamy či dohody zapsané v deníku se nepovažují za změny smlouvy či dodatky ke smlouvě.
7. Originál deníku s druhou kopií deníku předá zhotovitel objednateli při předání celého díla.

Článek X.Kontrola provádění díla
1. Objednatel nebo jím pověřená osoba jsou oprávněni vykonávat kontrolu provádění díla,v průběhu jeho provádění sledovat, zda jsou práce na díle prováděny podle projektovédokumentace, v souladu s ujednanými podmínkami, příslušnými rozhodnutími správníchorgánů, technickými a jinými normami (zejména ČSN, ČSN EN) a obecně závaznými právnímipředpisy.
2. Objednatel má při kontrolování provádění díla práva dle ustanovení § 2593 občanskéhozákoníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní zhotovitele zápisem dodeníku v souladu s čl. IX. smlouvy.
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Článek XI.Dokončení, předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením (včetně odstraněnípřípadných vad a nedodělků) a předáním objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené,jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, veškeré zkoušky skončípožadovaným výsledkem a zhotovitel předá objednateli veškeré doklady souvisejícís prováděním díla, jeho dokončením a uvedením do provozu nebo jinak se vztahující k dílu.
2. Objednatel splní svůj závazek dílo převzít podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.
3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít, a to i v případě, že dílo budevykazovat pouze drobné vady.
4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít dílo pro vady, jejichž původ je v podkladech, kterésám zhotoviteli poskytl. Zhotovitel je však povinen za přiměřenou úplatu tyto vady odstranitv dohodnuté lhůtě. Toto ujednání neplatí, jestliže zhotovitel při předání podkladů o vadáchpodkladů věděl, nebo o nich vědět měl a mohl a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sámposkytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly objednatelem podklady zpracovány.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 kalendářních dnů předem písemně objednateli oznámit, kdybude dílo nebo jeho část připravena k předání, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat.Na základě návrhu zhotovitele smluvní strany dohodnou časový postup předávacího řízení.
6. Objednatel zabezpečí k předávacímu řízení zejména:

 účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
 účast technického dozoru stavebníka,
 účast zástupců příslušných správních orgánů, je-li tato stanovena zvláštními předpisy.

7. Zhotovitel zabezpečí k předávacímu řízení zejména:
 účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
 účast zástupců svých poddodavatelů, je-li k řádnému předání nutná.

8. Zhotovitel zajistí listiny a doklady nezbytné pro provedení předávacího řízení (zejménadokumentaci skutečného provedení stavby ve 4 paré v listinné podobě, čímž se rozumí barevněodlišené zákresy veškerých změn ve všech přílohách projektové dokumentace označenérazítkem „Skutečné provedení“ s datem a podpisem zhotovitele, vyhotovení 2 parédokumentace skutečného provedení stavby v elektronické podobě (formát DWG a PDF), čímžse rozumí barevně odlišené zákresy veškerých změn ve všech přílohách projektovédokumentace označené razítkem „Skutečné provedení“, splnění dalších pokynů a omezenívyplývajících ze stavebních povolení, dalších rozhodnutí, vyjádření a souhlasů vydanýchv průběhu přípravy stavby a plnění podmínek a požadavků dotčených orgánů a organizacísouvisejících s realizací stavby, atesty použitých materiálů, zápisy o provedení prací, zakrytýchkonstrukcí, o provedení zkoušek, revize a deníky aj.). Konkrétní seznam nezbytných listin adokladů bude objednatelem zhotoviteli upřesněn ve lhůtě nejpozději 5 dnů před předávacím
řízením.

9. Při předání díla provede objednatel kontrolu díla včetně předávaných listin a dokladů. O předánía převzetí díla sepíší smluvní strany zápis (předávací protokol), který sepíše zhotovitel a v němžbude uvedeno, či jehož přílohou bude zejména:
 údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli,
 stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 soupis provedených prací a dodávek,
 hodnocení díla, zejména jeho kvality a kvality provedených prací,
 uvedení skutečné ceny díla,
 pokyny a doporučení pro uživatele díla,
 seznam předaných dokladů a dokumentace,
 deník dle čl. IX. smlouvy,
 prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přebírá,
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 soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění azpůsob odstranění.Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou smluvních stran. Zhotovitel aobjednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. Zápis budedatován, smluvními stranami podepsán a vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každásmluvní strana si ponechá jeden stejnopis. Zápis a podpis zápisu objednatelem nemá vliv naodpovědnost zhotovitele za vady díla.

10. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů od předání díla objednateliv souladu se smlouvou. Před předáním díla zhotovitel uvede veškeré plochy, místnosti a jinéprostory poškozené během provádění díla do původního stavu.
Článek XII.Oprávněné osoby

1. Za objednatele jsou oprávněni jednat:
 ve věcech technických (včetně kontroly provádění prací, převzetí díla (dílčího plnění),odsouhlasování soupisu provedených prací a dodávek a provádění zápisů do deníkuv souladu s čl. IX. smlouvy): , tel.  a osoby k této činnosti písemněpověřené objednatelem,
 ve věcech kontroly provádění prací: ,
 ve věcech technického dozoru: bude upřesněno před realizací stavby,
 ve věcech autorského dozoru:,
 ve věcech smluvních:
 ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP):

2. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:
 bez omezení rozsahu:
 ve věcech technických (včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru a denníchzáznamů do deníku dle čl. IX. smlouvy, předání díla, přejímání závazků vyplývajícíchz předávacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky):,a osoby k této činnosti písemně pověřené zhotovitelem,
 ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP): .

Článek XIII.Odpovědnost za vady, záruka za jakost
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, je provedenov rozporu s obecně závaznými právními předpisy, technickými a jinými normami (zejména ČSN,

ČSN EN) nebo vykazuje pro něj vlastnosti neobvyklé. Vadami se rozumí i nedodělky a použitínesprávné technologie.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo bezplatnou záruku za jakost v délce 60 měsíců od datapřevzetí díla objednatelem, uvedeného v zápise o jeho předání a převzetí. Zárukou za jakost sezhotovitel zavazuje, že jím provedené dílo bude mít po záruční dobu vlastnosti stanovenéprojektovou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy, technickými a jinými normami(zejména ČSN a ČSN EN) a že bude mít vlastnosti obvyklé. Záruka za jakost se nevztahuje navady vzniklé neodborným užíváním díla, jeho poškozením vyšší mocí či třetí osobou.
3. Práva objednatele z vadného plnění budou uplatněna:a) při předání díla, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vady zjistí nebo kdy jeměl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce,
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b) do 45 dnů poté, kdy vady byly zjištěny nebo mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče,a to nejpozději do konce záruční doby.

4. Vady zjištěné při předání díla nebo později v záruční době je zhotovitel povinen odstranit do15 dnů ode dne jejich písemného oznámení objednatelem, nedojde-li po projednání k dohoděo jiné lhůtě, a to i v případech, kdy zhotovitel neuznává, že za vadu odpovídá. Pokud tak v tétolhůtě zhotovitel neučiní, má objednatel právo, bez ztráty záruk, zadat odstranění vad jinémusubjektu, či provést odstranění vad svépomocí a zhotovitel je povinen tyto náklady neprodleněuhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu vynaložené nákladyzpětně objednatelem proplaceny.
5. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, bude zahájenodo 24 hodin od jejich oznámení zhotoviteli, přičemž je za dostačující způsob oznámení vadypovažováno oznámení telefonem či elektronicky (e-mail) a dodatečné písemné oznámení vady.
6. Oznámí-li objednatel zhotoviteli během záruční doby vady díla, má se za to, že požaduje jejichbezplatné odstranění. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňovánívad zhotovitelem, tj. od oznámení vady do převzetí odstraněné vady díla objednatelem.V případě odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo dodáním chybějící věci začínáběžet nová záruční doba.
7. Odstraňuje-li zhotovitel vady díla, je povinen provedenou opravu či jinou podobu odstraněnívady objednateli předat. Objednatel odstranění vady prověří. Pro postup předání a převzetí platíobdobně ujednání čl. XI. smlouvy.
8. Práva ze záruky za jakost může objednatel uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby,přičemž i oznámení o vadě odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje zavčasné.
9. Odstraněním vad není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.
10. Práva (a povinnosti) z vadného plnění, blíže neupravená v tomto článku smlouvy, se řídípříslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Článek XIV.Smluvní pokuty
1. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě dle čl. III. odst. 3 písm. b) smlouvy uhradí zhotovitelobjednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1 smlouvyza každý započatý den prodlení.
2. V případě, že doba provedení díla bude delší než 60 kalendářních dnů dle čl. III. odst. 3 písm. a)smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny dílauvedené v čl. IV. odst. 1 smlouvy za každý započatý den prodlení.
3. Za prodlení s výzvou k předání staveniště dle čl. III. odst. 2 smlouvy uhradí zhotovitelobjednateli smluvní pokutu ve výši 500 CZK za každý započatý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. IX. odst. 1 a 2 smlouvy, uhradíobjednateli smluvní pokutu ve výši 500 CZK, a to samostatně za každý zjištěný případ.
5. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost vyplývající z čl. VII. odst. 13 smlouvy, uhradíobjednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 CZK za každý jednotlivý výrobek.
6. Za prodlení s odstraněním vad díla ve lhůtě dle čl. XIII. odst. 4 smlouvy nebo se zahájenímodstraňování vad dle čl. XIII. odst. 5 smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu vevýši 500 CZK za každý započatý den prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště a s uvedením veškeréplochy, místností a jiných prostor poškozených během provádění díla do původního stavu dle

čl. XI. odst. 10 smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit veškeré náklady a škody,které mu tím vznikly, a dále je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 CZK zakaždý započatý den prodlení.
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8. V případě opakovaného neplnění povinnosti denního hlášení, sjednaného v zápise o předánístaveniště dle bodu prvního odrážky třetí čl. VI. odst. 1 písm. b) smlouvy, se sjednává veprospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 500 CZK za každý jednotlivý případ.
9. V případě, že zhotovitel ve lhůtě dle čl. VII. odst. 8 smlouvy objednateli nepředloží pojistnousmlouvu a neprokáže mu její platnost a účinnost, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutuve výši 5 000 CZK za každý započatý den prodlení.
10. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí díla doklado převzetí veškerého odpadu oprávněnou osobou dle poslední věty čl. II. odst. 6 smlouvy,uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 CZK.
11. V případě, že zaměstnanec zhotovitele: a) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištěnípřípadného požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou zjištěno požití alkoholu, uhradízhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 CZK za každý zjištěný případ, b) nepoužívápři práci OOPP, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 CZK za každý zjištěnýpřípad (uvedené porušení oznámí objednateli pracovník BOZP).
12. Za každé opakované porušení ostatních povinností (neuvedených v tomto článku smlouvy)zhotovitele sjednaných ve smlouvě, na které byl zhotovitel písemně objednatelem upozorněn,je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 CZK za každýjednotlivý případ a zhotovitel je povinen ji objednateli uhradit.
13. Vznikne-li ze smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn tutopohledávku postoupit jinému subjektu, nebo tuto zastavit pouze s písemným souhlasemobjednatele. V případě porušení tohoto ujednání je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 10 %z předmětné pohledávky ve prospěch objednatele a zároveň má objednatel právo odstoupit odsmlouvy.
14. Odstoupí-li objednatel od smlouvy z důvodu dle čl. XV. odst. 1 písm. c) bod IV. smlouvy, uhradízhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1smlouvy.
15. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.
16. Ujednáním o smluvní pokutě či jejím zaplacením není dotčeno právo objednatele na náhraduškody.
17. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit povinnost smluvní pokutouutvrzenou.
18. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká nárok nasmluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní pokutou utvrzené povinnosti.

Článek XV.Zánik smlouvy a ostatní ujednání
1. Způsoby ukončení smlouvy:a) písemnou dohodou smluvních stran,b) písemným odstoupením některé smluvní strany od smlouvy v případech stanovenýchobčanským zákoníkem nebo smlouvou,c) písemným odstoupením objednatele od smlouvy v těchto případech (považovány zapodstatné porušení smlouvy):I. prodlení zhotovitele s provedením (dokončením a předáním) díla nebo zahájením dílao více než 15 dnů,II. prodlení zhotovitele s výzvou k předání staveniště o více než 15 dnů,III. zhotovitel neprovádí dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadnívýsledek provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,IV. opakované porušení podmínek jakosti díla nebo bezpečnosti práce,V. prohlášení úpadku na zhotovitele, nebo jeho vstup do likvidace,VI. zhotovitel nedodrží právní předpisy týkající se díla,



Smlouva o dílo: DIAMO, s. p. – Výtahy MKV s.r.o. Strana 13 (celkem 15)Reg. č. sml. objednatele: D500/52000/00146/23/00 č. sml. pro daňové doklady: SAP 4530003045Profilové číslo: P23V00247908
VII. prodlení zhotovitele s předložením pojistné smlouvy dle čl. VII. odst. 8 smlouvy o vícenež 3 dny,VIII. bude-li u zhotovitele odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecněuznávaným etickým a morálním standardům,IX. bude-li zjištěno, že zhotovitel nesplnil podmínky veřejné zakázky, na základě kterébyla smlouva uzavřena,d) písemným odstoupením zhotovitele od smlouvy v těchto případech (považovány zapodstatné porušení smlouvy):I. prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli o více než 10 dnů,II. prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle řádně vystaveného daňového dokladuo více než 30 dnů, ačkoliv byl objednatel na tuto skutečnost zhotovitelem písemněupozorněn a nezjednal ve lhůtě 10 dnů nápravu.

2. Objednatel je dále oprávněn smlouvu vypovědět a odstoupit od ní v případech stanovenýchzákonem č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů(dále jen „ZZVZ“).
3. Zhotovitel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatelem bude dle čl. III.odst. 4 smlouvy dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) z důvodu, kterýzhotovitel nezavinil a doba sistace bude trvat více než 12 měsíců.
4. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 občanského zákoníku sevylučuje.
5. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem dojití písemného oznámení o odstoupení odsmlouvy adresátovi. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnostismluvních stran. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty neboúroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvnípovinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i poodstoupení od smlouvy.
6. V případě zániku smlouvy před řádným splněním závazku provést dílo je zhotovitel povinenihned, nelze-li, pak bez zbytečného odkladu, protokolárně (zápis o předání) předat objednatelinedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a vztahují se k dílu či jsou součástí díla, a nahraditpřípadně vzniklou škodu v penězích. Smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosudprovedených prací na díle. Za účelem úpravy vzájemných práv a povinností smluvní stranypřípadně uzavřou dohodu. Zhotovitel zároveň do 10 dnů od zániku smlouvy vyklidí staveniště.
7. Zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se závazkového vztahu založenéhosmlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních účinků smlouvy, se řídípříslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. Výpověď smlouvy či oznámení o odstoupení od smlouvy musí být písemné a budou zaslánytakto:a) listinná podoba, vlastnoručně podepsaná oprávněným zástupcem příslušné smluvní strany,na adresu sídla druhé smluvní strany – objednateli na adresu Sirotčí 1145/7, Vítkovice,703 00 Ostrava, zhotoviteli na adresu sídla, nebob) elektronická podoba, podepsaná, resp. opatřená kvalifikovaným elektronickým podpisemoprávněného zástupce příslušné smluvní strany, na e-mailovou adresu druhé smluvnístrany – objednateli na e-mailovou adresu  zhotoviteli na e-mailovouadresu , neboc) datovou zprávou do datové schránky adresáta.
9. Je-li nebo stane-li se některé ujednání smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatníchujednání smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazujídohodou nahradit ujednání neplatné / neúčinné novým ujednáním platným / účinným, kterénejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ujednání neplatného / neúčinného. Do té dobyplatí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620odst. 2 občanského zákoníku.
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11. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanouve smlouvě a vedle ve smlouvě ujednaných povinností.
12. Smluvní strany shodně konstatují, že smlouva není dle ustanovení § 1798 občanského zákoníkusmlouvou adhezní.

Článek XVI.Závěrečná ujednání
1. Smlouva je uzavřena podle českého práva, vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem Českérepubliky, a pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude tyto spory výlučně rozhodovatvěcně příslušný soud podle místa sídla objednatele (odštěpného závodu ODRA) ke dni podánížaloby.
2. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i právnípoměry z ní vyplývající nebo vznikající, občanským zákoníkem a ZZVZ.
3. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvnístrany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy.Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavřenísmlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními smlouvy a nezakládá žádnýzávazek žádné ze smluvních stran.
4. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníkuvylučují přijetí nabídky, která vymezuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídkys dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky,a ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučují použití obchodníchzvyklostí na právní vztahy vzniklé ze smlouvy.
5. Veškeré změny a doplňky smlouvy musí být učiněny písemně v podobě (listinné, či elektronické)shodné s podobou smlouvy ve formě vzestupně číslovaného dodatku ke smlouvě, kterýoprávnění zástupci obou smluvních stran buď vlastnoručně podepíší, nebo opatří svýmikvalifikovanými elektronickými podpisy; není-li výslovně ve smlouvě stanoveno jinak.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě, případně získanév souvislosti s plněním smlouvy, použijí pouze za účelem plnění smlouvy a v souladu sezákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a s nařízenímEvropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti sezpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
7. Skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují smluvní strany za důvěrné nebo obchodnítajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez dalších podmínek. Zhotovitel bere navědomí, že smlouva, včetně jejích případných dodatků, bude objednatelem zveřejněnav registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některýchsmluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněnípozdějších předpisů.
8. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodnépodezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiupřípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičtenopodle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, veznění pozdějších předpisů.
9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem objednatele (vizwww.diamo.cz) a zavazuje se jej na vlastní náklady dodržovat, zejména protikorupční opatření.
10. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodnépodezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonnéoznamovací povinnosti a nad její rámec.
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11. Příloha smlouvy tvoří její nedílnou součást. Existuje-li rozpor mezi zněním textu smlouvy azněním přílohy, platí to, co je uvedeno ve smlouvě.
12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, byla uzavřena povzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což uvedené smluvní strany potvrzují svými nížeuvedenými podpisy.
13. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden (1)stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ujednánípředchozí věty neplatí, je-li smlouva vyhotovena v elektronické podobě v jediném elektronickémvyhotovení, které bude podepsáno, resp. opatřeno kvalifikovanými elektronickými podpisyoprávněných zástupců obou smluvních stran.
14. Smlouva nabývá platnosti dne, kdy ji oprávnění zástupci obou smluvních stran buď vlastnoručněpodepíší (listinná podoba), nebo opatří svými kvalifikovanými elektronickými podpisy(elektronická podoba), a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
Příloha:

- Závazný položkový rozpočet
Za objednatele: Za zhotovitele:
V Ostravě dne 31. 7. 2023 V Praze dne 10. 8. 2023

……………………………………….. …………………………………….
vedoucí odštěpného závodu ODRA jednatel




