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SMLOUVA O DÍLO

o provedení prací odborného dozoru a konzultanta pro zpracování projektové dokumentace „Přeložka
silnice II/156 a II/157, 3. etapa, podjezd pod železničním nádražím, České Budějovice“ ve stupni DUSP
a PDPS včetně kordinátora BOZP

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:

a) Objednatel: Jihočeský kraj

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 708 90 650
DIČ: CZ 708 90 650

Zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem Jihočeského kraje

Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice

Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen „objednatel“

b) Zhotovitel: AFRY - Proconom – CM České Budějovice

s vedoucím společníkem AFRY CZ s.r.o.

se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605

DIČ: CZ45306605

Zastoupený: Ing. Petrem Košanem, jednatelem

Bankovní spojení: HSBC Continental Europe, Czech Republic

Číslo účtu

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku,
vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

Společník 2: Proconom Software, s.r.o

se sídlem Mrštíkova 399/2a, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

IČO: 07156863

DIČ: CZ07156863

Zastoupený: Tomášem Opelkou, jednatelem

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku,
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 41727
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Společník 3:     Contract management, a.s. 

                       se sídlem Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4 - Nusle 

                              IČO: 05306035 

                              DIČ:  CZ05306035 

                              Zastoupený: Ing. Martinem Bártou, členem představenstva 

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku, 
vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21757 

 

 

dále jen „zhotovitel“ 

 

1. Předmět smlouvy: 

 

1.1. Název akce 
 
Předmětem smlouvy je výkon funkce odborného dozoru a konzultanta pro zpracování 
projektové dokumentace ve stupni DUSP/PDPS včetně inženýrské činnosti, výkon funkce 
koordinátora BOZP ve fázi přípravy na akci: 

 
„Přeložka silnice II/156 a II/157, 3. etapa, podjezd pod železničním nádražím, České 

Budějovice“ 
Popis veřejné zakázky: 
Předmětem smlouvy o dílo je poskytování kompletního odborného dohledu, konzultací a kontroly 
postupu realizace jednotlivých fází při zpracování díla - dokumentace pro vydání společného 
povolení (DUSP) včetně bezpečnostního auditu, projektové dokumentace pro provedení stavby 
(PDPS) a výkonu funkce „Koordinátor bezpečnosti práce“ pro stavbu „Přeložka silnice II/156 a 
II/157, 3. etapa, podjezd po železničním nádražím, České Budějovice“. 

 
Předmětem zadání je odborná kontrola projektového návrhu pro novostavbu tunelového 
objektu pod železničním nádražím, který je na obou koncích napojen na stávající silniční síť 
mimoúrovňovými křižovatkami v koridoru záměru dopravní stavby D63/3 ZÚR Jihočeského kraje 
jako „Dálniční přivaděč - Zanádražní komunikace – Podjezd pod železničním nádražím“. Přeložka 
silnice II/156 a II/157 se ve 3. etapě soustředí na řešení podjezdu pod železničním nádražím a 
napojení této přeložky na ostatní komunikační síť. Je součástí rozsáhlého projektu tzv. 
zanádražních komunikací, který má za úkol odlehčit přetíženým komunikacím v centru města a 
křižovatkám v Českých Budějovicích, propojit okruhy a zajistit kapacitní napojení na dálnici D3, jejíž 
dostavba je nezbytná pro správné fungování celého okruhu. Základním cílem projektu je propojit 
centrum města a zanádražní komunikaci mimo přetížený železniční viadukt na křižovatce Nádražní 
a Rudolfovské ulice. Nově vybudované silniční spojení zajistí snížení zátěže obyvatelstva a 
veřejného prostoru, která vzniká v důsledku silniční dopravy a dále vytvoří podmínky pro kapacitní, 
bezpečné a komfortní propojení silnice II/156 na dálnici D3 v prostoru MÚK Pohůrka. 
 
Součástí zakázky je dále: 
1. kompletní kontrola postupu a obsahu projektových prací včetně průzkumných prací a 

projektové dokumentace, jak z hlediska správnosti a vhodnosti navrženého technického 
řešení a jeho ekonomické výhodnosti, tak i z hlediska úplnosti ve smyslu smlouvy o dílo 
a příslušných právních a technických předpisů; 

2. kontrola plánu BOZP; 

3. kontrola dodržování harmonogramu prací; 

4. kontrola postupu inženýrské činnosti; 

5. kontrola postupu vytvoření a předání informačního modelu podle BIM protokolu; 
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6. kontrola správnosti a úplnosti výkazu výměr. 
 
 

1.2. Rozsah a obsah díla 

Kontrolovaná projektová dokumentace bude vycházet z trasy studie proveditelnosti projektové 
společnosti SAGASTA s. r. o. z 09/2022. Celkový rozsah projektových prací, které budou 
předmětem odborného dohledu, je vymezen přílohou č. 8 zadávací dokumentace. Předmětem 
odborného dohledu nejsou práce spočívající ve výkonu funkce autorského dozoru stavby. 
 
Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním veřejné zakázky: 
a) Účastnit se všech jednání projektového týmu a projednání projektové dokumentace na výzvu 

zhotovitele projektové dokumentace nebo objednatele. 
b) Poskytovat objednateli odborné konzultace, bude – li vyzván. 
c) Formou písemné zprávy provést odborné vyhodnocení kompletní kontroly postupu a obsahu 

projektových prací včetně průzkumných prací a projektové dokumentace, jak z hlediska 
správnosti a vhodnosti navrženého technického řešení a jeho ekonomické výhodnosti, tak i 
z hlediska úplnosti ve smyslu smlouvy o dílo a příslušných právních a technických předpisů, 
zvlášť pro stupeň DUSP a zvlášť pro stupeň PDPS. 

d) Formou písemné zprávy o postupu prací vyhodnotit jedenkrát za měsíc dodržování závazného 
harmonogramu prací a postup inženýrské činnosti. 

e) Formou písemné zprávy provést kontrolu postupu vytvoření a předání informačního modelu 
podle BIM protokolu. 

f) Formou písemné zprávy provést kontrolu správnosti a úplnosti výkazu výměr. 
 

1.3. Dílo bude realizováno a zpracováno v souladu s: 

▪ Zadávacím řízením na předmět smlouvy. 

▪ Relevantními právními předpisy. 

▪ Platnými TP a technickými normami ČSN. 

▪ Smlouvou o dílo. 

 

1.4. Počet vyhotovení písemných zpráv 

▪ Písemné zprávy budou vyhotoveny ve dvou stejnopisech a předány ve formátu *.pdf. výkresové 
části písemných zpráv budou předány objednateli také v otevřených formátech *.dwg., *.ifc 
nebo jiné dohodnutém formátu. 

▪ Samostatně bude předán zkontrolovaný výkaz výměr ve formátu *.xls (MS - EXCEL) 
s vyznačenými výhradami.  

 
1.5. Změny 

Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou 
z dodatečných požadavků objednatele z důvodů vyšší moci či nepředpokládaných překážek 
neležících na straně zhotovitele, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto 
dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo. 

 

3. Doba plnění 

 

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu: 

a) Účast se všech jednání projektového týmu a projednání projektové dokumentace na výzvu 
zhotovitele projektové dokumentace nebo objednatele - průběžně do doby podání poslední 
písemné zprávy ve smyslu čl. 1.2. 
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b) Poskytování odborných konzultací objednateli - průběžně do doby podání poslední písemné 
zprávy ve smyslu čl. 1.2. 

c) Písemná zpráva odborného posouzení DUSP ve smyslu odst. 1. 2. písm. c) smlouvy o dílo – do 
90 dní ode dne předání konceptu DUSP objednatelem. 

d) Písemná zpráva odborného posouzení PDPS ve smyslu odst. 1. 2. písm. c) smlouvy o dílo – do 
60 dní ode dne předání konceptu PDPS objednatelem.  

e) Písemná zpráva o postupu prací v rámci inženýrské činnosti a závazného harmonogramu prací     
- 1 x za měsíc do doby podání poslední písemné zprávy ve smyslu čl. 1.2. 

f)    Písemná zpráva o kontrole postupu vytvoření a předání informačního modelu podle BIM 
protokolu– do 60 dní ode dne pokynu vydaného objednatelem.  

g) Písemná zpráva o kontrole správnosti a úplnosti výkazu výměr včetně upraveného výkazu výměr 
- do 60 dní ode dne předání výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu objednatelem. 

 

Zhotovitel je povinen dodržet maximální termíny. Termíny mohou být však zkráceny ze strany 
zhotovitele.  

3.2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto 
smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení 
se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn dobu plnění přerušit 
písemným pokynem, pokud se v průběhu projektových prací objeví nepředvídatelné okolnosti, 
které nebyly známy v době uzavření smlouvy a které mají přímý vliv na dokončení díla.  

 

4. Způsob a místo předání díla 

 

4.1.  Dílo bude splněno jeho převzetím podatelnou v sídle objednatele na Krajském úřadě – 
Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích nebo v kanceláři č. 305 
odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ. 

4.2. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou.  

 

5. Cena za dílo 
 

5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:  

 

Odborného posouzení DUSP ve smyslu odst. 1. 2. písm. c) smlouvy o dílo 8 970 080 Kč bez DPH 
Ostatní činnosti uvedené v odst. 1. 2. písm. a), b), d), e) a f) smlouvy o dílo 3 844 320 Kč bez DPH 

  

 Smluvní cena díla bez DPH                                                                                   12 814 400 Kč 

 DPH 21%                                                                                                                   2 691 024 Kč 

 Smluvní cena díla vč. DPH                                                                                    15 505 424 Kč 

5.2. Cena je nejvýše přípustná a lze překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě. Zhotovitel 
zaručuje úplnost cenové kalkulace rozpočtu a nemůže požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví – li 
se potřeba dalších prací k dokončení prací. 

5.3. Jakékoliv změny technického řešení oproti technické studii budou provedeny bez dopadu do 
nabídkové ceny.  

5.4. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena 
DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 
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6. Platební podmínky 

 
6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví 

a odešle objednateli po předání díla. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu. Bude 
objednatelem uhrazena do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10 % slouží jako pozastávka a 
bude objednatelem uvolněno po odstranění případných vad či nedodělků (např. neúplná dokladová 
část, atpod.). Na kontrolu díla a na případný požadavek na doplnění PD si objednatel vyhrazuje 30 
pracovních dnů od předání díla zhotovitelem. Pokud bude dílo předáno v bezvadném stavu a bude 
takto objednatelem ve lhůtě 30 pracovních dnů od předání díla zhotovitelem uznáno, může být 
fakturováno ve výši 100% ceny. 

6.2. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo: 

- po předání odborného posouzení DUSP ve smyslu odst. 1. 2. písm. c) smlouvy o dílo jako celku 

- za ostatní činnosti uvedené v ods. 1. 2. písm. a), b), d), e) a f) smlouvy o dílo jako celku. 

6.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení 
na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované 
částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. 

6.4. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 
zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 
vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

6.5. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se 
objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 
235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní 
způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za 
zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet s následující 
identifikací platby: 

        Variabilní symbol:  45306605 (DIČ zhotovitele bez CZ) 
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ) 
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1 
Konstantní symbol: 1148 

 

7. Podklady pro provedení díla 

 
7.1. Základním podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou tyto podklady: 

▪ výzva k podání nabídky na zpracování dokumentace včetně příloh 
▪ smlouva o dílo 

 

8. Způsob provádění díla 
 

8.1. Není-li smlouvou stanoveno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 
 

8.2. Zhotovitel je zejména povinen 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
dotčených orgánů, 

c) provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, 
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d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 

e) realizovat dílo prostřednictvím hlavního projektanta a odborného personálu zhotovitele, jehož 
prostřednictvím v zadávacím řízení zhotovitel prokazoval technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 
2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů a dále dokladoval v hodnoceném počtu zpracování projektové dokumentace, a to po 
celou dobu realizace díla; 

f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by mohla nastat. 

g) na plnění veřejné zakázky se nesmí podílet žádná z osob, která se podílí v pozici zpracovatele 
nebo subdodavatele na realizaci veřejné zakázky Zpracování projektové dokumentace 
„Přeložka silnice II/156 a II/157, 3. etapa, podjezd pod železničním nádražím, České 
Budějovice“ ve stupni DUSP a PDPS, výkon koordinátora BOZP ve fázi přípravy a autorský 
dozor při provádění stavby v celém rozsahu této zakázky včetně jejich zaměstnanců či jinak 
spolupracujících osob. 

8.3. Zhotovitel je oprávněn splnit část svého závazku prostřednictvím třetí osoby za současně dodržené 
podmínky stanovené v čl. 13.3. této smlouvy.  
 

8.4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

 

9. Odpovědnost za vady 

 
9.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla 

třeba. Zhotovitel je oprávněn splnit část svého závazku prostřednictvím třetích osob v souladu 
s touto smlouvou, v takovém případě však odpovídá za zhotovení díla tak, jako by je prováděl sám. 

9.2. Záruční doba bude trvat od doby odevzdání díla do doby ukončení kolaudačního řízení stavby, 
nejméně však 10 let. 

9.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá smlouvě a pokud neumožňuje užívání, resp. naplnění účelu, 
k němuž bylo určeno a zhotoveno. Dílo musí být odevzdáno v takových standardech a kvalitě, aby 
mohlo být bez dalšího použito pro projektování navazujících stupňů projektové dokumentace.  
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vadu díla se považuje i jeho neúplnost 
nebo nesprávnost.  

9.4. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.  

9.5. Vady díla, které se projevily v záruční době, budou reklamovány objednatelem bezodkladně. 

9.6. Odstranění případných vad dokumentace bude zhotovitelem bezodkladně provedeno ve lhůtách 
stanovených po uplatnění reklamace objednatelem. Taková lhůta nebude kratší 30 dní. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či pokynů daných 
objednatelem, jejichž nevhodnost, nepravdivost či neúplnost měl a mohl při vynaložení potřebné 
odborné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.  

 

10. Sankční ujednání 
 

10.1. Smluvní pokuty: 

a) V případě nedodržení doby plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 1 % z ceny plnění za každý den prodlení. 

b) Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu 0, 1 % z ceny plnění za každý den prodlení. 
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c) Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši            
0, 1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

d) Tyto pokuty je zhotovitel povinen uhradit do jednoho měsíce po termínu plnění. Jestliže 
zhotovitel nezaplatí uvedené pokuty včas, zvyšuje se sankce za každý i započatý měsíc o 10% 
částky smluvní pokuty. Těmito ujednáními není dotčeno právo objednatele na náhradu 
způsobené škody. 

 
10.2. V případě porušení povinnosti sjednané v článku 8.2. písm. d) této smlouvy, dojde-li porušením 

této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 20 000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

 
10.3. V případě porušení povinnosti sjednané v článku 8.2. písm. e) a g) této smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé porušení. 
 

10.4. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. 12.3. 
této smlouvy uplatní objednatel za toto porušení vůči zhotoviteli též smluvní pokutu ve výši 20 % 
smluvní ceny díla. 
 

10.5. Každou smluvní pokutu uplatněnou dle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout ve formě 
slevy z faktury, pokud tak na písemnou výzvu objednatele neučiní, je objednatel oprávněn 
přistoupit na základě prohlášení k jejímu započtení postupem podle ustanovení § 1982 a násl. 
občanského zákoníku. Není-li tento postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této 
smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 
 

10.6. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných 
škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele. 
 

10.7. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto 
smlouvou. 
 

10.8. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými předchozími formálními úkony 
ze strany objednatele. 

 
 

11. Odstoupení od smlouvy 
 

11.1. Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo občanský zákoník. 
 

11.2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv ze smluvních stran v případě, že dojde k podstatnému 
porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy stranou druhou.  

 
11.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí provádění díla v rozporu  

s touto smlouvou, nedodržení termínů pro odevzdání díla dle čl. 3. 2. této smlouvy, nedodržení 
dalších termínů stanovených touto smlouvou, zejména termínu na odstranění vad díla za 
předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy nezjedná nápravu do 14 dnů od doručení 
této výzvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje i to, pokud zhotovitel opakovaně 
nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává své povinnosti, vyplývající mu ze 
smlouvy, a to i přes písemnou výstrahu objednatele. Důvodem pro odstoupení od smlouvy je i 
situace, kdy se zhotovitel ocitne v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je 
v likvidaci. 

 
11.4. Za podstatné porušení smlouvy se nepovažuje prodlení s předáním díla, pokud je toto prodlení 

způsobeno okolnostmi, jež neleží na straně zhotovitele a zhotovitel je nemůže ovlivnit. 
 
11.5. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30 dní prodlení 

s úhradou ceny díla podle článku 6. této smlouvy.  
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11.6. Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této
smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tímto není dotčen
nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

11.7. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že nebude realizovat stavbu,
k jejíž realizaci se zhotovuje projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy.
V případě tohoto odstoupení od smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s
plněním smlouvy vzniklé zhotoviteli ke dni doručení písemného oznámení odstoupení od
smlouvy.

11.8. V případě odstoupení objednatele od smlouvy dle čl. 11.2. této smlouvy o dílo je objednatel
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit
nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady
převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do
souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního
dokladu objednatele. Finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli
objednatel účtuje, je zhotovitel povinen poskytnout také ve formě slevy z faktury, je – li to možné.
Pokud tak na písemnou výzvu objednatele neučiní, je objednatel oprávněn přistoupit na základě
prohlášení k jejich započtení postupem podle ustanovení § 1982 a násl. občanského zákoníku.

12. Další ujednání

12.1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat
obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovanému dílu.

12.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu díla.

12.3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude
dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Zadavatel však nepřipouští možnost zhotovení
díla jako celku jiným subjektem než vybraným uchazečem, a to pod pokutou 25 % ze smluvní
ceny díla.

12.4. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu a nesmí předmět díla, a to co
mu bude objednatelem předáno či poskytnuto v souvislosti s plněním předmětu díla poskytnout i
jiným osobám. Toto ujednání se sjednává jako výslovný zákaz.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv.

13.2. Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této smlouvy dohodou
v souladu se zvláštními dodacími podmínkami na vypracování předmětu smlouvy.

13.3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že
tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

13.4. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má
platnost originálu.

13.5. Objednatel pověřuje k jednání ve věcech technických:

Andrea Tetourová, KÚ ODSH, tel. : +
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13.6. Zhotovitel pověřuje k jednání ve věcech technických: Ing. Václav Bartůněk, tel.: +420 775 892
229, e-mail: vaclav.bartunek@afry.com

13.7. Změny této smlouvy mohou být realizovány jen formou písemných dodatků. Dodatky se
vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

13.8. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní
smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci
smluvních stran podpisy.

13.9. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 735/2023/RK-69 ze dne
8. 6. 2023.

13.10. Smlouva obsahuje 9 stran textu.

V Českých Budějovicích dne …………. V Praze dne

.................................................. ..................................................

objednatel zhotovitel

MUDr. Martin Kuba Ing. Petr Košan
hejtman Jihočeského kraje jednatel


