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Číslo smlouvy objednatele:  

Číslo smlouvy zhotovitele: PS 373/2023 
 
 

 

SMLOUVA O DÍLO   
 

na zhotovení projektové dokumentace na akci: 
 

„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DS Nezdenice – stavební úpravy pro 
EPS 

 
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“)  
 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel : Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. 
Sídlo : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště 
Statutární orgán : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace 
Osoby oprávněné jednat 

a) ve věcech smluvních : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace 
b) ve věcech technických : Ing. Romana Kročová – investiční referent 
  Mgr. Mária Borovská – vedoucí zařízení 
      

IČO : 00092096 
DIČ : neplátce 
Bankovní ústav : KB Uherské Hradiště, a. s. 
Číslo účtu : 115-909880257/0100 
Telefon  : 572 414 512  
E-mail : sekretariat@ssluh.cz 
ID DS : Zetk74k 
 
 
 
Zhotovitel : POLSON SECURITY, s.r.o.  
Sídlo : Březnice 366, 760 01 Březnice 
Statutární orgán :    Ing. David Polášek, jednatel společnosti 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Ing. David Polášek, jednatel společnosti 

b) ve věcech technických :  
   
IČO : 02697157 
DIČ : CZ02697157 
Bankovní ústav : Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu : 82020311/5500 
Telefon :  
E-mail :  
ID DS : 2ugdwjt 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele níže uvedené výkony ve lhůtách, 
způsobem a za podmínek v této smlouvě stanovených, při respektování závazných právních a 
technických norem a předpisů, platných na území České republiky. Zhotovitel se zavazuje plnit 
předmět této smlouvy s odpovídající profesní úrovní a péčí a při respektování oprávněných 
zájmů a dobrého jména objednatele.  
Inženýrskou činnost za účelem získání příslušných správních rozhodnutí bude provádět 
zhotovitel na základě plné moci objednatele, která mu bude předána po podpisu této smlouvy. 

2.2. Předmětem prací zhotovitele je zpracování projektové dokumentace a výkon sjednaných činností 
pro realizaci stavebních a montážních prací za účelem instalace EPS (elektrické požární 
signalizace) s napojením na PCO ZK (pult centralizované ochrany Zlínského kraje),                                  
ER (evakuačního rozhlasu) a v případě požadavku HZS také systému generálního klíče.  

2.3. Domov pro seniory Nezdenice je zařízením sociálních služeb poskytující sociální péči formou 
pobytových služeb dle zákona o sociálních službách s ubytovací kapacitou nad 50 osob, proto 
musí být dle zákona o požární ochraně vybaveno elektrickou požární siganlizací. V objektu je 
aktuálně instalovaná EPS, která ale nepokrývá celý objekt. V nepokrytých místnostech jsou 
instalovány autonomní hlásiče. 

2.4. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace a výkon sjednaných činností je: 

2.4.1. „Studie stavu DS Nezdenice z hlediska požární bezpečnosti„, zpracovaná v srpnu 2020                        
Ing. Zbyňkem Pospíšilem, autorizovaným inženýrem pro požární bezpečnost staveb. 

2.4.2. projektová dokumentace „Pasport budovy Domov pro seniory Nezdenice 2/2022 
s půdorysy v .dwg, která bude předána zhotoviteli po podspisu této smlouvy. 

2.5. Předmětné zařízení: Domov pro seniory Nezdenice, Nezdenice 233, 687 32 Nezdenice.  
 

3. ROZSAH A ČLENĚNÍ DÍLA  

3.1. Zhotovitel vypracuje na základě této smlouvy projektovou dokumentaci a bude vykonávat činnosti 
dle této smlouvy na stavbu:  

„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DS Nezdenice– stavební úpravy pro EPS 

3.2. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v členění a rozsahu dle vyhlášky                
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 12 a zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně: 

3.2.1. digitalizace dostupných, pro zpracování díla potřebných tištěných podkladů; 

3.2.2. zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování 
projektové dokumentace; všechny průzkumy budou provedeny v dostatečně 
reprezentativním rozsahu tak, aby se vyloučily jakékoli dodatečné činnosti a práce; 

3.2.3. zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby autorizovanou osobou pro požární 
bezpečnost staveb dle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění, řešící systém EPS, ER, 
přídržné magnety na požární dveře, kabelové trasy, systém generálního klíče (v případě 
požadavku HZS) s popisem protipožárních opatření dle platné legislativy v oblasti požární 
ochrany. 

3.2.4. zpracování podrobného návrhu ZOV (zásady organizace výstavby) provádění stavebních a 
protipožárních opatření s ohledem na nepřetržitý provoz domova s návrhem případné 
etapizace realizace akce. 

3.2.5. projektová dokumentace a požárně bezpečností řešení stavby bude zohledňovat 
požadavek objednatele, aby celý objekt sloužil pro osoby neschopné samostatného 
pohybu a evakuace; 

3.2.6. vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro vydání 
stavebního povolení; 

3.2.7. zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány 
veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních; 

3.2.8. projednání návrhu technického řešení s budoucím uživatelem v průběhu zpracování 
projektové dokumentace; 



    
  
 

3 
 

3.2.9. konzultace v průběhu projekčních prací cca 1x za 14 dní s objednatelem, vedení těchto 
konzultací a pořizování zápisů z těchto konzultací; v průběhu projektových prací budou 
zhotovitelem respektovány doplňující požadavky objednatele; 

3.2.10. prezentace projektové dokumentace před jejím dokončením v případě požadavku 
objednatele, případně zřizovatele, kterým je Zlínský kraj;  

3.2.11. výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu   
§ 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochr nu zdraví při práci na staveništích (dále jen 
nařízení č. 591/2006 Sb.) ve fázi přípravy stavby; 

3.2.12. součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které 
však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací nezvyšuje touto 
smlouvou sjednanou cenu díla. 

3.3. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení, která bude vykonávána s 
cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci stavby dle zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, včetně:  

3.3.1. zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení; 

3.3.2. zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání stavebního povolení, které budou sloužit 
jako příloha k žádosti pro podání na příslušný stavební úřad; 

3.3.3. vyplnění žádosti o stavební povolení, zpracování všech příloh k žádosti; 

3.3.4. podání žádosti na příslušný stavební úřad a předložení dokladu o podání žádosti na 
stavební úřad objednateli. Správní poplatky spojené se stavebním řízením hradí objednatel 
(nejsou předmětem smlouvy); 

3.3.5. zapracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti o vydání stavebního 
povolení a zabezpečení vydání stavebního povolení pro realizaci stavby; 

3.3.6. zapracování připomínek účastníků správních řízení do projektové dokumentace; 

3.3.7. informování objednatele minimálně 1x za 14 dní o průběhu inženýrské činnosti. 

3.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb, 
o dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 13 a zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, včetně: 

3.4.1. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění; 

3.4.2. oceněný i neoceněný soupis prací bude doložen v paré č. 1 projektové dokumentace; 

3.4.3. vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé 
stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH; 

3.4.4. soupis prací jednoho stavebního objektu, případně provozního souboru se může 
odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu; 

3.4.5. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní 
jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována 
za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty a standardy 
(včetně estetických); 

3.4.6. v případě požadavku bude předložen soupis prací ke konzultaci, a to v takovém termínu, 
aby případné připomínky mohly být zapracovány do čistopisu předané dokumentace pro 
výběr dodavatele stavby a realizaci stavby; 

3.4.7. projektová dokumentace bude obsahovat veškeré písemné a grafické informace potřebné 
k jednoznačnému provedení díla; 

3.4.8. zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že PD svojí podrobností a určitostí bude 
obsahovat jasné a jednoznačné projektové řešení stavby a bude společně se soupisem 
prací jednoznačným podkladem pro ocenění uchazeči ve výběrovém řízení při zpracování 
nabídek na realizaci stavby dle této PD; 

3.4.9. konzultace v průběhu projekčních prací cca 1x za 14 dní s objednatelem, vedení těchto 
konzultací a pořizování zápisů z těchto konzultací. V průběhu projekčních prací budou 
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zhotovitelem respektovány doplňující požadavky objednatele; 

3.4.10. zhotovitel se zavazuje, že v případě požadavku objednatele před předáním projektové 
dokumentace provede prezentaci její konečné verze k ověření, zda je zpracována 
v souladu se smlouvou, a že zapracuje případné připomínky objednatele. V případě 
požadavku objednatele bude prezentace provedena v místě sídla zřizovatele objenatele, 
kterým je Zlínský kraj; 

3.4.11. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 
vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce do 2 
dnů po jejím obdržení a posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové 
ceny na dodávku stavby, bude-li požadováno. 

3.5. Dokumentace požární ochrany  dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,                                                  
§ 6b dokumentace zdolávání požáru (operativní karta, operativní plán) a dle vyhlášky č. 
246/2001 Sb., o požární prevenci, § 34 k aktuálnímu stavu a schválení dokumentace příslušným 
HZS. 

3.6. Dokumentace systému generálního klíče za účelem splnění podmínky zákona č. 415/2021 
Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů; dokumentace bude obsahovat výkresovou část (označení všech 
dveří, které do systému generálního klíče spadají), technickou zprávu v požadovaném rozsahu 
dle navrženého systému a editovatelnou tabulku s právy přístupu jednotlivých zaměstnanců. 

 

4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení dle odst. 3.2 v termínu                       
do 70 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 

4.2. Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení dle odst. 3.3 v termínu do 65 
kalendářních dnů ode dne předání dokumentace pro vydání stavebního povolení. V případě 
výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o 
vydání rozhodnutí o umístění stavby a povolení stavby, prodlužuje se sjednaný termín o dobu 
shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo. 

4.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 3.4, dokumentace požární 
ochrany dle odst. 3.5 a 3.6 dokumentace systému generálního klíče dle odst. 3.6 v termínu 
do 20 kalendářních dnů od vydání stavebního povolení s nabytím právní moci. 

4.4. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho ukončením a písemným předáním objednateli. 
Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude řádně provedeno, tj. že bude úplné a 
kompletní, v souladu s platnými právními předpisy a pokyny objednatele. 

4.5. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí 
odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace objednatelem 
bez vad a nedodělků. 

4.6. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo 
před sjednanou dobou. 

4.7. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele 
dohodnutém v této smlouvě. V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou 
součinnost k dalšímu postupu prací zhotovitele na předmětu díla a v důsledku toho dojde 
k přerušení nebo zpoždění prací delší než 5 pracovních dnů, prodlužuje se sjednaný termín o 
tuto dobu. Prodloužením termínu splnění díla se v takovém případě nedostává zhotovitel do 
prodlení. O této skutečnosti sepíší obě smluvní strany vždy zápis, podepsaný oprávněnými 
zástupci smluvních stran. Za nesoučinnost objednatele se nepovažuje doba kratší než 5 
pracovních dní včetně, které jsou třeba pro vyjádření objednatele k části projektu 
v rozpracovanosti. 

4.8. Prodlení zhotovitele s dokončením projektové dokumetace delší jak 14 kalendářních dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z 
důvodů na straně zhotovitele. 

4.9. Místem plnění jsou Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., Štěpnická 1139, 686 06 Uherské 
Hradiště. AD bude vykonáván v místě provádění stavby. 
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5. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

5.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a věcnou správnost všech podkladů a výpočtů, které vypracuje, 
jakož i za vhodnost těchto podkladů pro zhotovení plánované stavby. 

5.2. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy.  

5.3. Zhotovitel odpovídá za technicky správné, hospodárné a provozuschopné vypracování 
projektové dokumentace, za jeho úplnost a soulad se všemi platnými právními nebo obecně 
závaznými předpisy, platnými technickými normami a posledním stavem techniky. 

5.4. Zhotovitel není na základě této smlouvy oprávněn přijímat za objednatele jakékoliv finanční, 
věcné přímé nebo nepřímé právní a jiné závazky, kromě závazků vyplývajících pro něj 
z platných právních norem a této smlouvy. 

5.5. Zhotovitel odpovídá za to, že soupis prací bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací a 
plně spolu s projektovou dokumentací odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb. o 
veřejných zakázkách a vyhlášce 169/2016 Sb.,  o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
v platném znění. 

5.6. V případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr, zhotovitel neprodleně na svůj 
náklad dodá novou bezvadnou dokumentaci a plně ponese náklady spojené s vadou díla.                     
Tím není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody vzniklou dodáním nekvalitního 
díla. Oprava chyb projektové dokumentace a soupisu prací není součástí hrazeného výkonu 
autorského dozoru. 

5.7. Zhotovitel je v souladu s platnou právní úpravou pojištěn pro případ, že by v důsledku jeho 
vadného plnění ve smyslu této smlouvy vznikla objednateli nebo třetí osobě škoda, s výší limitu 
pojistného plnění min. 3 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen udržovat toto pojištění v platnosti po 
dobu plnění smlouvy o dílo, a dále po dobu minimálně 3 měsíců následujících po dobu předání 
díla, tj. kompletní projektové  dokumentace.  

5.8. Zhotovitel nesmí poskytnout výsledek dokončené nebo nedokončené činnosti, která je 
předmětem díla, třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele. 

5.9. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně potvrzuje, že viděl všechny potřebné podklady pro 
vypracování a předložení nabídky a že viděl rovněž místo staveniště na vlastní oči. Dodatečné 
požadavky zhotovitele z těchto důvodů nebudou uznány. 

5.10. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní 
podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. 
ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu, sbírek, apod.). 

5.11. Za podstatné porušení smlouvy se v každém případě považují vážné chyby v předané 
projektové dokumentaci, v soupisech prací, ve výkazech výměr, popisech prací, technických 
specifikacích materiálů a výrobků nebo ve vzájemně si odporujících a/nebo nejednoznačných 
nebo neúplných součástech nebo podkladech projektové dokumentace. 

 

6. PŘEDÁNÍ DÍLA 

6.1. Dílo bude předáno v termínech plnění stanovených touto smlouvou objednateli v místě sídla 
objednatele.  

6.2. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. Objednatel 
není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí díla bude 
sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran. 
V případě, že při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění 
vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly 
v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno.  

6.3. Objednatel se zavazuje, že předmět díla převezme a po předání předmětné části díla bez vad a 
nedodělků zhotovitelem, zaplatí sjednanou cenu dle této smlouvy. 

6.4. Projektová dokumentace a výsledek IČ bude objednateli předána: 

6.4.1. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 

▪ 1x v listinné (tištěné) podobě; 
▪ 1x v listinné (tištěné) podobě s potvrzením stavebního úřadu (po ukončení IČ); 
▪ 1x v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu *pdf; 
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▪ zhotovitel mimo paré pro předání objednateli zpracuje nezbytný počet paré pro výkon 
IČ, tj. pro zajištění vyjádření orgánů dotčených ve správním řízení a podání žádosti o 
vydání stavebního povolení na příslušný stavební úřad. 

6.4.2. Výkon inženýrské činnosti 

▪ výsledek IČ (vyjádření jednotlivých účastníků, povolení pro realizaci stavby atp.) bude 
předáno 1 x v tištěné formě a 1x v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu *pdf. 

6.4.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby 

▪ 6x v listinné (tištěné) podobě; 
▪ 1x v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu *pdf včetně oceněného i neoceněného 

soupisu prací ve formátu *xls, *xlsx; 
▪ 1x v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu zpracovávaného programu 

umožňujícího editaci *dwg, *doc;  
▪ 1x v tištěné formě oceněný i neoceněný soupis prací. 

6.4.4. Dokumentace požární ochrany a systému generálního klíče 

▪ 2x v listinné (tištěné podobě); 
▪ 1x v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu zpracovávaného programu 

umožňujícího editaci *doc, *xls, *xlsx. 
6.5. PD bude označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou 

rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, soupisy prací a 
všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci. 

6.6. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma 
projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů. 

7. CENA DÍLA 

7.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou 
dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná 
a činí:  

   
  Cena bez DPH:  310 000  Kč 
                 DPH (21%):    79 800 Kč 
                                   Cena celkem včetně DPH:  375 100 Kč    

 
7.2. Rozpis ceny 

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 

  100 000 Kč bez DPH, vč. DPH  121 000 Kč 

Inženýrská činnost  

20 000 Kč bez DPH, vč. DPH  24 200 Kč 

Projektová dokumentace pro provádění stavby 

80 000  Kč bez DPH, vč. DPH 96 800 Kč 

Dokumentace požární ochrany  

70 000 Kč bez DPH, vč. DPH 84 700 Kč 

Dokumentace systému generálního klíče 

40 000 Kč bez DPH, vč. DPH 48 400 Kč 

7.3. Cena za provedené dílo je dohodnuta ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 
znění, a je nezávislá na vývoji nákladů na stavební práce, jakož i nezávislá na změně tarifů, 
mezd, všech odvodů, daní nebo jiných poplatků v souvislosti s prováděním prací dle této 
smlouvy, s výjimkou změny sazby daně z přidané hodnoty. 

7.4. V dohodnuté ceně za dílo dle této smlouvy jsou obsaženy všechny hlavní a vedlejší náklady, 
které jsou nutné pro výkony zhotovitele a vše, co je zapotřebí k úplnému, řádnému, funkčnímu, 
termínově a věcně přiměřenému provedení díla, zejména ale: 

▪ dopravní a přepravní náklady zhotovitele v rámci sídla zhotovitele i mimo něj 
▪ poštovní poplatky, telefon, apod. 
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▪ časové příplatky, odlučné, příplatky za ztížené prostředí, mzdové a vedlejší mzdové náklady 
▪ náklady na vyhotovení dokumentace v požadovaném rozsahu  
▪ analýzy, průzkumy, sondy, posudky, včetně statických, výpočty 
▪ všechny vedlejší a režijní náklady, které jsou potřebné pro úplné a kompletní provedení 

všech prací zhotovitele na díle. 

7.5. Zhotovitel je oprávněn ke všem cenám uvedeným v této smlouvě připočíst DPH ve výši dle 
aktuálních právních předpisů. Objednatel s tímto výslovně souhlasí. 

 

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

8.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a 
bezvadného díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech. Po řádném předání a 
převzetí části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad 
(dále jen fakturu). Nedílnou přílohu faktury dále tvoří dle charakteru fakturované části díla - 
protokol o předání a převzetí dokumentace nebo protokol o odstranění vad a nedodělků 
prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků nebo protokol o ukončení inženýrské 
činnosti. 

8.3. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy nedílná příloha dle předchozích 
odstavců.  

8.4. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury do sídla objednatele.                             
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného 
odeslání. 

8.5. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky ve prospěch účtu poskytovatele 
platebních služeb zhotovitele.  

8.6. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených 
právních předpisů nebo nedílné přílohy. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová 
lhůta splatnosti. 

8.7. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě 
následujících skutečností: 

8.7.1. faktické provedení fakturovaných činností a 

8.7.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo 
jeho části, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo bylo 
předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn fakturovat. 

8.8. Zhotovitel prohlašuje, že: 

8.8.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy; 

8.8.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází; 

8.8.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu; 

8.8.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny; 

8.8.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko; 

8.8.6. nebude nespolehlivým plátcem; 

8.8.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost; 

8.8.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že 
zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně; 

8.8.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 
zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň 
z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.  
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9. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 

9.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla nezbytnou součinnost, kterou 
lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele 
doručeného v přiměřeném předstihu objednateli.  

9.2. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

9.3. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely zhotovení díla a 
k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je případná autorskoprávní ochrana 
některých součástí těchto podkladů. 

9.4. Dodržení dohodnutých termínů je odvislé od poskytnutí řádného a včasného spolupůsobení 
objednatele. V těch případech, kdy doba plnění je závislá na předchozím spolupůsobení 
objednatele a objednatel je včas, popřípadě řádně neposkytl, což způsobilo zhotoviteli časovou 
ztrátu delší než 5 pracovních dnů, je toto prodlení ze strany objednatele důvodem ke změně 
sjednaných termínů. 

10. KVALITA PRACÍ A ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu 
záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními technických norem ČSN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, 
že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

10.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí 
díla. Záruční doba na dílo je 36 měsíců. 

10.3. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí: 

10.3.1. v projektové dokumentaci, s výjimkou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. 
výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové 
dokumentace, a to o více než 3% ceny stavby; 

10.3.2. v  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke 
zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace, a to o více než 3% 
ceny stavby. 

10.4. Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být 
zhotoviteli sděleno písemně (např. e-mailem, dopisem, datovou zprávou do datové schránky).            
V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je 
povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, 
nedohodnou-li se strany jinak. 

10.5. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel 
se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí 
objednatel dle objektivních hledisek. 

10.6. Reklamuje-li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu s odst. 
10.5. a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, 
uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti 
v této lhůtě. 

 

11. SMLUVNÍ POKUTY 

11.1. Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty, které uhradí zhotovitel objednateli: 

11.1.1. smluvní pokuta za každý i započatý den za prodlení s předáním díla nebo jeho části oproti 
termínům dle čl. 4 ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH;  

11.1.2. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti 
lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla, ve výši  
0,1% z celkové ceny díla bez DPH; 

11.1.3. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad uplatněných 
objednatelem v záruční době ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH; 

11.1.4. jednorázová smluvní pokuta k tíži zhotovitele při odstoupení od smlouvy objednatelem z 
důvodu vadného plnění na straně zhotovitele ve výši 5 000 Kč; 
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11.1.5. v případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v odst. 10.3.1. této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty zvýšených nákladů, 
k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v projektové 
dokumentaci pro výběr dodavatele; 

11.1.6. v případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. 
výkazu výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, 
bude tato skutečnost považována za vadu projektu dle odst. 10.3.2, na kterou může být 
objednatelem uplatněna smluvní pokuta a zhotovitel je v případě jejího uplatnění povinen ji 
zaplatit. Výše pokuty je stanovena na částku 100 Kč vč. DPH za každých 1 000 Kč vč. 
DPH, o které bude dopočtena cena na provedení díla. Za základ pro výpočet bude 
považováno cenové navýšení za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl 
proveden rozpočet dodavatele stavebních prací. 

11.2. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány 
chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem stavby 
dodatkem ke smlouvě. V tomto případě může být vůči projektantovi uplatněna smluvní pokuta 
ve výši vypočítané shodným způsobem uvedeným v předchozím odstavci této smlouvy.  

11.3. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně vystavené po 
splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, zaplatí objednatel 
zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši dle platného vládního nařízení.  

11.4. Splatnost smluvních pokud se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. 

11.5. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na 
základě své vůle upustit. 

11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

 

12. UKONČENÍ SMLOUVY 

12.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních 
stran odstoupením od smlouvy. 

12.2. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy (do 14 dnů). Stanoví-li strana 
oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím 
uplynutí. 

12.3. Objednatel je oprávněn, bez ohledu na případné další nároky na náhradu škody a bez 
předchozího upozornění či poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, odejmout zhotoviteli práce a 
dodávky bez lhůty celkově nebo částečně, když: 

12.3.1. práce zhotovitele nezačaly nebo nejsou dokončeny ve stanovené lhůtě tak, že došlo 
k prodlení prací zhotovitele o více než 14 dnů, kdy prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů 
na straně zhotovitele; 

12.3.2. výkony zhotovitele neodpovídají v plné míře požadavkům objednatele; 

12.3.3. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut nebo konkurs zrušen proto, že majetek byl 
zcela nepostačující k úhradě nákladů insolventního řízení; 

12.3.4. zhotovitel opakovaně přes písemnou výzvu objednatele neplní své závazky z této smlouvy. 

12.4. Tímto není dotčena možnost odstoupení dle ustanovení § 2001 - 2005 občanského zákoníku. 

12.5. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

12.5.1. odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 
smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a 
zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, 
která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy.  

12.5.2. zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, 
platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového 
odstoupení realizoval. 

12.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od 



    
  
 

10 
 

smlouvy. 

12.7. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 
shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 13. této smlouvy. 

 

13. SPORY 

13.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 
tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení 
sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně 
příslušným soudem dle ustanovení občanského soudního řádu. 

 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto 
dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

14.2. Vztahy a závazky vyplývající z této smlouvy se řídí podle občanského zákoníku, jestliže je tato 
smlouva neupravuje odpovídajícími ustanoveními.  

14.3. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, e-mailem) nebo ústní. Zhotovitel potvrzuje 
pravdivost svých identifikačních údajů s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s 
živnostenským oprávněním. Změna identifikačních údajů zhotovitele a objednatele, uvedných 
v čl. 1. této smlouvy může být změněna písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé 
straně. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových 
schránek dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů,v platném znění, a jeho prováděcích předpisů. 

14.4. V souladu s § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou 
vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

14.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran 
nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy 
v zákonné lhůtě prostřednictvím registru smluv provede objednatel. 

14.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

14.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení 
novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení 
původního.  

14.8. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 1 
vyhotovení a zhotovitel obdrží také 1 vyhotovení. 

 

V Uheském Hradišti dne: 10. 8. 2023 Ve Zlíně dne: 7. 8. 2023 

 

 

__________________________ __________________________ 

Ing. Marie Fremlová Ing. David Polášek 

ředitelka organizace jednatel společnosti 




