



Číslo smlouvy objednatele: JS/0135/2016/OKS

Číslo smlouvy zhotovitele: 1/7/2016

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „smlouva“)

**Objednatel:** **Město Valašské Meziříčí**  
se sídlem: **Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí**  
zastoupený: **Bc. Robertem Stržínkem, starostou**  
IČ: **00 304 387**  
DIČ: **CZ 00 304 387**  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **VAST TERCIA, spol. s r. o.**  
se sídlem: **Husova 29, Valašské Meziříčí 757 01**  
zastoupený: **Kubešou Miroslavem, jednatelem společnosti**  
IČ: **25857541**  
DIČ: **CZ25857541**  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických: [REDACTED]  
zapsaný: **KS Ostrava oddíl C, vložka 22473**  
(dále jen „zhotovitel“)

### I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo: **„Bezbariérový chodník Máchova – Kpt. Macha“** v rozsahu oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“).
2. Předmětem díla jsou stavební práce blíže specifikované v projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení vypracované Ing. Pavlem Čunkem, se sídlem Vrbenská 245, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ. 15418162, datum 09/2013, zak. číslo 5/2012. S dokumentací byl zhotovitel seznámen v rámci zadávacího řízení.
3. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržet podmínky uvedené ve Společném územním rozhodnutí a stavebním povolení č.j. MěÚVM 51022/2014 ze dne 5.9.2014, s nabytím právní moci dne 24.10.2014. Kopie rozhodnutí byly zhotoviteli předány v rámci zadávacího řízení.
4. Předmětem díla je rovněž:
  - vytýčení inženýrských sítí,
  - vytýčení stavby,
  - vytýčení hranic sousedních pozemků,



- informování o zahájení stavby dotčené orgány a správce sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a plnění ostatních požadavků z nich vyplývajících,
  - zajištění potřebných povolení k realizaci stavby (zvláštní užívání komunikace, přechodné dopravní značení, uzavírky a objízďky apod.),
  - dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné podobě 4x, v digitální podobě 2x,
  - zaměření skutečného provedení stavby na podkladě aktuální katastrální mapy v tištěné podobě 4x, v digitální podobě 2x, protokol o akceptaci zápisu do JD TM ZK,
  - geometrický plán - GPL dokončené stavby, GPL pro vymezení rozsahu věcného břemene a GPL pro rozdělení pozemků, v tištěné podobě dle potřeby, min. však 6x,
  - doklad o vytyčení stavby,
  - po dokončení stavby předávací protokol o předání a převzetí dotčených pozemků třetích osob,
  - certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
  - protokol o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace,
  - doklad o nakládání s odpady,
  - revizní zprávy.
5. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
6. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

## II. Lhůta a místo plnění

### 1. Lhůta plnění:

I. Etapa (celý úsek 1 a úsek 2 v km 0,000 00 – 0,053 75)

termín zahájení realizace díla: 25. 07. 2016

dokončení a předání I. etapy díla: do 30. 9. 2016

II. Etapa (úsek 2 v km 0,053 75 – km 0,091 65)

termín zahájení realizace II. etapy díla: 1. 11. 2016

dokončení a předání díla: do 30. 11. 2016

### 2. Místem plnění je Město Valašské Meziříčí, ul. Máchova, okres Vsetín, Zlínský kraj.

## III. Cena díla a platební podmínky

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Celková cena bez DPH: | <b>763 713,63 Kč</b> |
| DPH 21 %:                | <b>160 379,86 Kč</b> |
| Celková cena včetně DPH: | <b>924 093,49 Kč</b> |

2. Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku I. této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla je stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době vzniku



zdanitelného plnění. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční.

3. Cena díla bude uhrazena po řádném předání a převzetí celého díla.
4. Objednatel není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem. Stavební a montážní práce nesouvisí s ekonomickou činností objednatele.
5. Náklady na činnosti uvedené v bodu 4 článku I. této smlouvy a veškeré související náklady, pokud nejsou uvedeny ve výkazu výměr samostatně, budou zahrnuty do položky vedlejší rozpočtové náklady.
6. Všechny doklady musí být vyhotoveny dle platných právních předpisů (zejména se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů).
7. V případě, že ze strany zhotovitele dojde k neocenění, či vynechání některé položky, uhradí ji zhotovitel z vlastních zdrojů. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění díla), že příloha č. 1 této smlouvy neobsahuje všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr předloženého v rámci zadávacího řízení, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.

#### **IV. Práva a povinnosti smluvních stran**

1. O předání díla bude sepsán předávací protokol, jehož kopie bude přiložena k faktuře. Zhotovitel předloží objednateli rovněž veškeré předávací protokoly mezi ním a subdodavatelem. Záruka za jakost počíná běžet od předání a převzetí celého díla a podepsání předávacího protokolu.
2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla - stavebních prací v termínu sjednaném v článku II. této smlouvy anebo v případě prodlení zhotovitele s dodržením dílčích termínů dokončení stavebních prací sjednaných v článku II. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši stanovené v odst. 16.1.1. obchodních podmínek.
3. Objednatel stanoví záruční dobu po 60 měsíců od předání a převzetí.
4. Na kontrolních dnech pořádaných v souladu s Obchodními podmínkami města Valašské Meziříčí účinnými od 1. 1. 2014 je povinna se účastnit autorizovaná osoba zhotovitele uvedená v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení.
5. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené, se řídí Obchodními podmínkami města Valašské Meziříčí účinnými od 1. 1. 2014, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

#### **V. Závěrečná ustanovení**

1. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných listinných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách objednatele, v informačních a organizačních systémech objednatele, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů.
3. Objednatel prohlašuje, že finanční prostředky na uzavření této smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí dne 23.6.2016, pod bodem Z 15/16. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).



4. Objednatel prohlašuje, že výběr zhotovitele byl proveden v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s revidovanou Směrnicí č. IV.2 pro zadávání veřejných zakázek.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí.

Přílohy:

1. Oceněný výkaz výměr
2. Obchodní podmínky města Valašské Meziříčí

Ve Valašském Meziříčí dne 21.7.2016

Valašské Meziříčí dne 21. 7. 2016

.....  
Město Valašské Meziříčí  
Bc. Robert Stržínek, starosta  
-objednatel-

.....  
Kubeša Miroslav  
jednatel společnosti  
-zhotovitel-