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Zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění 

 

 

 
Název veřejné zakázky: 
 
 

„Vícepodlažní parkoviště ATOM“ – 
DUSP, DPS 

 
 
 
 

veřejná zakázka na služby 
otevřené řízení 

 
  



Zadávací dokumentace 
Vícepodlažní parkoviště ATOM – DUSP, DPS 

Stránka 2 z 37 
 

I. Název veřejné zakázky: 

 

„Vícepodlažní parkoviště ATOM“ – DUSP, DPS 
 

 
 
Režim veřejné zakázky:    podlimitní    
Předmět veřejné zakázky:   služby    
Druh zadávacího řízení:   otevřené řízení   
 

II. Identifikační údaje zadavatele: 

 
statutární město Plzeň    
se sídlem náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
IČO:  000 75 370 
DIČ: CZ00075370   
datová schránka: 6iybfxn  
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 
 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 

III. Základní informace 

 
Zadávací řízení na zadání veřejné zakázky bylo zahájeno dne 14.04.2023 v souladu s ust. § 56 ZZVZ 
odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek. 
 
Veřejná zakázka je zadávána v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ“) a bude hrazena z vlastních zdrojů zadavatele. Veřejná zakázka je podle své 
předpokládané hodnoty podlimitní veřejnou zakázkou na služby ve smyslu ustanovení § 26 ZZVZ 
a bude zadavatelem zadána v otevřeném řízení. 
 
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník zadávacího řízení plně a bez výhrad zadávací 
podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Zadavatel 
předpokládá, že účastník zadávacího řízení před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, 
formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování 
a podání nabídky řídit. Zadavatel nebude brát v úvahu žádnou výhradu účastníka zadávacího řízení 
k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada znamená vyřazení nabídky 
a vyloučení účastníka zadávacího řízení z tohoto řízení. Možnost postupu zadavatele dle ustanovení 
§ 46 ZZVZ tím není dotčena. 
 
Informace a údaje uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách vymezují závazné požadavky 
Zadavatele na zpracování nabídky a plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen při 
zpracování své nabídky respektovat a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků 
Zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách bude považováno za nesplnění 
zadávacích podmínek a může být důvodem pro vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení. 
Práva zadavatele dle ustanovení § 46 ZZVZ tímto nejsou dotčena. 
 
 
Kontaktní osoba zadavatele  
ve věci administrace veřejné zakázky:  xxx 

e-mail:xxx 
tel. xxx 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5 
306 32 Plzeň 
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IV. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci a údaje o osobách podílejících se na 
zpracování zadávacích podmínek: 

 
Celá zadávací dokumentace včetně všech příloh je uveřejněna v souladu s § 96 odst. 1 ZZVZ na profilu 
zadavatele na adrese https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen. 
 
Seznam osob odlišných od zadavatele, které se podílely na vypracování zadávací dokumentace 
a identifikace částí zadávací dokumentace, na kterých se tyto osoby podílely: 
 
 
 
 

V. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary: 

 
71200000-0 Architektonické a související služby 
71300000-1 Technicko-inženýrské služby 
71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby 
71600000-4 Technické testování, analýza a poradenství  
 

VI. Vymezení předmětu veřejné zakázky: 

 
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební 
řízení (DUSP) včetně inženýrské činnosti a zajištění pravomocného společného povolení 
a dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně inženýrské činnosti a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb realizaci 
na na novostavbu vícepodlažního parkoviště Atom, která bude umístěna na pozemku (č.p.1137/84 
v k.ú. Bolevec). 
 
Projektová dokumentace bude řešit dvou patrový objekt (bez podzemního podlaží) bez zastřešení 
o rozměrech cca 54 x 35 m, výška objektu je cca 2 x 3 m. Konstrukčně se bude jednat o montovaný 
nebo monolitický skeletový systém. Opláštění parkovacího domu se předpokládá transparentní, 
s částečnou optickou kontrolou dění uvnitř objektu a s jeho přirozeným prosvětlením a provětráváním. 
Návrh bude respektovat konfiguraci terénu tak, aby bylo dosaženo co nejvíce parkovacích míst 
(minimálně 141 míst) za realizační náklady do 65 mil. Kč bez DPH.  Objekt bude navržen jako otevřený 
s VO, bez parkovacího systému a bez nuceného větrání.  
 

V současné době je na tomto pozemku povrchové terasovitě odstupňované parkoviště na svažitém 
pozemku se vzrostlými stromy.  
 
Součástí plnění bude:  

- zabezpečení všech vstupních podkladů pro projektovou a inženýrskou činnost, mezi něž patří 
zejména geodetické zaměření a činnosti, potřebné průzkumy a studie, posouzení vlivu stavby 
a zařízení na veřejné zdraví a na životní prostředí (bude-li dle zákona č. 100/2001 Sb. 
vyžadována), prověření existence inženýrských sítí a navržení jejich přeložek a podmínek 
připojení novostavby na ně, doplňující průzkumy a studie podle požadavků orgánů a institucí a 
úhrada správních poplatků; 

- zpracování DUSP dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zpracování 
orientačního odhadu nákladů stavby, včetně jednotlivých vyjádření v dokladové části ke 
společnému povolení s dotčenými orgány a institucemi, a to jak v průběhu zpracování, ta i po 
dopracování konečné verze a jejím odsouhlasení se správcem a zadavatelem;  

- zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně kompletního soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů;  

- zajištění součinnosti projektanta při zodpovězení dotazů a vyhodnocení výběrového řízení na 
zhotovitele stavby. 

 

https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen
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Další podrobné požadavky na předmět veřejné zakázky, stejně jako obchodní, záruční, licenční a další 
podmínky pro plnění veřejné zakázky jsou obsaženy v závazném návrhu smlouvy o dílo, který je 
přílohou zadávací dokumentace. 
 
 

VII. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:  

 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem 2.200.000,- Kč bez DPH (slovy: dva miliony 
dvě stě tisíc Korun českých). 
 
Zadavatel sděluje účastníkům, že v případě, že nabídky účastníků překročí předpokládanou hodnotu 
veřejné zakázky, může zadavatel zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) 
ZZVZ, a smlouvu s účastníkem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější (dále 
jen „vybraný účastník“), neuzavřít. 
 

VIII. Doba a místo plnění: 

 
Podáním nabídky do poptávkového řízení se dodavatel zavazuje, že v případě, kdy bude jeho nabídka 
zadavatelem vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, realizuje činnosti (dílo) v termínech 
stanovených v závazném návrhu Smlouvy, který je přílohou této č. 2 této Výzvy. 
  

a) Předání IG a HG průzkumu:   do 2 měsíců od podpisu smlouvy 
 

b) Předání DUSP a podání žádosti o stanovisko  
TÚ MMP OTS k DUSP :   do 4 měsíců od podpisu smlouvy 

 

c) Podání žádosti o společné povolení:     do 1 týdne od získání kladného  
stanoviska TÚ MMP OTS k DUSP 
 

d) Předání společného povolení s NPM objednateli: do 1 týdne od NPM společného povolení 
 

e) Předání DPS projednané s příslušnými správními  
orgány a dotčenými účastníky, včetně odsouhlaseného  

Soupisu prací:       
 do 2 měsíců od NPM společného
 povolení  

 
 

Místem plnění je Jagellonská 8, Plzeň. 
 
Zahájení plnění je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky. 
 
 
 

IX. Zadávací lhůta, jistota, varianty nabídek a prohlídka místa plnění: 

 
Zadavatel stanovuje v souladu s ustanovením § 40 ZZVZ zadávací lhůtu v délce 120 dnů. 
 
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty dle ustanovení § 41 ZZVZ. 
 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
 
Prohlídka místa plnění se neuskuteční, místo je veřejně přístupné. 
 

X.  Technické, obchodní a jiné podmínky zadavatele a požadavky na způsob zpracování 
nabídky: 
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▪ Zadávací dokumentace obsahuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona technické 
podmínky, a to jako součást závazného návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou zadávací 
dokumentace. 
 

▪ Technické podmínky jsou jako součást závazného návrhu smlouvy o dílo nedílnou součástí 
zadávací dokumentace v souladu s ustanovením § 89 ZZVZ a vymezují podrobně charakteristiky, 
technickou specifikaci a požadavky zadavatele na předmět plnění. Technické podmínky jsou pro 
dodavatele závazné.  

 
▪ Technické, obchodní, smluvní a platební podmínky, které jsou uvedeny v předloze návrhu smlouvy, 

musí být účastníky v nabídce plně respektovány. Závazný vzor smlouvy o dílo použije dodavatel 
pro zpracování své nabídky. Obchodní podmínky jsou pro dodavatele závazné a nemohou být 
dodavateli, resp. účastníky žádným způsobem měněny či doplňovány vyjma těch ustanovení, 
u kterých je to zadavatelem výslovně stanoveno, tj. která jsou označena [DOPLNÍ DODAVATEL].  

 
▪ Nedílnou součástí závazného návrhu smlouvy o dílo jsou rovněž její přílohy, které však nemusí být 

předkládány spolu s návrhem smlouvy v nabídce dodavatele (vyjma přílohy č. 1 smlouvy o dílo). 
Všechny přílohy budou k návrhu smlouvy fyzicky přiloženy až při jejím uzavření. 

 
▪ Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Podpisem 

dodavatel potvrdí pravdivost, úplnost a závaznost všech údajů a svých tvrzení v nabídce. Zadavatel 
doporučuje, aby byl návrh smlouvy podepsán způsobem dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné 
obdobné evidence. 

 
Způsob podání nabídky 
 

Účastníci jsou povinni podat své nabídky v elektronické podobě. 
 
▪ Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj 

eGORDION v. 3.3 - Tender Arena, (dále jen „Tender Arena“) dostupný na internetové adrese 
www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v 
zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu. 
 

▪ Dodavatel musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, s minimálně následujícím 
výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač musí 
být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps 
(UPLOAD), dodavatel musí mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet 
Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java 
verze 1.8 a vyšší. 

 

▪ Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji 
Tender Arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel 
dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá 
max. 48 hodin po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna. 

 

▪ Pakliže je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů 
při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či scanem, musejí být 
jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat 
dodavatele vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném osobním 
certifikátu ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

▪ Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje 
dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby 
tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky 
do nástroje po nahrání veškerých příloh!)." 

 

▪ Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena se považují za 
řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém 
nástroji Tender Arena. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem 

http://www.tenderarena.cz/
http://www.tenderarena.cz/
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přečtena, případně, zda elektronický nástroj Tender Arena adresátovi odeslal na kontaktní e-
mailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji Tender 
Arena byla doručena nová zpráva, či nikoli.  

 

▪ Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím 
elektronického nástroje Tender Arena, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u 
dodavatele zodpovídá vždy dodavatel. 

 

▪ Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB 
dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí 
být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, 
Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG; tyto soubory mohou být součástí 
komprimovaného souboru formátu ZIP, RAR či 7Z, přičemž tento komprimovaný soubor nesmí být 
opatřený heslem.  
 

Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli 
 
▪ Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavateli upravuje § 211 ZZVZ. 

 
▪ Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat pouze elektronickou 

komunikaci, a to v některé z následujících forem:  
➢ elektronický nástroj dle § 213 ZZVZ, 
➢ datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, 
➢ elektronická pošta (e-mail). 

 
Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci s dodavatelem v rámci elektronického nástroje 
Tender Arena, přičemž nabídky musí být prostřednictvím tohoto nástroje podány vždy.  
 
Pro odstranění jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že nabídky není možné podat prostřednictvím 
datové schránky.  
 
▪ V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech, 

 
a) jejichž předložení je zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno a údaji 

uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené 
v zadavatelem požadovaných dokumentech; 

b) jejichž předložení v nabídce zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji 
uvedenými v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky. 

 
▪ Každý účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník nesmí být současně osobou, jejímž 

prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 
 
 

XI. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny: 

 
▪ Nabídková cena bude uvedena jako celková nabídková cena za zpracování předmětu plnění 

v rozsahu a dle podmínek zadavatele stanovených v zadávací dokumentaci. 
 

▪ Dodavatel uvede celkovou nabídkovou cenu v členění: cena v Kč bez DPH; sazba DPH v %; 
celková DPH v Kč a celková cena včetně DPH v Kč. 

  
▪ Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých 

dalších nákladů spojených s úplným a kvalitním dokončením předmětu plnění 
v požadovaném rozsahu tak, jak je popsáno v zadávací dokumentaci a všech jejích přílohách 
a obsahuje rovněž veškeré náklady na vyhotovení požadovaného počtu stejnopisů PD dle 
požadavků zadavatele. 

 
▪ Nabídková cena bude dále rozčleněna na: 
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- kompletní cenu za provedení inženýrsko – geologického, hydrogeologického průzkumu a 
dendrologického průzkumu bez DPH, DPH a včetně DPH; 

- kompletní cenu za zpracování DUSP (cena bude zahrnovat veškeré náklady na zpracování 
DUSP a její předání zadavateli v požadovaném počtu stejnopisů) bez DPH, DPH a vč. DPH; 

- cenu za kompletní inženýrskou činnost k získání pravomocného společného povolení 
v rozsahu stanoveném zadavatelem bez DPH, DPH a vč. DPH; 

- kompletní cenu za zpracování DPS (cena bude zahrnovat veškeré náklady na zpracování 
DPS a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a jejich předání 
zadavateli v požadovaném počtu stejnopisů) bez DPH, DPH a vč. DPH. 

 
▪ Celková nabídková cena musí být stanovena jako pevná částka a její vyčíslení musí být uvedeno 

jednou částkou, nikoliv s uvedením peněžního rozpětí. Nabídková cena zároveň nesmí být 
stanovena procentem či jiným poměrem nebo výpočtem k výši jiných částek. Celková nabídková 
cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších 
nákladů spojených s plněním veřejné zakázky, a to i náklady, jejichž vynaložení musí dodavatel z 
titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl (tj. 
mimo jiné i případné režijní náklady či cestovní náklady apod.). 
 

▪ Celková nabídková cena, tj. za kompletní plnění veřejné zakázky je jedním z kritérií hodnocení 
nabídek předkládaných v rámci tohoto zadávacího řízení. 

 
▪ Dodavatel je povinen doplnit údaje o nabídkové ceně specifikované výše do Krycího listu 

nabídky, který tvoří přílohu této zadávací dokumentace a zároveň do příslušného článku 
návrhu smlouvy o dílo. 
 

▪ Všechny údaje týkající se nabídkové ceny v dokumentu „Krycí list nabídky“ a v závazném 
návrhu smlouvy o dílo musí být totožné. V případě nesouladu mezi celkovou nabídkovou cenou 
uvedenou v Krycím listu nabídky a v závazném návrhu Smlouvy, bude zadavatel pro účely 
hodnocení nabídek a uzavření Smlouvy vycházet z celkové nabídkové ceny uvedené v Krycím listu 
nabídky. 

 

XII. Požadavky na kvalifikaci  

 
Kvalifikační předpoklady: 
 
Kvalifikovaným, dle § 73 odst. 1 až 3 ZZVZ, pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 
➢ prokáže základní způsobilost podle § 74 ZZVZ, 
➢ prokáže profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ, 
➢ prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ. 
 
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou 
kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v 
takovém případě povinen zadavateli předložit: 
 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou 
osobou, 

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné 
osoby, 

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a 
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné 

zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn 
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém 
jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

 
Má se za to, že požadavek podle písm. d) odstavce předchozího je splněn, pokud obsahem písemného 
závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky 
společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá 
doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument 
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podle písm. d) odstavce předchozího obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce 
či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 
 
Společné prokazování kvalifikace 
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74 
ZZVZ a profesní způsobilosti podle § 77, odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. 
 
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle § 77 
odst. 2 ZZVZ nebo technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ společně nebo prokazují kvalifikaci 
prostřednictvím jiných osob. 
 
Prokazování kvalifikace získané v zahraničí 
Dle § 81 ZZVZ v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle 
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.  
 
Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí předkládá dodavatel v původním jazyce  
s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům úředně 
ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a v případě dokladů 
o vzdělání na doklady v latinském jazyce. 
 
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje 
doklad prokazující a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a b) základní 
způsobilost podle § 74 ZZVZ. 
 
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, 
ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ. 
 
Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci 
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou 
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 
 
Systém certifikovaných dodavatelů 
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 
a násl. ZZVZ lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný 
v rozsahu uvedeném na certifikátu. 
 
Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy 
lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 
1 písm. b) až d) ZZVZ. 
 
Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného 
členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů. 
 
Změny v kvalifikaci dodavatele 
V souladu s § 88 ZZVZ pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu 
zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení 
povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této 
změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo 
prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je 
kvalifikace změněna takovým způsobem, že 
 
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 
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Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v předchozím odstavci, zadavatel jej 
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení. 
 
Doklady o kvalifikaci 
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 
ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede 
dnem podání nabídky.  
 
Dodavatelé předkládají v nabídkách doklady o kvalifikaci v kopiích. 
 
Dodavatel může do nabídky doložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace. V tomto případě dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, již nebude povinen před 
jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace dle § 122, odst. 3 písm. a) ZZVZ. 
 
V případě, kdy ZZVZ nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného 
prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze zákona 
a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno 
osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby 
oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc k takovému zastupování 
v originále nebo v úředně ověřené kopii. 
 
 
a) Základní způsobilost: 
 
Zadavatel požaduje, aby dodavatelé prokázali základní způsobilost dle § 74 ZZVZ. 
 
Dodavatelé jsou povinni prokázat základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ předložením dokladů 
dle ustanovení § 75 odst. 1 ZZVZ, tj.  
▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ ve 

vztahu k České republice prokáže dodavatel v souladu § 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ předložením 
výpisu z evidence Rejstříku trestů; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b)  ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ předložením 
potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke 
spotřební dani; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ předložením 
písemného čestného prohlášení; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. e) ZZVZ předložením potvrzení 
příslušné okresní správy sociálního zabezpečení; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ předložením výpisu z 
obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není 
v obchodním rejstříku zapsán. 
 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele 
právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat 
 

- tato právnická osoba, 
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

 
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu 
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- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato 
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, 

- české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat 
osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu. 

 
b) Profesní způsobilost: 
 
Zadavatel požaduje, aby dodavatelé prokázali splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ. Profesně 
způsobilý je dodavatel, který předloží: 
 

▪ výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný předpis zápis do takové 
evidence požaduje; a 
 

▪ doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. doklad 
prokazující zejména následující živnostenská oprávnění: 

 
- projektová činnost ve výstavbě, 

 

Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy 
v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. 
 
 
c) Technická kvalifikace 
 
Zadavatel požaduje za účelem prokázání odborných zkušeností dodavatele nezbytných pro plnění 
veřejné zakázky v odpovídající kvalitě splnění níže uvedených kritérií technické kvalifikace: 
 

▪ seznam významných služeb poskytnutých v posledních 5 letech před zahájením zadávacího 
řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele v souladu 
s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ. 

 
Zadavatel požaduje v souladu s ustanovením § 79 odst. 4 písm. b) ZZVZ, aby dodavatel k prokázání 
odborných zkušeností použil výhradně takové služby, které plnil jako hlavní dodavatel, nikoliv jako 
poddodavatel. Dodavatel také může prokázat splnění tohoto kritéria službami, na kterých se podílel jako 
člen sdružení, jehož byl společně a nerozdílně zavázaným členem, avšak v takovém případě může 
dodavatel prokazovat splnění tohoto kritéria pouze v takovém rozsahu poskytovaných služeb, které sám 
vlastními kapacitami řádně realizoval (bez ohledu na pozici dodavatele ve sdružení – člen či vedoucí 
účastník sdružení). 
 
Dodavatel je technicky kvalifikovaný k plnění veřejné zakázky, pokud v posledních pěti (5) letech 
realizoval, tj. řádně dokončil alespoň dva (2) projekty DUSP včetně DPS obdobného charakteru jako 
je předmět veřejné zakázky, tj. 2 projekty z oblasti pozemních staveb - budov, přičemž oba musí být 
realizovány v nákladech projekčních prací za všechny stupně minimálně ve výši 1.100.000,- Kč bez 
DPH.  
 
Zadavatel připouští předložení projektů samostatně ve stupni DÚR, DSP a DPS při splnění podmínky 
provedení projekčních prací na všechny tři stupně PD pro jednu službu za splnění podmínky 
požadovaného finančního objemu projekčních prací. 
 
 
 
 
 
 
 

▪ seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky ve smyslu ustanovení 
§ 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ, a to v níže uvedeném rozsahu: 

 
 
Zadavatel požaduje, aby se na plnění veřejné zakázky podílel: 



Zadávací dokumentace 
Vícepodlažní parkoviště ATOM – DUSP, DPS 

Stránka 11 z 37 
 

 
➢ na pozici hlavního projektanta alespoň 1 (jedna) osoba, která: 

- má vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v odpovídajícím 
zaměření; 

- má autorizační osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů ve stupni inženýr pro obor 
pozemní stavby; 

- má minimálně 5 let praxe v oboru. 
 

Ve své nabídce je dodavatel povinen k prokázání shora uvedeného kritéria technické kvalifikace 
předložit čestné prohlášení (musí být podepsané jak osobou jednající za dodavatele, tak i konkrétní 
osobou, jejímž prostřednictvím prokazuje dodavatel splnění této části kvalifikace), ve kterém musí být 
uvedeno: 

 
(i) jméno a příjmení konkrétní osoby splňující předmětné kvalifikační kritérium, 
(ii) délka praxe v oboru, 
(iii) číslo autorizace, 
(iv) prohlášení o existenci pracovního nebo obdobného poměru osoby u dodavatele; 

 
 
Přílohou tohoto čestného prohlášení bude prostá kopie: 

- autorizačního osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 
znění pozdějších předpisů, pro osobu hlavního projektanta. 

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že délka praxe v oboru se počítá od udělení 
příslušné autorizace v požadovaném oboru do konce lhůty pro podání nabídek. 
 
 

XIII. Požadavky na poddodavatele 

 
V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 ZZVZ zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení 
v nabídce předložil seznam poddodavatelů, včetně uvedení identifikačních údajů každého 
poddodavatele, pokud mu jsou známi, uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů 
plnit a určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů – s uvedením druhu 
služeb. 
 
Dodavatel bude oprávněn změnit nebo rozšířit poddodavatele, nebo rozšířit plnění zajišťované 
poddodavatelem, oproti specifikaci uvedené v nabídce v zadávacím řízení, pouze se souhlasem 
zadavatele.  
 
V případě, že účastník zadávacího řízení nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jiné 
osobě (poddodavateli), uvede tuto skutečnost v nabídce čestným prohlášením. 
 
Ukáže-li se v průběhu plnění veřejné zakázky prohlášení dodavatele o provedení díla vlastní kapacitou 
jako nepravdivé, případně dodavatel poruší jinou povinnost týkající se poddodavatelů, je zadavatel 
oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy a uplatnit náhradu škody, která mu vznikne. 
 

XIV. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání: 

 
Zadavatel zadává veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně a environmentálně odpovědného 
zadávání. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické 
parametry zohledňuje také související dopady veřejné zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, 
sociálních a pracovních práv a životního prostředí.  
 
Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální 
zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro 
všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, dále zajištění splatnosti 
faktur vůči poddodavatelům vybraného dodavatele ve stejné délce jako je stanovena splatnost faktur 
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v textu obchodních podmínek, využití technologií a výrobních postupů šetrných k životnímu prostředí a 
využití recyklovaných surovin. 
 
Dodavatel je povinen se řídit výše uvedenými pravidly, které umožní sociálně a environmentálně 
odpovědné zadání veřejné zakázky.  
 
 

XV. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace  

 
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u podlimitní veřejné zakázky dle § 98 ZZVZ 
na profilu zadavatele ve lhůtách dle ZZVZ. Zadavatel při vysvětlení, změně nebo doplnění zadávací 
dokumentace postupuje dle ustanovení § 98 a 99 ZZVZ. 
 
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být adresována kontaktní osobě zadavatele ve věci 
administrace veřejné zakázky, uvedené v čl. III. této zadávací dokumentace.  
 
Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníkem zadávacího řízení bude probíhat v českém 
jazyce. 
 

XVI. Způsob hodnocení nabídek 

 
Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v níže uvedených hodnotících 
kritériích: 
 

Kritérium Váha 

a) Nabídková cena  
90 % 

b) Zkušenosti osob, které se mají přímo 
podílet na plnění veřejné zakázky 

 
10 % 

 
ad a) Nabídková cena 

Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky. 
 
Nabídce s nejnižší nabídkovou cenou ze všech hodnocených nabídek bude přiřazeno 100 bodů, každé 
nabídce s vyšší nabídkovou cenou potom počet bodů, který odpovídá vzorci: 

 

výše nejnižší nabídkové ceny ze všech nabídek x 100 
________________________________________ 

 
výše hodnocené nabídkové ceny 

 
Takto získaný počet bodů bude vynásoben koeficientem 0,90 (váha hodnotícího kritéria) a následně 
matematicky zaokrouhlen na dvě desetinná místa. 
 

ad b) Zkušenosti osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky 

V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny zkušenosti osob, které se budou přímo podílet na plnění 
veřejné zakázky, konkrétně délka praxe v oboru projektování pozemních staveb, u osoby, jejímž 
prostřednictvím prokazuje dodavatel technickou kvalifikaci dle čl. XII písm. c) zadávací dokumentace, 
ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ. Předmětem hodnocení je délka praxe přesahující 
minimální povinnou délku praxe dle požadavku zadavatele, tj. min. 5 let praxe v oboru. Délka relevantní 
odborné praxe se počítá od udělení příslušné autorizace v požadovaném oboru do konce lhůty 
pro podání nabídek.  

Do délky relevantní odborné praxe se nezapočítává doba, po kterou byla autorizace pozastavena, ani 
doba, po kterou byla osoba ze seznamu autorizovaných osob vyškrtnuta. Pro vyloučení pochybností se 
uvádí, že má být zohledněna celková doba relevantní praxe autorizované osoby bez ohledu na 
skutečnost, zda byla autorizovaná činnost prováděna pro dodavatele či pro jinou osobu. 
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Délka relevantní odborné praxe je dobou, po kterou daná osoba vykonává funkci autorizovaného 
inženýra pro obor pozemní stavby, a to nad rámec minimální doby požadované zadavatelem. 

Ve své nabídce dodavatelé pro účely hodnocení nabídky v rámci tohoto hodnotícího osvědčení 
o požadované autorizaci v příslušném oboru pro osobu, jejímž prostřednictvím prokazuje dodavatel 
technickou kvalifikaci dle čl. XII písm. c) zadávací dokumentace, ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 
písm. d) ZZVZ. Tato osoba bude rovněž uvedena ve smlouvě o dílo jako odpovědná osoba. 

 
Za každý ukončený rok praxe nad rámec požadavku zadavatele na délku praxe, uvedeného v čl. XII. 
písm. c) zadávací dokumentace, tj. více než 5 let praxe v oboru, bude účastníkovi uděleno 5 bodů. 
Maximální počet bodů, které může dodavatel v rámci tohoto hodnotícího kritéria získat je 100 bodů.  
 
Takto získaný počet bodů bude vynásoben koeficientem 0,10 (váha hodnotícího kritéria) a následně 
matematicky zaokrouhlen na dvě desetinná místa. 

Účastník doplní požadované údaje do Krycího listu nabídky, který tvoří přílohu této zadávací 
dokumentace.  

Celkový počet získaných bodů nabídky: 

Celkový počet získaných bodů je dán součtem bodů – bodových hodnot získaných jednotlivých 
kritérií hodnocení dle písm. a) a b). Nabídka, která získá nejvyšší počet bodů, bude vyhodnocena 
jako ekonomicky nejvýhodnější. Ostatní nabídky budou hodnotící komisí seřazeny dle počtu 
získaných bodů sestupně za nabídkou s nejvyšším počtem bodů. 

Zadavatel rozhodne o výběru nabídky dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější nabídka. 

 

XVII. Lhůta pro podání nabídek: 

 
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí 
10.05.2023 v 10:00 hodin. 
  
V souladu s ustanovením § 109 ZZVZ proběhne otevírání nabídek v elektronické podobě po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek. 
 

XVIII. Vyhrazená práva zadavatele: 

 
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, a to buď na základě 
žádosti dodavatele o vysvětlení zadávacích podmínek, nebo z vlastního podnětu. Pokud zadavatel 
upraví či změní zadávací podmínky, přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.  
 
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Nabídky se 
účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.  
 
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob. 
  
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným 
účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. 
V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka, je účastník povinen postupovat v souladu 
s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 
 
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně jinou osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci ve smyslu ustanovení 
§ 83 ZZVZ.  
 
Před uzavřením smlouvy předloží dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ vybraný dodavatel originály nebo 
ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá k dispozici (tzn., pokud je již 
dodavatel nepředložil v nabídce nebo v průběhu zadávacího řízení). 
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Další podmínky pro uzavření smlouvy jsou uvedeny ve vzoru smlouvy o dílo, který tvoří přílohu této 
zadávací dokumentace. 
 
 

XIX. Přílohy zadávací dokumentace: 

 
Příloha č. 1: Krycí list nabídky 
Příloha č. 2: Závazný návrh smlouvy o dílo 
Příloha č. 3: Umístění stavby 
 
 
 
 
V Plzni dne  
 
 
 
 
Ing. Pavel Grisník 
vedoucí Odboru investic MMP 
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Příloha č. 1 zadávací dokumentace: 
 

Krycí list nabídky  
 
Název veřejné zakázky:  Vícepodlažní parkoviště ATOM – DUSP, DPS 
Zadavatel:    statutární město Plzeň 
IČO:     000 75 370 
Adresa sídla:    nám. Republiky 1/1, 306 32 Plzeň  
 

Účastník:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Adresa sídla/místa podnikání:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
IČO:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
DIČ:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Osoba zastupující účastníka:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Bankovní spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Kontaktní osoba účastníka:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Telefonní/faxové spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
e-mailové spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
Nabídková cena: 
 

 
Cena v Kč bez DPH DPH v % DPH v Kč 

Cena v Kč včetně 
DPH 

Cena za inženýrsko – 
geologický, 
hydrogeologický a 
dendrologický průzkum 
 

DOPLNÍ DODAVATEL] 
DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ DODAVATEL] 

Cena za zpracování DUSP 
 

DOPLNÍ DODAVATEL] 
DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ DODAVATEL] 

Cena za inženýrskou 
činnost pro získání 
pravomocného 
společného povolení 
 

DOPLNÍ DODAVATEL] 
DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ DODAVATEL] 

Cena za zpracování DPS 
včetně soupisu prací 
 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 
[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

Cena celkem 
[DOPLNÍ DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

 
Údaje o dalších kritériích hodnocení: 
 

 Hodnota / 

 
Délka praxe hlavního projektanta nad rámec 
stanoveného minima 
 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

 
V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 
 
 
 
 
 

………………………………………………….. 
[DOPLNÍ DODAVATEL – obchodní firma + osoba 

jméno a podpis dodavatele nebo osoby, která 
zastupuje dodavatele] 
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Příloha č. 2 zadávací dokumentace: 
 

Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník“) 
 

k investiční akci s názvem  
„Vícepodlažní parkoviště ATOM“ – DUSP, DPS 

23TUOIN19 
 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
 

Odbor investic Magistrátu města Plzně 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
osoba oprávněná zastupovat objednatele: 
Ing. Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic MMP 
 
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu:        xxx 
(dále také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
xxx 
tel.: xxx, e-mail: xxx 
 
a 
 

(DOPLNÍ DODAVATEL) 
se sídlem (DOPLNÍ DODAVATEL) 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u (DOPLNÍ DODAVATEL) v (DOPLNÍ DODAVATEL), oddíl 
(DOPLNÍ DODAVATEL), vložka (DOPLNÍ DODAVATEL) 
IČO: (DOPLNÍ DODAVATEL) 
DIČ: (DOPLNÍ DODAVATEL) 
 
zastoupená (DOPLNÍ DODAVATEL) 
 
bankovní spojení:  (DOPLNÍ DODAVATEL) 
číslo účtu:  (DOPLNÍ DODAVATEL) 
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
(DOPLNÍ DODAVATEL) 
tel.: (DOPLNÍ DODAVATEL), e-mail: (DOPLNÍ DODAVATEL)  
 
(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“) 
 
tuto  

 
smlouvu o dílo (dále jen “smlouva“) na vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace 

na vyhotovení projektové dokumentace pro společné povolení a projektové dokumentace pro 
provádění stavby k investiční akci objednatele s názvem 
„Vícepodlažní parkoviště ATOM“ (dále jen “smlouva“). 

 
 



Zadávací dokumentace 
Vícepodlažní parkoviště ATOM – DUSP, DPS 

Stránka 17 z 37 
 

I. 
Účel a předmět smlouvy 

1.1. Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností zhotovitele a objednatele při realizaci 
díla dle této smlouvy, kterým se rozumí zejména navržení a vyhotovení projektové dokumentace ve 
stupni dokumentace pro společné povolení (dále jen „DUSP“) včetně zajištění kompletní inženýrské 
činnosti nezbytné pro získání společného povolení a vyhotovení projektové dokumentace pro 
provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále 
jen „DPS“) („DUSP“ a „DPS“ dále jako „projektová dokumentace“ či „PD“). Vyhotovení projektové 
dokumentace je předmětem díla. Předmět díla bude objednatelem použitý rovněž jako podklad pro 
výběr zhotovitele stavby. 

 
1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele svým jménem a na svou odpovědnost, řádně 

a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést dílo, a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou 
a objednatel se zavazuje dílo řádně zhotovené dle podmínek této smlouvy od zhotovitele převzít 
a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
 

Cílem a záměrem objednatele je získat na základě zhotovené projektové dokumentace společné 

povolení pro stavbu a dokumentaci pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb. Současně bude projektová dokumentace použita jako jeden z podkladů pro výběr 

zhotovitele stavby. 

 

Aby byly výše popsané záměry, cíle a potřeby objednatele naplněny je logickým nezbytným 

předpokladem důkladná projektová příprava, a to jak stavební části, tak případných souvisejících 

technologických dodávek. Vyhotovení PD tak představuje zcela nezbytný krok pro jakékoliv další 

navazující aktivity objednatele v souvislosti se stavbou. Zhotovitel prohlašuje, že důsledně zvážil 

všechny podmínky plnění předmětu smlouvy, a to včetně rizika potenciální škody, kterou svým 

jednáním může objednateli, popř. dalším osobám způsobit. 

 

Dokumentace musí volit optimální řešení jak z hlediska technického, tak ekonomického a musí být 

provedeny v souladu s obecně platnými právními předpisy a respektovat příslušné ČSN, EN, TKP, 

TP a platné zákony a vyhlášky a technické předpisy MD. 

 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobným těm, které jsou 
ujednány touto smlouvou, dostatečné předchozí zkušenosti, a že disponuje dostatečnou kvalifikací 
pro řádné provedení díla.  
 

1.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla podmínkami stanovenými touto smlouvou, jejími 
přílohami a na ni navazujícími dodatky a dohodami, dále případnými pokyny objednatele udělenými 
při provádění díla. Součástí díla dle této smlouvy jsou i další činnosti v této smlouvě a jejích 
přílohách výslovně neuvedené, jejichž provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění 
a dokumentů a informací předaných objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti 
a nutnosti jejich provedení zhotovitel z titulu své odbornosti musel vědět, a které objednatel 
spravedlivě očekává nebo očekávat může.   
 

1.5. Dílem dle této smlouvy se rozumí soubor závazků zhotovitele dle této smlouvy, jejichž splnění má 
proběhnout v rámci lhůty pro předání díla, zejména závazků vyhotovit DUSP, provést kompletní 
inženýrskou činnost nezbytnou pro vydání společného pravomocného povolení a vyhotovení DPS 
včetně výkazu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 
 

1.6. Závazek vyhotovit DUSP zahrnuje mj. zejména: 
 

a) provedení inženýrsko – geologického, hydrogeologického průzkumu a dendrologického 
průzkumu, včetně analýzy na obsah škodlivin v sušině a ekotoxikologické testy zeminy;  

b) vypracování vizualizace, která bude odsouhlasena zainteresovanými subjekty; 
c) předkládání DUSP objednateli k vyjádření dle podmínek této smlouvy, zejména na 

výrobních výborech;  
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d) v průběhu projektování bude zhotovitel povinen svolat min. čtyři výrobní výbory – vstupní 
před zahájením prací, v průběhu zpracování díla a před odevzdáním konečného řešení 
DUSP. Výbory se budou konat za účasti všech zainteresovaných osob, zejména za účasti 
objednatele, SVSmP, ÚKRmP a ÚMO Plzeň 1, budoucího správce,  a případně zástupci 
dalších dotčených osob. O konkrétním termínu konání výrobního výboru bude Zhotovitel 
informovat Objednatele písemně (i e-mailem) nejméně 5 pracovních dnů před jeho 
konáním; 

e) zpracování zápisu z výrobního výboru, který nejpozději do 3 pracovních dnů po konání 
výrobního výboru zašle Objednateli a všem účastníkům jednání, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem ujednáno jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace 
ze strany Objednatele nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zhotovitele 
jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost projektové dokumentace; 

f) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů (např. správců 
inženýrských sítí, dotčených orgánů státní správy, SVSMP, ÚKR MP, ÚMO Plzeň 3, TÚ 
MMP OTS, OSI MMP, PMDP, OD MMP, OŽP MMP, Vodárna Plzeň, PČR, HZS, KHS 
apod.) do DUSP,  

g) konzultace návrhu DUSP s objednatelem, 
h) projednání DUSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení a obstarání 

bezvadných nezbytných dokladů za objednatele, zejména rozhodnutí, vyjádření, souhlasů, 
stanovisek, souhrnného stanoviska TÚ MMP OTS, a jiných dokladů o splnění požadavků 
podle příslušných právních předpisů a jakýchkoli jiných dokumentů či podkladů včetně 
provedení dalších úkonů nezbytných či vhodných pro to, aby DUSP mohla být bezvadně 
vyhotovena, či aby rozhodnutí nezbytná pro realizaci mohla být vydána; 

i) dokumentace musí respektovat požadavky stanovené „Plzeňským standardem – 
kanalizace a vodovod“ a „Plzeňský standard komunikací“ (dokumenty jsou volně přístupné 
na webových stránkách Správy veřejného statku města Plzně www.svsmp.cz a na 
https://www.vodarna.cz/plzenske-standardy/); 

j) vyhotovení posouzení vlivu stavby a zařízení na veřejné zdraví a na životní prostředí (bude-
li dle zákona č. 100/2001 Sb. vyžadována); 

k) prověření existence inženýrských sítí, navržení jejich případných přeložek a podmínek 
připojení novostavby na ně apod.; 

l) předání čistopisu DUSP objednateli v příslušném počtu stejnopisů; 
m) podání žádosti o společné povolení; 
n) zapracování připomínek dle získaných vyjádření a stanovisek;    
o) veškerá další související inženýrská činnost nezbytná pro získání pravomocného 

společného povolení; 
p) zpracování záborového elaborátu dle jednotlivých stavebních objektů a budoucích správců, 

vč. sousedních pozemků - situace katastrální mapy se zakreslením obvodu stavby. V 
dokumentaci bude vymezení hranic obvodu staveniště zakreslených do katastrální mapy a 
doloženy výpisy k. ú. dotčených pozemků stavebním záměrem; 

q) zpracování orientačního odhadu nákladů stavby; 
r) zastupování objednatele ve správním řízení za účelem získání pravomocného společného 

povolení; 
s) předání pravomocného společného povolení objednateli ve stanovených lhůtách; 
t) projektová dokumentace musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy 

a respektovat příslušné ČSN, EN, TKP, TP a platné zákony a vyhlášky; 
u) dokumentace musí volit optimální řešení jak z hlediska technického, tak ekonomického; 
v) projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) bude zpracována dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny 62/2013 Sb. a 405/2017 
Sb., přílohy č. 8 – rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení; 

w) součástí dokumentace bude dopravní značení a dopravní opatření (včetně uzavírek 
a objížděk pro provádění) dodavatelem projednané a odsouhlasené s DI České policie 
a příslušného odboru dopravy; 

x) součástí dokumentace budou podmínky pro zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci zpracované oprávněnou osobou (koordinátor BOZP, kterého v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č.591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů zřídí 
objednatel); 

y) další podmínky jsou stanoveny v Příloze č. 1. 
 

http://www.svsmp.cz/
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Porušení povinností dle tohoto odstavce je považováno za podstatné porušení smlouvy.  
 
1.7. Zpracovaná DUSP bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a 

pravomocného společného povolení, a to: 
 3x DUSP v listinné podobě, z toho 1 x potvrzené stavebním úřadem (originál), 1 x potvrzené 

stavebním úřadem (kopie), vč. pravomocného společného povolení a štítku STAVBA 
POVOLENA; 

 1x DUSP v elektronické podobě ve členění dle DUSP vč. Dokladové části, potvrzené USP a 
tabulkou STAVBA POVOLENA na samostatném CD ve formátu *.pdf a na dalším 
samostatném ve formátu *.dwg, *.doc;  

 1x v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf a *.dwg: podrobný dendrologický 
průzkum, geodetické zaměření, podrobný inženýrsko-geologický průzkum, podrobný 
hydrogeologický průzkum 

 propočet nákladů stavby ve fázi DUSP 
 

1.8. Je-li v průběhu provádění díla zjištěno, že k jeho dokončení je nezbytné upravit již vyhotovenou 
DUSP, zejména zapracovat do DUSP případné dodatečné připomínky správců inženýrských sítí 
a budoucích správců jednotlivých stavebních objektů, je zhotovitel povinen takové úpravy 
bezodkladně provést, a to bez dopadu na cenu díla. 
 

1.9. Závazek vyhotovit DPS zahrnuje mj. zejména: 
 

a) zpracování DPS, včetně zapracování podmínek ze společného povolení do DPS; 
b) DPS se nesmí odchýlit od DUSP; 
c) v průběhu projektování bude zhotovitel povinen svolat alespoň dva výrobní výbory – vstupní 

výrobní výbor před zahájením prací na DPS a závěrečný výrobní výbor. Výbory se budou 
konat za účasti všech zainteresovaných osob, zejména za účasti objednatele, SVSmP, 
ÚKRmP a ÚMO Plzeň 3, budoucího správce,  a případně zástupců dalších dotčených osob. 
O konkrétním termínu konání výrobního výboru bude Zhotovitel informovat Objednatele 
písemně (i e-mailem) nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním; 

d) zpracování zápisu z výrobního výboru, který nejpozději do 3 pracovních dnů po konání 
výrobního výboru zašle Objednateli a všem účastníkům jednání, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem ujednáno jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace 
ze strany Objednatele nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zhotovitele 
jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost projektové dokumentace; 

e) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů (zejména objednatele, 
SVSmP, ÚKRmP a ÚMO Plzeň 1, budoucího správce,  a případně zástupců dalších 
dotčených osob apod.) do DPS, 

f) dokumentace musí respektovat požadavky stanovené „Plzeňským standardem – 
kanalizace a vodovod“ a „Plzeňský standard komunikací“ (dokumenty jsou volně přístupné 
na webových stránkách Správy veřejného statku města Plzně www.svsmp.cz a na 
https://www.vodarna.cz/plzenske-standardy/); 

g) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů do DPS;  
h) provedení doplňujících průzkumů (např. pyrotechnický), aby DPS mohla být bezvadně 

vyhotovena; 
i) zpracování oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. 

výkazu výměr v systému cenové soustavy URS a v souladu s požadavky objednatele 
v otevřené formátu uniXML, který je plně specifikován na www.unixml.cz;  

j) aktualizace záborového elaborátu dle jednotlivých stavebních objektů a budoucích správců, 
vč. sousedních pozemků; 

k) aktualizace údajů o budoucích vlastnících a správcích; 
l) projednání DPS se zainteresovanými subjekty dle stanovisek pro DUSP; 
m) předání čistopisu DPS objednateli v příslušném počtu stejnopisů a ve lhůtách stanovených 

touto smlouvou; 
n) plán BOZP zpracovaný dle Přílohy č.6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění nařízení 
vlády č. 136/2016 Sb. (zajistí objednatel a předá zhotoviteli); 

o) projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude zpracována dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; 

http://www.svsmp.cz/
http://www.unixml.cz/
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p) projektová dokumentace musí být v souladu s obecně platnými; právními předpisy a 
respektovat příslušné ČSN, EN, TKP, TP a platné zákony a vyhlášky a platné zákony a 
vyhlášky; 

q) další podmínky jsou stanoveny v Příloze č. 1. 

1.10. Zpracovaná DPS bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů, a to: 
  

• 5 x DPS v listinné podobě, včetně složky ověřených inženýrských sítí  

• 1 x DPS v elektronické podobě dle členění DPS na samostatném CD ve formátu *.pdf, vč. 
závěrečného projednání DPS a dokladovou částí k DPS vč. ověřených inženýrských sítí  

• 1 x DPS v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.dwg;  

• 1 x neoceněný Soupis v listinné podobě;  

• 1 x CD s neoceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xml, *.xls a *.pdf;  

• 1 x oceněný Soupis v listinné podobě;  

• 1 x CD s oceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xml, *.xls a *.pdf; 

• 1x CD s dokladovou částí k DPS vč. závěrečného projednání DPS a ověřených inženýrských 
sítí.  

 

1.11. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškerou činnost dle této smlouvy s náležitou odbornou péčí 
a se zohledněním a zachováním veškerých práv a oprávněných zájmů objednatele. 
 

1.12. Závazky zhotovitele dle této smlouvy jsou splněny předáním pravomocného společného 
povolení objednateli a dokumentace pro provedení stavby včetně oceněného a neoceněného 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 

 
1.13. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci, a to až do úplného 

a kompletního předání zhotoveného předmětu díla bez zjevných vad a nedodělků objednateli. 
Veškeré náklady spojené s řádným dokončením díla jsou zahrnuty v ceně díla dle této Smlouvy. 
  

1.14. Součástí díla dle této Smlouvy jsou i další činnosti v této Smlouvě výslovně neuvedené, jejichž 
provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění a dokumentů a informací předaných 
Objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti a nutnosti jejich provedení Zhotovitel 
z titulu své odbornosti musel vědět, a které Objednatel spravedlivě očekává nebo očekávat může. 
 

1.15. Smluvní strany sjednávají, že pro případ nabytí účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon (dále jen „nový stavební zákon“) v průběhu plnění díla je zhotovitel povinen přizpůsobit 
projektovou dokumentaci požadavkům vyplývajícím z nového stavebního zákona a s ním 
souvisejících prováděcích předpisů. Zhotovitel je povinen přihlédnout zejména k přechodnému 
ustanovení § 329 nového stavebního zákona. Zhotovitel se zavazuje, že s ohledem na načasování 
plnění díla přistoupí k případné úpravě projektové dokumentace zavčas, bez nároku na jakékoliv 
zvýšení ceny díla či prodloužení doby plnění. 

 
II. 

Doba a místo plnění, podmínky provádění díla 
 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat předmět díla provedený v souladu s podmínkami 

stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez vad a nedodělků, v následujících 
termínech: 
 

2.1.1. Předání IG a radonového průzkumu:  do 2 měsíců od podpisu smlouvy 
 

2.1.2. Předání DUSP a podání žádosti o stanovisko  
TÚ MMP OTS k DUSP :   do 4 měsíců od podpisu smlouvy 
 

2.1.3. Podání žádosti o společné povolení:     do 1 týdne od získání kladného  
stanoviska TÚ MMP OTS k DUSP 
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2.1.4. Předání společného povolení s NPM objednateli:   do 1 týdne od NPM společného 
             povolení 

 

2.1.5. Předání DPS projednané s příslušnými správními  

  orgány a dotčenými účastníky, včetně odsouhlaseného  

  Soupisu prací:     do 2 měsíců od NPM společného 

      povolení                                                                                                                            

 

2.2. Předání DUSP dle čl. 2.1.2. se rozumí DUSP zpracovaná v souladu s požadavky stanovenými touto 
smlouvou, se zapracovanými připomínkami objednatele, projednaná s objednatelem minimálně na 
čtyřech výrobních výborech dle čl. 1.6. písm. d) a se zapracovanými připomínkami subjektů, které 
byly vzneseny na výrobních výborech, kterých se zúčastnili zástupci příslušných osob, zejm. 
zástupce objednatele, SVSmP, ÚKRmP a ÚMO Plzeň 1, případně budoucího správce, případně 
zástupci dalších dotčených osob.  
 

2.3. Předáním DPS dle čl. 2.1.5. se rozumí DPS vyhotovená v souladu s podmínkami této smlouvy 
včetně zapracovaných podmínek společného povolení, projednaná s objednatelem a jím určenými 
osobami vyhotovená v příslušném počtu stejnopisů souladu s podmínkami této smlouvy včetně 
oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 
 

2.4. Předmět díla provedený v souladu s touto smlouvou může být zhotovitelem objednateli předán i 
před termínem dokončení sjednaným touto smlouvou.  

 

2.5. Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele, správních orgánů či třetích 
osob s výjimkou poddodavatelů, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění, a to 
o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části zdrženo z důvodů výlučně na straně objednatele, 
správních orgánů či třetích osob, přičemž zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku 
prodlení zabránit ani je překonat. 

 

2.6. Prodlení zhotovitele oproti lhůtám dle čl. 2. 1. smlouvy je považováno za podstatné porušení 
smlouvy.  

 

2.7. Místo plnění je na adrese Jagellonská 8, Plzeň 306 32. popřípadě jiné místo, určené 
objednatelem. 

 

2.8. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění závazků dle této smlouvy podle pokynů objednatele, 
budou – li uděleny, a v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je povinen objednateli bez zbytečného 
odkladu sdělovat všechny jím zjištěné relevantní skutečnosti, obzvláště pak ty, které by mohly 
ovlivnit pokyny či zájmy objednatele. 
 

2.9. Jsou-li pokyny objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými normami 
nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich zhotovitel při plnění závazků dle této smlouvy 
postupoval, je povinen o tom objednatele bezodkladně písemně poučit. 

 

2.10. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen 
závazky dle této smlouvy řádně a včas plnit. 

 

2.11. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze z 
jeho schválení objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení 
díla ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně. 

 

2.12. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy objednatele 
vážící se k projektovým dokumentacím a stavbě, tyto s ním konzultovat a dílo provést tak, aby 
projektová dokumentace v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům a představám 
objednatele odpovídala. 

 

2.13. Aby mohly být upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k projektovým 
dokumentacím a stavbě se zhotovitelem náležitě konzultovány a zohledněny v projektových 
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dokumentacích, je zhotovitel povinen v průběhu zpracování díla svolávat a organizovat výrobní 
výbory, a to minimálně na čtyřech výrobních výborech dle článku 1.6. d) a  minimálně na třech 
výrobních výborech dle článku 1.9.c) Smlouvy. O konkrétním termínu konání výrobního výboru 
bude zhotovitel informovat objednatele písemně nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním. 
Na jednotlivé výrobní výbory je zhotovitel povinen pozvat i zástupce dotčených organizací a 
budoucích správců, popřípadě další subjekty určené objednatelem v této smlouvě nebo dle na 
základě pokynu objednatele. Porušení povinností dle tohoto článku je považováno za podstatné 
porušení smlouvy. Zhotovitel je povinen svolat výrobní výbory tak, aby byl schopen řádně a včas 
zapracovat požadavky vyplývající z těchto výrobních výborů, a přitom byl schopen dodržet lhůty 
pro zhotovení díla dle této smlouvy. 
 

2.14. O každém výrobním výboru vyhotoví zhotovitel záznam, který nejpozději do 3 pracovních dní po 
konání výrobního výboru zašle objednateli a všem účastníkům jednání, nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem ujednáno jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace ze 
strany objednatele nenahrazuje výstupní kontrolu zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho 
odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost projektové dokumentace.  

 

2.15. Zhotovitel je povinen předat projektové dokumentace objednateli v požadovaném počtu 
vyhotovení uvedených v čl. 1.7. Smlouvy a čl. 1.10. Smlouvy. 

 

2.16. Při zpracování dokumentace je třeba respektovat platné legislativní instrumenty, zejména pak 
státní a evropskou legislativu. Dokumentace bude zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou 
č. 405/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s dalšími platnými 
zákony, vyhláškami, obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodikami vztahujícími se 
k předmětu plnění. 

 
2.17. Dokumentace musí obsahovat technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby, 

jejích objektů nebo částí. V dokumentaci budou dodrženy obecné požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci a požadavky na provedení a zvláštní požadavky pro vybrané druhy 
staveb. 
 

2.18. Zhotovitel provede dílo s potřebnou odbornou péčí, řádně a v ujednaném čase. Řádně je dílo 
provedeno tehdy, odpovídá-li této smlouvě, příslušným právním nebo profesním předpisům, 
ČSN, EN, TKP, TP a platnými zákony, vyhláškami, technickými předpisy MD a jiným normám, 
které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují. 
 

2.19. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní 
dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy. Za tímto účelem je zhotovitel povinen předložit 
projektovou dokumentaci objednateli ke kontrole, a to do jednoho (1) dne ode dne doručení 
písemné (i e-mailové) výzvy objednatele k jejímu předložení, v jakékoliv fázi rozpracovanosti 
prováděných dokumentací, a to v místě plnění. Náklady související se splněním povinnosti 
zhotovitele dle tohoto článku jsou zahrnuty v ceně díla. V případě nesplnění této povinnosti má 
objednatel právo uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení. 
 

2.20. Hlavním projektantem ve smyslu čl. X. písm. c) zadávacích podmínek na zadání veřejné 
zakázky je [DOPLNÍ DODAVATEL] (dále jen „hlavní projektant“). Zhotovitel prohlašuje, že tato 
osoba splňuje veškeré požadavky objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky na 
technickou kvalifikaci a splňuje veškeré požadavky objednatele na hlavního projektanta 
uvedené v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky. Hlavní projektant je povinen 
účastnit se každého výrobního výboru, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem pro 
konkrétní výrobní výbor jinak. V případě, že se prohlášení zhotovitele dle tohoto článku ukáže 
jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč. 
Porušení povinností dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy. 

 

V případě, že hlavní projektant nebude nadále z objektivních důvodů schopen podílet se na plnění 

dle této smlouvy v požadovaném rozsahu, zavazuje se zhotovitel nahradit osobu hlavního 
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projektanta jinou osobou, která bude splňovat požadavky objednatele na osobu hlavního 

projektanta dle zadávacích podmínek na zadání veřejné zakázky a rovněž bude mít minimálně 

stejně dlouhou dobou praxe v oboru jako osoba hlavního projektanta a zkušenosti minimálně jedné 

dokončené významné zakázky spočívající ve zpracování projektových dokumentací  DUSP, DPS 

sběrného dvora. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění tuto skutečnost ověřit. 

V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

50.000,- Kč za každé takové porušení.  

 

V případě změny osoby hlavního projektanta platí pravidlo uvedené v čl. 5.12 a 5.13 smlouvy 

obdobně. 

 

III. 
Cena díla a platební a fakturační podmínky 

 

3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za činnost dle této smlouvy sjednanou cenu ve výši 
[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč bez DPH (slovy [DOPLNÍ DODAVATEL] Korun českých),  

cena [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč bez DPH / hod. za projekční činnost,   

 celková cena díla se skládá z: 

 
Cena v Kč bez DPH DPH v % DPH v Kč 

Cena v Kč včetně 
DPH 

Cena za inženýrsko – 
geologický, 
hydrogeologický a 
dendrologický 
průzkum 
 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

Cena za zpracování 
DUSP 
 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

Cena za inženýrskou 
činnost pro získání 
pravomocného 
společného povolení 
 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

Cena za zpracování 
DPS včetně soupisu 
prací 
 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

 

     K ceně dle čl. 3.1. bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.2. Celková cena díla dle této smlouvy je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a 
veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením a předáním díla dle této smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré jeho náklady, které při plnění svých závazků dle 
této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží vč. nákladů výslovně neuvedených, jejichž 
vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností 
s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, 
ubytování, licence a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této 
smlouvy. 

3.3. Cena za dílo bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v české měně na základě daňového dokladu 
– faktury. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována v níže uvedených dílčích platbách, a to 
takto: 

• cena zpracování IG, HG a dendrologického průzkumu po splnění povinností dle čl. 
2.1.1., a to to proti dokumentům: 
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➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu o předání IG, HG a dendrologického průzkumu 

podepsaného oběma smluvními stranami; 
 

• za zpracování DUSP po splnění povinností dle čl. 2.1.2., a to to proti dokumentům: 
➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu o předání DUSP podepsaného oběma smluvními 

stranami a kopie podané žádosti o stanovisko TÚ MMP OTS; 
 

• cena za inženýrskou činnost nezbytnou pro získání pravomocného společného 
povolení po splnění povinností dle čl. 2.1.3 a 2.1.4. a předání pravomocného 
společného povolení objednateli, a to to proti dokumentům: 

➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu o předání pravomocného společného povolení 

podepsaného oběma smluvními stranami; 
 

• cena za zpracování DPS po předání DPS dle čl. 2.1.5. smlouvy (včetně objednatelem 
odsouhlaseného neoceněného a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, včetně výkazu výměr), a to proti dokumentům: 

➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu o předání DPS a objednatelem odsouhlaseného soupisu 

prací, podepsaného oběma smluvními stranami. 
 

Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé ze smluvních 
stran náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného protokolu 
o splnění povinnosti. 
 

3.4. Zhotovitel vystaví daňový doklad vždy do sedmi (7) dnů ode dne splnění povinnosti, na základě 
které je oprávněn fakturovat dílčí cenu za dílo dle této smlouvy. 
 

3.5. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami sjednána na třicet (30) kalendářních dnů ode 
dne předání daňového dokladu (faktury) zhotovitelem objednateli. Objednatel neposkytuje zálohy 
na úhradu ceny díla.  
 

3.6. Povinnost uhradit cenu za dílo nebo její část dle podmínek uvedených v této smlouvě bude 
objednatelem splněna v okamžiku odepsání příslušné částky za dílo z bankovního účtu objednatele. 
 

3.7. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 
právními předpisy a touto smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále obsahovat 
číslo zakázky objednatele 23TUOIN19 a musí obsahovat rozčlenění uvedené ceny v tomto rozsahu: 
Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí obsahovat označení a číslo, 
jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo a údaje o zápisu v obchodním 
rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak zhotovitele, tak i objednatele, důvod 
fakturace, popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, označení bank. ústavu a č. účtu, na 
který má být placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti dle čl. 3.5 této smlouvy, datum 
uskutečnění zdanitelného plnění, částka k úhradě. Faktura musí být vystavena na statutární město 
Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00, DIČ: CZ00075370, IČO: 000 75 370 a 
doručena na adresu konečného příjemce: statutární město Plzeň, Odbor investic MMP, Škroupova 
5, Plzeň, PSČ 306 32. 
 

3.8. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 
oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový 
daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém 
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli. 
 

3.9. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad 
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bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný, přičemž v takovém případě se aplikuje postup uvedený čl. 3.7. této smlouvy.  
 

3.10. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 
smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby 
zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si 
sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel 
v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  
 

3.11. Cena díla dle této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových právních 
předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši smluvní ceny, zejména na výši DPH.  
 

3.12. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou 
na základě této smlouvy, nebude moci postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem. 

 
IV. 

Předání a převzetí díla 
 
4.1. Zhotovitel splní povinnosti dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla specifikovaného 

v čl. I této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a řádným předáním předmětu díla objednateli 
způsobem a v termínech dle této smlouvy. 
 

4.2. Předmět díla zhotovený dle požadavků a podmínek stanovených touto smlouvou je předán včas, 
pokud bude objednateli zhotovitelem předán nejpozději poslední den dílčích lhůt pro plnění 
uvedených v čl. 2.1 smlouvy. 

 
4.3. O splnění každé povinnosti zhotovitele dle této smlouvy v termínech dle této smlouvy bude 

smluvními stranami vyhotoven předávací protokol, který bude datován a podepsán osobami 
oprávněnými zastupovat objednatele i zhotovitele.  
 

4.4. Objednatel je oprávněn předmět díla, který bude vykazovat vady a nedodělky, nepřevzít, ustanovení 
§ 2605 Občanského zákoníku se nepoužije. 

 

V. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy řádně a včas, kompletně ve sjednaném rozsahu, 

kvalitě a ve sjednaných lhůtách. Dokumentace musí respektovat a zohledňovat veškeré související 
právní předpisy a technické normy.  
 

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou odpovědnost. 
 

5.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku a v 
této souvislosti dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, správně vymezil, 
vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění 
závazků dle této smlouvy a řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 

 
5.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla ujednáními této smlouvy vč. jejích příloh, výchozími 

podklady předanými objednatelem, jeho pokyny v průběhu provádění díla, budou-li uděleny 
a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla 
zjišťovat upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k předmětu díla, tyto s ním 
konzultovat a dílo provést tak, aby předmět díla v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům 
a představám objednatele odpovídala. 
 

5.5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní dny, 
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jedná se o podstatné porušení smlouvy.   
 

5.6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve 
výši min. celkové ceny za dílo dle této smlouvy, platnou na území České republiky. Zhotovitel je ke 
dni uzavření smlouvy povinen předložit objednateli kopii dokladu o existenci pojištění odpovědnosti 
dle tohoto ustanovení smlouvy.  
 

5.7. Uzavřením této smlouvy uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej při plnění závazků 
dle této smlouvy zastupoval ve správních řízeních a při všech jednáních s příslušnými správními 
orgány či jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotovení projektových dokumentací či pro obstarání 
rozhodnutí nezbytných pro realizaci stavby. 

 
5.8. Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat 

objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za objednatele.  
 

5.9. Zhotovitel postupuje vždy tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel se zavazuje 
poskytovat příslušnému správnímu orgánu součinnost ve lhůtách, které byly správním orgánem 
stanoveny, není-li takové lhůty, pak ve lhůtě přiměřené, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 
dohodnuto jinak.  

 
5.10. Nesplnění povinností zhotovitele dle čl. V. Smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.  

 

5.11. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, nebo rozšířit plnění zajišťované poddodavatelem, 
oproti specifikaci uvedené v nabídce v poptávkovém řízení, pouze se souhlasem objednatele. 
 

5.12. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby bude na výzvu 
objednatele odpovídat na případné žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace ve 
smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tj. 
zhotovitel bude povinen vypracovat odborné odpovědi na dotazy účastníků zadávacího řízení do 
2 pracovních dnů od vyzvání objednatelem včetně případné úpravy nebo doplnění podkladů a 
soupisu prací a rozpočtu, pokud odpověď, úprava či doplnění podkladů úpravu (byť nepatrnou 
úpravu) soupisu prací a rozpočtu zakládá. 
 

V případě, že zhotovitel neodpoví na výzvu objednatele ve stanovené lhůtě (vč. případné, byť 

nepatrné úpravy soupisu prací a rozpočtu), je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení s odpovědí dle tohoto článku smlouvy.  

 

Kontaktní e-mail zhotovitele pro zasílání výzev dle tohoto článku je [DOPLNÍ DODAVATEL].  

 

5.13. Zhotovitel se zavazuje v případě změny e-mailové adresy uvedené v čl. 512. této smlouvy 
neprodleně nejpozději do 3 pracovních dnů, informovat o této skutečnosti objednatele a v téže lhůtě 
mu sdělit náhradní kontaktní e-mail. V případě nedodržení této povinnosti má objednatel nárok na 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení se splněním této 
povinnosti. 

 
5.14. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele 

k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou 
poddodavatelem tyto závazky plněny. Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých 
poddodavatelů zhotovitele na plnění části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za 
plnění takových závazků poddodavateli, jako by je plnil sám. 

 
VI. 

Požadavky na soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 
 
6.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále „Soupis“) musí být zpracován v 

souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
přepisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.  
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6.2. Soupis bude zpracován v systému cenové soustavy ÚRS a bude obsahovat podrobný popis 
požadovaných standardů, ne však odkazy na jednotlivá obchodní označení nebo názvy obchodních 
firem. 
 

6.3. Objednatel požaduje, aby soupis stavebních prací, dodávek a služeb, předkládaný jako součást 
DPS, byl pro všechny stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory jednotný, tj. 
zpracován v jednom SW produktu, v jedné z požadovaných cenových soustav a jednotným 
výstupem. 
 

6.4. Soupis bude zpracován v elektronické podobě v otevřeném formátu uniXML, která je plně 
specifikována na www.unixml.cz. Pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu nebo způsobu 
jejich zjištění jsou uvedeny na www.unixml.cz.  
 

6.5. Soupis musí obsahovat příslušné CPV kódy dle nařízení komise (ES) č. 213/2008 ve znění 
pozdějších předpisů, bude obsahovat rozdělení dle klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 písm. e) 
zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a Pokynem D - 22 Ministerstva financí 
k § 26 a k příloze č. 1 citovaného zákona. Soupis nesmí obsahovat MJ „soubor“ a „komplet“. Pokud 
budou uvedeny vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, je třeba uvést 
jejich přesnou specifikaci.  
 

6.6.  Objednatel požaduje, aby byly pro vypracování soupisu stavebních prací použity agregované 
položky stavebních prací jen výjimečně. V takovém případě však musí zhotovitel doplnit popis 
agregované položky o podrobný výčet všech prací, dodávek a služeb, ze kterých se popsaná 
agregovaná položka skládá a které jsou nezbytné pro její provedení na stavbě. 
 

6.7. Objednatel požaduje ke každé položce soupisu uvést v soupisu i výpočet použitý při stanovení 
předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou 
část dokumentace pro provedení stavebních prací tak, aby byla umožněna kontrola celkové výměry, 
nebo odkaz na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v dokumentaci pro provedení 
stavebních prací. 
 

6.8. Objednatel požaduje, aby zhotovitel pro sestavení soupisu stavebních prací použil přednostně 
položky z cenové soustavy ÚRS a tím odkázal na všechny ostatní informace k položce, které jsou 
obsahem cenové soustavy. Pokud položka stavebních prací odpovídající stavební práci na stavbě 
nebude nalezena v cenové soustavě, musí být takováto položka vytvořena a v soupisu označena 
jako „R“ – položka, kdy zde musí být výslovně stanoveno, že se nejedná o položku z cenové 
soustavy, ale o položku vlastní. U takovéto položky musí zhotovitel uvést přesný popis jejího 
obsahu. 
 

6.9. V případě, že položkový rozpočet bude obsahovat „R“ – položky, musí zhotovitel objednateli doložit 
samostatně ocenění takovýchto položek (kalkulace, dodávky, ceníky apod.). 
 

6.10. Soupis musí pracovat pouze s údaji zaokrouhlenými na 2 desetinná místa tak, aby při jejich 
násobení měrnou jednotkou nedocházelo k matematickému rozdílu (POZOR - toto není totožné se 
zobrazením pouze dvou desetinných míst). 
 

6.11. Soupis bude zvlášť zpracován pro jednotlivé stavební objekty a dále členěn dle zvyklostí výše 
uvedených ceníků, včetně krycích listů rozpočtu a souhrnného listu rozpočtu.  
 

6.12. Před započetím tvorby Soupisu je zhotovitel povinen konzultovat s objednatelem (xxx – referent 
objednatele pověřený kontrolou rozpočtů, tel. xxx, e-mail:xxx) způsob jeho zpracování. Soupis musí 
být nejméně pět (5) pracovních dní před vydáním jeho finální verze odsouhlasen objednatelem. Za 
každé porušení povinností dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 20.000,- Kč. 
 

6.13. Objednatel si vyhrazuje možnost stanovit vnitřní rozčlenění objektů a provozních souborů 
odchylně oproti vydané dokumentaci pro stavební povolení, zhotovitel je povinen stanovené vnitřní 
rozčlenění zapracovat do DPS vč. Soupisu. 

http://www.unixml.cz/
http://www.unixml.cz/
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VII. 
Autorská práva 

 
7.1. V případě, že dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný zhotovitelem objednateli nebo 

použitý zhotovitelem při plnění této smlouvy podléhá ochraně podle autorského zákona, zavazuje 
se zhotovitel postupovat tak, aby získal všechny potřebné souhlasy a zajistil objednateli 
neodvolatelnou výhradní licenci k užití autorského díla, použitého zhotovitelem při plnění této 
smlouvy, vč. oprávnění k modifikacím, úpravám či jiným změnám autorského díla.   Zhotovitel touto 
smlouvou opravňuje objednatele k užití předmětu díla všemi možnými způsoby užití. Zhotovitel 
poskytuje objednateli podpisem této smlouvy výhradní licenci. Licence se poskytuje ke všem 
možným způsobům užití díla v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné podobě. 
Objednatel není povinen licenci využít.  
 

7.2. Licence je poskytnuta na dobu neurčitou, a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem 
způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla je vytvořen jejím autorem či autory jakožto 
dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout objednateli licenci na základě smluvního 
ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle této smlouvy. 
 

7.3. Objednatel je oprávněn předmět díla zveřejnit, upravit, zpracovat včetně překladu, spojit s jiným 
dílem, zařadit do díla souborného a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené 
dílo dále neomezeně užívat všemi způsoby užití.  
 

7.4. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen 
zdržet se výkonu práva užít předmět díla. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k postoupení 
licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje objednateli právo poskytovat 
podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.  
 

7.5. Objednatel je bez souhlasu zhotovitele oprávněn předmět díla zpracovat, měnit či upravovat, 
vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými 
autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět projektovou dokumentaci a autorská díla na 
jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem. V případech, kdy to je obvyklé, připojí 
objednatel informace i o autorství zhotovitele.  
 

7.6. Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na 
jakémkoliv nosiči, pouze se souhlasem objednatele. 
 

7.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle této 
smlouvy. Územní rozsah licence není omezen na území České republiky.  

 
VIII. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 
8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky za 

jakost. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá i za vady, jež jsou na díle zjištěny 
v záruční lhůtě. 
 

8.2. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem předání kompletního předmětu díla a končí dnem řádného 
dokončení realizace stavby, nejpozději však do 120 měsíců ode dne předání předmětu díla. 
Ustanovení § 2630 Občanského zákoníku tím není dotčeno. Zhotovitel nese náklady spojené s 
případnými potřebnými opravami projektu, jakož i škody vzniklé v důsledku vady projektu 
objednateli, dotčeným účastníkům nebo dodavateli stavby. O dobu reklamace vad projektu se 
prodlužuje záruční doba na projekt. 
 

8.3. Zhotovitel po záruční lhůtu odpovídá objednateli zejména za to, že předmět díla ke dni jeho převzetí 
objednatelem měl vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, 
které zhotovitel popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu projektové 
dokumentace, vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, obvykle 
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používaným či vlastnosti stanovené technickými předpisy, a plnila svůj účel, který vyplývá zejména 
z čl. I. této smlouvy, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.   
 

8.4. Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací 
doručenou k rukám kontaktní osoby zhotovitele. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den 
záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 
Občanského zákoníku a § 2618 Občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede 
alespoň popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a jaká práva v souvislosti s 
vadou díla uplatňuje. Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se 
za to, že požaduje provedení opravy díla. 
 

8.5. Objednatel má zejména právo: 
a) na odstranění vady novým provedením vadné části díla,  
b) na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,  
c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo  
d) odstoupit od smlouvy.  

 
Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně 
zvolit a uplatnit jejich kombinaci.  

 
8.6. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího 

doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, 
má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 
 

8.7. V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, 
i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 
případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude 
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.  
 

8.8. V případě, že objednatel zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem 
doručení reklamace. Ustanovení čl. VII. odst. 7.6 se nepoužije. 
 

8.9. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který 
obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako 
oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění 
vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel 
reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady 
na odstranění vady. 
 

8.10. Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do pěti (5) 
pracovních dní ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit nejpozději do dvou (2) pracovních 
dní ode dne doručení reklamace. Uvedené lhůty pro odstranění vad platí, nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním s dílem souvisejících 
závazků smluvní strany postupují obdobně v souladu s ustanoveními tohoto článku. 
 

8.11. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 
vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy na ostatních právech objednatele ze záruky, 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup 
objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. 
 

8.12. Objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání 
řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za 
účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro 
zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto 
poddodavateli. 
 

8.13. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na případnou smluvní pokutu sjednanou touto 
smlouvou a náhradu škody. 
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IX. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
 
9.1. Při nedodržení termínu splatnosti ceny díla dle této smlouvy má zhotovitel nárok na zákonný úrok 

z prodlení za každý den prodlení v zákonné výši. 
 

9.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH 
za každý, i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho částí v rozsahu a lhůtách uvedených 
v této smlouvě. 

 
9.3. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se objednateli 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu, 
s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 
 

9.4. V případě, že zhotovitel neprojedná dílo dle této smlouvy s objednatelem na výrobních výborech 
v minimálním rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý neuskutečněný výrobní výbor. 
  

9.5. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 

9.6. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit zhotovitel na 
základě této smlouvy, proti fakturované ceně za dílo 
 

9.7. Tímto si smluvní strany pro založený vztah touto smlouvu výslovně sjednávají odchylnou úpravu od 
ustavení § 2050 Občanského zákoníku tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká nároku na 
náhradu škody v plné výši. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli je objednatel oprávněn 
jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele. To platí i tehdy, bude-li 
smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

 
X. 

Odstoupení od smlouvy, výpověď 
 

10.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem. 

 
10.2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit  

- dohodou, 
- výpovědí ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě, 
- odstoupením ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě. 

 
10.3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:  

 
a) v případě porušení smlouvy zhotovitelem,  
b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu 

podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,  
c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
d) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění ani v dodatečné lhůtě, 
e) zhotovitel pozbyde jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, 

k níž se zavazuje touto smlouvou, 
f) poruší-li zhotovitel některou z povinností dle platných právních předpisů, technických norem a 

rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění 
závazku založeného touto smlouvou dodržovat, 

g) pokud zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím podle zákona o provádění mezinárodních 
sankcí nebo Sankčního nařízení EU. 
 

10.4. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených 
případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření 
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smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by 
toto porušení předvídala. 

 

10.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy 
je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

 

10.6. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za 
níže uvedených podmínek.  

 

a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky 
pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak.  
 

b) Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě 
podstatného porušení smlouvy objednatelem. Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany 
zhotovitele sjednávají měsíční výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď objednateli doručena. 

 
10.7. Výpověď musí mít písemnou formu. 

 
10.8. Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat 

i po zániku smlouvy, trvají i přes zánik smlouvy.  
 

10.9. Zhotovitel je povinen ve lhůtě deseti (10) dnů po ukončení smlouvy odstoupením nebo po 
výpovědi závazků ze smlouvy předat objednateli veškerou hotovou i rozpracovanou PD, kterou do 
té doby objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat licence. 
Objednatel je povinen za tuto část díla poskytnout zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při jejím 
výpočtu smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou bylo zhotovitelem řádně a včas provedeno. 
Uvedené neplatí, prohlásí-li objednatel, že taková část díla bez provedení ostatních pro něj nemá 
hospodářský význam. V takovém případě je však povinen předanou PD zhotoviteli vrátit.  
 

10.10. Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy 
povinen uhradit zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části PD, které objednatel 
reklamoval a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně uspokojena, nebo za tu část díla, 
o které objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský význam bez provedení ostatních částí. 
V takovém případě je však povinen předanou PD zhotoviteli vrátit.  
 

10.11. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dílo prováděné na základě této 
smlouvy bude vykazovat vady ve formě špatné kvality či nedodržení rozsahu díla, ačkoliv na 
výskyt vad s uvedením jejich specifikace byl zhotovitel nejméně jednou písemně upozorněn 
a neprovedl příslušnou nápravu. 

 

10.12. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s placením faktur 
delším než 30 dní ode dne doručení. 

 

10.13. Odstoupením od této smlouvy nezanikají povinnosti nahradit vzniklou škodu a hradit smluvní 
pokuty sjednané pro případ porušení této smlouvy a dále ty povinnosti smluvních stran, které 
vznikly před odstoupením od této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného. 

 
XI. 

Další povinnosti zhotovitele 
 

11.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout 
požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(Zprostředkujícího subjektu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 
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11.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je seznámen se všemi povinnostmi       

vyplývajícími z této smlouvy.  
 

11.3. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 Občanského zákoníku, prohlašuje, že jako příslušník 
určitého povolání nebo stavu je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním 
nebo stavem spojena, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění, zejména pak 
živnostenského oprávnění k projektové činnosti ve výstavbě a má řádné vybavení, zkušenosti 
a schopnosti, aby řádně a včas provedl předmět plnění dle této Smlouvy.  

 
XII. 

Závěrečná ustanovení 
 
12.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem, ve 

znění pozdějších předpisů. 
 

12.2. Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této smlouvy, a to jak vůči sobě 
navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového jednání, které 
by mohl být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu a účelu této smlouvy. 
 

12.3. Pokud pozbude některé ustanovení této smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost smlouvy 
jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se bude 
co nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem smlouvy. 
 

12.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle 
ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. 
 

12.5. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této smlouvy místní příslušnost 
soudu věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň – město nebo 
Krajský soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud 
v Plzni bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné příslušnosti, zejména zák. č. 
99/1963, občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
 

12.6. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 
promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 
 

12.7. Ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku mezi smluvními stranami 
neplatí, tj. tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými, v řadě číslovanými 
dodatky. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou 
formu, lze namítnout kdykoliv.  
 

12.8. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 
dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku objednatel nepřipouští 
přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana 
podpisem smlouvy souhlasí. 
 

12.9. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích příloh, 
týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky 
ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další ustanovení 
a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 
 

12.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany 
se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární 
město Plzeň. 
 

12.11. Nedílnou součást smlouvy tvoří: 
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- Příloha č. 1: Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků objednatele 
- Zadávací podmínky pro zadání veřejné zakázky 
 

12.12. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky 
podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním 
certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů.  
 

12.13. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 
12.14. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim 

nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. 
Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy. 
 
 

 
V Plzni dne ……………………             V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
Za Objednatele:                 Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
………………………………………….  ……………………………………………………… 
Ing. Pavel Grisník       [DOPLNÍ DODAVATEL] 
vedoucí Odboru investic MMP    [DOPLNÍ DODAVATEL] 
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo: 
 

Podrobná specifikace požadavků Objednatele 
 
Provedení inženýrsko-geologického průzkumu  
 
Před zahájením prací na projektové dokumentace je nutno provést IG a HG průzkum (IGP), včetně 
analýzy na obsah škodlivin v sušině a ekotoxikologické testy zeminy. Základní minimální rozsah IGP 
musí být zpracovatelem projektu určen tak, aby byl dostatečným podkladem pro návrh dalších stupňů 
projektové dokumentace. Rozsah, tj. počet umístění sond je v kompetenci zhotovitele (popřípadě po 
konzultaci s Objednatelem) a musí zaručit bezproblémové provedení stavby s eliminací vícenákladů a 
víceprací. 
Objednateli bude předána složka IGP v rozsahu: 
2x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD. 
 
 
 
Vypracování dokumentace pro společné územní a stavební povolení v právní moci  
 
Všechny stupně (DUSP. DPS (společně dále jako PD)) musí být zpracovány v souladu se zákonem 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů 
(případně v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb.), a veškerých prováděcích vyhlášek ke 
stavebnímu zákonu, dále v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými zákony a vyhláškami a 
veškerými souvisejícími platnými právními předpisy. PD musí rovněž respektovat příslušné 
ČSN, ON, TKP a TP a dále musejí být zpracovány zcela v souladu s níže uvedenými dokumenty, 
které jsou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky předcházející uzavření této smlouvy.   
 
Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 1137/84 k.ú. Bolevec. 
 
PD musí respektovat požadavky stanovené „Plzeňským standardem – kanalizace a vodovod“ (přístupný 
na webových stránkách Odboru správy infrastruktury MMP) https://www.plzen.eu/urad/magistrat-
mesta-plzne/technicky-urad/odbor-spravy-infrastruktury/  a „Plzeňský standard komunikací“ (přístupné 
na webových stránkách Správy veřejné statku města Plzně (SVSmP) www.svsmp.cz. 
 
 
 
Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby (dále 
jen DUSP) 
 

• DUSP bude zpracována tak, aby na jejím základě mohlo být vydáno společné povolení;  

• DUSP bude zpracována v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky č.499/2006Sb., v platném znění, 
kterou se stanoví rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného rozhodnutí o 
umístění stavby nebo zařízení a stavebního povolení;  

• DUSP musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení;  

• V dokumentaci bude vymezení hranic obvodu staveniště zakreslených do katastrální mapy a 
doloženy výpisy k.ú. dotčených pozemků stavebním záměrem.  

• samostatnou složkou DUSP budou podklady (záborový elaborát) pro případné majetkoprávní 
vypořádání, tj. dočasné a trvalé zábory, výkupy, podklady pro nájemní smlouvy a věcná břemena 
pro všechny stavbou dotčené nemovitosti včetně sousedních pozemků. Dělení bude po 
jednotlivých majitelích pozemků s vyznačením délky a rozsahu dotčení pozemku. Před 
dokončením složky bude tato konzultována s příslušným referentem na OI MMP 

• v průběhu projektování bude dodavatel svolávat jednání, týkající se zpracování dokumentace, 
popřípadě včasné projednání vzniklé problematiky. Nutno svolat minimálně čtyři výrobní výbory 
– vstupní, dva v průběhu zpracování a před odevzdáním konečného řešení DUSP za účasti všech 
zainteresovaných, zejména: objednatele, zástupce provozovatele budoucího správce, SVSMP, 
ÚKRMP a ÚMO Plzeň 1;  

• součástí DUSP je vypracování vizualizace, která bude odsouhlasena zainteresovanými subjekty;  

https://www.plzen.eu/urad/magistrat-mesta-plzne/technicky-urad/odbor-spravy-infrastruktury/
https://www.plzen.eu/urad/magistrat-mesta-plzne/technicky-urad/odbor-spravy-infrastruktury/
http://www.svsmp.cz/
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• rozpracovaná DUSP bude projednána se všemi vlastníky dotčených pozemků a zařízení a jejich 
písemná stanoviska budou doložena v dokladové části DUSP; úpravy DUSP dle případných 
dalších podmínek příslušných správních orgánů a dalších dotčených subjektů;  

• součástí plnění je zpracování objektů případných přeložek inženýrských sítí. Zhotovitel bude práce 
koordinovat a zahrne je do časového plánu a ZOV. 

• Zhotovitel bude během zpracování dokumentace pro společné povolení spolupracovat 
s koordinátorem BOZP, kterého zřídí objednatel na základě požadavku zákona č. 309/2006 Sb. 
pro fázi přípravy stavby. Zhotovitel poskytne bezodkladně koordinátorovi veškeré potřebné 
podklady, o které požádá tak, aby mohl vypracovat práce dle uzavřené smlouvy mezi objednatelem 
a koordinátorem BOZP.  

• Objednatel si vyhrazuje právo na vyzvání předložit dodavatelem rozpracovanou projektovou 
dokumentaci k posouzení.  

• Součástí dokumentace DUSP budou zásady organizace výstavby (ZOV), včetně časového 
harmonogramu. Konečné řešení DUSP a ZOV bude projednáno s Objednatelem i se zástupci 
správce, od kterých zhotovitel získá písemný souhlas se zpracovanou DUSP. 

• Součástí DUSP bude zpracování dendrologického průzkumu včetně návrhu kácení a povolení 
kácení dřevin rostoucích mimo les. 

• Součástí dokumentace bude propočet nákladů stavby.  

• Součástí dokumentace bude, v případě potřeby, dopravní značení a dopravní opatření (včetně 
uzavírek a objížděk při provádění díla) projednané a odsouhlasené s DI POLICIE ČESKÉ 
REPUBLIKY. Grafický návrh přechodné úpravy provozu bude zpracovaný do polohopisného 
zaměření stávajícího stavu a bude obsahovat:  

➢ Hrany komunikací, budovy, sloupy VO, sloupy SSZ, vjezdy + zastávky a zálivy 
MHD a linkové dopravy 

➢ Trvalé vodorovné a svislé dopravní značení označené dle vyhlášky č. 294/2015 
Sb., - šedou (černou) barvou 

➢ Rozhodující kóty 
➢ Návrh přechodné úpravy provozu s přesným umístěním se zakreslením: 

• Navrženého dopravního značení – barevně 

• Trvalého dopravního značení zneplatněného – barevně 

• Trvalého dopravního značení ponechaného bez úpravy – šedé (černé) 

• Úpravy SSZ – doloženo projednání se SVSMP 

• Dále např. 
Obalové křivky – detail místa 
Rozhledové trojúhelníky výjezdu vozidel stavby ze stavby nebo 

doložení rozhodnutí o povolení staveništního sjezdu od příslušného silničního 
úřadu  

 
 
 
Inženýrská činnost k DUSP 
 

• součástí plnění je rovněž inženýrská činnost nezbytná pro získání společného povolení, tj. 
zejména projednání DUSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky správního řízení 
vedeného u příslušného stavebního úřadu a zajištění souhrnného stanoviska OTS MMP, vše 
za účelem získání bezrozporových kladných stanovisek k navrženému projektovému řešení, 
podání žádosti o společné povolení, inženýrská činnost spojená s řízením o vydání společného 
povolení  

• výkon inženýrské činnosti zahrnuje rovněž projednání DUSP, jak v průběhu jejího zpracování, 
tak i po dopracování konečné verze se všemi zainteresovanými složkami, správci sítí, vlastníky 
nemovitostí stavbou dotčených a se stavbou sousedících a získání souhlasných 
stanovisek vnitřních odborů objednatele. Pro výkon IČ (závěrečné projednání, podání žádosti o 
společné povolení a jednání během společného řízení), bude objednatelem udělena písemná 
plná moc na vyžádání.  

 
Zpracovaná DUSP bude objednateli předána kompletní včetně všech originálů souvisejících dokladů a 
pravomocného společného povolení, a to v níže uvedeném rozsahu: 
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DUSP bude objednateli předána v rozsahu:  
 3x DUSP v listinné podobě, z toho 1 x potvrzené stavebním úřadem (originál), 1 x potvrzené 

stavebním úřadem (kopie), vč. pravomocného společného povolení a štítku STAVBA 
POVOLENA; 

 1x DUSP v elektronické podobě ve členění dle DUSP vč. Dokladové části, potvrzené USP a 
tabulkou STAVBA POVOLENA na samostatném CD ve formátu *.pdf a na dalším samostatném 
ve formátu *.dwg, *.doc;  

 1x v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf a *.dwg: podrobný dendrologický 
průzkum, geodetické zaměření, podrobný inženýrsko-geologický průzkum, podrobný 
hydrogeologický průzkum 

 propočet nákladů stavby ve fázi DUSP 
 
 
 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS)  
 

• DPS se nesmí odchýlit od DUSP. 

• DPS bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění, a veškerými souvisejícími platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů 
(případně v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb.), a veškerých prováděcích vyhlášek ke stavebnímu 
zákonu, dále v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy a musí respektovat příslušné ČSN, ON, 
TKP a platné zákony a vyhlášky.  

• součástí DPS budou technické podmínky (specifikace), včetně seznamu norem, použitých při jejím 
zpracování, zpracovaná DPS bude obsahovat zatřídění odpadů včetně návrhu jejich likvidace. Do 
DPS budou zapracovány případné podmínky a požadavky plynoucí ze společného povolení a 
vyjádření k DUSP dotčených orgánů. DPS bude obsahovat podrobné ZOV včetně časového 
harmonogramu.  

• v DPS bude vymezení hranic obvodu staveniště v situaci s uvedením parcelního čísla dotčených 
pozemků i sousedních parcel a potřebné výškové a směrové body. Musí být dodržen zábor pozemků 
z DUSP. Nesmí dojít k záboru nových dalších pozemků.  

• Zhotovitel je povinen v průběhu jejího zpracování projednávat řešení DPS na výrobních výborech, a 
to minimálně v rozsahu vstupního výrobního výboru před zahájením prací na DPS a 
závěrečného výrobního výboru, kde návrh řešení před vydáním finální verze DPS musí být 
projednán a odsouhlasen ze strany objednatele a budoucího správce objektu. Jakékoliv schválení 
DPS ze strany Objednatele v žádném případě nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele a 
nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost DPS.  

• Objednatel si vyhrazuje právo na vyzvání předložit dodavatelem rozpracovanou projektovou 
dokumentaci k posouzení 

• Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále „Soupis“) musí být zpracován 
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  

• Soupis bude zpracován v systému cenové soustavy ÚRS, v členění sestaveném dle Třídníku 
stavebních konstrukcí a prací (dále „TSKP“), který vydala spol. ÚRS Praha, IČO: 471 15 645, se 
sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, a bude obsahovat podrobný popis požadovaných 
standardů, ne však odkazy na jednotlivá obchodní označení nebo názvy obchodních firem.  

• Soupis bude zpracován v aktuální cenové úrovni. Soupis bude obsahovat příslušné CPV kódy dle 
nařízení komise (ES) č. 213/2008 ve znění pozdějších předpisů, bude obsahovat rozdělení dle 
klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, v platném znění a 
Pokynem D 300 Ministerstva financí k § 26 a k příloze č. 1. Soupis nesmí obsahovat MJ „soubor“ a 
„komplet“. Pokud budou uvedeny vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové 
soustavě, je třeba uvést jejich přesnou specifikaci.  

• Před započetím tvorby Soupisu je zhotovitel povinen konzultovat s cenovým oddělením OI MMP 
způsob jeho zpracování. Soupis musí být před vydáním jeho finální verze odsouhlasen cenovým 
oddělením Objednatele. 
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• Objednatel si vyhrazuje možnost stanovit vnitřní rozčlenění objektů a provozních souborů odchylně 
oproti vydané dokumentaci pro stavební povolení, zhotovitel je povinen stanovené vnitřní rozčlenění 
zapracovat do DPS vč. Soupisu. 

• Na vrchním listu Soupisu musí být uvedena následující prohlášení: 
„Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky 
ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ 
uvede žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.“  

• Zhotovitel je povinen spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce koordinovat 
a zahrnout do časového plánu a ZOV;  
 
 

Součástí dokumentace DPS bude:  

• statické posouzení (podrobný statický výpočet);  

• zásady organizace výstavby (ZOV), včetně časového harmonogramu;  

• plán BOZP zpracovaný dle Přílohy č.6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění nařízení vlády č. 
136/2016 Sb. (zajistí objednatel)  

• neoceněný a oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr.  
 
Finální DPS bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a Soupisu, a to v 
níže uvedeném rozsahu: 

• 5 x DPS v listinné podobě, včetně složky ověřených inženýrských sítí  

• 1 x DPS v elektronické podobě dle členění DPS na samostatném CD ve formátu *.pdf, vč. 
závěrečného projednání DPS a dokladovou částí k DPS vč. ověřených inženýrských sítí  

• 1 x DPS v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.dwg;  

• 1 x neoceněný Soupis v listinné podobě;  

• 1 x CD s neoceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xml, *.xls a *.pdf;  

• 1 x oceněný Soupis v listinné podobě;  

• 1 x CD s oceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xml, *.xls a *.pdf; 

• 1x CD s dokladovou částí k DPS vč. závěrečného projednání DPS a ověřených inženýrských sítí.  
 

 
 

http://www.cs-urs.cz/
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Č. j.: MMP/195983/23 
 

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1 
ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
 
 
Název veřejné zakázky:  Vícepodlažní parkoviště ATOM – DUSP, DPS 
 
Evidenční číslo zakázky: Z2023-014996 
 
Zadavatel:   statutární město Plzeň 
    IČO: 000 75 370  
    se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00 
      

Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 

   
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení 
 
 

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje 
na základě žádosti dodavatele ze dne 26.04.2023 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen 
„Vysvětlení“): 
 

 

Dotaz č. 1: 
 
Máme za to, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je poněkud podhodnocená. Může zadavatel 
její výši upravit, případně umožnit její překročení bez následného rizika zrušení zadávacího řízení? 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1: 
 
Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu zakázky na základě výpočtu ceníku UNIKA, přičemž 

vycházel z předpokládaných maximálních realizačních nákladů ve výši 70 mil. Kč.  Z toho důvodu 

zadavatel nepovažuje předpokládanou hodnotu zakázky za podhodnocenou a její výši nebude 

upravovat.  

 

Předpokládaná hodnota zakázky nebyla v zadávací dokumentaci stanovená jako cena maximální, 

nepřekročitelná. Nabídnutí vyšší nabídkové ceny, než je cena předpokládaná, není důvodem vyloučení 

účastníka ze zadávacího řízení. 

 

Zadavatel v zadávací dokumentaci pouze upozorňuje na jeho zákonnou možnost, že z ekonomického 

důvodu podle § 127 písm. d) ZZVZ může zadavatel zadávací řízení při vyšší nabídkové ceně, než je 

předpokládaná hodnota zakázky, zrušit. Tím zadavatel účastníky informuje, jaké jsou jeho ekonomické 

možnosti. Zrušení zadávacího řízení představuje pouze možnost, nikoliv povinnost zadavatele. 

Zadavatel je však povinen dodržet finanční limity stanovené nařízením vlády č. 172/2016 Sb., podle 

kterých je určován druh řízení. 

 

 

Dotaz č. 2: 
 
Vzhledem k tomu, že k záměru existuje pouze zákres požadovaného umístění objektu do ortofotomapy, 
žádáme o začlenění projektového stupně "studie/návrh stavby" do smlouvy o dílo, a to včetně 
samostatně definovaného termínu plnění a ceny této části díla. 
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Odpověď zadavatele na dotaz č. 2: 
 

Zadavatel posoudil žádost dodavatele a rozhodl o změně zadávacích podmínek, které nově zní: 

 

(všechny změny jsou pro lepší přehlednost provedeny červeným písmem) 

 

NOVÉ ZNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK 

 

VI. Vymezení předmětu veřejné zakázky: 

 

Předmětem veřejné zakázky je vypracování ověřovací studie včetně jejího projednání se všemi 

zainteresovanými osobami, vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební 

řízení (DUSP) včetně inženýrské činnosti a zajištění pravomocného společného povolení 

a dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně inženýrské činnosti a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb realizaci 

na na novostavbu vícepodlažního parkoviště Atom, která bude umístěna na pozemku (č.p.1137/84 

v k.ú. Bolevec). 

 

Projektová dokumentace bude řešit dvou patrový objekt (bez podzemního podlaží) bez zastřešení 

o rozměrech cca 54 x 35 m, výška objektu je cca 2 x 3 m. Konstrukčně se bude jednat o montovaný 

nebo monolitický skeletový systém. Opláštění parkovacího domu se předpokládá transparentní, 

s částečnou optickou kontrolou dění uvnitř objektu a s jeho přirozeným prosvětlením a provětráváním. 

Návrh bude respektovat konfiguraci terénu tak, aby bylo dosaženo co nejvíce parkovacích míst 

(minimálně 141 míst) za realizační náklady do 65 mil. Kč bez DPH.  Objekt bude navržen jako otevřený 

s VO, bez parkovacího systému a bez nuceného větrání.  

V současné době je na tomto pozemku povrchové terasovitě odstupňované parkoviště na svažitém 

pozemku se vzrostlými stromy.  

Součástí plnění bude:  
- zabezpečení všech vstupních podkladů pro projektovou a inženýrskou činnost, mezi něž patří 

zejména geodetické zaměření a činnosti, potřebné průzkumy a studie, posouzení vlivu stavby 
a zařízení na veřejné zdraví a na životní prostředí (bude-li dle zákona č. 100/2001 Sb. 
vyžadována), prověření existence inženýrských sítí a navržení jejich přeložek a podmínek 
připojení novostavby na ně, doplňující průzkumy a studie podle požadavků orgánů a institucí a 
úhrada správních poplatků; 

- vypracování ověřovací studie včetně zpracování návrhu a vizualizace řešení a zpracování 
odborného odhadu nákladů na realizaci stavby, a dále projednání ověřovací studie se všemi 
zainteresovanými osobami, zejména zástupci OI MMP, ÚKR MP a případnými budoucími 
správci a dotčenými orgány státní správy; 

- zpracování DUSP dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zpracování 
orientačního odhadu nákladů stavby, včetně jednotlivých vyjádření v dokladové části ke 
společnému povolení s dotčenými orgány a institucemi, a to jak v průběhu zpracování, ta i po 
dopracování konečné verze a jejím odsouhlasení se správcem a zadavatelem;  

- zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně kompletního soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů;  

- zajištění součinnosti projektanta při zodpovězení dotazů a vyhodnocení výběrového řízení na 
zhotovitele stavby. 
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Další podrobné požadavky na předmět veřejné zakázky, stejně jako obchodní, záruční, licenční a další 

podmínky pro plnění veřejné zakázky jsou obsaženy v závazném návrhu smlouvy o dílo, který je 

přílohou zadávací dokumentace. 

 

VIII. Doba a místo plnění: 

Podáním nabídky do poptávkového řízení se dodavatel zavazuje, že v případě, kdy bude jeho nabídka 

zadavatelem vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, realizuje činnosti (dílo) v termínech 

stanovených v závazném návrhu Smlouvy, který je přílohou této č. 2 této Výzvy. 

a) Předání IG a HG průzkumu:   do 2 měsíců od podpisu smlouvy 
 

b) předání studie včetně jejího projednání  
se všemi zainteresovanými osobami  
a získání kladného stanoviska ÚKRMP:  do 1 měsíce od podpisu SOD 
 

c) Předání DUSP a podání žádosti o stanovisko  
TÚ MMP OTS k DUSP :   do 4 měsíců od podpisu smlouvy 

 

d) Podání žádosti o společné povolení:     do 1 týdne od získání kladného  
stanoviska TÚ MMP OTS k DUSP 

e) Předání společného povolení s NPM objednateli: do 1 týdne od NPM společného povolení 
 

f) Předání DPS projednané s příslušnými správními  
orgány a dotčenými účastníky, včetně odsouhlaseného  

Soupisu prací:       
 do 2 měsíců od NPM společného
 povolení  

 
 

Místem plnění je Jagellonská 8, Plzeň. 

Zahájení plnění je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky. 

 

Ve všem ostatním zůstávají zadávací podmínky nezměněny.  

 

Zadavatel v souvislosti s výše provedenou úpravou předkládá účastníkům aktualizovaný závazný návrh 

o dílo, ve kterém zohlednil výše uvedené změny. Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek 

předložit tento aktualizovaný závazný návrh smlouvy o dílo, ve kterém jsou též pro lepší 

přehlednost provedené změny vyznačeny červeným písmem. 

 

Jako Přílohu č. 2 překládá zadavatel účastníkům aktualizovaný Krycí list. Účastníci jsou povinni jako 

součást svých nabídek předložit tento aktualizovaný Krycí list. 

 

Zadavatel sděluje účastníkům, že provedené změny jsou zcela marginální, nerozšiřují okruh 

dodavatelů.  

 

Vzhledem k povaze úpravy a doplnění zadávacích podmínek zadavatel současně v souladu 
s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, přičemž zadavatel v této lhůtě 
zohlednil i dobu 2 pracovních dnů, o kterou přesáhl dobu od doručení žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny.  

 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 15.05.2023 v 10:00 hodin. 
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Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty 

pro podání nabídek. 
 
Pro úplnost a odstranění jakýchkoliv nejasností zadavatel uvádí, že dne 04.05.2023 odeslal k uveřejnění 
ve Věstníku veřejných zakázek formulář CZ04 Oprava národního formuláře– oznámení změn nebo 
dodatečných informací, ve kterém uvedl upravenou lhůtu pro podání nabídek. 
 
 

 

Příloha č. 1:  Aktualizovaný návrh smlouvy o dílo 

Příloha č. 2:  Aktualizovaný Krycí list 

 

V Plzni dne  

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Grisník 

vedoucí Odboru investic MMP 
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I. 

Účel a předmět smlouvy 
1.1. Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností zhotovitele a objednatele při realizaci 

díla dle této smlouvy, kterým se rozumí zejména navržení a vyhotovení ověřovací studie včetně 
jejího projednání se všemi zainteresovanými osobami, vypracování projektové dokumentace ve 
stupni dokumentace pro společné povolení (dále jen „DUSP“) včetně zajištění kompletní inženýrské 
činnosti nezbytné pro získání společného povolení a vyhotovení projektové dokumentace pro 
provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále 
jen „DPS“) („DUSP“ a „DPS“ dále jako „projektová dokumentace“ či „PD“). Vyhotovení projektové 
dokumentace je předmětem díla. Předmět díla bude objednatelem použitý rovněž jako podklad pro 
výběr zhotovitele stavby. 

 
1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele svým jménem a na svou odpovědnost, řádně 

a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést dílo, a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou 
a objednatel se zavazuje dílo řádně zhotovené dle podmínek této smlouvy od zhotovitele převzít 
a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
 

Cílem a záměrem objednatele je získat na základě zhotovené projektové dokumentace společné 

povolení pro stavbu a dokumentaci pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb. Současně bude projektová dokumentace použita jako jeden z podkladů pro výběr 

zhotovitele stavby. 

 

Aby byly výše popsané záměry, cíle a potřeby objednatele naplněny je logickým nezbytným 

předpokladem důkladná projektová příprava, a to jak stavební části, tak případných souvisejících 

technologických dodávek. Vyhotovení PD tak představuje zcela nezbytný krok pro jakékoliv další 

navazující aktivity objednatele v souvislosti se stavbou. Zhotovitel prohlašuje, že důsledně zvážil 

všechny podmínky plnění předmětu smlouvy, a to včetně rizika potenciální škody, kterou svým 

jednáním může objednateli, popř. dalším osobám způsobit. 

 

Dokumentace musí volit optimální řešení jak z hlediska technického, tak ekonomického a musí být 

provedeny v souladu s obecně platnými právními předpisy a respektovat příslušné ČSN, EN, TKP, 

TP a platné zákony a vyhlášky a technické předpisy MD. 

 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobným těm, které jsou 
ujednány touto smlouvou, dostatečné předchozí zkušenosti, a že disponuje dostatečnou kvalifikací 
pro řádné provedení díla.  
 

1.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla podmínkami stanovenými touto smlouvou, jejími 
přílohami a na ni navazujícími dodatky a dohodami, dále případnými pokyny objednatele udělenými 
při provádění díla. Součástí díla dle této smlouvy jsou i další činnosti v této smlouvě a jejích 
přílohách výslovně neuvedené, jejichž provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění 
a dokumentů a informací předaných objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti 
a nutnosti jejich provedení zhotovitel z titulu své odbornosti musel vědět, a které objednatel 
spravedlivě očekává nebo očekávat může.   
 

1.5. Dílem dle této smlouvy se rozumí soubor závazků zhotovitele dle této smlouvy, jejichž splnění má 
proběhnout v rámci lhůty pro předání díla, zejména závazků vyhotovit DUSP, provést kompletní 
inženýrskou činnost nezbytnou pro vydání společného pravomocného povolení a vyhotovení DPS 
včetně výkazu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 
 

1.6. Závazek vyhotovit DUSP zahrnuje mj. zejména: 
 

a) provedení inženýrsko – geologického, hydrogeologického průzkumu a dendrologického 
průzkumu, včetně analýzy na obsah škodlivin v sušině a ekotoxikologické testy zeminy;  

b) vypracování vizualizace, která bude odsouhlasena zainteresovanými subjekty – 
zpracováním vizualizace se má konkrétně na mysli vypracování ověřovací studie včetně 
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zpracování návrhu a vizualizace řešení a zpracování odborného odhadu nákladů na 
realizaci stavby, a dále projednání ověřovací studie se všemi zainteresovanými osobami, 
zejména zástupci OI MMP, ÚKR MP a případnými budoucími správci a dotčenými orgány 
státní správy, a to vše v rozsahu dle pokynů objednatele; 

c) předkládání DUSP objednateli k vyjádření dle podmínek této smlouvy, zejména na 
výrobních výborech;  

d) v průběhu projektování bude zhotovitel povinen svolat min. čtyři výrobní výbory – vstupní 
před zahájením prací, v průběhu zpracování díla a před odevzdáním konečného řešení 
DUSP. Výbory se budou konat za účasti všech zainteresovaných osob, zejména za účasti 
objednatele, SVSmP, ÚKRmP a ÚMO Plzeň 1, budoucího správce,  a případně zástupci 
dalších dotčených osob. O konkrétním termínu konání výrobního výboru bude Zhotovitel 
informovat Objednatele písemně (i e-mailem) nejméně 5 pracovních dnů před jeho 
konáním; 

e) zpracování zápisu z výrobního výboru, který nejpozději do 3 pracovních dnů po konání 
výrobního výboru zašle Objednateli a všem účastníkům jednání, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem ujednáno jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace 
ze strany Objednatele nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zhotovitele 
jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost projektové dokumentace; 

f) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů (např. správců 
inženýrských sítí, dotčených orgánů státní správy, SVSMP, ÚKR MP, ÚMO Plzeň 3, TÚ 
MMP OTS, OSI MMP, PMDP, OD MMP, OŽP MMP, Vodárna Plzeň, PČR, HZS, KHS 
apod.) do DUSP,  

g) konzultace návrhu DUSP s objednatelem, 
h) projednání DUSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení a obstarání 

bezvadných nezbytných dokladů za objednatele, zejména rozhodnutí, vyjádření, souhlasů, 
stanovisek, souhrnného stanoviska TÚ MMP OTS, a jiných dokladů o splnění požadavků 
podle příslušných právních předpisů a jakýchkoli jiných dokumentů či podkladů včetně 
provedení dalších úkonů nezbytných či vhodných pro to, aby DUSP mohla být bezvadně 
vyhotovena, či aby rozhodnutí nezbytná pro realizaci mohla být vydána; 

i) dokumentace musí respektovat požadavky stanovené „Plzeňským standardem – 
kanalizace a vodovod“ a „Plzeňský standard komunikací“ (dokumenty jsou volně přístupné 
na webových stránkách Správy veřejného statku města Plzně www.svsmp.cz a na 
https://www.vodarna.cz/plzenske-standardy/); 

j) vyhotovení posouzení vlivu stavby a zařízení na veřejné zdraví a na životní prostředí (bude-
li dle zákona č. 100/2001 Sb. vyžadována); 

k) prověření existence inženýrských sítí, navržení jejich případných přeložek a podmínek 
připojení novostavby na ně apod.; 

l) předání čistopisu DUSP objednateli v příslušném počtu stejnopisů; 
m) podání žádosti o společné povolení; 
n) zapracování připomínek dle získaných vyjádření a stanovisek;    
o) veškerá další související inženýrská činnost nezbytná pro získání pravomocného 

společného povolení; 
p) zpracování záborového elaborátu dle jednotlivých stavebních objektů a budoucích správců, 

vč. sousedních pozemků - situace katastrální mapy se zakreslením obvodu stavby. V 
dokumentaci bude vymezení hranic obvodu staveniště zakreslených do katastrální mapy a 
doloženy výpisy k. ú. dotčených pozemků stavebním záměrem; 

q) zpracování orientačního odhadu nákladů stavby; 
r) zastupování objednatele ve správním řízení za účelem získání pravomocného společného 

povolení; 
s) předání pravomocného společného povolení objednateli ve stanovených lhůtách; 
t) projektová dokumentace musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy 

a respektovat příslušné ČSN, EN, TKP, TP a platné zákony a vyhlášky; 
u) dokumentace musí volit optimální řešení jak z hlediska technického, tak ekonomického; 
v) projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) bude zpracována dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny 62/2013 Sb. a 405/2017 
Sb., přílohy č. 8 – rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení; 

w) součástí dokumentace bude dopravní značení a dopravní opatření (včetně uzavírek 
a objížděk pro provádění) dodavatelem projednané a odsouhlasené s DI České policie 
a příslušného odboru dopravy; 

http://www.svsmp.cz/
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x) součástí dokumentace budou podmínky pro zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci zpracované oprávněnou osobou (koordinátor BOZP, kterého v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č.591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů zřídí 
objednatel); 

y) další podmínky jsou stanoveny v Příloze č. 1. 
 

Porušení povinností dle tohoto odstavce je považováno za podstatné porušení smlouvy.  
 
1.7. Zpracovaná DUSP bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a 

pravomocného společného povolení, a to: 
 3x DUSP v listinné podobě, z toho 1 x potvrzené stavebním úřadem (originál), 1 x potvrzené 

stavebním úřadem (kopie), vč. pravomocného společného povolení a štítku STAVBA 
POVOLENA; 

 1x DUSP v elektronické podobě ve členění dle DUSP vč. Dokladové části, potvrzené USP a 
tabulkou STAVBA POVOLENA na samostatném CD ve formátu *.pdf a na dalším 
samostatném ve formátu *.dwg, *.doc;  

 1x v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf a *.dwg: podrobný dendrologický 
průzkum, geodetické zaměření, podrobný inženýrsko-geologický průzkum, podrobný 
hydrogeologický průzkum 

 propočet nákladů stavby ve fázi DUSP 
 

Zpracovaná studie objednateli předána v rozsahu: 

 2x studie v listinné podobě,  

 1x studie v elektronické podobě včetně vyjádření ÚKRMP na CD ve formátu *.pdf a *.doc;  

 odborný odhad nákladů na realizaci stavby ve fázi STUDIE 

 
 

1.8. Je-li v průběhu provádění díla zjištěno, že k jeho dokončení je nezbytné upravit již vyhotovenou 
DUSP, zejména zapracovat do DUSP případné dodatečné připomínky správců inženýrských sítí 
a budoucích správců jednotlivých stavebních objektů, je zhotovitel povinen takové úpravy 
bezodkladně provést, a to bez dopadu na cenu díla. 
 

1.9. Závazek vyhotovit DPS zahrnuje mj. zejména: 
 

a) zpracování DPS, včetně zapracování podmínek ze společného povolení do DPS; 
b) DPS se nesmí odchýlit od DUSP; 
c) v průběhu projektování bude zhotovitel povinen svolat alespoň dva výrobní výbory – vstupní 

výrobní výbor před zahájením prací na DPS a závěrečný výrobní výbor. Výbory se budou 
konat za účasti všech zainteresovaných osob, zejména za účasti objednatele, SVSmP, 
ÚKRmP a ÚMO Plzeň 3, budoucího správce,  a případně zástupců dalších dotčených osob. 
O konkrétním termínu konání výrobního výboru bude Zhotovitel informovat Objednatele 
písemně (i e-mailem) nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním; 

d) zpracování zápisu z výrobního výboru, který nejpozději do 3 pracovních dnů po konání 
výrobního výboru zašle Objednateli a všem účastníkům jednání, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem ujednáno jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace 
ze strany Objednatele nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zhotovitele 
jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost projektové dokumentace; 

e) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů (zejména objednatele, 
SVSmP, ÚKRmP a ÚMO Plzeň 1, budoucího správce,  a případně zástupců dalších 
dotčených osob apod.) do DPS, 

f) dokumentace musí respektovat požadavky stanovené „Plzeňským standardem – 
kanalizace a vodovod“ a „Plzeňský standard komunikací“ (dokumenty jsou volně přístupné 
na webových stránkách Správy veřejného statku města Plzně www.svsmp.cz a na 
https://www.vodarna.cz/plzenske-standardy/); 

g) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů do DPS;  
h) provedení doplňujících průzkumů (např. pyrotechnický), aby DPS mohla být bezvadně 

vyhotovena; 
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i) zpracování oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. 
výkazu výměr v systému cenové soustavy URS a v souladu s požadavky objednatele 
v otevřené formátu uniXML, který je plně specifikován na www.unixml.cz;  

j) aktualizace záborového elaborátu dle jednotlivých stavebních objektů a budoucích správců, 
vč. sousedních pozemků; 

k) aktualizace údajů o budoucích vlastnících a správcích; 
l) projednání DPS se zainteresovanými subjekty dle stanovisek pro DUSP; 
m) předání čistopisu DPS objednateli v příslušném počtu stejnopisů a ve lhůtách stanovených 

touto smlouvou; 
n) plán BOZP zpracovaný dle Přílohy č.6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění nařízení 
vlády č. 136/2016 Sb. (zajistí objednatel a předá zhotoviteli); 

o) projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude zpracována dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; 

p) projektová dokumentace musí být v souladu s obecně platnými; právními předpisy a 
respektovat příslušné ČSN, EN, TKP, TP a platné zákony a vyhlášky a platné zákony a 
vyhlášky; 

q) další podmínky jsou stanoveny v Příloze č. 1. 

1.10. Zpracovaná DPS bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů, a to: 
  

• 5 x DPS v listinné podobě, včetně složky ověřených inženýrských sítí  

• 1 x DPS v elektronické podobě dle členění DPS na samostatném CD ve formátu *.pdf, vč. 
závěrečného projednání DPS a dokladovou částí k DPS vč. ověřených inženýrských sítí  

• 1 x DPS v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.dwg;  

• 1 x neoceněný Soupis v listinné podobě;  

• 1 x CD s neoceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xml, *.xls a *.pdf;  

• 1 x oceněný Soupis v listinné podobě;  

• 1 x CD s oceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xml, *.xls a *.pdf; 

• 1x CD s dokladovou částí k DPS vč. závěrečného projednání DPS a ověřených inženýrských 
sítí.  

 

1.11. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškerou činnost dle této smlouvy s náležitou odbornou péčí 
a se zohledněním a zachováním veškerých práv a oprávněných zájmů objednatele. 
 

1.12. Závazky zhotovitele dle této smlouvy jsou splněny předáním pravomocného společného 
povolení objednateli a dokumentace pro provedení stavby včetně oceněného a neoceněného 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 

 
1.13. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci, a to až do úplného 

a kompletního předání zhotoveného předmětu díla bez zjevných vad a nedodělků objednateli. 
Veškeré náklady spojené s řádným dokončením díla jsou zahrnuty v ceně díla dle této Smlouvy. 
  

1.14. Součástí díla dle této Smlouvy jsou i další činnosti v této Smlouvě výslovně neuvedené, jejichž 
provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění a dokumentů a informací předaných 
Objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti a nutnosti jejich provedení Zhotovitel 
z titulu své odbornosti musel vědět, a které Objednatel spravedlivě očekává nebo očekávat může. 
 

1.15. Smluvní strany sjednávají, že pro případ nabytí účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon (dále jen „nový stavební zákon“) v průběhu plnění díla je zhotovitel povinen přizpůsobit 
projektovou dokumentaci požadavkům vyplývajícím z nového stavebního zákona a s ním 
souvisejících prováděcích předpisů. Zhotovitel je povinen přihlédnout zejména k přechodnému 
ustanovení § 329 nového stavebního zákona. Zhotovitel se zavazuje, že s ohledem na načasování 
plnění díla přistoupí k případné úpravě projektové dokumentace zavčas, bez nároku na jakékoliv 
zvýšení ceny díla či prodloužení doby plnění. 
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II. 
Doba a místo plnění, podmínky provádění díla 

 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat předmět díla provedený v souladu s podmínkami 

stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez vad a nedodělků, v následujících 
termínech: 
 

2.1.1. Předání IG a radonového průzkumu:  do 2 měsíců od podpisu smlouvy 
 
2.1.2. Předání studie včetně jejího projednání  

se všemi zainteresovanými osobami  
a získání kladného stanoviska ÚKRMP:  do 1 měsíce od podpisu SOD 
 

2.1.2. Předání DUSP a podání žádosti o stanovisko  
TÚ MMP OTS k DUSP :   do 4 měsíců od podpisu smlouvy 
 

2.1.3. Podání žádosti o společné povolení:     do 1 týdne od získání kladného  
stanoviska TÚ MMP OTS k DUSP 

 
2.1.4. Předání společného povolení s NPM objednateli:   do 1 týdne od NPM společného 

             povolení 
 

2.1.5. Předání DPS projednané s příslušnými správními  

  orgány a dotčenými účastníky, včetně odsouhlaseného  

  Soupisu prací:     do 2 měsíců od NPM společného 

      povolení                                                                                                                            

 

2.2. Předání DUSP dle čl. 2.1.2. se rozumí DUSP zpracovaná v souladu s požadavky stanovenými touto 
smlouvou, se zapracovanými připomínkami objednatele, projednaná s objednatelem minimálně na 
čtyřech výrobních výborech dle čl. 1.6. písm. d) a se zapracovanými připomínkami subjektů, které 
byly vzneseny na výrobních výborech, kterých se zúčastnili zástupci příslušných osob, zejm. 
zástupce objednatele, SVSmP, ÚKRmP a ÚMO Plzeň 1, případně budoucího správce, případně 
zástupci dalších dotčených osob.  
 

2.3. Předáním DPS dle čl. 2.1.5. se rozumí DPS vyhotovená v souladu s podmínkami této smlouvy 
včetně zapracovaných podmínek společného povolení, projednaná s objednatelem a jím určenými 
osobami vyhotovená v příslušném počtu stejnopisů souladu s podmínkami této smlouvy včetně 
oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 
 

2.4. Předmět díla provedený v souladu s touto smlouvou může být zhotovitelem objednateli předán i 
před termínem dokončení sjednaným touto smlouvou.  

 

2.5. Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele, správních orgánů či třetích 
osob s výjimkou poddodavatelů, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění, a to 
o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části zdrženo z důvodů výlučně na straně objednatele, 
správních orgánů či třetích osob, přičemž zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku 
prodlení zabránit ani je překonat. 

 

2.6. Prodlení zhotovitele oproti lhůtám dle čl. 2. 1. smlouvy je považováno za podstatné porušení 
smlouvy.  

 

2.7. Místo plnění je na adrese Jagellonská 8, Plzeň 306 32. popřípadě jiné místo, určené 
objednatelem. 

 

2.8. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění závazků dle této smlouvy podle pokynů objednatele, 
budou – li uděleny, a v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je povinen objednateli bez zbytečného 
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odkladu sdělovat všechny jím zjištěné relevantní skutečnosti, obzvláště pak ty, které by mohly 
ovlivnit pokyny či zájmy objednatele. 
 

2.9. Jsou-li pokyny objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými normami 
nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich zhotovitel při plnění závazků dle této smlouvy 
postupoval, je povinen o tom objednatele bezodkladně písemně poučit. 

 

2.10. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen 
závazky dle této smlouvy řádně a včas plnit. 

 

2.11. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze z 
jeho schválení objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení 
díla ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně. 

 

2.12. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy objednatele 
vážící se k projektovým dokumentacím a stavbě, tyto s ním konzultovat a dílo provést tak, aby 
projektová dokumentace v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům a představám 
objednatele odpovídala. 

 

2.13. Aby mohly být upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k projektovým 
dokumentacím a stavbě se zhotovitelem náležitě konzultovány a zohledněny v projektových 
dokumentacích, je zhotovitel povinen v průběhu zpracování díla svolávat a organizovat výrobní 
výbory, a to minimálně na čtyřech výrobních výborech dle článku 1.6. d) a  minimálně na třech 
výrobních výborech dle článku 1.9.c) Smlouvy. O konkrétním termínu konání výrobního výboru 
bude zhotovitel informovat objednatele písemně nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním. 
Na jednotlivé výrobní výbory je zhotovitel povinen pozvat i zástupce dotčených organizací a 
budoucích správců, popřípadě další subjekty určené objednatelem v této smlouvě nebo dle na 
základě pokynu objednatele. Porušení povinností dle tohoto článku je považováno za podstatné 
porušení smlouvy. Zhotovitel je povinen svolat výrobní výbory tak, aby byl schopen řádně a včas 
zapracovat požadavky vyplývající z těchto výrobních výborů, a přitom byl schopen dodržet lhůty 
pro zhotovení díla dle této smlouvy. 
 

2.14. O každém výrobním výboru vyhotoví zhotovitel záznam, který nejpozději do 3 pracovních dní po 
konání výrobního výboru zašle objednateli a všem účastníkům jednání, nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem ujednáno jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace ze 
strany objednatele nenahrazuje výstupní kontrolu zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho 
odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost projektové dokumentace.  

 

2.15. Zhotovitel je povinen předat projektové dokumentace objednateli v požadovaném počtu 
vyhotovení uvedených v čl. 1.7. Smlouvy a čl. 1.10. Smlouvy. 

 

2.16. Při zpracování dokumentace je třeba respektovat platné legislativní instrumenty, zejména pak 
státní a evropskou legislativu. Dokumentace bude zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou 
č. 405/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s dalšími platnými 
zákony, vyhláškami, obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodikami vztahujícími se 
k předmětu plnění. 

 
2.17. Dokumentace musí obsahovat technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby, 

jejích objektů nebo částí. V dokumentaci budou dodrženy obecné požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci a požadavky na provedení a zvláštní požadavky pro vybrané druhy 
staveb. 
 

2.18. Zhotovitel provede dílo s potřebnou odbornou péčí, řádně a v ujednaném čase. Řádně je dílo 
provedeno tehdy, odpovídá-li této smlouvě, příslušným právním nebo profesním předpisům, 
ČSN, EN, TKP, TP a platnými zákony, vyhláškami, technickými předpisy MD a jiným normám, 
které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují. 
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2.19. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní 
dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy. Za tímto účelem je zhotovitel povinen předložit 
projektovou dokumentaci objednateli ke kontrole, a to do jednoho (1) dne ode dne doručení 
písemné (i e-mailové) výzvy objednatele k jejímu předložení, v jakékoliv fázi rozpracovanosti 
prováděných dokumentací, a to v místě plnění. Náklady související se splněním povinnosti 
zhotovitele dle tohoto článku jsou zahrnuty v ceně díla. V případě nesplnění této povinnosti má 
objednatel právo uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení. 
 

2.20. Hlavním projektantem ve smyslu čl. X. písm. c) zadávacích podmínek na zadání veřejné 
zakázky je [DOPLNÍ DODAVATEL] (dále jen „hlavní projektant“). Zhotovitel prohlašuje, že tato 
osoba splňuje veškeré požadavky objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky na 
technickou kvalifikaci a splňuje veškeré požadavky objednatele na hlavního projektanta 
uvedené v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky. Hlavní projektant je povinen 
účastnit se každého výrobního výboru, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem pro 
konkrétní výrobní výbor jinak. V případě, že se prohlášení zhotovitele dle tohoto článku ukáže 
jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč. 
Porušení povinností dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy. 

 

V případě, že hlavní projektant nebude nadále z objektivních důvodů schopen podílet se na plnění 

dle této smlouvy v požadovaném rozsahu, zavazuje se zhotovitel nahradit osobu hlavního 

projektanta jinou osobou, která bude splňovat požadavky objednatele na osobu hlavního 

projektanta dle zadávacích podmínek na zadání veřejné zakázky a rovněž bude mít minimálně 

stejně dlouhou dobou praxe v oboru jako osoba hlavního projektanta a zkušenosti minimálně jedné 

dokončené významné zakázky spočívající ve zpracování projektových dokumentací  DUSP, DPS 

sběrného dvora. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění tuto skutečnost ověřit. 

V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

50.000,- Kč za každé takové porušení.  

 

V případě změny osoby hlavního projektanta platí pravidlo uvedené v čl. 5.12 a 5.13 smlouvy 

obdobně. 

 

III. 
Cena díla a platební a fakturační podmínky 

 

3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za činnost dle této smlouvy sjednanou cenu ve výši 
[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč bez DPH (slovy [DOPLNÍ DODAVATEL] Korun českých),  

cena [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč bez DPH / hod. za projekční činnost,   

 celková cena díla se skládá z: 

 
Cena v Kč bez DPH DPH v % DPH v Kč 

Cena v Kč včetně 
DPH 

Cena za inženýrsko – 
geologický, 
hydrogeologický a 
dendrologický 
průzkum 
 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

Cena za zpracování a 
projednání 
ověřovací studie 
 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

Cena za zpracování 
DUSP 
 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 
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Cena za inženýrskou 
činnost pro získání 
pravomocného 
společného povolení 
 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

Cena za zpracování 
DPS včetně soupisu 
prací 
 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

 

     K ceně dle čl. 3.1. bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.2. Celková cena díla dle této smlouvy je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a 
veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením a předáním díla dle této smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré jeho náklady, které při plnění svých závazků dle 
této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží vč. nákladů výslovně neuvedených, jejichž 
vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností 
s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, 
ubytování, licence a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této 
smlouvy. 

3.3. Cena za dílo bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v české měně na základě daňového dokladu 
– faktury. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována v níže uvedených dílčích platbách, a to 
takto: 

• cena zpracování IG, HG a dendrologického průzkumu po splnění povinností dle čl. 
2.1.1., a to to proti dokumentům: 

➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu o předání IG, HG a dendrologického průzkumu 

podepsaného oběma smluvními stranami; 
 

• cena zpracování ověřovací studie po splnění povinností dle čl. 2.1.2., a to to proti 
dokumentům: 

➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu o předání IG, HG a dendrologického průzkumu 

podepsaného oběma smluvními stranami; 
 

 

• cena za zpracování DUSP po splnění povinností dle čl. 2.1.3., a to to proti 
dokumentům: 

➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu o předání DUSP podepsaného oběma smluvními 

stranami a kopie podané žádosti o stanovisko TÚ MMP OTS; 
 

• cena za inženýrskou činnost nezbytnou pro získání pravomocného společného 
povolení po splnění povinností dle čl. 2.1.4 a 2.1.5. a předání pravomocného 
společného povolení objednateli, a to to proti dokumentům: 

➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu o předání pravomocného společného povolení 

podepsaného oběma smluvními stranami; 
 

• cena za zpracování DPS po předání DPS dle čl. 2.1.6. smlouvy (včetně objednatelem 
odsouhlaseného neoceněného a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, včetně výkazu výměr), a to proti dokumentům: 

➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu o předání DPS a objednatelem odsouhlaseného soupisu 

prací, podepsaného oběma smluvními stranami. 
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Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé ze smluvních 
stran náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného protokolu 
o splnění povinnosti. 
 

3.4. Zhotovitel vystaví daňový doklad vždy do sedmi (7) dnů ode dne splnění povinnosti, na základě 
které je oprávněn fakturovat dílčí cenu za dílo dle této smlouvy. 
 

3.5. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami sjednána na třicet (30) kalendářních dnů ode 
dne předání daňového dokladu (faktury) zhotovitelem objednateli. Objednatel neposkytuje zálohy 
na úhradu ceny díla.  
 

3.6. Povinnost uhradit cenu za dílo nebo její část dle podmínek uvedených v této smlouvě bude 
objednatelem splněna v okamžiku odepsání příslušné částky za dílo z bankovního účtu objednatele. 

 

3.7. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 
právními předpisy a touto smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále obsahovat 
číslo zakázky objednatele 23TUOIN19 a musí obsahovat rozčlenění uvedené ceny v tomto rozsahu: 
Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí obsahovat označení a číslo, 
jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo a údaje o zápisu v obchodním 
rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak zhotovitele, tak i objednatele, důvod 
fakturace, popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, označení bank. ústavu a č. účtu, na 
který má být placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti dle čl. 3.5 této smlouvy, datum 
uskutečnění zdanitelného plnění, částka k úhradě. Faktura musí být vystavena na statutární město 
Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00, DIČ: CZ00075370, IČO: 000 75 370 
a doručena na adresu konečného příjemce: statutární město Plzeň, Odbor investic MMP, 
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32. 
 

3.8. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 
oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový 
daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém 
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli. 
 

3.9. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný, přičemž v takovém případě se aplikuje postup uvedený čl. 3.7. této smlouvy.  
 

3.10. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 
smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby 
zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si 
sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel 
v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  

 

3.11. Cena díla dle této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových právních 
předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši smluvní ceny, zejména na výši DPH.  
 

3.12. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou 
na základě této smlouvy, nebude moci postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem. 

 
IV. 

Předání a převzetí díla 
 
4.1. Zhotovitel splní povinnosti dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla specifikovaného 

v čl. I této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a řádným předáním předmětu díla objednateli 
způsobem a v termínech dle této smlouvy. 
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4.2. Předmět díla zhotovený dle požadavků a podmínek stanovených touto smlouvou je předán včas, 
pokud bude objednateli zhotovitelem předán nejpozději poslední den dílčích lhůt pro plnění 
uvedených v čl. 2.1 smlouvy. 

 
4.3. O splnění každé povinnosti zhotovitele dle této smlouvy v termínech dle této smlouvy bude 

smluvními stranami vyhotoven předávací protokol, který bude datován a podepsán osobami 
oprávněnými zastupovat objednatele i zhotovitele.  
 

4.4. Objednatel je oprávněn předmět díla, který bude vykazovat vady a nedodělky, nepřevzít, ustanovení 
§ 2605 Občanského zákoníku se nepoužije. 

 

V. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy řádně a včas, kompletně ve sjednaném rozsahu, 

kvalitě a ve sjednaných lhůtách. Dokumentace musí respektovat a zohledňovat veškeré související 
právní předpisy a technické normy.  
 

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou odpovědnost. 
 

5.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku a v 
této souvislosti dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, správně vymezil, 
vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění 
závazků dle této smlouvy a řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 

 
5.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla ujednáními této smlouvy vč. jejích příloh, výchozími 

podklady předanými objednatelem, jeho pokyny v průběhu provádění díla, budou-li uděleny 
a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla 
zjišťovat upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k předmětu díla, tyto s ním 
konzultovat a dílo provést tak, aby předmět díla v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům 
a představám objednatele odpovídala. 
 

5.5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní dny, 
jedná se o podstatné porušení smlouvy.   
 

5.6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve 
výši min. celkové ceny za dílo dle této smlouvy, platnou na území České republiky. Zhotovitel je ke 
dni uzavření smlouvy povinen předložit objednateli kopii dokladu o existenci pojištění odpovědnosti 
dle tohoto ustanovení smlouvy.  
 

5.7. Uzavřením této smlouvy uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej při plnění závazků 
dle této smlouvy zastupoval ve správních řízeních a při všech jednáních s příslušnými správními 
orgány či jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotovení projektových dokumentací či pro obstarání 
rozhodnutí nezbytných pro realizaci stavby. 

 
5.8. Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat 

objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za objednatele.  
 

5.9. Zhotovitel postupuje vždy tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel se zavazuje 
poskytovat příslušnému správnímu orgánu součinnost ve lhůtách, které byly správním orgánem 
stanoveny, není-li takové lhůty, pak ve lhůtě přiměřené, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 
dohodnuto jinak.  

 
5.10. Nesplnění povinností zhotovitele dle čl. V. Smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.  

 

5.11. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, nebo rozšířit plnění zajišťované poddodavatelem, 
oproti specifikaci uvedené v nabídce v poptávkovém řízení, pouze se souhlasem objednatele. 



Zadávací dokumentace 
Vícepodlažní parkoviště ATOM – DUSP, DPS 

 

 

5.12. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby bude na výzvu 
objednatele odpovídat na případné žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace ve 
smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tj. 
zhotovitel bude povinen vypracovat odborné odpovědi na dotazy účastníků zadávacího řízení do 
2 pracovních dnů od vyzvání objednatelem včetně případné úpravy nebo doplnění podkladů a 
soupisu prací a rozpočtu, pokud odpověď, úprava či doplnění podkladů úpravu (byť nepatrnou 
úpravu) soupisu prací a rozpočtu zakládá. 
 

V případě, že zhotovitel neodpoví na výzvu objednatele ve stanovené lhůtě (vč. případné, byť 

nepatrné úpravy soupisu prací a rozpočtu), je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení s odpovědí dle tohoto článku smlouvy.  

 

Kontaktní e-mail zhotovitele pro zasílání výzev dle tohoto článku je [DOPLNÍ DODAVATEL].  

 

5.13. Zhotovitel se zavazuje v případě změny e-mailové adresy uvedené v čl. 512. této smlouvy 
neprodleně nejpozději do 3 pracovních dnů, informovat o této skutečnosti objednatele a v téže lhůtě 
mu sdělit náhradní kontaktní e-mail. V případě nedodržení této povinnosti má objednatel nárok na 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení se splněním této 
povinnosti. 

 
5.14. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele 

k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou 
poddodavatelem tyto závazky plněny. Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých 
poddodavatelů zhotovitele na plnění části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za 
plnění takových závazků poddodavateli, jako by je plnil sám. 

 
VI. 

Požadavky na soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 
 
6.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále „Soupis“) musí být zpracován v 

souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
přepisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 

6.2. Soupis bude zpracován v systému cenové soustavy ÚRS a bude obsahovat podrobný popis 
požadovaných standardů, ne však odkazy na jednotlivá obchodní označení nebo názvy obchodních 
firem. 
 

6.3. Objednatel požaduje, aby soupis stavebních prací, dodávek a služeb, předkládaný jako součást 
DPS, byl pro všechny stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory jednotný, tj. 
zpracován v jednom SW produktu, v jedné z požadovaných cenových soustav a jednotným 
výstupem. 
 

6.4. Soupis bude zpracován v elektronické podobě v otevřeném formátu uniXML, která je plně 
specifikována na www.unixml.cz. Pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu nebo způsobu 
jejich zjištění jsou uvedeny na www.unixml.cz.  
 

6.5. Soupis musí obsahovat příslušné CPV kódy dle nařízení komise (ES) č. 213/2008 ve znění 
pozdějších předpisů, bude obsahovat rozdělení dle klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 písm. e) 
zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a Pokynem D - 22 Ministerstva financí 
k § 26 a k příloze č. 1 citovaného zákona. Soupis nesmí obsahovat MJ „soubor“ a „komplet“. Pokud 
budou uvedeny vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, je třeba uvést 
jejich přesnou specifikaci.  
 

6.6.  Objednatel požaduje, aby byly pro vypracování soupisu stavebních prací použity agregované 
položky stavebních prací jen výjimečně. V takovém případě však musí zhotovitel doplnit popis 

http://www.unixml.cz/
http://www.unixml.cz/
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7.4. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen 
zdržet se výkonu práva užít předmět díla. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k postoupení 
licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje objednateli právo poskytovat 
podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.  
 

7.5. Objednatel je bez souhlasu zhotovitele oprávněn předmět díla zpracovat, měnit či upravovat, 
vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými 
autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět projektovou dokumentaci a autorská díla na 
jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem. V případech, kdy to je obvyklé, připojí 
objednatel informace i o autorství zhotovitele.  
 

7.6. Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na 
jakémkoliv nosiči, pouze se souhlasem objednatele. 
 

7.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle této 
smlouvy. Územní rozsah licence není omezen na území České republiky.  

 
VIII. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 
8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky za 

jakost. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá i za vady, jež jsou na díle zjištěny 
v záruční lhůtě. 
 

8.2. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem předání kompletního předmětu díla a končí dnem řádného 
dokončení realizace stavby, nejpozději však do 120 měsíců ode dne předání předmětu díla. 
Ustanovení § 2630 Občanského zákoníku tím není dotčeno. Zhotovitel nese náklady spojené s 
případnými potřebnými opravami projektu, jakož i škody vzniklé v důsledku vady projektu 
objednateli, dotčeným účastníkům nebo dodavateli stavby. O dobu reklamace vad projektu se 
prodlužuje záruční doba na projekt. 
 

8.3. Zhotovitel po záruční lhůtu odpovídá objednateli zejména za to, že předmět díla ke dni jeho převzetí 
objednatelem měl vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, 
které zhotovitel popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu projektové 
dokumentace, vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, obvykle 
používaným či vlastnosti stanovené technickými předpisy, a plnila svůj účel, který vyplývá zejména 
z čl. I. této smlouvy, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.   
 

8.4. Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací 
doručenou k rukám kontaktní osoby zhotovitele. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den 
záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 
Občanského zákoníku a § 2618 Občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede 
alespoň popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a jaká práva v souvislosti s 
vadou díla uplatňuje. Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se 
za to, že požaduje provedení opravy díla. 
 

8.5. Objednatel má zejména právo: 
a) na odstranění vady novým provedením vadné části díla,  
b) na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,  
c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo  
d) odstoupit od smlouvy.  

 
Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně 
zvolit a uplatnit jejich kombinaci.  

 
8.6. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího 

doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, 
má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 
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8.7. V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, 

i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 
případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude 
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.  
 

8.8. V případě, že objednatel zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem 
doručení reklamace. Ustanovení čl. VII. odst. 7.6 se nepoužije. 
 

8.9. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který 
obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako 
oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění 
vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel 
reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady 
na odstranění vady. 
 

8.10. Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do pěti (5) 
pracovních dní ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit nejpozději do dvou (2) pracovních 
dní ode dne doručení reklamace. Uvedené lhůty pro odstranění vad platí, nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním s dílem souvisejících 
závazků smluvní strany postupují obdobně v souladu s ustanoveními tohoto článku. 
 

8.11. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 
vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy na ostatních právech objednatele ze záruky, 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup 
objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. 
 

8.12. Objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání 
řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za 
účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro 
zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto 
poddodavateli. 
 

8.13. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na případnou smluvní pokutu sjednanou touto 
smlouvou a náhradu škody. 
 

IX. 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

 
9.1. Při nedodržení termínu splatnosti ceny díla dle této smlouvy má zhotovitel nárok na zákonný úrok 

z prodlení za každý den prodlení v zákonné výši. 
 

9.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH 
za každý, i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho částí v rozsahu a lhůtách uvedených 
v této smlouvě. 

 
9.3. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se objednateli 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu, 
s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 
 

9.4. V případě, že zhotovitel neprojedná dílo dle této smlouvy s objednatelem na výrobních výborech 
v minimálním rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý neuskutečněný výrobní výbor. 
  

9.5. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 

9.6. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit zhotovitel na 
základě této smlouvy, proti fakturované ceně za dílo 
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9.7. Tímto si smluvní strany pro založený vztah touto smlouvu výslovně sjednávají odchylnou úpravu od 

ustavení § 2050 Občanského zákoníku tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká nároku na 
náhradu škody v plné výši. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli je objednatel oprávněn 
jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele. To platí i tehdy, bude-li 
smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

 
X. 

Odstoupení od smlouvy, výpověď 
 

10.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem. 

 
10.2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit  

- dohodou, 
- výpovědí ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě, 
- odstoupením ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě. 

 
10.3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:  

 
a) v případě porušení smlouvy zhotovitelem,  
b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu 

podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,  
c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
d) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění ani v dodatečné lhůtě, 
e) zhotovitel pozbyde jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, 

k níž se zavazuje touto smlouvou, 
f) poruší-li zhotovitel některou z povinností dle platných právních předpisů, technických norem a 

rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění 
závazku založeného touto smlouvou dodržovat, 

g) pokud zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím podle zákona o provádění mezinárodních 
sankcí nebo Sankčního nařízení EU. 
 

10.4. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených 
případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření 
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by 
toto porušení předvídala. 

 

10.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy 
je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

 

10.6. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za 
níže uvedených podmínek.  

 

a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky 
pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak.  
 

b) Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě 
podstatného porušení smlouvy objednatelem. Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany 
zhotovitele sjednávají měsíční výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď objednateli doručena. 

 
10.7. Výpověď musí mít písemnou formu. 

 
10.8. Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat 

i po zániku smlouvy, trvají i přes zánik smlouvy.  
 

10.9. Zhotovitel je povinen ve lhůtě deseti (10) dnů po ukončení smlouvy odstoupením nebo po 
výpovědi závazků ze smlouvy předat objednateli veškerou hotovou i rozpracovanou PD, kterou do 
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té doby objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat licence. 
Objednatel je povinen za tuto část díla poskytnout zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při jejím 
výpočtu smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou bylo zhotovitelem řádně a včas provedeno. 
Uvedené neplatí, prohlásí-li objednatel, že taková část díla bez provedení ostatních pro něj nemá 
hospodářský význam. V takovém případě je však povinen předanou PD zhotoviteli vrátit.  
 

10.10. Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy 
povinen uhradit zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části PD, které objednatel 
reklamoval a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně uspokojena, nebo za tu část díla, 
o které objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský význam bez provedení ostatních částí. 
V takovém případě je však povinen předanou PD zhotoviteli vrátit.  
 

10.11. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dílo prováděné na základě této 
smlouvy bude vykazovat vady ve formě špatné kvality či nedodržení rozsahu díla, ačkoliv na 
výskyt vad s uvedením jejich specifikace byl zhotovitel nejméně jednou písemně upozorněn 
a neprovedl příslušnou nápravu. 

 

10.12. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s placením faktur 
delším než 30 dní ode dne doručení. 

 

10.13. Odstoupením od této smlouvy nezanikají povinnosti nahradit vzniklou škodu a hradit smluvní 
pokuty sjednané pro případ porušení této smlouvy a dále ty povinnosti smluvních stran, které 
vznikly před odstoupením od této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného. 

 
XI. 

Další povinnosti zhotovitele 
 

11.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout 
požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(Zprostředkujícího subjektu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

 
11.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je seznámen se všemi povinnostmi       

vyplývajícími z této smlouvy.  
 

11.3. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 Občanského zákoníku, prohlašuje, že jako příslušník 
určitého povolání nebo stavu je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním 
nebo stavem spojena, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění, zejména pak 
živnostenského oprávnění k projektové činnosti ve výstavbě a má řádné vybavení, zkušenosti 
a schopnosti, aby řádně a včas provedl předmět plnění dle této Smlouvy.  

 
XII. 

Závěrečná ustanovení 
 
12.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem, ve 

znění pozdějších předpisů. 
 

12.2. Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této smlouvy, a to jak vůči sobě 
navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového jednání, které 
by mohl být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu a účelu této smlouvy. 
 

12.3. Pokud pozbude některé ustanovení této smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost smlouvy 
jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se bude 
co nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem smlouvy. 
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12.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle 
ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. 
 

12.5. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této smlouvy místní příslušnost 
soudu věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň – město nebo 
Krajský soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud 
v Plzni bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné příslušnosti, zejména zák. č. 
99/1963, občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
 

12.6. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 
promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 
 

12.7. Ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku mezi smluvními stranami 
neplatí, tj. tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými, v řadě číslovanými 
dodatky. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou 
formu, lze namítnout kdykoliv.  
 

12.8. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 
dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku objednatel nepřipouští 
přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana 
podpisem smlouvy souhlasí. 
 

12.9. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích příloh, 
týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky 
ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další ustanovení 
a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 
 

12.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany 
se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární 
město Plzeň. 
 

12.11. Nedílnou součást smlouvy tvoří: 
- Příloha č. 1: Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků objednatele 
- Zadávací podmínky pro zadání veřejné zakázky 
 

12.12. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky 
podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním 
certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů.  
 

12.13. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 
12.14. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim 

nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. 
Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy. 
 

 
V Plzni dne ……………………             V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 

Za Objednatele:                 Za Zhotovitele: 

 
………………………………………….  ……………………………………………………… 
Ing. Pavel Grisník     [DOPLNÍ DODAVATEL] 
vedoucí Odboru investic MMP    [DOPLNÍ DODAVATEL] 
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo: 
 

Podrobná specifikace požadavků Objednatele 
 
Provedení inženýrsko-geologického průzkumu  
 
Před zahájením prací na projektové dokumentace je nutno provést IG a HG průzkum (IGP), včetně 
analýzy na obsah škodlivin v sušině a ekotoxikologické testy zeminy. Základní minimální rozsah IGP 
musí být zpracovatelem projektu určen tak, aby byl dostatečným podkladem pro návrh dalších stupňů 
projektové dokumentace. Rozsah, tj. počet umístění sond je v kompetenci zhotovitele (popřípadě po 
konzultaci s Objednatelem) a musí zaručit bezproblémové provedení stavby s eliminací vícenákladů a 
víceprací. 
Objednateli bude předána složka IGP v rozsahu: 
2x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD. 
 
Dokumentace ověřovací studie 
  

• Vypracování ověřovací studie včetně zpracování návrhu a vizualizace řešení a zpracování 
odborného odhadu nákladů na realizaci stavby, a dále projednání ověřovací studie se všemi 
zainteresovanými osobami, zejména zástupci OI MMP, ÚKR MP a případnými budoucími 
správci a dotčenými orgány státní správy, a to vše v rozsahu dle pokynů objednatele. 

• v průběhu projektování bude dodavatel svolávat jednání, týkající se zpracování dokumentace, 
popřípadě včasné projednání vzniklé problematiky.  

• Studie bude zpracována tak, aby byla fundovaným podkladem pro DUSP;  

• Studie musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení; 
 

Studie bude objednateli předána v rozsahu:  
 2x studie v listinné podobě,  
 1x studie v elektronické podobě včetně vyjádření ÚKRMP na CD ve formátu *.pdf a *.doc;  
 odborný odhad nákladů na realizaci stavby ve fázi STUDIE 

 

 
Vypracování dokumentace pro společné územní a stavební povolení v právní moci  
 
Všechny stupně (DUSP. DPS (společně dále jako PD)) musí být zpracovány v souladu se zákonem 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů 
(případně v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb.), a veškerých prováděcích vyhlášek ke 
stavebnímu zákonu, dále v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými zákony a vyhláškami a 
veškerými souvisejícími platnými právními předpisy. PD musí rovněž respektovat příslušné 
ČSN, ON, TKP a TP a dále musejí být zpracovány zcela v souladu s níže uvedenými dokumenty, 
které jsou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky předcházející uzavření této smlouvy.   
 
Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 1137/84 k.ú. Bolevec. 
 
PD musí respektovat požadavky stanovené „Plzeňským standardem – kanalizace a vodovod“ (přístupný 
na webových stránkách Odboru správy infrastruktury MMP) https://www.plzen.eu/urad/magistrat-
mesta-plzne/technicky-urad/odbor-spravy-infrastruktury/  a „Plzeňský standard komunikací“ (přístupné 
na webových stránkách Správy veřejné statku města Plzně (SVSmP) www.svsmp.cz. 
 
 
 
Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby (dále 
jen DUSP) 
 

• DUSP bude zpracována tak, aby na jejím základě mohlo být vydáno společné povolení;  

https://www.plzen.eu/urad/magistrat-mesta-plzne/technicky-urad/odbor-spravy-infrastruktury/
https://www.plzen.eu/urad/magistrat-mesta-plzne/technicky-urad/odbor-spravy-infrastruktury/
http://www.svsmp.cz/
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• DUSP bude zpracována v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky č.499/2006Sb., v platném znění, 
kterou se stanoví rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného rozhodnutí o 
umístění stavby nebo zařízení a stavebního povolení;  

• DUSP musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení;  

• V dokumentaci bude vymezení hranic obvodu staveniště zakreslených do katastrální mapy a 
doloženy výpisy k.ú. dotčených pozemků stavebním záměrem.  

• samostatnou složkou DUSP budou podklady (záborový elaborát) pro případné majetkoprávní 
vypořádání, tj. dočasné a trvalé zábory, výkupy, podklady pro nájemní smlouvy a věcná břemena 
pro všechny stavbou dotčené nemovitosti včetně sousedních pozemků. Dělení bude po 
jednotlivých majitelích pozemků s vyznačením délky a rozsahu dotčení pozemku. Před 
dokončením složky bude tato konzultována s příslušným referentem na OI MMP 

• v průběhu projektování bude dodavatel svolávat jednání, týkající se zpracování dokumentace, 
popřípadě včasné projednání vzniklé problematiky. Nutno svolat minimálně čtyři výrobní výbory 
– vstupní, dva v průběhu zpracování a před odevzdáním konečného řešení DUSP za účasti všech 
zainteresovaných, zejména: objednatele, zástupce provozovatele budoucího správce, SVSMP, 
ÚKRMP a ÚMO Plzeň 1;  

• součástí DUSP je vypracování vizualizace, která bude odsouhlasena zainteresovanými subjekty;  

• rozpracovaná DUSP bude projednána se všemi vlastníky dotčených pozemků a zařízení a jejich 
písemná stanoviska budou doložena v dokladové části DUSP; úpravy DUSP dle případných 
dalších podmínek příslušných správních orgánů a dalších dotčených subjektů;  

• součástí plnění je zpracování objektů případných přeložek inženýrských sítí. Zhotovitel bude práce 
koordinovat a zahrne je do časového plánu a ZOV. 

• Zhotovitel bude během zpracování dokumentace pro společné povolení spolupracovat 
s koordinátorem BOZP, kterého zřídí objednatel na základě požadavku zákona č. 309/2006 Sb. 
pro fázi přípravy stavby. Zhotovitel poskytne bezodkladně koordinátorovi veškeré potřebné 
podklady, o které požádá tak, aby mohl vypracovat práce dle uzavřené smlouvy mezi objednatelem 
a koordinátorem BOZP.  

• Objednatel si vyhrazuje právo na vyzvání předložit dodavatelem rozpracovanou projektovou 
dokumentaci k posouzení.  

• Součástí dokumentace DUSP budou zásady organizace výstavby (ZOV), včetně časového 
harmonogramu. Konečné řešení DUSP a ZOV bude projednáno s Objednatelem i se zástupci 
správce, od kterých zhotovitel získá písemný souhlas se zpracovanou DUSP. 

• Součástí DUSP bude zpracování dendrologického průzkumu včetně návrhu kácení a povolení 
kácení dřevin rostoucích mimo les. 

• Součástí dokumentace bude propočet nákladů stavby.  

• Součástí dokumentace bude, v případě potřeby, dopravní značení a dopravní opatření (včetně 
uzavírek a objížděk při provádění díla) projednané a odsouhlasené s DI POLICIE ČESKÉ 
REPUBLIKY. Grafický návrh přechodné úpravy provozu bude zpracovaný do polohopisného 
zaměření stávajícího stavu a bude obsahovat:  

➢ Hrany komunikací, budovy, sloupy VO, sloupy SSZ, vjezdy + zastávky a zálivy 
MHD a linkové dopravy 

➢ Trvalé vodorovné a svislé dopravní značení označené dle vyhlášky č. 294/2015 
Sb., - šedou (černou) barvou 

➢ Rozhodující kóty 
➢ Návrh přechodné úpravy provozu s přesným umístěním se zakreslením: 

• Navrženého dopravního značení – barevně 

• Trvalého dopravního značení zneplatněného – barevně 

• Trvalého dopravního značení ponechaného bez úpravy – šedé (černé) 

• Úpravy SSZ – doloženo projednání se SVSMP 

• Dále např. 
Obalové křivky – detail místa 
Rozhledové trojúhelníky výjezdu vozidel stavby ze stavby nebo 

doložení rozhodnutí o povolení staveništního sjezdu od příslušného silničního 
úřadu  
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Inženýrská činnost k DUSP 
 

• součástí plnění je rovněž inženýrská činnost nezbytná pro získání společného povolení, tj. 
zejména projednání DUSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky správního řízení 
vedeného u příslušného stavebního úřadu a zajištění souhrnného stanoviska OTS MMP, vše 
za účelem získání bezrozporových kladných stanovisek k navrženému projektovému řešení, 
podání žádosti o společné povolení, inženýrská činnost spojená s řízením o vydání společného 
povolení  

• výkon inženýrské činnosti zahrnuje rovněž projednání DUSP, jak v průběhu jejího zpracování, 
tak i po dopracování konečné verze se všemi zainteresovanými složkami, správci sítí, vlastníky 
nemovitostí stavbou dotčených a se stavbou sousedících a získání souhlasných 
stanovisek vnitřních odborů objednatele. Pro výkon IČ (závěrečné projednání, podání žádosti o 
společné povolení a jednání během společného řízení), bude objednatelem udělena písemná 
plná moc na vyžádání.  

 
Zpracovaná DUSP bude objednateli předána kompletní včetně všech originálů souvisejících dokladů a 
pravomocného společného povolení, a to v níže uvedeném rozsahu: 
 
 
 
DUSP bude objednateli předána v rozsahu:  

 3x DUSP v listinné podobě, z toho 1 x potvrzené stavebním úřadem (originál), 1 x potvrzené 
stavebním úřadem (kopie), vč. pravomocného společného povolení a štítku STAVBA 
POVOLENA; 

 1x DUSP v elektronické podobě ve členění dle DUSP vč. Dokladové části, potvrzené USP a 
tabulkou STAVBA POVOLENA na samostatném CD ve formátu *.pdf a na dalším samostatném 
ve formátu *.dwg, *.doc;  

 1x v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf a *.dwg: podrobný dendrologický 
průzkum, geodetické zaměření, podrobný inženýrsko-geologický průzkum, podrobný 
hydrogeologický průzkum 

 propočet nákladů stavby ve fázi DUSP 
 
 
 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS)  
 

• DPS se nesmí odchýlit od DUSP. 

• DPS bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění, a veškerými souvisejícími platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů 
(případně v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb.), a veškerých prováděcích vyhlášek ke stavebnímu 
zákonu, dále v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy a musí respektovat příslušné ČSN, ON, 
TKP a platné zákony a vyhlášky.  

• součástí DPS budou technické podmínky (specifikace), včetně seznamu norem, použitých při jejím 
zpracování, zpracovaná DPS bude obsahovat zatřídění odpadů včetně návrhu jejich likvidace. Do 
DPS budou zapracovány případné podmínky a požadavky plynoucí ze společného povolení a 
vyjádření k DUSP dotčených orgánů. DPS bude obsahovat podrobné ZOV včetně časového 
harmonogramu.  

• v DPS bude vymezení hranic obvodu staveniště v situaci s uvedením parcelního čísla dotčených 
pozemků i sousedních parcel a potřebné výškové a směrové body. Musí být dodržen zábor pozemků 
z DUSP. Nesmí dojít k záboru nových dalších pozemků.  

• Zhotovitel je povinen v průběhu jejího zpracování projednávat řešení DPS na výrobních výborech, a 
to minimálně v rozsahu vstupního výrobního výboru před zahájením prací na DPS a 
závěrečného výrobního výboru, kde návrh řešení před vydáním finální verze DPS musí být 
projednán a odsouhlasen ze strany objednatele a budoucího správce objektu. Jakékoliv schválení 
DPS ze strany Objednatele v žádném případě nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele a 
nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost DPS.  
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• Objednatel si vyhrazuje právo na vyzvání předložit dodavatelem rozpracovanou projektovou 
dokumentaci k posouzení 

• Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále „Soupis“) musí být zpracován 
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  

• Soupis bude zpracován v systému cenové soustavy ÚRS, v členění sestaveném dle Třídníku 
stavebních konstrukcí a prací (dále „TSKP“), který vydala spol. ÚRS Praha, IČO: 471 15 645, se 
sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, a bude obsahovat podrobný popis požadovaných 
standardů, ne však odkazy na jednotlivá obchodní označení nebo názvy obchodních firem.  

• Soupis bude zpracován v aktuální cenové úrovni. Soupis bude obsahovat příslušné CPV kódy dle 
nařízení komise (ES) č. 213/2008 ve znění pozdějších předpisů, bude obsahovat rozdělení dle 
klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, v platném znění a 
Pokynem D 300 Ministerstva financí k § 26 a k příloze č. 1. Soupis nesmí obsahovat MJ „soubor“ a 
„komplet“. Pokud budou uvedeny vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové 
soustavě, je třeba uvést jejich přesnou specifikaci.  

• Před započetím tvorby Soupisu je zhotovitel povinen konzultovat s cenovým oddělením OI MMP 
způsob jeho zpracování. Soupis musí být před vydáním jeho finální verze odsouhlasen cenovým 
oddělením Objednatele. 

• Objednatel si vyhrazuje možnost stanovit vnitřní rozčlenění objektů a provozních souborů odchylně 
oproti vydané dokumentaci pro stavební povolení, zhotovitel je povinen stanovené vnitřní rozčlenění 
zapracovat do DPS vč. Soupisu. 

• Na vrchním listu Soupisu musí být uvedena následující prohlášení: 
„Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky 
ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ 
uvede žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.“  

• Zhotovitel je povinen spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce koordinovat 
a zahrnout do časového plánu a ZOV;  
 
 

Součástí dokumentace DPS bude:  

• statické posouzení (podrobný statický výpočet);  

• zásady organizace výstavby (ZOV), včetně časového harmonogramu;  

• plán BOZP zpracovaný dle Přílohy č.6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění nařízení vlády č. 
136/2016 Sb. (zajistí objednatel)  

• neoceněný a oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr.  
 
Finální DPS bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a Soupisu, a to v 
níže uvedeném rozsahu: 

• 5 x DPS v listinné podobě, včetně složky ověřených inženýrských sítí  

• 1 x DPS v elektronické podobě dle členění DPS na samostatném CD ve formátu *.pdf, vč. 
závěrečného projednání DPS a dokladovou částí k DPS vč. ověřených inženýrských sítí  

• 1 x DPS v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.dwg;  

• 1 x neoceněný Soupis v listinné podobě;  

• 1 x CD s neoceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xml, *.xls a *.pdf;  

• 1 x oceněný Soupis v listinné podobě;  

• 1 x CD s oceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xml, *.xls a *.pdf; 

• 1x CD s dokladovou částí k DPS vč. závěrečného projednání DPS a ověřených inženýrských sítí.  
 

 

http://www.cs-urs.cz/
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Příloha č. 1 zadávací dokumentace: 
 

Krycí list nabídky  
 
Název veřejné zakázky:  Vícepodlažní parkoviště ATOM – DUSP, DPS 
Zadavatel:    statutární město Plzeň 
IČO:     000 75 370 
Adresa sídla:    nám. Republiky 1/1, 306 32 Plzeň  
 

Účastník:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Adresa sídla/místa podnikání:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
IČO:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
DIČ:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Osoba zastupující účastníka:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Bankovní spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Kontaktní osoba účastníka:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Telefonní/faxové spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
e-mailové spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
Nabídková cena: 
 

 
Cena v Kč bez DPH DPH v % DPH v Kč 

Cena v Kč včetně 
DPH 

Cena za inženýrsko – 
geologický, 
hydrogeologický a 
dendrologický průzkum 
 

DOPLNÍ DODAVATEL] 
DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ DODAVATEL] 

Cena za zpracování a 
projednání ověřovací 
studie 
 

DOPLNÍ DODAVATEL] 
DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ DODAVATEL] 

Cena za zpracování DUSP 
 

DOPLNÍ DODAVATEL] 
DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ DODAVATEL] 

Cena za inženýrskou 
činnost pro získání 
pravomocného 
společného povolení 
 

DOPLNÍ DODAVATEL] 
DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ DODAVATEL] 

Cena za zpracování DPS 
včetně soupisu prací 
 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 
[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

Cena celkem 
[DOPLNÍ DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

 
Údaje o dalších kritériích hodnocení: 
 

 Hodnota / 

 
Délka praxe hlavního projektanta nad rámec 
stanoveného minima 
 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

 
V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 

 
 
 
 

………………………………………………….. 
[DOPLNÍ DODAVATEL – obchodní firma + osoba 

jméno a podpis dodavatele nebo osoby, která 
zastupuje dodavatele] 
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Č. j.: MMP/205639/23 
 

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2 
ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
 
 
Název veřejné zakázky:  Vícepodlažní parkoviště ATOM – DUSP, DPS 
 
Evidenční číslo zakázky: Z2023-014996 
 
Zadavatel:   statutární město Plzeň 
    IČO: 000 75 370  
    se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00 
      

Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 

   
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení 
 
 

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje 
na základě žádosti dodavatele ze dne 09.05.2023 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen 
„Vysvětlení“): 
 

Zadavatel uvádí, že dotaz účastníka byl zaslán po lhůtě pro podání žádostí o vysvětlení zadávací 

dokumentace. Zadavatel se nicméně v rámci zachování zásad uvedených v § 6 ZZVZ rozhodl na níže 

uvedený dotaz účastník odpovědět. 

 

 

Dotaz č. 1: 
 
 Zadavatel v návrhu Smlouvy o dílo, která je přílohou zadávací dokumentace, v čl. III. odst. 3.1. požaduje 
doplnit cenu díla bez DPH / hod. za projekční činnost. Cena díla za hodinu však není zmíněna ani v 
zadávací dokumentaci, ani ve vzorovém krycím listu nabídky. Chápeme správně, že se jedná o omyl a 
cena díla za hodinu se nebude uvádět? 
 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1: 
 
Zadavatel trvá na svém požadavku, aby účastníci v závazném návrhu smlouvy o dílo v čl. III. odst. 3.1. 

vyplnili i položku: „cena [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč bez DPH / hod. za projekční činnost“. Jedná se o 

standardní požadavek zadavatele ve všech zadávacích řízeních na služby. 

 

Pro vyloučení všech pochybností zadavatel sděluje účastníkům, že sazba za hodinu práce projekční 

činnosti není stanovena jako jedno z hodnotících kritérií. Hodnotícím kritériem je pouze nabídková cena 

ve výši 90% a zkušenosti osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky ve výši 10%, 

přičemž způsob hodnocení nabídek je přesně popsán v zadávací dokumentaci v čl. XVI. Způsob 

hodnocení nabídek. 

 

 

 

Dotaz č. 2: 
 
Zadavatel v čl. II. odst. 2.20. návrhu Smlouvy o dílo uvádí, že „V případě, že hlavní projektant nebude 
nadále z objektivních důvodů schopen podílet se na plnění dle této smlouvy v požadovaném rozsahu, 
zavazuje se zhotovitel nahradit osobu hlavního projektanta jinou osobou, která bude splňovat 
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požadavky objednatele na osobu hlavního projektanta dle zadávacích podmínek na zadání veřejné 
zakázky a rovněž bude mít minimálně stejně dlouhou dobou praxe v oboru jako osoba hlavního 
projektanta a zkušenosti minimálně jedné dokončené významné zakázky spočívající ve zpracování 
projektových dokumentací DUSP, DPS sběrného dvora.“ Zadavatel však v zadávací dokumentaci 
nepožaduje žádnou referenční zakázku osoby na pozici hlavního projektanta, o to méně potom zakázku 
spočívající ve zpracování projektové dokumentace sběrného dvora.  
 
Žádáme tímto zadavatele o vysvětlení, případně o úpravu návrhu Smlouvy o dílo. 
 
 
Odpověď zadavatele na dotaz č. 2: 
 

Zadavatel sděluje účastníkům, že došlo k administrativnímu pochybení. Zadavatel upravil znění čl. 2.20. 

závazného návrhu smlouvy o dílo, který nově zní: 

 

2.20. Hlavním projektantem ve smyslu čl. X. písm. c) zadávacích podmínek na zadání veřejné 
zakázky je [DOPLNÍ DODAVATEL] (dále jen „hlavní projektant“). Zhotovitel prohlašuje, že tato 
osoba splňuje veškeré požadavky objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky na 
technickou kvalifikaci a splňuje veškeré požadavky objednatele na hlavního projektanta 
uvedené v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky. Hlavní projektant je povinen 
účastnit se každého výrobního výboru, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem pro 
konkrétní výrobní výbor jinak. V případě, že se prohlášení zhotovitele dle tohoto článku ukáže 
jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč. 
Porušení povinností dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy. 

 

V případě, že hlavní projektant nebude nadále z objektivních důvodů schopen podílet se na plnění 

dle této smlouvy v požadovaném rozsahu, zavazuje se zhotovitel nahradit osobu hlavního 

projektanta jinou osobou, která bude splňovat požadavky objednatele na osobu hlavního 

projektanta dle zadávacích podmínek na zadání veřejné zakázky a rovněž bude mít minimálně 

stejně dlouhou dobou praxe v oboru jako osoba hlavního projektanta. Objednatel si vyhrazuje právo 

kdykoliv v průběhu plnění tuto skutečnost ověřit. V případě porušení této povinnosti je objednatel 

oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení.  

 

V případě změny osoby hlavního projektanta platí pravidlo uvedené v čl. 5.12 a 5.13 smlouvy obdobně. 

 

Zadavatel jako přílohu č. 1 Vysvětlení předkládá účastníkům Aktualizovaný závazný návrh 

smlouvy o dílo, který jsou účastníci povinni předložit jako součást svých nabídek. 

 

Zadavatel sděluje účastníkům, že provedené změny jsou zcela marginální a zadavatel nebude 

prodlužovat lhůtu pro podání nabídek. 

 

 

Příloha č. 1:  Aktualizovaný návrh smlouvy o dílo 

 

V Plzni dne  

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Grisník 

vedoucí Odboru investic MMP 

 



  Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávacích podmínek 
 Vícepodlažní parkoviště ATOM – DUSP, DPS 

 

Stránka 1 z 1 
 

 
Č. j.: MMP/206882/23 
 

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 3 
ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
 
 
Název veřejné zakázky:  Vícepodlažní parkoviště ATOM – DUSP, DPS 
 
Evidenční číslo zakázky: Z2023-014996 
 
Zadavatel:   statutární město Plzeň 
    IČO: 000 75 370  
    se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00 
      

Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 

   
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení 
 
 

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje 
na základě žádosti dodavatele ze dne 10.05.2023 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen 
„Vysvětlení“): 
 

Zadavatel uvádí, že dotaz účastníka byl zaslán po lhůtě pro podání žádostí o vysvětlení zadávací 

dokumentace. Zadavatel se nicméně v rámci zachování zásad uvedených v § 6 ZZVZ rozhodl na níže 

uvedený dotaz účastník odpovědět. 

 

 

Dotaz č. 1: 
 
dnes byl zveřejněn upravený návrh smlouvy o dílo. Zřejmě však nedopatřením došlo k doplnění 
původního návrhu smlouvy o dílo, tedy před doplněním stupně studie ze dne 04.05.2023. Nejnovější 
zveřejněný návrh smlouvy tak neobsahuje změny provedené dne 04.05.2023. Rádi bychom Vás 
požádali o doplnění správné verze návrhu smlouvy o dílo tak, abychom ho mohli přiložit k naší nabídce. 
 

 
Odpověď zadavatele na dotaz č. 1: 
 
Zadavatel napravuje své administrativní pochybení a přikládá jako přílohu č. 1 Aktualizovaný návrh 

smlouvy o dílo ve znění dle Vysvětlení č. 1. a Vysvětlení č. 2. 

 

Účastníci jsou povinni předložit jako součást svých nabídek tento aktualizovaný návrh smlouvy o dílo. 

 

Příloha č. 1:  Aktualizovaný návrh smlouvy o dílo 

V Plzni dne  

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Grisník 

vedoucí Odboru investic MMP 
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I. 

Účel a předmět smlouvy 
1.1. Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností zhotovitele a objednatele při realizaci 

díla dle této smlouvy, kterým se rozumí zejména navržení a vyhotovení projektové dokumentace ve 
stupni dokumentace pro společné povolení (dále jen „DUSP“) včetně zajištění kompletní inženýrské 
činnosti nezbytné pro získání společného povolení a vyhotovení projektové dokumentace pro 
provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále 
jen „DPS“) („DUSP“ a „DPS“ dále jako „projektová dokumentace“ či „PD“). Vyhotovení projektové 
dokumentace je předmětem díla. Předmět díla bude objednatelem použitý rovněž jako podklad pro 
výběr zhotovitele stavby. 

 
1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele svým jménem a na svou odpovědnost, řádně 

a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést dílo, a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou 
a objednatel se zavazuje dílo řádně zhotovené dle podmínek této smlouvy od zhotovitele převzít 
a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
 

Cílem a záměrem objednatele je získat na základě zhotovené projektové dokumentace společné 

povolení pro stavbu a dokumentaci pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb. Současně bude projektová dokumentace použita jako jeden z podkladů pro výběr 

zhotovitele stavby. 

 

Aby byly výše popsané záměry, cíle a potřeby objednatele naplněny je logickým nezbytným 

předpokladem důkladná projektová příprava, a to jak stavební části, tak případných souvisejících 

technologických dodávek. Vyhotovení PD tak představuje zcela nezbytný krok pro jakékoliv další 

navazující aktivity objednatele v souvislosti se stavbou. Zhotovitel prohlašuje, že důsledně zvážil 

všechny podmínky plnění předmětu smlouvy, a to včetně rizika potenciální škody, kterou svým 

jednáním může objednateli, popř. dalším osobám způsobit. 

 

Dokumentace musí volit optimální řešení jak z hlediska technického, tak ekonomického a musí být 

provedeny v souladu s obecně platnými právními předpisy a respektovat příslušné ČSN, EN, TKP, 

TP a platné zákony a vyhlášky a technické předpisy MD. 

 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobným těm, které jsou 
ujednány touto smlouvou, dostatečné předchozí zkušenosti, a že disponuje dostatečnou kvalifikací 
pro řádné provedení díla.  
 

1.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla podmínkami stanovenými touto smlouvou, jejími 
přílohami a na ni navazujícími dodatky a dohodami, dále případnými pokyny objednatele udělenými 
při provádění díla. Součástí díla dle této smlouvy jsou i další činnosti v této smlouvě a jejích 
přílohách výslovně neuvedené, jejichž provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění 
a dokumentů a informací předaných objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti 
a nutnosti jejich provedení zhotovitel z titulu své odbornosti musel vědět, a které objednatel 
spravedlivě očekává nebo očekávat může.   
 

1.5. Dílem dle této smlouvy se rozumí soubor závazků zhotovitele dle této smlouvy, jejichž splnění má 
proběhnout v rámci lhůty pro předání díla, zejména závazků vyhotovit DUSP, provést kompletní 
inženýrskou činnost nezbytnou pro vydání společného pravomocného povolení a vyhotovení DPS 
včetně výkazu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 
 

1.6. Závazek vyhotovit DUSP zahrnuje mj. zejména: 
 

a) provedení inženýrsko – geologického, hydrogeologického průzkumu a dendrologického 
průzkumu, včetně analýzy na obsah škodlivin v sušině a ekotoxikologické testy zeminy;  

b) vypracování vizualizace, která bude odsouhlasena zainteresovanými subjekty; 
c) předkládání DUSP objednateli k vyjádření dle podmínek této smlouvy, zejména na 

výrobních výborech;  
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d) v průběhu projektování bude zhotovitel povinen svolat min. čtyři výrobní výbory – vstupní 
před zahájením prací, v průběhu zpracování díla a před odevzdáním konečného řešení 
DUSP. Výbory se budou konat za účasti všech zainteresovaných osob, zejména za účasti 
objednatele, SVSmP, ÚKRmP a ÚMO Plzeň 1, budoucího správce,  a případně zástupci 
dalších dotčených osob. O konkrétním termínu konání výrobního výboru bude Zhotovitel 
informovat Objednatele písemně (i e-mailem) nejméně 5 pracovních dnů před jeho 
konáním; 

e) zpracování zápisu z výrobního výboru, který nejpozději do 3 pracovních dnů po konání 
výrobního výboru zašle Objednateli a všem účastníkům jednání, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem ujednáno jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace 
ze strany Objednatele nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zhotovitele 
jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost projektové dokumentace; 

f) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů (např. správců 
inženýrských sítí, dotčených orgánů státní správy, SVSMP, ÚKR MP, ÚMO Plzeň 3, TÚ 
MMP OTS, OSI MMP, PMDP, OD MMP, OŽP MMP, Vodárna Plzeň, PČR, HZS, KHS 
apod.) do DUSP,  

g) konzultace návrhu DUSP s objednatelem, 
h) projednání DUSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení a obstarání 

bezvadných nezbytných dokladů za objednatele, zejména rozhodnutí, vyjádření, souhlasů, 
stanovisek, souhrnného stanoviska TÚ MMP OTS, a jiných dokladů o splnění požadavků 
podle příslušných právních předpisů a jakýchkoli jiných dokumentů či podkladů včetně 
provedení dalších úkonů nezbytných či vhodných pro to, aby DUSP mohla být bezvadně 
vyhotovena, či aby rozhodnutí nezbytná pro realizaci mohla být vydána; 

i) dokumentace musí respektovat požadavky stanovené „Plzeňským standardem – 
kanalizace a vodovod“ a „Plzeňský standard komunikací“ (dokumenty jsou volně přístupné 
na webových stránkách Správy veřejného statku města Plzně www.svsmp.cz a na 
https://www.vodarna.cz/plzenske-standardy/); 

j) vyhotovení posouzení vlivu stavby a zařízení na veřejné zdraví a na životní prostředí (bude-
li dle zákona č. 100/2001 Sb. vyžadována); 

k) prověření existence inženýrských sítí, navržení jejich případných přeložek a podmínek 
připojení novostavby na ně apod.; 

l) předání čistopisu DUSP objednateli v příslušném počtu stejnopisů; 
m) podání žádosti o společné povolení; 
n) zapracování připomínek dle získaných vyjádření a stanovisek;    
o) veškerá další související inženýrská činnost nezbytná pro získání pravomocného 

společného povolení; 
p) zpracování záborového elaborátu dle jednotlivých stavebních objektů a budoucích správců, 

vč. sousedních pozemků - situace katastrální mapy se zakreslením obvodu stavby. V 
dokumentaci bude vymezení hranic obvodu staveniště zakreslených do katastrální mapy a 
doloženy výpisy k. ú. dotčených pozemků stavebním záměrem; 

q) zpracování orientačního odhadu nákladů stavby; 
r) zastupování objednatele ve správním řízení za účelem získání pravomocného společného 

povolení; 
s) předání pravomocného společného povolení objednateli ve stanovených lhůtách; 
t) projektová dokumentace musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy 

a respektovat příslušné ČSN, EN, TKP, TP a platné zákony a vyhlášky; 
u) dokumentace musí volit optimální řešení jak z hlediska technického, tak ekonomického; 
v) projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) bude zpracována dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny 62/2013 Sb. a 405/2017 
Sb., přílohy č. 8 – rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení; 

w) součástí dokumentace bude dopravní značení a dopravní opatření (včetně uzavírek 
a objížděk pro provádění) dodavatelem projednané a odsouhlasené s DI České policie 
a příslušného odboru dopravy; 

x) součástí dokumentace budou podmínky pro zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci zpracované oprávněnou osobou (koordinátor BOZP, kterého v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č.591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů zřídí 
objednatel); 

y) další podmínky jsou stanoveny v Příloze č. 1. 
 

http://www.svsmp.cz/
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Porušení povinností dle tohoto odstavce je považováno za podstatné porušení smlouvy.  
 
1.7. Zpracovaná DUSP bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a 

pravomocného společného povolení, a to: 
 3x DUSP v listinné podobě, z toho 1 x potvrzené stavebním úřadem (originál), 1 x potvrzené 

stavebním úřadem (kopie), vč. pravomocného společného povolení a štítku STAVBA 
POVOLENA; 

 1x DUSP v elektronické podobě ve členění dle DUSP vč. Dokladové části, potvrzené USP a 
tabulkou STAVBA POVOLENA na samostatném CD ve formátu *.pdf a na dalším 
samostatném ve formátu *.dwg, *.doc;  

 1x v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf a *.dwg: podrobný dendrologický 
průzkum, geodetické zaměření, podrobný inženýrsko-geologický průzkum, podrobný 
hydrogeologický průzkum 

 propočet nákladů stavby ve fázi DUSP 
 

1.8. Je-li v průběhu provádění díla zjištěno, že k jeho dokončení je nezbytné upravit již vyhotovenou 
DUSP, zejména zapracovat do DUSP případné dodatečné připomínky správců inženýrských sítí 
a budoucích správců jednotlivých stavebních objektů, je zhotovitel povinen takové úpravy 
bezodkladně provést, a to bez dopadu na cenu díla. 
 

1.9. Závazek vyhotovit DPS zahrnuje mj. zejména: 
 

a) zpracování DPS, včetně zapracování podmínek ze společného povolení do DPS; 
b) DPS se nesmí odchýlit od DUSP; 
c) v průběhu projektování bude zhotovitel povinen svolat alespoň dva výrobní výbory – vstupní 

výrobní výbor před zahájením prací na DPS a závěrečný výrobní výbor. Výbory se budou 
konat za účasti všech zainteresovaných osob, zejména za účasti objednatele, SVSmP, 
ÚKRmP a ÚMO Plzeň 3, budoucího správce,  a případně zástupců dalších dotčených osob. 
O konkrétním termínu konání výrobního výboru bude Zhotovitel informovat Objednatele 
písemně (i e-mailem) nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním; 

d) zpracování zápisu z výrobního výboru, který nejpozději do 3 pracovních dnů po konání 
výrobního výboru zašle Objednateli a všem účastníkům jednání, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem ujednáno jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace 
ze strany Objednatele nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zhotovitele 
jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost projektové dokumentace; 

e) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů (zejména objednatele, 
SVSmP, ÚKRmP a ÚMO Plzeň 1, budoucího správce,  a případně zástupců dalších 
dotčených osob apod.) do DPS, 

f) dokumentace musí respektovat požadavky stanovené „Plzeňským standardem – 
kanalizace a vodovod“ a „Plzeňský standard komunikací“ (dokumenty jsou volně přístupné 
na webových stránkách Správy veřejného statku města Plzně www.svsmp.cz a na 
https://www.vodarna.cz/plzenske-standardy/); 

g) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů do DPS;  
h) provedení doplňujících průzkumů (např. pyrotechnický), aby DPS mohla být bezvadně 

vyhotovena; 
i) zpracování oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. 

výkazu výměr v systému cenové soustavy URS a v souladu s požadavky objednatele 
v otevřené formátu uniXML, který je plně specifikován na www.unixml.cz;  

j) aktualizace záborového elaborátu dle jednotlivých stavebních objektů a budoucích správců, 
vč. sousedních pozemků; 

k) aktualizace údajů o budoucích vlastnících a správcích; 
l) projednání DPS se zainteresovanými subjekty dle stanovisek pro DUSP; 
m) předání čistopisu DPS objednateli v příslušném počtu stejnopisů a ve lhůtách stanovených 

touto smlouvou; 
n) plán BOZP zpracovaný dle Přílohy č.6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění nařízení 
vlády č. 136/2016 Sb. (zajistí objednatel a předá zhotoviteli); 

o) projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude zpracována dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; 

http://www.svsmp.cz/
http://www.unixml.cz/


Zadávací dokumentace 
Vícepodlažní parkoviště ATOM – DUSP, DPS 

 

p) projektová dokumentace musí být v souladu s obecně platnými; právními předpisy a 
respektovat příslušné ČSN, EN, TKP, TP a platné zákony a vyhlášky a platné zákony a 
vyhlášky; 

q) další podmínky jsou stanoveny v Příloze č. 1. 

1.10. Zpracovaná DPS bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů, a to: 
  

• 5 x DPS v listinné podobě, včetně složky ověřených inženýrských sítí  

• 1 x DPS v elektronické podobě dle členění DPS na samostatném CD ve formátu *.pdf, vč. 
závěrečného projednání DPS a dokladovou částí k DPS vč. ověřených inženýrských sítí  

• 1 x DPS v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.dwg;  

• 1 x neoceněný Soupis v listinné podobě;  

• 1 x CD s neoceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xml, *.xls a *.pdf;  

• 1 x oceněný Soupis v listinné podobě;  

• 1 x CD s oceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xml, *.xls a *.pdf; 

• 1x CD s dokladovou částí k DPS vč. závěrečného projednání DPS a ověřených inženýrských 
sítí.  

 

1.11. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškerou činnost dle této smlouvy s náležitou odbornou péčí 
a se zohledněním a zachováním veškerých práv a oprávněných zájmů objednatele. 
 

1.12. Závazky zhotovitele dle této smlouvy jsou splněny předáním pravomocného společného 
povolení objednateli a dokumentace pro provedení stavby včetně oceněného a neoceněného 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 

 
1.13. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci, a to až do úplného 

a kompletního předání zhotoveného předmětu díla bez zjevných vad a nedodělků objednateli. 
Veškeré náklady spojené s řádným dokončením díla jsou zahrnuty v ceně díla dle této Smlouvy. 
  

1.14. Součástí díla dle této Smlouvy jsou i další činnosti v této Smlouvě výslovně neuvedené, jejichž 
provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění a dokumentů a informací předaných 
Objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti a nutnosti jejich provedení Zhotovitel 
z titulu své odbornosti musel vědět, a které Objednatel spravedlivě očekává nebo očekávat může. 
 

1.15. Smluvní strany sjednávají, že pro případ nabytí účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon (dále jen „nový stavební zákon“) v průběhu plnění díla je zhotovitel povinen přizpůsobit 
projektovou dokumentaci požadavkům vyplývajícím z nového stavebního zákona a s ním 
souvisejících prováděcích předpisů. Zhotovitel je povinen přihlédnout zejména k přechodnému 
ustanovení § 329 nového stavebního zákona. Zhotovitel se zavazuje, že s ohledem na načasování 
plnění díla přistoupí k případné úpravě projektové dokumentace zavčas, bez nároku na jakékoliv 
zvýšení ceny díla či prodloužení doby plnění. 

 
II. 

Doba a místo plnění, podmínky provádění díla 
 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat předmět díla provedený v souladu s podmínkami 

stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez vad a nedodělků, v následujících 
termínech: 
 

2.1.1. Předání IG a radonového průzkumu:  do 2 měsíců od podpisu smlouvy 
 

2.1.2. Předání DUSP a podání žádosti o stanovisko  
TÚ MMP OTS k DUSP :   do 4 měsíců od podpisu smlouvy 
 

2.1.3. Podání žádosti o společné povolení:     do 1 týdne od získání kladného  
stanoviska TÚ MMP OTS k DUSP 
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2.1.4. Předání společného povolení s NPM objednateli:   do 1 týdne od NPM společného 
             povolení 

 

2.1.5. Předání DPS projednané s příslušnými správními  

  orgány a dotčenými účastníky, včetně odsouhlaseného  

  Soupisu prací:     do 2 měsíců od NPM společného 

      povolení                                                                                                                            

 

2.2. Předání DUSP dle čl. 2.1.2. se rozumí DUSP zpracovaná v souladu s požadavky stanovenými touto 
smlouvou, se zapracovanými připomínkami objednatele, projednaná s objednatelem minimálně na 
čtyřech výrobních výborech dle čl. 1.6. písm. d) a se zapracovanými připomínkami subjektů, které 
byly vzneseny na výrobních výborech, kterých se zúčastnili zástupci příslušných osob, zejm. 
zástupce objednatele, SVSmP, ÚKRmP a ÚMO Plzeň 1, případně budoucího správce, případně 
zástupci dalších dotčených osob.  
 

2.3. Předáním DPS dle čl. 2.1.5. se rozumí DPS vyhotovená v souladu s podmínkami této smlouvy 
včetně zapracovaných podmínek společného povolení, projednaná s objednatelem a jím určenými 
osobami vyhotovená v příslušném počtu stejnopisů souladu s podmínkami této smlouvy včetně 
oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 
 

2.4. Předmět díla provedený v souladu s touto smlouvou může být zhotovitelem objednateli předán i 
před termínem dokončení sjednaným touto smlouvou.  

 

2.5. Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele, správních orgánů či třetích 
osob s výjimkou poddodavatelů, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění, a to 
o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části zdrženo z důvodů výlučně na straně objednatele, 
správních orgánů či třetích osob, přičemž zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku 
prodlení zabránit ani je překonat. 

 

2.6. Prodlení zhotovitele oproti lhůtám dle čl. 2. 1. smlouvy je považováno za podstatné porušení 
smlouvy.  

 

2.7. Místo plnění je na adrese Jagellonská 8, Plzeň 306 32. popřípadě jiné místo, určené 
objednatelem. 

 

2.8. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění závazků dle této smlouvy podle pokynů objednatele, 
budou – li uděleny, a v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je povinen objednateli bez zbytečného 
odkladu sdělovat všechny jím zjištěné relevantní skutečnosti, obzvláště pak ty, které by mohly 
ovlivnit pokyny či zájmy objednatele. 
 

2.9. Jsou-li pokyny objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými normami 
nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich zhotovitel při plnění závazků dle této smlouvy 
postupoval, je povinen o tom objednatele bezodkladně písemně poučit. 

 

2.10. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen 
závazky dle této smlouvy řádně a včas plnit. 

 

2.11. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze z 
jeho schválení objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení 
díla ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně. 

 

2.12. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy objednatele 
vážící se k projektovým dokumentacím a stavbě, tyto s ním konzultovat a dílo provést tak, aby 
projektová dokumentace v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům a představám 
objednatele odpovídala. 

 

2.13. Aby mohly být upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k projektovým 
dokumentacím a stavbě se zhotovitelem náležitě konzultovány a zohledněny v projektových 
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dokumentacích, je zhotovitel povinen v průběhu zpracování díla svolávat a organizovat výrobní 
výbory, a to minimálně na čtyřech výrobních výborech dle článku 1.6. d) a  minimálně na třech 
výrobních výborech dle článku 1.9.c) Smlouvy. O konkrétním termínu konání výrobního výboru 
bude zhotovitel informovat objednatele písemně nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním. 
Na jednotlivé výrobní výbory je zhotovitel povinen pozvat i zástupce dotčených organizací a 
budoucích správců, popřípadě další subjekty určené objednatelem v této smlouvě nebo dle na 
základě pokynu objednatele. Porušení povinností dle tohoto článku je považováno za podstatné 
porušení smlouvy. Zhotovitel je povinen svolat výrobní výbory tak, aby byl schopen řádně a včas 
zapracovat požadavky vyplývající z těchto výrobních výborů, a přitom byl schopen dodržet lhůty 
pro zhotovení díla dle této smlouvy. 
 

2.14. O každém výrobním výboru vyhotoví zhotovitel záznam, který nejpozději do 3 pracovních dní po 
konání výrobního výboru zašle objednateli a všem účastníkům jednání, nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem ujednáno jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace ze 
strany objednatele nenahrazuje výstupní kontrolu zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho 
odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost projektové dokumentace.  

 

2.15. Zhotovitel je povinen předat projektové dokumentace objednateli v požadovaném počtu 
vyhotovení uvedených v čl. 1.7. Smlouvy a čl. 1.10. Smlouvy. 

 

2.16. Při zpracování dokumentace je třeba respektovat platné legislativní instrumenty, zejména pak 
státní a evropskou legislativu. Dokumentace bude zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou 
č. 405/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s dalšími platnými 
zákony, vyhláškami, obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodikami vztahujícími se 
k předmětu plnění. 

 
2.17. Dokumentace musí obsahovat technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby, 

jejích objektů nebo částí. V dokumentaci budou dodrženy obecné požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci a požadavky na provedení a zvláštní požadavky pro vybrané druhy 
staveb. 
 

2.18. Zhotovitel provede dílo s potřebnou odbornou péčí, řádně a v ujednaném čase. Řádně je dílo 
provedeno tehdy, odpovídá-li této smlouvě, příslušným právním nebo profesním předpisům, 
ČSN, EN, TKP, TP a platnými zákony, vyhláškami, technickými předpisy MD a jiným normám, 
které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují. 
 

2.19. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní 
dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy. Za tímto účelem je zhotovitel povinen předložit 
projektovou dokumentaci objednateli ke kontrole, a to do jednoho (1) dne ode dne doručení 
písemné (i e-mailové) výzvy objednatele k jejímu předložení, v jakékoliv fázi rozpracovanosti 
prováděných dokumentací, a to v místě plnění. Náklady související se splněním povinnosti 
zhotovitele dle tohoto článku jsou zahrnuty v ceně díla. V případě nesplnění této povinnosti má 
objednatel právo uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení. 
 

2.20. Hlavním projektantem ve smyslu čl. X. písm. c) zadávacích podmínek na zadání veřejné 
zakázky je [DOPLNÍ DODAVATEL] (dále jen „hlavní projektant“). Zhotovitel prohlašuje, že tato 
osoba splňuje veškeré požadavky objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky na 
technickou kvalifikaci a splňuje veškeré požadavky objednatele na hlavního projektanta 
uvedené v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky. Hlavní projektant je povinen 
účastnit se každého výrobního výboru, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem pro 
konkrétní výrobní výbor jinak. V případě, že se prohlášení zhotovitele dle tohoto článku ukáže 
jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč. 
Porušení povinností dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy. 

 

V případě, že hlavní projektant nebude nadále z objektivních důvodů schopen podílet se na plnění 

dle této smlouvy v požadovaném rozsahu, zavazuje se zhotovitel nahradit osobu hlavního 
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projektanta jinou osobou, která bude splňovat požadavky objednatele na osobu hlavního 

projektanta dle zadávacích podmínek na zadání veřejné zakázky a rovněž bude mít minimálně 

stejně dlouhou dobou praxe v oboru jako osoba hlavního projektanta. Objednatel si vyhrazuje právo 

kdykoliv v průběhu plnění tuto skutečnost ověřit. V případě porušení této povinnosti je objednatel 

oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení.  

 

V případě změny osoby hlavního projektanta platí pravidlo uvedené v čl. 5.12 a 5.13 smlouvy 

obdobně. 

 

III. 
Cena díla a platební a fakturační podmínky 

 

3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za činnost dle této smlouvy sjednanou cenu ve výši 
[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč bez DPH (slovy [DOPLNÍ DODAVATEL] Korun českých),  

cena [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč bez DPH / hod. za projekční činnost,   

 celková cena díla se skládá z: 

 
Cena v Kč bez DPH DPH v % DPH v Kč 

Cena v Kč včetně 
DPH 

Cena za inženýrsko – 
geologický, 
hydrogeologický a 
dendrologický 
průzkum 
 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

Cena za zpracování 
DUSP 
 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

Cena za inženýrskou 
činnost pro získání 
pravomocného 
společného povolení 
 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

Cena za zpracování 
DPS včetně soupisu 
prací 
 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

 

     K ceně dle čl. 3.1. bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.2. Celková cena díla dle této smlouvy je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a 
veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením a předáním díla dle této smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré jeho náklady, které při plnění svých závazků dle 
této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží vč. nákladů výslovně neuvedených, jejichž 
vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností 
s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, 
ubytování, licence a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této 
smlouvy. 

3.3. Cena za dílo bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v české měně na základě daňového dokladu 
– faktury. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována v níže uvedených dílčích platbách, a to 
takto: 

• cena zpracování IG, HG a dendrologického průzkumu po splnění povinností dle čl. 
2.1.1., a to to proti dokumentům: 

➢ faktura, 
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➢ jedna kopie protokolu o předání IG, HG a dendrologického průzkumu 
podepsaného oběma smluvními stranami; 

 

• za zpracování DUSP po splnění povinností dle čl. 2.1.2., a to to proti dokumentům: 
➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu o předání DUSP podepsaného oběma smluvními 

stranami a kopie podané žádosti o stanovisko TÚ MMP OTS; 
 

• cena za inženýrskou činnost nezbytnou pro získání pravomocného společného 
povolení po splnění povinností dle čl. 2.1.3 a 2.1.4. a předání pravomocného 
společného povolení objednateli, a to to proti dokumentům: 

➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu o předání pravomocného společného povolení 

podepsaného oběma smluvními stranami; 
 

• cena za zpracování DPS po předání DPS dle čl. 2.1.5. smlouvy (včetně objednatelem 
odsouhlaseného neoceněného a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, včetně výkazu výměr), a to proti dokumentům: 

➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu o předání DPS a objednatelem odsouhlaseného soupisu 

prací, podepsaného oběma smluvními stranami. 
 

Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé ze smluvních 
stran náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného protokolu 
o splnění povinnosti. 
 

3.4. Zhotovitel vystaví daňový doklad vždy do sedmi (7) dnů ode dne splnění povinnosti, na základě 
které je oprávněn fakturovat dílčí cenu za dílo dle této smlouvy. 
 

3.5. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami sjednána na třicet (30) kalendářních dnů ode 
dne předání daňového dokladu (faktury) zhotovitelem objednateli. Objednatel neposkytuje zálohy 
na úhradu ceny díla.  
 

3.6. Povinnost uhradit cenu za dílo nebo její část dle podmínek uvedených v této smlouvě bude 
objednatelem splněna v okamžiku odepsání příslušné částky za dílo z bankovního účtu objednatele. 

 

3.7. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 
právními předpisy a touto smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále obsahovat 
číslo zakázky objednatele 23TUOIN19 a musí obsahovat rozčlenění uvedené ceny v tomto rozsahu: 
Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí obsahovat označení a číslo, 
jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo a údaje o zápisu v obchodním 
rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak zhotovitele, tak i objednatele, důvod 
fakturace, popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, označení bank. ústavu a č. účtu, na 
který má být placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti dle čl. 3.5 této smlouvy, datum 
uskutečnění zdanitelného plnění, částka k úhradě. Faktura musí být vystavena na statutární město 
Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00, DIČ: CZ00075370, IČO: 000 75 370 
a doručena na adresu konečného příjemce: statutární město Plzeň, Odbor investic MMP, 
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32. 
 

3.8. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 
oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový 
daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém 
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli. 
 

3.9. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad 
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bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný, přičemž v takovém případě se aplikuje postup uvedený čl. 3.7. této smlouvy.  
 

3.10. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 
smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby 
zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si 
sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel 
v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  

 

3.11. Cena díla dle této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových právních 
předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši smluvní ceny, zejména na výši DPH.  
 

3.12. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou 
na základě této smlouvy, nebude moci postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem. 

 
IV. 

Předání a převzetí díla 
 
4.1. Zhotovitel splní povinnosti dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla specifikovaného 

v čl. I této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a řádným předáním předmětu díla objednateli 
způsobem a v termínech dle této smlouvy. 
 

4.2. Předmět díla zhotovený dle požadavků a podmínek stanovených touto smlouvou je předán včas, 
pokud bude objednateli zhotovitelem předán nejpozději poslední den dílčích lhůt pro plnění 
uvedených v čl. 2.1 smlouvy. 

 
4.3. O splnění každé povinnosti zhotovitele dle této smlouvy v termínech dle této smlouvy bude 

smluvními stranami vyhotoven předávací protokol, který bude datován a podepsán osobami 
oprávněnými zastupovat objednatele i zhotovitele.  
 

4.4. Objednatel je oprávněn předmět díla, který bude vykazovat vady a nedodělky, nepřevzít, ustanovení 
§ 2605 Občanského zákoníku se nepoužije. 

 

V. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy řádně a včas, kompletně ve sjednaném rozsahu, 

kvalitě a ve sjednaných lhůtách. Dokumentace musí respektovat a zohledňovat veškeré související 
právní předpisy a technické normy.  
 

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou odpovědnost. 
 

5.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku a v 
této souvislosti dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, správně vymezil, 
vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění 
závazků dle této smlouvy a řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 

 
5.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla ujednáními této smlouvy vč. jejích příloh, výchozími 

podklady předanými objednatelem, jeho pokyny v průběhu provádění díla, budou-li uděleny 
a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla 
zjišťovat upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k předmětu díla, tyto s ním 
konzultovat a dílo provést tak, aby předmět díla v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům 
a představám objednatele odpovídala. 
 

5.5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní dny, 



Zadávací dokumentace 
Vícepodlažní parkoviště ATOM – DUSP, DPS 

 

jedná se o podstatné porušení smlouvy.   
 

5.6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve 
výši min. celkové ceny za dílo dle této smlouvy, platnou na území České republiky. Zhotovitel je ke 
dni uzavření smlouvy povinen předložit objednateli kopii dokladu o existenci pojištění odpovědnosti 
dle tohoto ustanovení smlouvy.  
 

5.7. Uzavřením této smlouvy uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej při plnění závazků 
dle této smlouvy zastupoval ve správních řízeních a při všech jednáních s příslušnými správními 
orgány či jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotovení projektových dokumentací či pro obstarání 
rozhodnutí nezbytných pro realizaci stavby. 

 
5.8. Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat 

objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za objednatele.  
 

5.9. Zhotovitel postupuje vždy tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel se zavazuje 
poskytovat příslušnému správnímu orgánu součinnost ve lhůtách, které byly správním orgánem 
stanoveny, není-li takové lhůty, pak ve lhůtě přiměřené, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 
dohodnuto jinak.  

 
5.10. Nesplnění povinností zhotovitele dle čl. V. Smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.  

 

5.11. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, nebo rozšířit plnění zajišťované poddodavatelem, 
oproti specifikaci uvedené v nabídce v poptávkovém řízení, pouze se souhlasem objednatele. 
 

5.12. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby bude na výzvu 
objednatele odpovídat na případné žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace ve 
smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tj. 
zhotovitel bude povinen vypracovat odborné odpovědi na dotazy účastníků zadávacího řízení do 
2 pracovních dnů od vyzvání objednatelem včetně případné úpravy nebo doplnění podkladů a 
soupisu prací a rozpočtu, pokud odpověď, úprava či doplnění podkladů úpravu (byť nepatrnou 
úpravu) soupisu prací a rozpočtu zakládá. 
 

V případě, že zhotovitel neodpoví na výzvu objednatele ve stanovené lhůtě (vč. případné, byť 

nepatrné úpravy soupisu prací a rozpočtu), je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení s odpovědí dle tohoto článku smlouvy.  

 

Kontaktní e-mail zhotovitele pro zasílání výzev dle tohoto článku je [DOPLNÍ DODAVATEL].  

 

5.13. Zhotovitel se zavazuje v případě změny e-mailové adresy uvedené v čl. 512. této smlouvy 
neprodleně nejpozději do 3 pracovních dnů, informovat o této skutečnosti objednatele a v téže lhůtě 
mu sdělit náhradní kontaktní e-mail. V případě nedodržení této povinnosti má objednatel nárok na 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení se splněním této 
povinnosti. 

 
5.14. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele 

k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou 
poddodavatelem tyto závazky plněny. Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých 
poddodavatelů zhotovitele na plnění části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za 
plnění takových závazků poddodavateli, jako by je plnil sám. 

 
VI. 

Požadavky na soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 
 
6.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále „Soupis“) musí být zpracován v 

souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
přepisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.  
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VII. 
Autorská práva 

 
7.1. V případě, že dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný zhotovitelem objednateli nebo 

použitý zhotovitelem při plnění této smlouvy podléhá ochraně podle autorského zákona, zavazuje 
se zhotovitel postupovat tak, aby získal všechny potřebné souhlasy a zajistil objednateli 
neodvolatelnou výhradní licenci k užití autorského díla, použitého zhotovitelem při plnění této 
smlouvy, vč. oprávnění k modifikacím, úpravám či jiným změnám autorského díla.   Zhotovitel touto 
smlouvou opravňuje objednatele k užití předmětu díla všemi možnými způsoby užití. Zhotovitel 
poskytuje objednateli podpisem této smlouvy výhradní licenci. Licence se poskytuje ke všem 
možným způsobům užití díla v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné podobě. 
Objednatel není povinen licenci využít.  
 

7.2. Licence je poskytnuta na dobu neurčitou, a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem 
způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla je vytvořen jejím autorem či autory jakožto 
dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout objednateli licenci na základě smluvního 
ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle této smlouvy. 
 

7.3. Objednatel je oprávněn předmět díla zveřejnit, upravit, zpracovat včetně překladu, spojit s jiným 
dílem, zařadit do díla souborného a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené 
dílo dále neomezeně užívat všemi způsoby užití.  
 

7.4. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen 
zdržet se výkonu práva užít předmět díla. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k postoupení 
licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje objednateli právo poskytovat 
podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.  
 

7.5. Objednatel je bez souhlasu zhotovitele oprávněn předmět díla zpracovat, měnit či upravovat, 
vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými 
autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět projektovou dokumentaci a autorská díla na 
jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem. V případech, kdy to je obvyklé, připojí 
objednatel informace i o autorství zhotovitele.  
 

7.6. Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na 
jakémkoliv nosiči, pouze se souhlasem objednatele. 
 

7.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle této 
smlouvy. Územní rozsah licence není omezen na území České republiky.  

 
VIII. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 
8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky za 

jakost. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá i za vady, jež jsou na díle zjištěny 
v záruční lhůtě. 
 

8.2. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem předání kompletního předmětu díla a končí dnem řádného 
dokončení realizace stavby, nejpozději však do 120 měsíců ode dne předání předmětu díla. 
Ustanovení § 2630 Občanského zákoníku tím není dotčeno. Zhotovitel nese náklady spojené s 
případnými potřebnými opravami projektu, jakož i škody vzniklé v důsledku vady projektu 
objednateli, dotčeným účastníkům nebo dodavateli stavby. O dobu reklamace vad projektu se 
prodlužuje záruční doba na projekt. 
 

8.3. Zhotovitel po záruční lhůtu odpovídá objednateli zejména za to, že předmět díla ke dni jeho převzetí 
objednatelem měl vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, 
které zhotovitel popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu projektové 
dokumentace, vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, obvykle 
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používaným či vlastnosti stanovené technickými předpisy, a plnila svůj účel, který vyplývá zejména 
z čl. I. této smlouvy, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.   
 

8.4. Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací 
doručenou k rukám kontaktní osoby zhotovitele. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den 
záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 
Občanského zákoníku a § 2618 Občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede 
alespoň popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a jaká práva v souvislosti s 
vadou díla uplatňuje. Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se 
za to, že požaduje provedení opravy díla. 
 

8.5. Objednatel má zejména právo: 
a) na odstranění vady novým provedením vadné části díla,  
b) na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,  
c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo  
d) odstoupit od smlouvy.  

 
Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně 
zvolit a uplatnit jejich kombinaci.  

 
8.6. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího 

doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, 
má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 
 

8.7. V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, 
i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 
případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude 
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.  
 

8.8. V případě, že objednatel zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem 
doručení reklamace. Ustanovení čl. VII. odst. 7.6 se nepoužije. 
 

8.9. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který 
obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako 
oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění 
vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel 
reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady 
na odstranění vady. 
 

8.10. Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do pěti (5) 
pracovních dní ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit nejpozději do dvou (2) pracovních 
dní ode dne doručení reklamace. Uvedené lhůty pro odstranění vad platí, nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním s dílem souvisejících 
závazků smluvní strany postupují obdobně v souladu s ustanoveními tohoto článku. 
 

8.11. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 
vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy na ostatních právech objednatele ze záruky, 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup 
objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. 
 

8.12. Objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání 
řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za 
účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro 
zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto 
poddodavateli. 
 

8.13. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na případnou smluvní pokutu sjednanou touto 
smlouvou a náhradu škody. 
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IX. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
 
9.1. Při nedodržení termínu splatnosti ceny díla dle této smlouvy má zhotovitel nárok na zákonný úrok 

z prodlení za každý den prodlení v zákonné výši. 
 

9.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH 
za každý, i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho částí v rozsahu a lhůtách uvedených 
v této smlouvě. 

 
9.3. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se objednateli 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu, 
s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 
 

9.4. V případě, že zhotovitel neprojedná dílo dle této smlouvy s objednatelem na výrobních výborech 
v minimálním rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý neuskutečněný výrobní výbor. 
  

9.5. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 

9.6. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit zhotovitel na 
základě této smlouvy, proti fakturované ceně za dílo 
 

9.7. Tímto si smluvní strany pro založený vztah touto smlouvu výslovně sjednávají odchylnou úpravu od 
ustavení § 2050 Občanského zákoníku tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká nároku na 
náhradu škody v plné výši. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli je objednatel oprávněn 
jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele. To platí i tehdy, bude-li 
smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

 
X. 

Odstoupení od smlouvy, výpověď 
 

10.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem. 

 
10.2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit  

- dohodou, 
- výpovědí ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě, 
- odstoupením ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě. 

 
10.3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:  

 
a) v případě porušení smlouvy zhotovitelem,  
b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu 

podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,  
c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
d) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění ani v dodatečné lhůtě, 
e) zhotovitel pozbyde jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, 

k níž se zavazuje touto smlouvou, 
f) poruší-li zhotovitel některou z povinností dle platných právních předpisů, technických norem a 

rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění 
závazku založeného touto smlouvou dodržovat, 

g) pokud zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím podle zákona o provádění mezinárodních 
sankcí nebo Sankčního nařízení EU. 
 

10.4. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených 
případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření 
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smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by 
toto porušení předvídala. 

 

10.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy 
je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

 

10.6. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za 
níže uvedených podmínek.  

 

a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky 
pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak.  
 

b) Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě 
podstatného porušení smlouvy objednatelem. Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany 
zhotovitele sjednávají měsíční výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď objednateli doručena. 

 
10.7. Výpověď musí mít písemnou formu. 

 
10.8. Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat 

i po zániku smlouvy, trvají i přes zánik smlouvy.  
 

10.9. Zhotovitel je povinen ve lhůtě deseti (10) dnů po ukončení smlouvy odstoupením nebo po 
výpovědi závazků ze smlouvy předat objednateli veškerou hotovou i rozpracovanou PD, kterou do 
té doby objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat licence. 
Objednatel je povinen za tuto část díla poskytnout zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při jejím 
výpočtu smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou bylo zhotovitelem řádně a včas provedeno. 
Uvedené neplatí, prohlásí-li objednatel, že taková část díla bez provedení ostatních pro něj nemá 
hospodářský význam. V takovém případě je však povinen předanou PD zhotoviteli vrátit.  
 

10.10. Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy 
povinen uhradit zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části PD, které objednatel 
reklamoval a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně uspokojena, nebo za tu část díla, 
o které objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský význam bez provedení ostatních částí. 
V takovém případě je však povinen předanou PD zhotoviteli vrátit.  
 

10.11. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dílo prováděné na základě této 
smlouvy bude vykazovat vady ve formě špatné kvality či nedodržení rozsahu díla, ačkoliv na 
výskyt vad s uvedením jejich specifikace byl zhotovitel nejméně jednou písemně upozorněn 
a neprovedl příslušnou nápravu. 

 

10.12. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s placením faktur 
delším než 30 dní ode dne doručení. 

 

10.13. Odstoupením od této smlouvy nezanikají povinnosti nahradit vzniklou škodu a hradit smluvní 
pokuty sjednané pro případ porušení této smlouvy a dále ty povinnosti smluvních stran, které 
vznikly před odstoupením od této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného. 

 
XI. 

Další povinnosti zhotovitele 
 

11.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout 
požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(Zprostředkujícího subjektu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 
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11.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je seznámen se všemi povinnostmi       

vyplývajícími z této smlouvy.  
 

11.3. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 Občanského zákoníku, prohlašuje, že jako příslušník 
určitého povolání nebo stavu je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním 
nebo stavem spojena, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění, zejména pak 
živnostenského oprávnění k projektové činnosti ve výstavbě a má řádné vybavení, zkušenosti 
a schopnosti, aby řádně a včas provedl předmět plnění dle této Smlouvy.  

 
XII. 

Závěrečná ustanovení 
 
12.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem, ve 

znění pozdějších předpisů. 
 

12.2. Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této smlouvy, a to jak vůči sobě 
navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového jednání, které 
by mohl být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu a účelu této smlouvy. 
 

12.3. Pokud pozbude některé ustanovení této smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost smlouvy 
jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se bude 
co nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem smlouvy. 
 

12.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle 
ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. 
 

12.5. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této smlouvy místní příslušnost 
soudu věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň – město nebo 
Krajský soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud 
v Plzni bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné příslušnosti, zejména zák. č. 
99/1963, občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
 

12.6. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 
promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 
 

12.7. Ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku mezi smluvními stranami 
neplatí, tj. tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými, v řadě číslovanými 
dodatky. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou 
formu, lze namítnout kdykoliv.  
 

12.8. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 
dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku objednatel nepřipouští 
přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana 
podpisem smlouvy souhlasí. 
 

12.9. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích příloh, 
týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky 
ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další ustanovení 
a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 
 

12.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany 
se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární 
město Plzeň. 
 

12.11. Nedílnou součást smlouvy tvoří: 
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- Příloha č. 1: Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků objednatele 
- Zadávací podmínky pro zadání veřejné zakázky 
 

12.12. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky 
podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním 
certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů.  
 

12.13. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 
12.14. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim 

nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. 
Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy. 
 
 

 
V Plzni dne ……………………             V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 

Za Objednatele:                 Za Zhotovitele: 

 

 
 
 
………………………………………….  ……………………………………………………… 
Ing. Pavel Grisník       [DOPLNÍ DODAVATEL] 
vedoucí Odboru investic MMP    [DOPLNÍ DODAVATEL] 
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo: 
 

Podrobná specifikace požadavků Objednatele 
 
Provedení inženýrsko-geologického průzkumu  
 
Před zahájením prací na projektové dokumentace je nutno provést IG a HG průzkum (IGP), včetně 
analýzy na obsah škodlivin v sušině a ekotoxikologické testy zeminy. Základní minimální rozsah IGP 
musí být zpracovatelem projektu určen tak, aby byl dostatečným podkladem pro návrh dalších stupňů 
projektové dokumentace. Rozsah, tj. počet umístění sond je v kompetenci zhotovitele (popřípadě po 
konzultaci s Objednatelem) a musí zaručit bezproblémové provedení stavby s eliminací vícenákladů a 
víceprací. 
Objednateli bude předána složka IGP v rozsahu: 
2x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD. 
 
 
 
Vypracování dokumentace pro společné územní a stavební povolení v právní moci  
 
Všechny stupně (DUSP. DPS (společně dále jako PD)) musí být zpracovány v souladu se zákonem 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů 
(případně v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb.), a veškerých prováděcích vyhlášek ke 
stavebnímu zákonu, dále v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými zákony a vyhláškami a 
veškerými souvisejícími platnými právními předpisy. PD musí rovněž respektovat příslušné 
ČSN, ON, TKP a TP a dále musejí být zpracovány zcela v souladu s níže uvedenými dokumenty, 
které jsou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky předcházející uzavření této smlouvy.   
 
Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 1137/84 k.ú. Bolevec. 
 
PD musí respektovat požadavky stanovené „Plzeňským standardem – kanalizace a vodovod“ (přístupný 
na webových stránkách Odboru správy infrastruktury MMP) https://www.plzen.eu/urad/magistrat-
mesta-plzne/technicky-urad/odbor-spravy-infrastruktury/  a „Plzeňský standard komunikací“ (přístupné 
na webových stránkách Správy veřejné statku města Plzně (SVSmP) www.svsmp.cz. 
 
 
 
Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby (dále 
jen DUSP) 
 

• DUSP bude zpracována tak, aby na jejím základě mohlo být vydáno společné povolení;  

• DUSP bude zpracována v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky č.499/2006Sb., v platném znění, 
kterou se stanoví rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného rozhodnutí o 
umístění stavby nebo zařízení a stavebního povolení;  

• DUSP musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení;  

• V dokumentaci bude vymezení hranic obvodu staveniště zakreslených do katastrální mapy a 
doloženy výpisy k.ú. dotčených pozemků stavebním záměrem.  

• samostatnou složkou DUSP budou podklady (záborový elaborát) pro případné majetkoprávní 
vypořádání, tj. dočasné a trvalé zábory, výkupy, podklady pro nájemní smlouvy a věcná břemena 
pro všechny stavbou dotčené nemovitosti včetně sousedních pozemků. Dělení bude po 
jednotlivých majitelích pozemků s vyznačením délky a rozsahu dotčení pozemku. Před 
dokončením složky bude tato konzultována s příslušným referentem na OI MMP 

• v průběhu projektování bude dodavatel svolávat jednání, týkající se zpracování dokumentace, 
popřípadě včasné projednání vzniklé problematiky. Nutno svolat minimálně čtyři výrobní výbory 
– vstupní, dva v průběhu zpracování a před odevzdáním konečného řešení DUSP za účasti všech 
zainteresovaných, zejména: objednatele, zástupce provozovatele budoucího správce, SVSMP, 
ÚKRMP a ÚMO Plzeň 1;  

https://www.plzen.eu/urad/magistrat-mesta-plzne/technicky-urad/odbor-spravy-infrastruktury/
https://www.plzen.eu/urad/magistrat-mesta-plzne/technicky-urad/odbor-spravy-infrastruktury/
http://www.svsmp.cz/
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• součástí DUSP je vypracování vizualizace, která bude odsouhlasena zainteresovanými subjekty;  

• rozpracovaná DUSP bude projednána se všemi vlastníky dotčených pozemků a zařízení a jejich 
písemná stanoviska budou doložena v dokladové části DUSP; úpravy DUSP dle případných 
dalších podmínek příslušných správních orgánů a dalších dotčených subjektů;  

• součástí plnění je zpracování objektů případných přeložek inženýrských sítí. Zhotovitel bude práce 
koordinovat a zahrne je do časového plánu a ZOV. 

• Zhotovitel bude během zpracování dokumentace pro společné povolení spolupracovat 
s koordinátorem BOZP, kterého zřídí objednatel na základě požadavku zákona č. 309/2006 Sb. 
pro fázi přípravy stavby. Zhotovitel poskytne bezodkladně koordinátorovi veškeré potřebné 
podklady, o které požádá tak, aby mohl vypracovat práce dle uzavřené smlouvy mezi objednatelem 
a koordinátorem BOZP.  

• Objednatel si vyhrazuje právo na vyzvání předložit dodavatelem rozpracovanou projektovou 
dokumentaci k posouzení.  

• Součástí dokumentace DUSP budou zásady organizace výstavby (ZOV), včetně časového 
harmonogramu. Konečné řešení DUSP a ZOV bude projednáno s Objednatelem i se zástupci 
správce, od kterých zhotovitel získá písemný souhlas se zpracovanou DUSP. 

• Součástí DUSP bude zpracování dendrologického průzkumu včetně návrhu kácení a povolení 
kácení dřevin rostoucích mimo les. 

• Součástí dokumentace bude propočet nákladů stavby.  

• Součástí dokumentace bude, v případě potřeby, dopravní značení a dopravní opatření (včetně 
uzavírek a objížděk při provádění díla) projednané a odsouhlasené s DI POLICIE ČESKÉ 
REPUBLIKY. Grafický návrh přechodné úpravy provozu bude zpracovaný do polohopisného 
zaměření stávajícího stavu a bude obsahovat:  

➢ Hrany komunikací, budovy, sloupy VO, sloupy SSZ, vjezdy + zastávky a zálivy 
MHD a linkové dopravy 

➢ Trvalé vodorovné a svislé dopravní značení označené dle vyhlášky č. 294/2015 
Sb., - šedou (černou) barvou 

➢ Rozhodující kóty 
➢ Návrh přechodné úpravy provozu s přesným umístěním se zakreslením: 

• Navrženého dopravního značení – barevně 

• Trvalého dopravního značení zneplatněného – barevně 

• Trvalého dopravního značení ponechaného bez úpravy – šedé (černé) 

• Úpravy SSZ – doloženo projednání se SVSMP 

• Dále např. 
Obalové křivky – detail místa 
Rozhledové trojúhelníky výjezdu vozidel stavby ze stavby nebo 

doložení rozhodnutí o povolení staveništního sjezdu od příslušného silničního 
úřadu  

 
 
 
Inženýrská činnost k DUSP 
 

• součástí plnění je rovněž inženýrská činnost nezbytná pro získání společného povolení, tj. 
zejména projednání DUSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky správního řízení 
vedeného u příslušného stavebního úřadu a zajištění souhrnného stanoviska OTS MMP, vše 
za účelem získání bezrozporových kladných stanovisek k navrženému projektovému řešení, 
podání žádosti o společné povolení, inženýrská činnost spojená s řízením o vydání společného 
povolení  

• výkon inženýrské činnosti zahrnuje rovněž projednání DUSP, jak v průběhu jejího zpracování, 
tak i po dopracování konečné verze se všemi zainteresovanými složkami, správci sítí, vlastníky 
nemovitostí stavbou dotčených a se stavbou sousedících a získání souhlasných 
stanovisek vnitřních odborů objednatele. Pro výkon IČ (závěrečné projednání, podání žádosti o 
společné povolení a jednání během společného řízení), bude objednatelem udělena písemná 
plná moc na vyžádání.  

 
Zpracovaná DUSP bude objednateli předána kompletní včetně všech originálů souvisejících dokladů a 
pravomocného společného povolení, a to v níže uvedeném rozsahu: 
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DUSP bude objednateli předána v rozsahu:  

 3x DUSP v listinné podobě, z toho 1 x potvrzené stavebním úřadem (originál), 1 x potvrzené 
stavebním úřadem (kopie), vč. pravomocného společného povolení a štítku STAVBA 
POVOLENA; 

 1x DUSP v elektronické podobě ve členění dle DUSP vč. Dokladové části, potvrzené USP a 
tabulkou STAVBA POVOLENA na samostatném CD ve formátu *.pdf a na dalším samostatném 
ve formátu *.dwg, *.doc;  

 1x v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf a *.dwg: podrobný dendrologický 
průzkum, geodetické zaměření, podrobný inženýrsko-geologický průzkum, podrobný 
hydrogeologický průzkum 

 propočet nákladů stavby ve fázi DUSP 
 
 
 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS)  
 

• DPS se nesmí odchýlit od DUSP. 

• DPS bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění, a veškerými souvisejícími platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů 
(případně v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb.), a veškerých prováděcích vyhlášek ke stavebnímu 
zákonu, dále v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy a musí respektovat příslušné ČSN, ON, 
TKP a platné zákony a vyhlášky.  

• součástí DPS budou technické podmínky (specifikace), včetně seznamu norem, použitých při jejím 
zpracování, zpracovaná DPS bude obsahovat zatřídění odpadů včetně návrhu jejich likvidace. Do 
DPS budou zapracovány případné podmínky a požadavky plynoucí ze společného povolení a 
vyjádření k DUSP dotčených orgánů. DPS bude obsahovat podrobné ZOV včetně časového 
harmonogramu.  

• v DPS bude vymezení hranic obvodu staveniště v situaci s uvedením parcelního čísla dotčených 
pozemků i sousedních parcel a potřebné výškové a směrové body. Musí být dodržen zábor pozemků 
z DUSP. Nesmí dojít k záboru nových dalších pozemků.  

• Zhotovitel je povinen v průběhu jejího zpracování projednávat řešení DPS na výrobních výborech, a 
to minimálně v rozsahu vstupního výrobního výboru před zahájením prací na DPS a 
závěrečného výrobního výboru, kde návrh řešení před vydáním finální verze DPS musí být 
projednán a odsouhlasen ze strany objednatele a budoucího správce objektu. Jakékoliv schválení 
DPS ze strany Objednatele v žádném případě nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele a 
nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost DPS.  

• Objednatel si vyhrazuje právo na vyzvání předložit dodavatelem rozpracovanou projektovou 
dokumentaci k posouzení 

• Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále „Soupis“) musí být zpracován 
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  

• Soupis bude zpracován v systému cenové soustavy ÚRS, v členění sestaveném dle Třídníku 
stavebních konstrukcí a prací (dále „TSKP“), který vydala spol. ÚRS Praha, IČO: 471 15 645, se 
sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, a bude obsahovat podrobný popis požadovaných 
standardů, ne však odkazy na jednotlivá obchodní označení nebo názvy obchodních firem.  

• Soupis bude zpracován v aktuální cenové úrovni. Soupis bude obsahovat příslušné CPV kódy dle 
nařízení komise (ES) č. 213/2008 ve znění pozdějších předpisů, bude obsahovat rozdělení dle 
klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, v platném znění a 
Pokynem D 300 Ministerstva financí k § 26 a k příloze č. 1. Soupis nesmí obsahovat MJ „soubor“ a 
„komplet“. Pokud budou uvedeny vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové 
soustavě, je třeba uvést jejich přesnou specifikaci.  
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• Před započetím tvorby Soupisu je zhotovitel povinen konzultovat s cenovým oddělením OI MMP 
způsob jeho zpracování. Soupis musí být před vydáním jeho finální verze odsouhlasen cenovým 
oddělením Objednatele. 

• Objednatel si vyhrazuje možnost stanovit vnitřní rozčlenění objektů a provozních souborů odchylně 
oproti vydané dokumentaci pro stavební povolení, zhotovitel je povinen stanovené vnitřní rozčlenění 
zapracovat do DPS vč. Soupisu. 

• Na vrchním listu Soupisu musí být uvedena následující prohlášení: 
„Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky 
ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ 
uvede žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.“  

• Zhotovitel je povinen spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce koordinovat 
a zahrnout do časového plánu a ZOV;  
 
 

Součástí dokumentace DPS bude:  

• statické posouzení (podrobný statický výpočet);  

• zásady organizace výstavby (ZOV), včetně časového harmonogramu;  

• plán BOZP zpracovaný dle Přílohy č.6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění nařízení vlády č. 
136/2016 Sb. (zajistí objednatel)  

• neoceněný a oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr.  
 
Finální DPS bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a Soupisu, a to v 
níže uvedeném rozsahu: 

• 5 x DPS v listinné podobě, včetně složky ověřených inženýrských sítí  

• 1 x DPS v elektronické podobě dle členění DPS na samostatném CD ve formátu *.pdf, vč. 
závěrečného projednání DPS a dokladovou částí k DPS vč. ověřených inženýrských sítí  

• 1 x DPS v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.dwg;  

• 1 x neoceněný Soupis v listinné podobě;  

• 1 x CD s neoceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xml, *.xls a *.pdf;  

• 1 x oceněný Soupis v listinné podobě;  

• 1 x CD s oceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xml, *.xls a *.pdf; 

• 1x CD s dokladovou částí k DPS vč. závěrečného projednání DPS a ověřených inženýrských sítí.  
 

 

http://www.cs-urs.cz/
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I. 

Účel a předmět smlouvy 
1.1. Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností zhotovitele a objednatele při realizaci 

díla dle této smlouvy, kterým se rozumí zejména navržení a vyhotovení ověřovací studie včetně 
jejího projednání se všemi zainteresovanými osobami, vypracování projektové dokumentace ve 
stupni dokumentace pro společné povolení (dále jen „DUSP“) včetně zajištění kompletní inženýrské 
činnosti nezbytné pro získání společného povolení a vyhotovení projektové dokumentace pro 
provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále 
jen „DPS“) („DUSP“ a „DPS“ dále jako „projektová dokumentace“ či „PD“). Vyhotovení projektové 
dokumentace je předmětem díla. Předmět díla bude objednatelem použitý rovněž jako podklad pro 
výběr zhotovitele stavby. 

 
1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele svým jménem a na svou odpovědnost, řádně 

a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést dílo, a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou 
a objednatel se zavazuje dílo řádně zhotovené dle podmínek této smlouvy od zhotovitele převzít 
a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
 

Cílem a záměrem objednatele je získat na základě zhotovené projektové dokumentace společné 

povolení pro stavbu a dokumentaci pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb. Současně bude projektová dokumentace použita jako jeden z podkladů pro výběr 

zhotovitele stavby. 

 

Aby byly výše popsané záměry, cíle a potřeby objednatele naplněny je logickým nezbytným 

předpokladem důkladná projektová příprava, a to jak stavební části, tak případných souvisejících 

technologických dodávek. Vyhotovení PD tak představuje zcela nezbytný krok pro jakékoliv další 

navazující aktivity objednatele v souvislosti se stavbou. Zhotovitel prohlašuje, že důsledně zvážil 

všechny podmínky plnění předmětu smlouvy, a to včetně rizika potenciální škody, kterou svým 

jednáním může objednateli, popř. dalším osobám způsobit. 

 

Dokumentace musí volit optimální řešení jak z hlediska technického, tak ekonomického a musí být 

provedeny v souladu s obecně platnými právními předpisy a respektovat příslušné ČSN, EN, TKP, 

TP a platné zákony a vyhlášky a technické předpisy MD. 

 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobným těm, které jsou 
ujednány touto smlouvou, dostatečné předchozí zkušenosti, a že disponuje dostatečnou kvalifikací 
pro řádné provedení díla.  
 

1.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla podmínkami stanovenými touto smlouvou, jejími 
přílohami a na ni navazujícími dodatky a dohodami, dále případnými pokyny objednatele udělenými 
při provádění díla. Součástí díla dle této smlouvy jsou i další činnosti v této smlouvě a jejích 
přílohách výslovně neuvedené, jejichž provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění 
a dokumentů a informací předaných objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti 
a nutnosti jejich provedení zhotovitel z titulu své odbornosti musel vědět, a které objednatel 
spravedlivě očekává nebo očekávat může.   
 

1.5. Dílem dle této smlouvy se rozumí soubor závazků zhotovitele dle této smlouvy, jejichž splnění má 
proběhnout v rámci lhůty pro předání díla, zejména závazků vyhotovit DUSP, provést kompletní 
inženýrskou činnost nezbytnou pro vydání společného pravomocného povolení a vyhotovení DPS 
včetně výkazu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 
 

1.6. Závazek vyhotovit DUSP zahrnuje mj. zejména: 
 

a) provedení inženýrsko – geologického, hydrogeologického průzkumu a dendrologického 
průzkumu, včetně analýzy na obsah škodlivin v sušině a ekotoxikologické testy zeminy;  

b) vypracování vizualizace, která bude odsouhlasena zainteresovanými subjekty – 
zpracováním vizualizace se má konkrétně na mysli vypracování ověřovací studie včetně 
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zpracování návrhu a vizualizace řešení a zpracování odborného odhadu nákladů na 
realizaci stavby, a dále projednání ověřovací studie se všemi zainteresovanými osobami, 
zejména zástupci OI MMP, ÚKR MP a případnými budoucími správci a dotčenými orgány 
státní správy, a to vše v rozsahu dle pokynů objednatele; 

c) předkládání DUSP objednateli k vyjádření dle podmínek této smlouvy, zejména na 
výrobních výborech;  

d) v průběhu projektování bude zhotovitel povinen svolat min. čtyři výrobní výbory – vstupní 
před zahájením prací, v průběhu zpracování díla a před odevzdáním konečného řešení 
DUSP. Výbory se budou konat za účasti všech zainteresovaných osob, zejména za účasti 
objednatele, SVSmP, ÚKRmP a ÚMO Plzeň 1, budoucího správce,  a případně zástupci 
dalších dotčených osob. O konkrétním termínu konání výrobního výboru bude Zhotovitel 
informovat Objednatele písemně (i e-mailem) nejméně 5 pracovních dnů před jeho 
konáním; 

e) zpracování zápisu z výrobního výboru, který nejpozději do 3 pracovních dnů po konání 
výrobního výboru zašle Objednateli a všem účastníkům jednání, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem ujednáno jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace 
ze strany Objednatele nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zhotovitele 
jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost projektové dokumentace; 

f) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů (např. správců 
inženýrských sítí, dotčených orgánů státní správy, SVSMP, ÚKR MP, ÚMO Plzeň 3, TÚ 
MMP OTS, OSI MMP, PMDP, OD MMP, OŽP MMP, Vodárna Plzeň, PČR, HZS, KHS 
apod.) do DUSP,  

g) konzultace návrhu DUSP s objednatelem, 
h) projednání DUSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení a obstarání 

bezvadných nezbytných dokladů za objednatele, zejména rozhodnutí, vyjádření, souhlasů, 
stanovisek, souhrnného stanoviska TÚ MMP OTS, a jiných dokladů o splnění požadavků 
podle příslušných právních předpisů a jakýchkoli jiných dokumentů či podkladů včetně 
provedení dalších úkonů nezbytných či vhodných pro to, aby DUSP mohla být bezvadně 
vyhotovena, či aby rozhodnutí nezbytná pro realizaci mohla být vydána; 

i) dokumentace musí respektovat požadavky stanovené „Plzeňským standardem – 
kanalizace a vodovod“ a „Plzeňský standard komunikací“ (dokumenty jsou volně přístupné 
na webových stránkách Správy veřejného statku města Plzně www.svsmp.cz a na 
https://www.vodarna.cz/plzenske-standardy/); 

j) vyhotovení posouzení vlivu stavby a zařízení na veřejné zdraví a na životní prostředí (bude-
li dle zákona č. 100/2001 Sb. vyžadována); 

k) prověření existence inženýrských sítí, navržení jejich případných přeložek a podmínek 
připojení novostavby na ně apod.; 

l) předání čistopisu DUSP objednateli v příslušném počtu stejnopisů; 
m) podání žádosti o společné povolení; 
n) zapracování připomínek dle získaných vyjádření a stanovisek;    
o) veškerá další související inženýrská činnost nezbytná pro získání pravomocného 

společného povolení; 
p) zpracování záborového elaborátu dle jednotlivých stavebních objektů a budoucích správců, 

vč. sousedních pozemků - situace katastrální mapy se zakreslením obvodu stavby. V 
dokumentaci bude vymezení hranic obvodu staveniště zakreslených do katastrální mapy a 
doloženy výpisy k. ú. dotčených pozemků stavebním záměrem; 

q) zpracování orientačního odhadu nákladů stavby; 
r) zastupování objednatele ve správním řízení za účelem získání pravomocného společného 

povolení; 
s) předání pravomocného společného povolení objednateli ve stanovených lhůtách; 
t) projektová dokumentace musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy 

a respektovat příslušné ČSN, EN, TKP, TP a platné zákony a vyhlášky; 
u) dokumentace musí volit optimální řešení jak z hlediska technického, tak ekonomického; 
v) projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) bude zpracována dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny 62/2013 Sb. a 405/2017 
Sb., přílohy č. 8 – rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení; 

w) součástí dokumentace bude dopravní značení a dopravní opatření (včetně uzavírek 
a objížděk pro provádění) dodavatelem projednané a odsouhlasené s DI České policie 
a příslušného odboru dopravy; 
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x) součástí dokumentace budou podmínky pro zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci zpracované oprávněnou osobou (koordinátor BOZP, kterého v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č.591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů zřídí 
objednatel); 

y) další podmínky jsou stanoveny v Příloze č. 1. 
 

Porušení povinností dle tohoto odstavce je považováno za podstatné porušení smlouvy.  
 
1.7. Zpracovaná DUSP bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a 

pravomocného společného povolení, a to: 
 3x DUSP v listinné podobě, z toho 1 x potvrzené stavebním úřadem (originál), 1 x potvrzené 

stavebním úřadem (kopie), vč. pravomocného společného povolení a štítku STAVBA 
POVOLENA; 

 1x DUSP v elektronické podobě ve členění dle DUSP vč. Dokladové části, potvrzené USP a 
tabulkou STAVBA POVOLENA na samostatném CD ve formátu *.pdf a na dalším 
samostatném ve formátu *.dwg, *.doc;  

 1x v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf a *.dwg: podrobný dendrologický 
průzkum, geodetické zaměření, podrobný inženýrsko-geologický průzkum, podrobný 
hydrogeologický průzkum 

 propočet nákladů stavby ve fázi DUSP 
 

Zpracovaná studie objednateli předána v rozsahu: 

 2x studie v listinné podobě,  

 1x studie v elektronické podobě včetně vyjádření ÚKRMP na CD ve formátu *.pdf a *.doc;  

 odborný odhad nákladů na realizaci stavby ve fázi STUDIE 

 
 

1.8. Je-li v průběhu provádění díla zjištěno, že k jeho dokončení je nezbytné upravit již vyhotovenou 
DUSP, zejména zapracovat do DUSP případné dodatečné připomínky správců inženýrských sítí 
a budoucích správců jednotlivých stavebních objektů, je zhotovitel povinen takové úpravy 
bezodkladně provést, a to bez dopadu na cenu díla. 
 

1.9. Závazek vyhotovit DPS zahrnuje mj. zejména: 
 

a) zpracování DPS, včetně zapracování podmínek ze společného povolení do DPS; 
b) DPS se nesmí odchýlit od DUSP; 
c) v průběhu projektování bude zhotovitel povinen svolat alespoň dva výrobní výbory – vstupní 

výrobní výbor před zahájením prací na DPS a závěrečný výrobní výbor. Výbory se budou 
konat za účasti všech zainteresovaných osob, zejména za účasti objednatele, SVSmP, 
ÚKRmP a ÚMO Plzeň 3, budoucího správce,  a případně zástupců dalších dotčených osob. 
O konkrétním termínu konání výrobního výboru bude Zhotovitel informovat Objednatele 
písemně (i e-mailem) nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním; 

d) zpracování zápisu z výrobního výboru, který nejpozději do 3 pracovních dnů po konání 
výrobního výboru zašle Objednateli a všem účastníkům jednání, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem ujednáno jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace 
ze strany Objednatele nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zhotovitele 
jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost projektové dokumentace; 

e) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů (zejména objednatele, 
SVSmP, ÚKRmP a ÚMO Plzeň 1, budoucího správce,  a případně zástupců dalších 
dotčených osob apod.) do DPS, 

f) dokumentace musí respektovat požadavky stanovené „Plzeňským standardem – 
kanalizace a vodovod“ a „Plzeňský standard komunikací“ (dokumenty jsou volně přístupné 
na webových stránkách Správy veřejného statku města Plzně www.svsmp.cz a na 
https://www.vodarna.cz/plzenske-standardy/); 

g) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů do DPS;  
h) provedení doplňujících průzkumů (např. pyrotechnický), aby DPS mohla být bezvadně 

vyhotovena; 
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i) zpracování oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. 
výkazu výměr v systému cenové soustavy URS a v souladu s požadavky objednatele 
v otevřené formátu uniXML, který je plně specifikován na www.unixml.cz;  

j) aktualizace záborového elaborátu dle jednotlivých stavebních objektů a budoucích správců, 
vč. sousedních pozemků; 

k) aktualizace údajů o budoucích vlastnících a správcích; 
l) projednání DPS se zainteresovanými subjekty dle stanovisek pro DUSP; 
m) předání čistopisu DPS objednateli v příslušném počtu stejnopisů a ve lhůtách stanovených 

touto smlouvou; 
n) plán BOZP zpracovaný dle Přílohy č.6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění nařízení 
vlády č. 136/2016 Sb. (zajistí objednatel a předá zhotoviteli); 

o) projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude zpracována dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; 

p) projektová dokumentace musí být v souladu s obecně platnými; právními předpisy a 
respektovat příslušné ČSN, EN, TKP, TP a platné zákony a vyhlášky a platné zákony a 
vyhlášky; 

q) další podmínky jsou stanoveny v Příloze č. 1. 

1.10. Zpracovaná DPS bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů, a to: 
  

• 5 x DPS v listinné podobě, včetně složky ověřených inženýrských sítí  

• 1 x DPS v elektronické podobě dle členění DPS na samostatném CD ve formátu *.pdf, vč. 
závěrečného projednání DPS a dokladovou částí k DPS vč. ověřených inženýrských sítí  

• 1 x DPS v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.dwg;  

• 1 x neoceněný Soupis v listinné podobě;  

• 1 x CD s neoceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xml, *.xls a *.pdf;  

• 1 x oceněný Soupis v listinné podobě;  

• 1 x CD s oceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xml, *.xls a *.pdf; 

• 1x CD s dokladovou částí k DPS vč. závěrečného projednání DPS a ověřených inženýrských 
sítí.  

 

1.11. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškerou činnost dle této smlouvy s náležitou odbornou péčí 
a se zohledněním a zachováním veškerých práv a oprávněných zájmů objednatele. 
 

1.12. Závazky zhotovitele dle této smlouvy jsou splněny předáním pravomocného společného 
povolení objednateli a dokumentace pro provedení stavby včetně oceněného a neoceněného 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 

 
1.13. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci, a to až do úplného 

a kompletního předání zhotoveného předmětu díla bez zjevných vad a nedodělků objednateli. 
Veškeré náklady spojené s řádným dokončením díla jsou zahrnuty v ceně díla dle této Smlouvy. 
  

1.14. Součástí díla dle této Smlouvy jsou i další činnosti v této Smlouvě výslovně neuvedené, jejichž 
provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění a dokumentů a informací předaných 
Objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti a nutnosti jejich provedení Zhotovitel 
z titulu své odbornosti musel vědět, a které Objednatel spravedlivě očekává nebo očekávat může. 
 

1.15. Smluvní strany sjednávají, že pro případ nabytí účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon (dále jen „nový stavební zákon“) v průběhu plnění díla je zhotovitel povinen přizpůsobit 
projektovou dokumentaci požadavkům vyplývajícím z nového stavebního zákona a s ním 
souvisejících prováděcích předpisů. Zhotovitel je povinen přihlédnout zejména k přechodnému 
ustanovení § 329 nového stavebního zákona. Zhotovitel se zavazuje, že s ohledem na načasování 
plnění díla přistoupí k případné úpravě projektové dokumentace zavčas, bez nároku na jakékoliv 
zvýšení ceny díla či prodloužení doby plnění. 
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II. 
Doba a místo plnění, podmínky provádění díla 

 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat předmět díla provedený v souladu s podmínkami 

stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez vad a nedodělků, v následujících 
termínech: 
 

2.1.1. Předání IG a radonového průzkumu:  do 2 měsíců od podpisu smlouvy 
 
2.1.2. Předání studie včetně jejího projednání  

se všemi zainteresovanými osobami  
a získání kladného stanoviska ÚKRMP:  do 1 měsíce od podpisu SOD 
 

2.1.2. Předání DUSP a podání žádosti o stanovisko  
TÚ MMP OTS k DUSP :   do 4 měsíců od podpisu smlouvy 
 

2.1.3. Podání žádosti o společné povolení:     do 1 týdne od získání kladného  
stanoviska TÚ MMP OTS k DUSP 

 
2.1.4. Předání společného povolení s NPM objednateli:   do 1 týdne od NPM společného 

             povolení 
 

2.1.5. Předání DPS projednané s příslušnými správními  

  orgány a dotčenými účastníky, včetně odsouhlaseného  

  Soupisu prací:     do 2 měsíců od NPM společného 

      povolení                                                                                                                            

 

2.2. Předání DUSP dle čl. 2.1.2. se rozumí DUSP zpracovaná v souladu s požadavky stanovenými touto 
smlouvou, se zapracovanými připomínkami objednatele, projednaná s objednatelem minimálně na 
čtyřech výrobních výborech dle čl. 1.6. písm. d) a se zapracovanými připomínkami subjektů, které 
byly vzneseny na výrobních výborech, kterých se zúčastnili zástupci příslušných osob, zejm. 
zástupce objednatele, SVSmP, ÚKRmP a ÚMO Plzeň 1, případně budoucího správce, případně 
zástupci dalších dotčených osob.  
 

2.3. Předáním DPS dle čl. 2.1.5. se rozumí DPS vyhotovená v souladu s podmínkami této smlouvy 
včetně zapracovaných podmínek společného povolení, projednaná s objednatelem a jím určenými 
osobami vyhotovená v příslušném počtu stejnopisů souladu s podmínkami této smlouvy včetně 
oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 
 

2.4. Předmět díla provedený v souladu s touto smlouvou může být zhotovitelem objednateli předán i 
před termínem dokončení sjednaným touto smlouvou.  

 

2.5. Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele, správních orgánů či třetích 
osob s výjimkou poddodavatelů, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění, a to 
o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části zdrženo z důvodů výlučně na straně objednatele, 
správních orgánů či třetích osob, přičemž zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku 
prodlení zabránit ani je překonat. 

 

2.6. Prodlení zhotovitele oproti lhůtám dle čl. 2. 1. smlouvy je považováno za podstatné porušení 
smlouvy.  

 

2.7. Místo plnění je na adrese Jagellonská 8, Plzeň 306 32. popřípadě jiné místo, určené 
objednatelem. 

 

2.8. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění závazků dle této smlouvy podle pokynů objednatele, 
budou – li uděleny, a v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je povinen objednateli bez zbytečného 
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odkladu sdělovat všechny jím zjištěné relevantní skutečnosti, obzvláště pak ty, které by mohly 
ovlivnit pokyny či zájmy objednatele. 
 

2.9. Jsou-li pokyny objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými normami 
nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich zhotovitel při plnění závazků dle této smlouvy 
postupoval, je povinen o tom objednatele bezodkladně písemně poučit. 

 

2.10. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen 
závazky dle této smlouvy řádně a včas plnit. 

 

2.11. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze z 
jeho schválení objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení 
díla ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně. 

 

2.12. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy objednatele 
vážící se k projektovým dokumentacím a stavbě, tyto s ním konzultovat a dílo provést tak, aby 
projektová dokumentace v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům a představám 
objednatele odpovídala. 

 

2.13. Aby mohly být upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k projektovým 
dokumentacím a stavbě se zhotovitelem náležitě konzultovány a zohledněny v projektových 
dokumentacích, je zhotovitel povinen v průběhu zpracování díla svolávat a organizovat výrobní 
výbory, a to minimálně na čtyřech výrobních výborech dle článku 1.6. d) a  minimálně na třech 
výrobních výborech dle článku 1.9.c) Smlouvy. O konkrétním termínu konání výrobního výboru 
bude zhotovitel informovat objednatele písemně nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním. 
Na jednotlivé výrobní výbory je zhotovitel povinen pozvat i zástupce dotčených organizací a 
budoucích správců, popřípadě další subjekty určené objednatelem v této smlouvě nebo dle na 
základě pokynu objednatele. Porušení povinností dle tohoto článku je považováno za podstatné 
porušení smlouvy. Zhotovitel je povinen svolat výrobní výbory tak, aby byl schopen řádně a včas 
zapracovat požadavky vyplývající z těchto výrobních výborů, a přitom byl schopen dodržet lhůty 
pro zhotovení díla dle této smlouvy. 
 

2.14. O každém výrobním výboru vyhotoví zhotovitel záznam, který nejpozději do 3 pracovních dní po 
konání výrobního výboru zašle objednateli a všem účastníkům jednání, nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem ujednáno jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace ze 
strany objednatele nenahrazuje výstupní kontrolu zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho 
odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost projektové dokumentace.  

 

2.15. Zhotovitel je povinen předat projektové dokumentace objednateli v požadovaném počtu 
vyhotovení uvedených v čl. 1.7. Smlouvy a čl. 1.10. Smlouvy. 

 

2.16. Při zpracování dokumentace je třeba respektovat platné legislativní instrumenty, zejména pak 
státní a evropskou legislativu. Dokumentace bude zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou 
č. 405/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s dalšími platnými 
zákony, vyhláškami, obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodikami vztahujícími se 
k předmětu plnění. 

 
2.17. Dokumentace musí obsahovat technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby, 

jejích objektů nebo částí. V dokumentaci budou dodrženy obecné požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci a požadavky na provedení a zvláštní požadavky pro vybrané druhy 
staveb. 
 

2.18. Zhotovitel provede dílo s potřebnou odbornou péčí, řádně a v ujednaném čase. Řádně je dílo 
provedeno tehdy, odpovídá-li této smlouvě, příslušným právním nebo profesním předpisům, 
ČSN, EN, TKP, TP a platnými zákony, vyhláškami, technickými předpisy MD a jiným normám, 
které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují. 
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2.19. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní 
dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy. Za tímto účelem je zhotovitel povinen předložit 
projektovou dokumentaci objednateli ke kontrole, a to do jednoho (1) dne ode dne doručení 
písemné (i e-mailové) výzvy objednatele k jejímu předložení, v jakékoliv fázi rozpracovanosti 
prováděných dokumentací, a to v místě plnění. Náklady související se splněním povinnosti 
zhotovitele dle tohoto článku jsou zahrnuty v ceně díla. V případě nesplnění této povinnosti má 
objednatel právo uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení. 
 

2.20. Hlavním projektantem ve smyslu čl. X. písm. c) zadávacích podmínek na zadání veřejné 
zakázky je [DOPLNÍ DODAVATEL] (dále jen „hlavní projektant“). Zhotovitel prohlašuje, že tato 
osoba splňuje veškeré požadavky objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky na 
technickou kvalifikaci a splňuje veškeré požadavky objednatele na hlavního projektanta 
uvedené v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky. Hlavní projektant je povinen 
účastnit se každého výrobního výboru, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem pro 
konkrétní výrobní výbor jinak. V případě, že se prohlášení zhotovitele dle tohoto článku ukáže 
jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč. 
Porušení povinností dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy. 

 

V případě, že hlavní projektant nebude nadále z objektivních důvodů schopen podílet se na plnění 

dle této smlouvy v požadovaném rozsahu, zavazuje se zhotovitel nahradit osobu hlavního 

projektanta jinou osobou, která bude splňovat požadavky objednatele na osobu hlavního 

projektanta dle zadávacích podmínek na zadání veřejné zakázky a rovněž bude mít minimálně 

stejně dlouhou dobou praxe v oboru jako osoba hlavního projektanta. Objednatel si vyhrazuje právo 

kdykoliv v průběhu plnění tuto skutečnost ověřit. V případě porušení této povinnosti je objednatel 

oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení.  

 

V případě změny osoby hlavního projektanta platí pravidlo uvedené v čl. 5.12 a 5.13 smlouvy 

obdobně. 

 

III. 
Cena díla a platební a fakturační podmínky 

 

3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za činnost dle této smlouvy sjednanou cenu ve výši 
[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč bez DPH (slovy [DOPLNÍ DODAVATEL] Korun českých),  

cena [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč bez DPH / hod. za projekční činnost,   

 celková cena díla se skládá z: 

 
Cena v Kč bez DPH DPH v % DPH v Kč 

Cena v Kč včetně 
DPH 

Cena za inženýrsko – 
geologický, 
hydrogeologický a 
dendrologický 
průzkum 
 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

Cena za zpracování a 
projednání 
ověřovací studie 
 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

Cena za zpracování 
DUSP 
 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

Cena za inženýrskou 
činnost pro získání 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

DOPLNÍ 
DODAVATEL] 
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pravomocného 
společného povolení 
 

Cena za zpracování 
DPS včetně soupisu 
prací 
 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

 

     K ceně dle čl. 3.1. bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.2. Celková cena díla dle této smlouvy je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a 
veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením a předáním díla dle této smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré jeho náklady, které při plnění svých závazků dle 
této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží vč. nákladů výslovně neuvedených, jejichž 
vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností 
s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, 
ubytování, licence a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této 
smlouvy. 

3.3. Cena za dílo bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v české měně na základě daňového dokladu 
– faktury. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována v níže uvedených dílčích platbách, a to 
takto: 

• cena zpracování IG, HG a dendrologického průzkumu po splnění povinností dle čl. 
2.1.1., a to to proti dokumentům: 

➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu o předání IG, HG a dendrologického průzkumu 

podepsaného oběma smluvními stranami; 
 

• cena zpracování ověřovací studie po splnění povinností dle čl. 2.1.2., a to to proti 
dokumentům: 

➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu o předání IG, HG a dendrologického průzkumu 

podepsaného oběma smluvními stranami; 
 

 

• cena za zpracování DUSP po splnění povinností dle čl. 2.1.3., a to to proti 
dokumentům: 

➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu o předání DUSP podepsaného oběma smluvními 

stranami a kopie podané žádosti o stanovisko TÚ MMP OTS; 
 

• cena za inženýrskou činnost nezbytnou pro získání pravomocného společného 
povolení po splnění povinností dle čl. 2.1.4 a 2.1.5. a předání pravomocného 
společného povolení objednateli, a to to proti dokumentům: 

➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu o předání pravomocného společného povolení 

podepsaného oběma smluvními stranami; 
 

• cena za zpracování DPS po předání DPS dle čl. 2.1.6. smlouvy (včetně objednatelem 
odsouhlaseného neoceněného a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, včetně výkazu výměr), a to proti dokumentům: 

➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu o předání DPS a objednatelem odsouhlaseného soupisu 

prací, podepsaného oběma smluvními stranami. 
 

Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé ze smluvních 
stran náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného protokolu 
o splnění povinnosti. 
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3.4. Zhotovitel vystaví daňový doklad vždy do sedmi (7) dnů ode dne splnění povinnosti, na základě 

které je oprávněn fakturovat dílčí cenu za dílo dle této smlouvy. 
 

3.5. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami sjednána na třicet (30) kalendářních dnů ode 
dne předání daňového dokladu (faktury) zhotovitelem objednateli. Objednatel neposkytuje zálohy 
na úhradu ceny díla.  
 

3.6. Povinnost uhradit cenu za dílo nebo její část dle podmínek uvedených v této smlouvě bude 
objednatelem splněna v okamžiku odepsání příslušné částky za dílo z bankovního účtu objednatele. 

 

3.7. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 
právními předpisy a touto smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále obsahovat 
číslo zakázky objednatele 23TUOIN19 a musí obsahovat rozčlenění uvedené ceny v tomto rozsahu: 
Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí obsahovat označení a číslo, 
jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo a údaje o zápisu v obchodním 
rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak zhotovitele, tak i objednatele, důvod 
fakturace, popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, označení bank. ústavu a č. účtu, na 
který má být placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti dle čl. 3.5 této smlouvy, datum 
uskutečnění zdanitelného plnění, částka k úhradě. Faktura musí být vystavena na statutární město 
Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00, DIČ: CZ00075370, IČO: 000 75 370 
a doručena na adresu konečného příjemce: statutární město Plzeň, Odbor investic MMP, 
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32. 
 

3.8. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 
oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový 
daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém 
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli. 
 

3.9. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný, přičemž v takovém případě se aplikuje postup uvedený čl. 3.7. této smlouvy.  
 

3.10. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 
smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby 
zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si 
sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel 
v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  

 

3.11. Cena díla dle této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových právních 
předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši smluvní ceny, zejména na výši DPH.  
 

3.12. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou 
na základě této smlouvy, nebude moci postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem. 

 
IV. 

Předání a převzetí díla 
 
4.1. Zhotovitel splní povinnosti dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla specifikovaného 

v čl. I této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a řádným předáním předmětu díla objednateli 
způsobem a v termínech dle této smlouvy. 
 

4.2. Předmět díla zhotovený dle požadavků a podmínek stanovených touto smlouvou je předán včas, 
pokud bude objednateli zhotovitelem předán nejpozději poslední den dílčích lhůt pro plnění 
uvedených v čl. 2.1 smlouvy. 
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4.3. O splnění každé povinnosti zhotovitele dle této smlouvy v termínech dle této smlouvy bude 

smluvními stranami vyhotoven předávací protokol, který bude datován a podepsán osobami 
oprávněnými zastupovat objednatele i zhotovitele.  
 

4.4. Objednatel je oprávněn předmět díla, který bude vykazovat vady a nedodělky, nepřevzít, ustanovení 
§ 2605 Občanského zákoníku se nepoužije. 

 

V. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy řádně a včas, kompletně ve sjednaném rozsahu, 

kvalitě a ve sjednaných lhůtách. Dokumentace musí respektovat a zohledňovat veškeré související 
právní předpisy a technické normy.  
 

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou odpovědnost. 
 

5.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku a v 
této souvislosti dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, správně vymezil, 
vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění 
závazků dle této smlouvy a řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 

 
5.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla ujednáními této smlouvy vč. jejích příloh, výchozími 

podklady předanými objednatelem, jeho pokyny v průběhu provádění díla, budou-li uděleny 
a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla 
zjišťovat upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k předmětu díla, tyto s ním 
konzultovat a dílo provést tak, aby předmět díla v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům 
a představám objednatele odpovídala. 
 

5.5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní dny, 
jedná se o podstatné porušení smlouvy.   
 

5.6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve 
výši min. celkové ceny za dílo dle této smlouvy, platnou na území České republiky. Zhotovitel je ke 
dni uzavření smlouvy povinen předložit objednateli kopii dokladu o existenci pojištění odpovědnosti 
dle tohoto ustanovení smlouvy.  
 

5.7. Uzavřením této smlouvy uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej při plnění závazků 
dle této smlouvy zastupoval ve správních řízeních a při všech jednáních s příslušnými správními 
orgány či jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotovení projektových dokumentací či pro obstarání 
rozhodnutí nezbytných pro realizaci stavby. 

 
5.8. Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat 

objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za objednatele.  
 

5.9. Zhotovitel postupuje vždy tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel se zavazuje 
poskytovat příslušnému správnímu orgánu součinnost ve lhůtách, které byly správním orgánem 
stanoveny, není-li takové lhůty, pak ve lhůtě přiměřené, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 
dohodnuto jinak.  

 
5.10. Nesplnění povinností zhotovitele dle čl. V. Smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.  

 

5.11. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, nebo rozšířit plnění zajišťované poddodavatelem, 
oproti specifikaci uvedené v nabídce v poptávkovém řízení, pouze se souhlasem objednatele. 
 

5.12. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby bude na výzvu 
objednatele odpovídat na případné žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace ve 
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smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tj. 
zhotovitel bude povinen vypracovat odborné odpovědi na dotazy účastníků zadávacího řízení do 
2 pracovních dnů od vyzvání objednatelem včetně případné úpravy nebo doplnění podkladů a 
soupisu prací a rozpočtu, pokud odpověď, úprava či doplnění podkladů úpravu (byť nepatrnou 
úpravu) soupisu prací a rozpočtu zakládá. 
 

V případě, že zhotovitel neodpoví na výzvu objednatele ve stanovené lhůtě (vč. případné, byť 

nepatrné úpravy soupisu prací a rozpočtu), je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení s odpovědí dle tohoto článku smlouvy.  

 

Kontaktní e-mail zhotovitele pro zasílání výzev dle tohoto článku je [DOPLNÍ DODAVATEL].  

 

5.13. Zhotovitel se zavazuje v případě změny e-mailové adresy uvedené v čl. 512. této smlouvy 
neprodleně nejpozději do 3 pracovních dnů, informovat o této skutečnosti objednatele a v téže lhůtě 
mu sdělit náhradní kontaktní e-mail. V případě nedodržení této povinnosti má objednatel nárok na 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení se splněním této 
povinnosti. 

 
5.14. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele 

k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou 
poddodavatelem tyto závazky plněny. Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých 
poddodavatelů zhotovitele na plnění části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za 
plnění takových závazků poddodavateli, jako by je plnil sám. 

 
VI. 

Požadavky na soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 
 
6.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále „Soupis“) musí být zpracován v 

souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
přepisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 

6.2. Soupis bude zpracován v systému cenové soustavy ÚRS a bude obsahovat podrobný popis 
požadovaných standardů, ne však odkazy na jednotlivá obchodní označení nebo názvy obchodních 
firem. 
 

6.3. Objednatel požaduje, aby soupis stavebních prací, dodávek a služeb, předkládaný jako součást 
DPS, byl pro všechny stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory jednotný, tj. 
zpracován v jednom SW produktu, v jedné z požadovaných cenových soustav a jednotným 
výstupem. 
 

6.4. Soupis bude zpracován v elektronické podobě v otevřeném formátu uniXML, která je plně 
specifikována na www.unixml.cz. Pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu nebo způsobu 
jejich zjištění jsou uvedeny na www.unixml.cz.  
 

6.5. Soupis musí obsahovat příslušné CPV kódy dle nařízení komise (ES) č. 213/2008 ve znění 
pozdějších předpisů, bude obsahovat rozdělení dle klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 písm. e) 
zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a Pokynem D - 22 Ministerstva financí 
k § 26 a k příloze č. 1 citovaného zákona. Soupis nesmí obsahovat MJ „soubor“ a „komplet“. Pokud 
budou uvedeny vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, je třeba uvést 
jejich přesnou specifikaci.  
 

6.6.  Objednatel požaduje, aby byly pro vypracování soupisu stavebních prací použity agregované 
položky stavebních prací jen výjimečně. V takovém případě však musí zhotovitel doplnit popis 
agregované položky o podrobný výčet všech prací, dodávek a služeb, ze kterých se popsaná 
agregovaná položka skládá a které jsou nezbytné pro její provedení na stavbě. 
 

http://www.unixml.cz/
http://www.unixml.cz/
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7.5. Objednatel je bez souhlasu zhotovitele oprávněn předmět díla zpracovat, měnit či upravovat, 
vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými 
autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět projektovou dokumentaci a autorská díla na 
jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem. V případech, kdy to je obvyklé, připojí 
objednatel informace i o autorství zhotovitele.  
 

7.6. Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na 
jakémkoliv nosiči, pouze se souhlasem objednatele. 
 

7.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle této 
smlouvy. Územní rozsah licence není omezen na území České republiky.  

 
VIII. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 
8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky za 

jakost. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá i za vady, jež jsou na díle zjištěny 
v záruční lhůtě. 
 

8.2. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem předání kompletního předmětu díla a končí dnem řádného 
dokončení realizace stavby, nejpozději však do 120 měsíců ode dne předání předmětu díla. 
Ustanovení § 2630 Občanského zákoníku tím není dotčeno. Zhotovitel nese náklady spojené s 
případnými potřebnými opravami projektu, jakož i škody vzniklé v důsledku vady projektu 
objednateli, dotčeným účastníkům nebo dodavateli stavby. O dobu reklamace vad projektu se 
prodlužuje záruční doba na projekt. 
 

8.3. Zhotovitel po záruční lhůtu odpovídá objednateli zejména za to, že předmět díla ke dni jeho převzetí 
objednatelem měl vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, 
které zhotovitel popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu projektové 
dokumentace, vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, obvykle 
používaným či vlastnosti stanovené technickými předpisy, a plnila svůj účel, který vyplývá zejména 
z čl. I. této smlouvy, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.   
 

8.4. Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací 
doručenou k rukám kontaktní osoby zhotovitele. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den 
záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 
Občanského zákoníku a § 2618 Občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede 
alespoň popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a jaká práva v souvislosti s 
vadou díla uplatňuje. Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se 
za to, že požaduje provedení opravy díla. 
 

8.5. Objednatel má zejména právo: 
a) na odstranění vady novým provedením vadné části díla,  
b) na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,  
c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo  
d) odstoupit od smlouvy.  

 
Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně 
zvolit a uplatnit jejich kombinaci.  

 
8.6. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího 

doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, 
má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 
 

8.7. V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, 
i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 
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případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude 
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.  
 

8.8. V případě, že objednatel zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem 
doručení reklamace. Ustanovení čl. VII. odst. 7.6 se nepoužije. 
 

8.9. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který 
obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako 
oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění 
vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel 
reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady 
na odstranění vady. 
 

8.10. Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do pěti (5) 
pracovních dní ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit nejpozději do dvou (2) pracovních 
dní ode dne doručení reklamace. Uvedené lhůty pro odstranění vad platí, nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním s dílem souvisejících 
závazků smluvní strany postupují obdobně v souladu s ustanoveními tohoto článku. 
 

8.11. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 
vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy na ostatních právech objednatele ze záruky, 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup 
objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. 
 

8.12. Objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání 
řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za 
účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro 
zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto 
poddodavateli. 
 

8.13. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na případnou smluvní pokutu sjednanou touto 
smlouvou a náhradu škody. 
 

IX. 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

 
9.1. Při nedodržení termínu splatnosti ceny díla dle této smlouvy má zhotovitel nárok na zákonný úrok 

z prodlení za každý den prodlení v zákonné výši. 
 

9.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH 
za každý, i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho částí v rozsahu a lhůtách uvedených 
v této smlouvě. 

 
9.3. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se objednateli 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu, 
s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 
 

9.4. V případě, že zhotovitel neprojedná dílo dle této smlouvy s objednatelem na výrobních výborech 
v minimálním rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý neuskutečněný výrobní výbor. 
  

9.5. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 

9.6. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit zhotovitel na 
základě této smlouvy, proti fakturované ceně za dílo 
 

9.7. Tímto si smluvní strany pro založený vztah touto smlouvu výslovně sjednávají odchylnou úpravu od 
ustavení § 2050 Občanského zákoníku tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká nároku na 
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náhradu škody v plné výši. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli je objednatel oprávněn 
jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele. To platí i tehdy, bude-li 
smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

 
X. 

Odstoupení od smlouvy, výpověď 
 

10.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem. 

 
10.2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit  

- dohodou, 
- výpovědí ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě, 
- odstoupením ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě. 

 
10.3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:  

 
a) v případě porušení smlouvy zhotovitelem,  
b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu 

podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,  
c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
d) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění ani v dodatečné lhůtě, 
e) zhotovitel pozbyde jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, 

k níž se zavazuje touto smlouvou, 
f) poruší-li zhotovitel některou z povinností dle platných právních předpisů, technických norem a 

rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění 
závazku založeného touto smlouvou dodržovat, 

g) pokud zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím podle zákona o provádění mezinárodních 
sankcí nebo Sankčního nařízení EU. 
 

10.4. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených 
případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření 
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by 
toto porušení předvídala. 

 

10.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy 
je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

 

10.6. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za 
níže uvedených podmínek.  

 

a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky 
pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak.  
 

b) Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě 
podstatného porušení smlouvy objednatelem. Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany 
zhotovitele sjednávají měsíční výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď objednateli doručena. 

 
10.7. Výpověď musí mít písemnou formu. 

 
10.8. Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat 

i po zániku smlouvy, trvají i přes zánik smlouvy.  
 

10.9. Zhotovitel je povinen ve lhůtě deseti (10) dnů po ukončení smlouvy odstoupením nebo po 
výpovědi závazků ze smlouvy předat objednateli veškerou hotovou i rozpracovanou PD, kterou do 
té doby objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat licence. 
Objednatel je povinen za tuto část díla poskytnout zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při jejím 
výpočtu smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou bylo zhotovitelem řádně a včas provedeno. 
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Uvedené neplatí, prohlásí-li objednatel, že taková část díla bez provedení ostatních pro něj nemá 
hospodářský význam. V takovém případě je však povinen předanou PD zhotoviteli vrátit.  
 

10.10. Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy 
povinen uhradit zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části PD, které objednatel 
reklamoval a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně uspokojena, nebo za tu část díla, 
o které objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský význam bez provedení ostatních částí. 
V takovém případě je však povinen předanou PD zhotoviteli vrátit.  
 

10.11. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dílo prováděné na základě této 
smlouvy bude vykazovat vady ve formě špatné kvality či nedodržení rozsahu díla, ačkoliv na 
výskyt vad s uvedením jejich specifikace byl zhotovitel nejméně jednou písemně upozorněn 
a neprovedl příslušnou nápravu. 

 

10.12. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s placením faktur 
delším než 30 dní ode dne doručení. 

 

10.13. Odstoupením od této smlouvy nezanikají povinnosti nahradit vzniklou škodu a hradit smluvní 
pokuty sjednané pro případ porušení této smlouvy a dále ty povinnosti smluvních stran, které 
vznikly před odstoupením od této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného. 

 
XI. 

Další povinnosti zhotovitele 
 

11.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout 
požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(Zprostředkujícího subjektu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

 
11.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je seznámen se všemi povinnostmi       

vyplývajícími z této smlouvy.  
 

11.3. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 Občanského zákoníku, prohlašuje, že jako příslušník 
určitého povolání nebo stavu je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním 
nebo stavem spojena, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění, zejména pak 
živnostenského oprávnění k projektové činnosti ve výstavbě a má řádné vybavení, zkušenosti 
a schopnosti, aby řádně a včas provedl předmět plnění dle této Smlouvy.  

 
XII. 

Závěrečná ustanovení 
 
12.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem, ve 

znění pozdějších předpisů. 
 

12.2. Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této smlouvy, a to jak vůči sobě 
navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového jednání, které 
by mohl být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu a účelu této smlouvy. 
 

12.3. Pokud pozbude některé ustanovení této smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost smlouvy 
jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se bude 
co nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem smlouvy. 
 

12.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle 
ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. 
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12.5. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této smlouvy místní příslušnost 
soudu věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň – město nebo 
Krajský soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud 
v Plzni bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné příslušnosti, zejména zák. č. 
99/1963, občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
 

12.6. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 
promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 
 

12.7. Ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku mezi smluvními stranami 
neplatí, tj. tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými, v řadě číslovanými 
dodatky. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou 
formu, lze namítnout kdykoliv.  
 

12.8. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 
dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku objednatel nepřipouští 
přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana 
podpisem smlouvy souhlasí. 
 

12.9. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích příloh, 
týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky 
ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další ustanovení 
a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 
 

12.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany 
se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární 
město Plzeň. 
 

12.11. Nedílnou součást smlouvy tvoří: 
- Příloha č. 1: Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků objednatele 
- Zadávací podmínky pro zadání veřejné zakázky 
 

12.12. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky 
podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním 
certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů.  
 

12.13. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 
12.14. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim 

nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. 
Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy. 
 

 
V Plzni dne ……………………             V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 

Za Objednatele:                 Za Zhotovitele: 

 
………………………………………….  ……………………………………………………… 
Ing. Pavel Grisník     [DOPLNÍ DODAVATEL] 
vedoucí Odboru investic MMP    [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo: 
 

Podrobná specifikace požadavků Objednatele 
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Provedení inženýrsko-geologického průzkumu  
 
Před zahájením prací na projektové dokumentace je nutno provést IG a HG průzkum (IGP), včetně 
analýzy na obsah škodlivin v sušině a ekotoxikologické testy zeminy. Základní minimální rozsah IGP 
musí být zpracovatelem projektu určen tak, aby byl dostatečným podkladem pro návrh dalších stupňů 
projektové dokumentace. Rozsah, tj. počet umístění sond je v kompetenci zhotovitele (popřípadě po 
konzultaci s Objednatelem) a musí zaručit bezproblémové provedení stavby s eliminací vícenákladů a 
víceprací. 
Objednateli bude předána složka IGP v rozsahu: 
2x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD. 
 
Dokumentace ověřovací studie 
  

• Vypracování ověřovací studie včetně zpracování návrhu a vizualizace řešení a zpracování 
odborného odhadu nákladů na realizaci stavby, a dále projednání ověřovací studie se všemi 
zainteresovanými osobami, zejména zástupci OI MMP, ÚKR MP a případnými budoucími 
správci a dotčenými orgány státní správy, a to vše v rozsahu dle pokynů objednatele. 

• v průběhu projektování bude dodavatel svolávat jednání, týkající se zpracování dokumentace, 
popřípadě včasné projednání vzniklé problematiky.  

• Studie bude zpracována tak, aby byla fundovaným podkladem pro DUSP;  

• Studie musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení; 
 

Studie bude objednateli předána v rozsahu:  
 2x studie v listinné podobě,  
 1x studie v elektronické podobě včetně vyjádření ÚKRMP na CD ve formátu *.pdf a *.doc;  
 odborný odhad nákladů na realizaci stavby ve fázi STUDIE 

 

 
Vypracování dokumentace pro společné územní a stavební povolení v právní moci  
 
Všechny stupně (DUSP. DPS (společně dále jako PD)) musí být zpracovány v souladu se zákonem 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů 
(případně v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb.), a veškerých prováděcích vyhlášek ke 
stavebnímu zákonu, dále v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými zákony a vyhláškami a 
veškerými souvisejícími platnými právními předpisy. PD musí rovněž respektovat příslušné 
ČSN, ON, TKP a TP a dále musejí být zpracovány zcela v souladu s níže uvedenými dokumenty, 
které jsou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky předcházející uzavření této smlouvy.   
 
Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 1137/84 k.ú. Bolevec. 
 
PD musí respektovat požadavky stanovené „Plzeňským standardem – kanalizace a vodovod“ (přístupný 
na webových stránkách Odboru správy infrastruktury MMP) https://www.plzen.eu/urad/magistrat-
mesta-plzne/technicky-urad/odbor-spravy-infrastruktury/  a „Plzeňský standard komunikací“ (přístupné 
na webových stránkách Správy veřejné statku města Plzně (SVSmP) www.svsmp.cz. 
 
 
 
Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby (dále 
jen DUSP) 
 

• DUSP bude zpracována tak, aby na jejím základě mohlo být vydáno společné povolení;  

• DUSP bude zpracována v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky č.499/2006Sb., v platném znění, 
kterou se stanoví rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného rozhodnutí o 
umístění stavby nebo zařízení a stavebního povolení;  

• DUSP musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení;  

• V dokumentaci bude vymezení hranic obvodu staveniště zakreslených do katastrální mapy a 
doloženy výpisy k.ú. dotčených pozemků stavebním záměrem.  

https://www.plzen.eu/urad/magistrat-mesta-plzne/technicky-urad/odbor-spravy-infrastruktury/
https://www.plzen.eu/urad/magistrat-mesta-plzne/technicky-urad/odbor-spravy-infrastruktury/
http://www.svsmp.cz/
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• samostatnou složkou DUSP budou podklady (záborový elaborát) pro případné majetkoprávní 
vypořádání, tj. dočasné a trvalé zábory, výkupy, podklady pro nájemní smlouvy a věcná břemena 
pro všechny stavbou dotčené nemovitosti včetně sousedních pozemků. Dělení bude po 
jednotlivých majitelích pozemků s vyznačením délky a rozsahu dotčení pozemku. Před 
dokončením složky bude tato konzultována s příslušným referentem na OI MMP 

• v průběhu projektování bude dodavatel svolávat jednání, týkající se zpracování dokumentace, 
popřípadě včasné projednání vzniklé problematiky. Nutno svolat minimálně čtyři výrobní výbory 
– vstupní, dva v průběhu zpracování a před odevzdáním konečného řešení DUSP za účasti všech 
zainteresovaných, zejména: objednatele, zástupce provozovatele budoucího správce, SVSMP, 
ÚKRMP a ÚMO Plzeň 1;  

• součástí DUSP je vypracování vizualizace, která bude odsouhlasena zainteresovanými subjekty;  

• rozpracovaná DUSP bude projednána se všemi vlastníky dotčených pozemků a zařízení a jejich 
písemná stanoviska budou doložena v dokladové části DUSP; úpravy DUSP dle případných 
dalších podmínek příslušných správních orgánů a dalších dotčených subjektů;  

• součástí plnění je zpracování objektů případných přeložek inženýrských sítí. Zhotovitel bude práce 
koordinovat a zahrne je do časového plánu a ZOV. 

• Zhotovitel bude během zpracování dokumentace pro společné povolení spolupracovat 
s koordinátorem BOZP, kterého zřídí objednatel na základě požadavku zákona č. 309/2006 Sb. 
pro fázi přípravy stavby. Zhotovitel poskytne bezodkladně koordinátorovi veškeré potřebné 
podklady, o které požádá tak, aby mohl vypracovat práce dle uzavřené smlouvy mezi objednatelem 
a koordinátorem BOZP.  

• Objednatel si vyhrazuje právo na vyzvání předložit dodavatelem rozpracovanou projektovou 
dokumentaci k posouzení.  

• Součástí dokumentace DUSP budou zásady organizace výstavby (ZOV), včetně časového 
harmonogramu. Konečné řešení DUSP a ZOV bude projednáno s Objednatelem i se zástupci 
správce, od kterých zhotovitel získá písemný souhlas se zpracovanou DUSP. 

• Součástí DUSP bude zpracování dendrologického průzkumu včetně návrhu kácení a povolení 
kácení dřevin rostoucích mimo les. 

• Součástí dokumentace bude propočet nákladů stavby.  

• Součástí dokumentace bude, v případě potřeby, dopravní značení a dopravní opatření (včetně 
uzavírek a objížděk při provádění díla) projednané a odsouhlasené s DI POLICIE ČESKÉ 
REPUBLIKY. Grafický návrh přechodné úpravy provozu bude zpracovaný do polohopisného 
zaměření stávajícího stavu a bude obsahovat:  

➢ Hrany komunikací, budovy, sloupy VO, sloupy SSZ, vjezdy + zastávky a zálivy 
MHD a linkové dopravy 

➢ Trvalé vodorovné a svislé dopravní značení označené dle vyhlášky č. 294/2015 
Sb., - šedou (černou) barvou 

➢ Rozhodující kóty 
➢ Návrh přechodné úpravy provozu s přesným umístěním se zakreslením: 

• Navrženého dopravního značení – barevně 

• Trvalého dopravního značení zneplatněného – barevně 

• Trvalého dopravního značení ponechaného bez úpravy – šedé (černé) 

• Úpravy SSZ – doloženo projednání se SVSMP 

• Dále např. 
Obalové křivky – detail místa 
Rozhledové trojúhelníky výjezdu vozidel stavby ze stavby nebo 

doložení rozhodnutí o povolení staveništního sjezdu od příslušného silničního 
úřadu  

 
 
 
 
 
Inženýrská činnost k DUSP 
 

• součástí plnění je rovněž inženýrská činnost nezbytná pro získání společného povolení, tj. 
zejména projednání DUSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky správního řízení 
vedeného u příslušného stavebního úřadu a zajištění souhrnného stanoviska OTS MMP, vše 
za účelem získání bezrozporových kladných stanovisek k navrženému projektovému řešení, 
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podání žádosti o společné povolení, inženýrská činnost spojená s řízením o vydání společného 
povolení  

• výkon inženýrské činnosti zahrnuje rovněž projednání DUSP, jak v průběhu jejího zpracování, 
tak i po dopracování konečné verze se všemi zainteresovanými složkami, správci sítí, vlastníky 
nemovitostí stavbou dotčených a se stavbou sousedících a získání souhlasných 
stanovisek vnitřních odborů objednatele. Pro výkon IČ (závěrečné projednání, podání žádosti o 
společné povolení a jednání během společného řízení), bude objednatelem udělena písemná 
plná moc na vyžádání.  

 
Zpracovaná DUSP bude objednateli předána kompletní včetně všech originálů souvisejících dokladů a 
pravomocného společného povolení, a to v níže uvedeném rozsahu: 
 
 
 
DUSP bude objednateli předána v rozsahu:  

 3x DUSP v listinné podobě, z toho 1 x potvrzené stavebním úřadem (originál), 1 x potvrzené 
stavebním úřadem (kopie), vč. pravomocného společného povolení a štítku STAVBA 
POVOLENA; 

 1x DUSP v elektronické podobě ve členění dle DUSP vč. Dokladové části, potvrzené USP a 
tabulkou STAVBA POVOLENA na samostatném CD ve formátu *.pdf a na dalším samostatném 
ve formátu *.dwg, *.doc;  

 1x v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf a *.dwg: podrobný dendrologický 
průzkum, geodetické zaměření, podrobný inženýrsko-geologický průzkum, podrobný 
hydrogeologický průzkum 

 propočet nákladů stavby ve fázi DUSP 
 
 
 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS)  
 

• DPS se nesmí odchýlit od DUSP. 

• DPS bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění, a veškerými souvisejícími platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů 
(případně v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb.), a veškerých prováděcích vyhlášek ke stavebnímu 
zákonu, dále v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy a musí respektovat příslušné ČSN, ON, 
TKP a platné zákony a vyhlášky.  

• součástí DPS budou technické podmínky (specifikace), včetně seznamu norem, použitých při jejím 
zpracování, zpracovaná DPS bude obsahovat zatřídění odpadů včetně návrhu jejich likvidace. Do 
DPS budou zapracovány případné podmínky a požadavky plynoucí ze společného povolení a 
vyjádření k DUSP dotčených orgánů. DPS bude obsahovat podrobné ZOV včetně časového 
harmonogramu.  

• v DPS bude vymezení hranic obvodu staveniště v situaci s uvedením parcelního čísla dotčených 
pozemků i sousedních parcel a potřebné výškové a směrové body. Musí být dodržen zábor pozemků 
z DUSP. Nesmí dojít k záboru nových dalších pozemků.  

• Zhotovitel je povinen v průběhu jejího zpracování projednávat řešení DPS na výrobních výborech, a 
to minimálně v rozsahu vstupního výrobního výboru před zahájením prací na DPS a 
závěrečného výrobního výboru, kde návrh řešení před vydáním finální verze DPS musí být 
projednán a odsouhlasen ze strany objednatele a budoucího správce objektu. Jakékoliv schválení 
DPS ze strany Objednatele v žádném případě nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele a 
nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost DPS.  

• Objednatel si vyhrazuje právo na vyzvání předložit dodavatelem rozpracovanou projektovou 
dokumentaci k posouzení 

• Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále „Soupis“) musí být zpracován 
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  
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• Soupis bude zpracován v systému cenové soustavy ÚRS, v členění sestaveném dle Třídníku 
stavebních konstrukcí a prací (dále „TSKP“), který vydala spol. ÚRS Praha, IČO: 471 15 645, se 
sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, a bude obsahovat podrobný popis požadovaných 
standardů, ne však odkazy na jednotlivá obchodní označení nebo názvy obchodních firem.  

• Soupis bude zpracován v aktuální cenové úrovni. Soupis bude obsahovat příslušné CPV kódy dle 
nařízení komise (ES) č. 213/2008 ve znění pozdějších předpisů, bude obsahovat rozdělení dle 
klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, v platném znění a 
Pokynem D 300 Ministerstva financí k § 26 a k příloze č. 1. Soupis nesmí obsahovat MJ „soubor“ a 
„komplet“. Pokud budou uvedeny vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové 
soustavě, je třeba uvést jejich přesnou specifikaci.  

• Před započetím tvorby Soupisu je zhotovitel povinen konzultovat s cenovým oddělením OI MMP 
způsob jeho zpracování. Soupis musí být před vydáním jeho finální verze odsouhlasen cenovým 
oddělením Objednatele. 

• Objednatel si vyhrazuje možnost stanovit vnitřní rozčlenění objektů a provozních souborů odchylně 
oproti vydané dokumentaci pro stavební povolení, zhotovitel je povinen stanovené vnitřní rozčlenění 
zapracovat do DPS vč. Soupisu. 

• Na vrchním listu Soupisu musí být uvedena následující prohlášení: 
„Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky 
ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ 
uvede žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.“  

• Zhotovitel je povinen spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce koordinovat 
a zahrnout do časového plánu a ZOV;  
 
 

Součástí dokumentace DPS bude:  

• statické posouzení (podrobný statický výpočet);  

• zásady organizace výstavby (ZOV), včetně časového harmonogramu;  

• plán BOZP zpracovaný dle Přílohy č.6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění nařízení vlády č. 
136/2016 Sb. (zajistí objednatel)  

• neoceněný a oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr.  
 
Finální DPS bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a Soupisu, a to v 
níže uvedeném rozsahu: 

• 5 x DPS v listinné podobě, včetně složky ověřených inženýrských sítí  

• 1 x DPS v elektronické podobě dle členění DPS na samostatném CD ve formátu *.pdf, vč. 
závěrečného projednání DPS a dokladovou částí k DPS vč. ověřených inženýrských sítí  

• 1 x DPS v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.dwg;  

• 1 x neoceněný Soupis v listinné podobě;  

• 1 x CD s neoceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xml, *.xls a *.pdf;  

• 1 x oceněný Soupis v listinné podobě;  

• 1 x CD s oceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xml, *.xls a *.pdf; 

• 1x CD s dokladovou částí k DPS vč. závěrečného projednání DPS a ověřených inženýrských sítí.  
 

 

http://www.cs-urs.cz/
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