Spréava a udrzba silnic
Pardubického kraje

SMLOUVA O dilo ¢. SML0O-189/1073/200/20/2023
na zhotoveni dila

,,Silnice 111/311 10 Jamné n. Orlici |. etapa“

Tuto SMLOUVU O DILO (déle jen ,Smlouva“) uzavfely ve smyslu ust. § 2586 a nasl.
zak. €. 89/2012 Sh., obCansky zakonik, (dale jen ,obCansky zakonik") nasledujici strany:

(A) KAVE Bau s.r.o. sidlo K Dolicku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesencany, IC
24135658, zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové,

oddil C, vlozka 39441.

Bankovni spojeni:
Cislo Gctu:|

je-li ucastnik platcem DPH, doplni ¢islo G¢tu, ktery je spravcem dané zverejnén zplsobem
umoznujicim dalkovy pristup dle 8109 odst. 2 pism. ¢) zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby opravnéné jednat ve vécech smlouvy:

Petr Vesely, jednatel

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:
1teditel spoleCnosti

vyrobni Feditel
Osoby opravnéné k vedeni a podepisovani stavebniho deniku:

stavbyvedouci
Osoby opravnéné k prevzeti stavenisté a protokolu o predani a prevzeti
stavby:

-

vyrobni reditel

stavbyvedouci

(dale jen ,Zhotovitel),
a

(B) Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

IC: 00085031, DIC: CZ00085031

Se sidlem Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53

zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil Pr,
vlozka 162

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

e-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
zastoupend Ing. Miroslavem Némcem - feditelem

Zé&stupci opravnéni jednat
ve vécech smlouvy: Ing. Miroslav Némec - Feditel
|- jmenovany 1. zastupce statutarniho organu
3- jmenovany zastupce statutarniho
organu
Zastupci opravnéni jednat
ve vécech technickych smlouvy:
J- ndmeéstek pro vystavbu
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ravy a realizace staveb

Osoby opravnéné k provadéni zapisi a podepisovani stavebniho deniku a k predani

stavenisté a k podpisu protokolu o pfedani a prevzeti stavby:

-vedoucioddéJenipfipravyarealizace staveb

|- vedouci inZenyrinku, pfispévkovych a
dotacnich program

— vedouci Utvaru realizace staveb

(dale jen ,Objednatel”)

uzaviraji tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje fadné a véas, na svij naklad a

nebezpeci, provést pro Objednatele dilo dle podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy

a Objednatel se zavazuje za podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy dilo pfevzit a
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedeni.

1. Prfedmét smlouvy

Prfedmétem smlouvy je provedeni dila ,Silnice I11/311 10 Jamné n. Orlici |. etapa“ (déle jen
,Dilo") dle zpracovaného soupisu praci.

PFedmét smlouvy zahrnuje zejména:

povinnost Zhotovitele vést denik stavby,

povinnost Zhotovitele provadét priibézné testy a komplexni zkousky dle planu fizeni a
kontroly jakosti,

zajisténi DIR (dopravné inZzenyrské rozhodnuti),
prace budou provadény za Uplné dopravni uzavirky,
projekt a realizace DIO,

zajisténi informovani pfimo dotCenych fyzickych a pravnickych osob o dobé trvani,
misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci,

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila na vlastni ndklad a nebezpeci obstarat
¢innost odpovédného geodeta, veskerd povoleni, protokoly, potvrzeni, schvéleni a

podob., potfebna k zdarnému provedeni Dila, vlastnim nakladem zajisti Fizeni
stavebnich a technologickych praci, obstarani a pfepravu dodavek a montdzniho
zafizeni, stavebni prace, montazni prace a odstrariovani vad v zaru¢ni dobé.

2. Cena dila

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za fadné provedené Dilo, byla
sjednana na zakladé vysledku poptavkového Fizeni na vefejnou zakazku malého

rozsahu a dohody smluvnich stran a €ini:

5878 107,84 K¢ (Slovy: Pét miliond osm set sedmdesat osm tisic jedno sto sedm

70

korun Ceskych a osmdesat Ctyfi haléfu) bez DPH (dale jen ,smluvni cena®).
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DPH Cini 1 234 402,65 KC (Slovy: Jeden milion dvé sté tricet Ctyfi tisic Ctyfi sta dva
korun ¢eskych a Sedesat pét halér).

Sazba DPH je 21 %.

Cena véetné DPH ¢ini 7 112 510,49 K¢ (Slovy: Sedm miliond jedno sto dvanact tisic
pét set deset korun ¢eskych a Ctyficet devét halér).

Uvedend smluvni cena je cenou nejvySe prfipustnou a zahrnuje veSkeré néklady
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s provadénim Dila. DPH bude fakturovana podle z&kona
€. 235/2004 Sh. o dani z pfidané hodnoty platného a uc€inného ke dni uskute¢néni
zdanitelného plnéni.

Smluvni strany ujednavaji, Ze pfi zméné sazby DPH se smluvni cena v¢. DPH

navysuje/snizuje v souladu s touto zménou sazby.

. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli vySe uvedenou smluvni cenu na zakladé
Zhotovitelem uplatnénych dil¢ich darnovych dokladd/faktur a konecného dariového
dokladu/faktury, které budou mit stanovené naleZitosti podle Smlouvy a na zakladé
podminek dale v této Smlouvé specifikovanych. Faktury budou zaslany elektronicky na
e-mail: fakturace.tu@suspk.cz .

. Lhdta splatnosti danovych dokladi/faktur je 30 kalendarnich dnid ode dne prokazatelného
doruceni danového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvnimi stranami Objednateli.

. Nebude-li na faktufe uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou ¢astku vzdy na
ten Ucet Zhotovitele, ktery je sprAdvcem dané zverfejnén zplsobem umoziujicim dalkovy
pristup dle 8109 odst. 2 pism. c) zakona €. 235/2004 Sh., o DPH. Jestlize bude na fakture
uveden jiny UCet Zhotovitele, nez takto zvefejnény, bere Zhotovitel na védomi, Ze
Objednatel je bez dalSiho opravnén zaplatit na uvedeny Gcet pouze fakturovanou castku
bez DPH; Objednatel v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na UCet spravce dané. O

takovémto postupu dodatecné pisemné informuje Zhotovitele.

. Pokud je v okamziku fakturace o Zhotoviteli zvefejnéna zplisobem umoziujicim dalkovy
pristup skute€nost, Ze je nespolehlivym platcem a vznika tak ru€eni dle 8109 odst. 3
zékona €. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na védomi, Ze Objednatel je bez dalSiho
opravnén zaplatit na UCet Zhotovitele pouze fakturovanou Castku bez DPH; Objednatel
v takovém pripadé zaplati DPH pfimo na ucet spravce dané. O takovémto postupu
dodatecné pisemné informuje Zhotovitele.

. Darovy doklad - faktura musi obsahovat vSechny naleZitosti fadného ucetniho a

danového dokladu ve smyslu pfislusnych pravnich predpisti, zejména zakona ¢&. 235/2004
Sh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist a dle poZzadavk(l objednatele
stanovenych touto smlouvou. V pfipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici néleZitosti, je
objednatel opravnén ji vratit ve |h(té splatnosti zpét zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak
dostane do prodleni se splatnosti. Lhdta splatnosti po¢ind béZet znovu od opétovného
doruceni nélezité doplnéného ¢&i opraveného dokladu objednateli.

. Pravo zhotovitele na vystaveni dilCiho danového dokladu/faktury, v€etné DPH, vznika
dnem podepsani soupisu provedenych praci v rozsahu dil¢iho plnéni dle harmonogramu

realizace dila, ktery tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy ob&ma smluvnimi stranami. Kopie
uvedeného soupisu provedenych praci bude pfilohou diléiho danového dokladu/faktury.

VySe dilciho darového dokladu/faktury v K& bude odpovidat souctu ocenénych
provedenych dodavek, praci a sluzeb. Vyse dil¢ich darovych dokladd/faktur nepfesahne
90 % ceny dila. Zbyvajici Cast ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli na zakladé
konecného danového dokladu/faktury.

. Pravo zhotovitele na vystaveni kone€ného danového dokladu/faktury vznika az po podpisu
protokolu o pfedani a prevzeti dila obéma smluvnimi stranami. Pfilohou kone&ného
danového dokladu/faktury bude soupis vSech uhrazenych darnovych doklad(/faktur.

Strana 3 (celkem 13) SOD ¢. SMLO-189/1073/200/20/2023



Spréava a udrzba silnic
Pardubického kraje

9. Soucet plateb nesmi po celou dobu platnosti smlouvy prekro€it smluvni cenu dila.

10. Danovy doklad/faktura je povazovana za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované

Castky z uctu objednatele.

3. Termin plnéni, misto plnéni, podminky plnéni

Stavenisté bude predano Zhotoviteli nejpozdé&ji do 7 dnll od pisemné vyzvy k predani
staveniste.

Stavebni prace budou zahajeny do 5 dnli od pfedani a pfevzeti stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit sjednané prace a zaroven predat Dilo dle €l. I. smlouvy
Objednateli nejpozdéji do 65 kalendarnich dnll od predani staveni$té Objednatelem
Zhotoviteli, Zhotovitel je povinen realizovat pfedmét dila v souladu s Casovym
harmonogramem jez tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén Dilo pfedat pfed sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel
neudéli pisemny souhlas. Osobou opravnénou k udéleni souhlasu s pred€asnym
plnénim je osoba opravnénd jednat za Objednatele ve vécech technickych.

Mistem plInéni je silnice 111/311 10

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu realizace Dila (tedy od pfedani stavenisté po
pfevzeti fadné dokoneného Dila Objednatelem) bude mit uzavienou platnou a ucinnou
pojistnou smlouvu zahrnujici pojiSténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tietim
osobam s pojistnym plnénim ve vysi nejméné 7 mil. K& Zhotovitel je povinen tuto
pojistnou smlouvu predlozit vzdy na zadost Objednatele, a to nejpozdé&ji do 3 dnl od
vyzvani.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50 000,- KE za kazdy
jednotlivy pfipad poruSeni smluvni povinnosti mit po celou dobu realizace Dila
uzavienou platnou a ac¢innou pojistnou smlouvu dle pfedchoziho €lanku Smilouvy a za
kazdy jednotlivy pfipad nesplnéni povinnosti pfedlozit Objednateli platnou a Gcinnou
pojistnou smlouvu do 3 dnl od vyzvani dle pfedchoziho bodu. Smiuvni strany se dale
dohodly, Ze Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Ze Zhotovitel
neprokaze Objednateli, Ze ma po celou dobu realizace Dila uzavienou platnou a uc¢innou
pojistnou smlouvu dle pfedchoziho bodu.

4. Odpovédnost za vady a zaru¢ni Ihita

Zarucni doba ¢ini 36 mésicl ode dne podpisu protokolu o predani a prevzeti dila obéma
smluvnimi stranami. Za jakékoliv vady zplsobené c¢innosti zhotovitele zjisténé v této
dobé odpovida zhotovitel.

Zhotovitel pfedevsim odpovida za spravnost a Uplnost provedeni pfedmétu dila, za
spravnost a Uplnost provedeni praci uvedenych ve smlouvé, a to podle smlouvy, podle
projektové dokumentace, technologickych predpist a postuptl, veskerych platnych norem
a souvisejicich platnych predpist.

Zhotovitel dale odpovida za to, Ze celé dilo, i kazda jeho jednotliva ¢ast, bude prosto
jakychkoliv vad, at’ uz vécnych, pravnich nebo ostatnich. Dilo nebo jeho ¢ast méa vady,
jestlize zejména neodpovidé vysledku uréenému ve smlouve, Ucelu jeho vyuZiti, pfipadné
nema vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou, dokumentaci, objednatelem, platnymi
predpisy nebo nema vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel po uvedenou zarucni dobu také odpovida za bezvadnost predmétu dila, tj.
odpovida za vSechny vlastnosti, které ma mit pfedmét dila zejména dle smlouvy, dle
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jednotlivych poZzadavk( a pokynd objednatele, pfipadné ostatnich povérenych osob, dle
dokumentace, norem a ostatnich predpisli, pokud se na provadény predmét dila, jeho
Casti a pfislusenstvi vztahuiji.

Jakakoliv vada na dile, kterd se vyskytne v pribéhu zaruéni doby, bude objednatelem
oznamena bez zbyteCného odkladu pisemné zhotoviteli a tento odstrani zavadu na své
vlastni néklady, neprodlené, nejpozdéji viak ve I|hité 10 pracovnich dnd, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak. Neodstrani-li zhotovitel vady dila
ve |h(té nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, mdZe objednatel
pozadovat pfiméfenou slevu z ceny dila nebo po pfedchozim vyrozuméni zhotovitele
vadu odstranit sdm nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli vydaje a usly zisk, které souviseji s odstranénim vad
zajiStovanych objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto naklady do 30 dnl po
obdrzeni pfisluSsného platebniho dokladu objednatele.

V pfipadé opravy nebo vymény vadnych Casti dila se zarucni doba dila nebo jeho Casti
prodlouzi o dobu, po kterou nemohlo byt dilo nebo jeho ¢ast v disledku zjisténé vady
uzivano vlbec nebo mohlo byt uzivano jen v rozsahu niz8im nez projektovaném podle
smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaru€ni doby, pficemzZ i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zarucni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele vici zhotoviteli na zaplaceni smluvnich
pokut a nahradu Skod souvisejicich s vadami dila.

Zhotovitel je rovnéz odpovédny za jakékoliv ztraty nebo Skody na dile & majetku
objednatele jakoz i tfetich osob zplsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v
prib&hu provadéni jakychkoliv praci a sluZzeb pfi plnéni nebo v souvislosti s plnénim
povinnosti podle smlouvy.

5. Povinnosti Smluvnich stran

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Dodavky, prace a
sluzby zhotovitel doda nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo
kompletni dilo odpovidajici podminkdm stanovenym smlouvou.

Zhotovitel musi pisemné oznamit objednateli uzavieni poddodavatelskych smluv v rdmci
provadéni dila. Seznam poddodavatell je uveden v pfiloze €. 5 této smlouvy. Zména
v 0sobé poddodavatele nebo novy poddodavatelsky vztah podléha prfedchozimu
pisemnému schvaleni objednatelem.

Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout ty poddodavatele, ktefi nemaji podle jeho
hodnoceni dostateCné schopnosti a zkuSenosti s dilem obdobného charakteru, nebo u
nichZ mu jsou znamy pfipady, kdy nedostali svym zavazk(m, nebo kdy jejich finanéni a
technickd pozice negarantuje spolehlivé plnéni zavazkll ze smlouvy. Objednatel je
opravnén odmitnout pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb, k jejichz dodani, provedeni nebo
zhotoveni pouZil zhotovitel poddodavatele, ktery nespliuje poZadavky tohoto Clanku.

Za objednatele ma pravo udélit pisemny souhlas se zménou poddodavatele, odmitnout
poddodavatele nebo pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb od nezptsobilého poddodavatele
téZ osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych.

Jakykoliv vySe uvedeny souhlas objednatele v Zadném pfipadé nezbavuje zhotovitele
zavazkUl, povinnosti a odpovédnosti vyplyvajicich ze smlouvy.
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Zhotovitel je povinen dilo provést ve sjednané dobé a v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a dalSimi podminkami stanovenymi smlouvou. Zhotovitel je povinen pfi
realizaci dila dodrZovat zejména vedkeré TP, CSN a bezpec¢nostni pfedpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, pokud se vztahuji k provadénému dilu a tykaji se
¢innosti zhotovitele, bezpecnosti prace, pozarni ochrany a ochrany Zzivotniho prostredi.
Zhotovitel se zavazuje zajistit v ramci provadéni dila pfedevSim veSkeré prace dle
pozadavk( objednatele a Uplné a véasné provedeni v8ech praci nutnych pro fadné
dokonceni dila bez vad a dalSi plnéni, jejichz provedeni je pro fadné a vCasné
dokonceni dila nezbytné.

6. Kontrola provadéni dila

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prostfednictvim povéfenych osob.
Zhotovitel je povinen povéfenym osobam nebo jejich zastupclm umoznit v prdbéhu
realizace smlouvy kontrolu a vyzkouSeni dila a jakékoliv jeho Césti, v€etné dodavek,
praci, sluZeb, vykresll a dokumentace, aby se mohli ujistit, Ze jsou v souladu se
smlouvou.

Do 14 dnl po uzavieni smlouvy pfeda zhotovitel ke schvaleni objednateli Navrh planu
fizeni a kontroly jakosti, ktery se po schvaleni objednatelem stava Planem fizeni a
kontroly jakosti. Objednatelem schvaleny Plan fizeni a kontroly jakosti mlze zhotovitel
meénit jen s pisemnym souhlasem objednatele. Kontrola a zkouSky dila se budou
provadét v souladu s planem jakosti. V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim planu
fizeni jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 2.000,- K&

za kazdy i zapocCaty den prodleni.

Navrh planu fizeni a kontroly jakosti musi mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a
metodiku jednotlivych zkouSek nebo kontrol, terminy provadéni v souladu s
harmonogramem realizace dila a minimalni Ihity pro informovani objednatele pred
provedenim kontroly nebo zkousky. V zavislosti na konkrétnich podminkach je kromé
toho tfeba v navrhu planu fizeni a kontroly jakosti feSit i otdzku vzork( podléhajicich
zkouskam nebo kontroldm. 2Zvlastni pozornost musi byt také vénovana kontrole
zakryvanych i znepfistupfiovanych Céasti dodavek nebo praci, zde musi byt podrobné
popsén postup jejich kontrol véetné organizaCnich opatfeni zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovét Zadosti objednatele o provedeni jakékoliv zkousky nebo
kontroly nad rdmec Planu fizeni a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoznit do 3 dn.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatecném predstihu, nejpozdéji vSak 3
dni pfedem, o pfipravované kontrole nebo zkouSce tak, aby se ji objednatel monhl
zUucCastnit.

Zhotovitel je déle povinen vyzvat objednatele k provéreni vSech praci, které v dalSim
pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt
objednateli doruCena pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem. V pfipadé, Ze se
objednatel v této Ihité nedostavi, ackoli byl fadné vyzvan, a bude-li nasledné pozadovat
odkryti nebo zpfistupnéni takovych praci, je povinnosti zhotovitele takové odkryti Ci
zpfistupnéni provést. Naklady dodate¢ného odkryti nebo zpfistupnéni nese objednatel,
neprokéaze-li se, Ze zhotovitel porusil své povinnosti pfi fadném provadéni dila nebo Casti
dila nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

Pokud by jak&koliv kontrolovand nebo zkouSena Cast dila vCetné praci, sluzeb a

dodavek nevyhovovala specifikacim dle smlouvy, ma objednatel pravo takovou ¢ast dila,
préci, sluzbu nebo dodavku odmitnout a poZadovat po zhotoviteli bud nové nezavadné

Strana 6 (celkem 13) SOD ¢. SMLO-189/1073/200/20/2023



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Spréava a udrzba silnic
Pardubického kraje

plnéni nebo bezulplatné provedeni veSkerych potfebnych zmén nebo Gprav. Zhotovitel v
tomto pfipadé ponese i veSkeré néklady a vydaje objednatele.

Jakakoli v tomto €lanku vySe uvedena sluzba, prace nebo dodavka neni zménou dila a
zhotovitel z toho divodu nemiiZze ménit termin dokonceni dila ani vyslednou cenu dila.

Zhotovitel bude objednateli pfedavat bez odkladu, nejpozdgji ve |hité 7 dnl pfislusna
osvédCeni o jakosti a podrobné pisemné zpravy o vysledcich vSech provedenych
zkouSek nebo kontrol.

Veskeré naklady s témito zkouskami a kontrolami, véetné naklad na opakovani kontrol
nebo zkouSek a zabezpeceni téchto Cinnosti, vyvolané takovymi sluzbami, pracemi nebo
dodavkami a vcetné nakladl vyvolanych nahradou c&asti zniGenych béhem zkousek,
hradi zhotovitel a jsou zahrnuty v cené dila.

Zadné zvySe uvedenych ustanoveni v zadném pfipadé nezprostuje zhotovitele
odpoveédnosti za kontroly, zkousky, jakost, zaruky €i za jiné zavazky podle smlouvy.

Zhotovitel ruci za to, Ze veSkeré dodavky a sluzby budou provedeny v jakosti
odpovidajici UCelu smlouvy a Ze dodavky a dalSi Casti tvofici dilo budou vyrobeny a
dodany v jakosti poZadované smlouvou a obecné plathnymi pfedpisy, nové, nepouZité a
Ze dilo bude odpovidat souc¢asnému stavu techniky a zkuSenostem v dobé zadani dila.

Zhotovitel odpovida za poZzadovanou jakost a kompletnost dila, za pouZity materiél,
konstrukci zafizeni, za kvalitu a Uplnost montaZe, stavebnich praci a funkci dila. Déle
také odpovida za to, Ze pfedmét plnéni ma vlastnosti stanovené projektovou
dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy, vSeobecné zavaznymi technickymi predpisy,
veSkerymi platnymi technickymi normami, které se vztahuji k ¢innosti zhotovitele v ramci
plnéni smlouvy, déale vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventualné vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel je povinen zajistit Cinnost odpovédného geodeta dila pro celé dilo.

Zhotovitel pfeda objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den predani a
prevzeti dila. Do terminu pfedani a prevzeti dokonCeného dila objednatelem odstrani
zhotovitel ze stavenisté vSechny zbytky, necistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materialy
a zafizeni pouzivané pro docasné Ucely a opusti stavenisté a dilo jako celek v Cistém a
bezpe&ném stavu.

V pribéhu realizace praci je zhotovitel povinen udrZovat stavenisté v rozumném rozsahu
uklizené, bez jakychkoli nepotfebnych prekdzek. Dale téZz uskladni nebo odstrani
jakykoli prfebyteCny materiél, odstrani ze stavenisté jakékoli necistoty nebo zbytky nebo
docCasné objekty, které jiz nepotfebuje pro realizaci dila. S jakymikoli nebezpecnymi
nebo rizikovymi odpady nebo materidly bude zhotovitel zachazet dle platnych predpist.
Zhotovitel je povinen zajiStovat téz uklid pfijezdovych komunikaci béhem svych praci a
po jejich ukonceni a tyto komunikace udrZovat v Cistém stavu.

Vady dila zjisténé v pribéhu provadéni dila je zhotovitel povinen odstranit na svoje
néklady neprodlené. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou byt odstranény
neprodleng, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu, tj.
nejpozdéji do 5 dnd po jejich zjisténi, pokud se s objednatelem pisemné nedohodne na
jiné Ihité.

Zhotovitel odpovida za to, Ze zaméstnanci zhotovitele a jeho poddodavateld budou
seznameni a budou dodrzovat, pfi pobytu a praci na stavenisti, obecné platné pfedpisy,
pokyny organl statniho dozoru Ceské republiky pro dané oblasti, jakoZ i predpisy a
pokyny objednatele tykajici se vySe uvedenych oblasti. Zaméstnanci zhotovitele a jeho
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poddodavatelll v souvislosti s pInénim smlouvy jsou povinni dodrzovat zakony a
predpisy, vCetné zakonll a predpisi tykajicich se bezpec€nosti prace, protipoZarni
ochrany, ochrany zdravi a podobné.

Plochy, které bude zhotovitel pouZivat, viditelné oznaci firemnim znakem, nebo nazvem
své firmy a jménem odpovédného pracovnika s moznosti telefonického kontaktu.
Zhotovitel odpovida za zavadné latky a veSkeré odpady vzniklé v souvislosti s pInénim
dila. Zhotovitel je povinen v souladu s pravnimi pfedpisy s nimi nakladat a zabezpecit
jejich uskladnéni a naslednou likvidaci na vlastni néklady. Zplsob likvidace ¢ naloZeni s
odpady bude pfedem vZdy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje pravo
rozhodnout o jiném zpUsobu naloZeni s odpady.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za zpUsobilost stavenisté z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany od okamziku jeho pfevzeti. Odpovida v piném
rozsahu za bezpe€nost prace a ochranu zdravi svych zaméstnancli, vcetné
zaméstnancl poddodavatelll, a za jejich vybaveni ochrannymi pomlckami. V této
souvislosti zejména:

(a) zajisti, Ze jeho zameéstnanci budou oznaceni firemnim oznacenim;

(b) plné odpovida za to, Ze jeho zaméstnanci budou dodrZovat platné predpisy

bezpecnosti prace a predpisy v oblasti pozarni ochrany;

(c) odpovidéa za kaZzdodenni Cistotu pracovisté po skon&eni pracovni Cinnosti, véetné

zaveérecného uklidu.

Zhotovitel je povinen sezndmit povéfené osoby objednatele, ktefi se budou v souvislosti
s provadénim dila nachazet na stavenisti, s podminkami bezpenosti prace, protipoZarni
ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel odpovida za
jejich bezpecnost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu na stavenisti.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik. Do stavebniho deniku zapisuje vSechny Udaje
ddlezité pro plnéni smlouvy, zvlasté Gdaje o Gasovém postupu praci a jejich kvalité.
Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik objednateli ke kontrole a k podpisu 2x
tydné. Objednatel mlize k zapislim pfipojovat sva stanoviska.

Zhotovitel pfed zahajenim praci na stavenisti vypracuje a prfeda objednateli plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan"). Tento plan musi
plné vyhovovat potfebam zajisSténi bezpe€né a zdravi neohroZujici prace. V planu musi
byt uvedena potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potieby i zplsobu provedeni; musi byt
rovnéz prizplsoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam bé&hem realizace stavby.
Bé&hem praci na stavbé musi byt plan aktualizovan.

7. Zajisténi plnéni povinnosti

V pfipadé prodleni s terminem predani hotového dila dle ¢lanku 3 odst. 3 této smlouvy je
Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K& za kazdy i
zapocaty den prodleni. V pfipadé prohledi Zhotovitele s jakymkoliv terminem uvedenym
v harmonogramu pInéni je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi

20.000,- K& za kaZdy i zapocCaty den prodleni.

V pfipadé porudeni povinnosti dle ¢l. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&.

V pfipadé zadrzeni zaméstnance zhotovitele, véetné zaméstnance jeho poddodavateld,
ktery donaSi na stavenisté alkoholické napoje, nebo je pod vlivem alkoholu ¢i jinych
navykovych latek, bude tento zaméstnanec vykdzan ze stavenisté a zhotovitel se
zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy takto zjistény
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pfipad. Za timto UCelem je objednatel opravnén provadét za pfitomnosti zastupce
zhotovitele namatkové dechové kontroly (DETAIKol ¢i jiny obdobny prostfedek)

pozivani alkoholu u zaméstnanc(i zhotovitele, véetné zaméstnancll jeho poddodavatel(l.

Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umoznit. V pfipadé, kdy nebude umoZznéno kontrolu
provést, mlize objednatel za kazdy takovyto jednotlivy pripad uloZit smluvni pokutu.

Pokud zhotovitel nepfeda objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den predani
a prevzeti dila, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K¢ za
kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni.

Zhotovitel zaplati smluvni pokutu podle této smlouvy na Gcet objednatele do 17 dnl po
obdrZeni vyactovani smluvni pokuty. Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy
zhotovitel ve stanovené |hité neuhradi smluvni pokutu, zapocist jednostranné zavazek
vlci neuhrazené kupni cenné.

Pokud neni uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele
zavazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacenim smluvni pokuty neni
dotCen narok objednatele na nahradu pripadnych Skod vzniklych poruSenim smiluvnich
povinnosti zhotovitelem. Objednatel je oprdvnén pozZadovat na zhotoviteli a zhotovitel je
povinen poskytnout objednateli nahradu Skody, kterou zhotovitel nebo jeho
poddodavatelé zpUsobili objednateli, jakoZ i tfetim osobam porusenim povinnosti danych
smlouvou nebo v souvislosti s plnénim smlouvy, vCetné pfipadu, kdy se jedn& o takové
poruSeni povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvni pokuta. Nahrada Skody
zahrnuje Skodu skute¢nou a usly zisk.

Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna Zadnymi formalnimi Ukony ze
strany objednatele.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo jingym osobam z
dlivodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek smlouvy, poruseni zdkona, TP,
CSN ¢i jinych norem a predpisd, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu 3kodu
odstranit, neni-li to mozné, pak financné nahradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Pokud si to dokon&eni nebo uvedeni dila nebo jeho Casti do souladu se smlouvou bude
vyZadovat, zhotovitel na své naklady a v rozsahu poZzadovaném objednatelem odstrani
dilo nebo jeho ¢ast. Jestlize tak zhotovitel ve |h(té stanovené objednatelem neucini,
budou soucasti nakladd, které zhotovitel uhradi objednateli i naklady na Gaste¢né (i
Uplné odstranéni zhotovitelem provedeného dila nebo jeho asti.

Bude-li objednateli ze strany organ( ¢innych v oblasti Zivotniho prostiedi, pfipadné jinych
organl statni spravy, udélena pokuta za poru$eni platnych zakond a predpist, bude tato
pokuta pfi prokazatelném zavinéni zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srédzkou z
pohledavky zhotovitele vi¢i objednateli. V pfipadé, Ze uloZenou pokutu nebude zhotovitel
schopen uhradit objednateli zapoctenim jeho pohledavky, zavazuje se tento rozdil uhradit
do 17 dni od obdrzeni oznameni o vysi sankce a vyzvé k Uhradé.

8. Odstoupeni od Smlouvy
Smluvni strana miZe od smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy druhou
smluvni stranou. Odstoupenim od smlouvy neni doten narok smluvni strany, ktera
nezavinila odstoupeni, na nahradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi kdyz:
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Zhotovitel pfenese bez pisemného souhlasu objednatele na tfeti osobu Uplné nebo
castecné prava nebo povinnosti, ktera pro néj vyplyvaji z ustanoveni smlouvy;

| pfes opakovand pisemna upozornéni objednatele zhotovitel brani nebo jinak
znemozZzfuje provadéni kontrol a zkousSek dila nebo jeho Césti;

Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakované nebo hrubym zplsobem porusi na
staveniSti pravidla bezpeCnosti prace, protipoZarni ochrany, ochrany zdravi pfi
praci i jiné bezpe€nostni predpisy a pravidla;

Zhotovitel se pfes opakované pisemné upozornéni objednatelem zpozdil o vice
nez 45 dnl s plnénim jakékoliv ze svych povinnosti stanovenych smlouvou;
Zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle smlouvy nebo opakované zanedbava
realizaci svych povinnosti danych smlouvou;

Zhotovitel nedodrzel jakost, garantované parametry Ci zavazné porusil
technologickou kazer;

Zhotovitel neobstaravd, zanedbdva obstardvani, odmita nebo neni schopen
obstarat potfebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonceni dila v
souladu se smlouvou;

Zhotovitel je v insolven&nim Fizeni nebo v likvidaci;

Zhotovitel neposkytl soucinnost koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti nebo nedba jeho pokynd.

Kde se v tomto ustanoveni pouZiva vyraz opakované, rozumi se jim alespon dvakrat.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je
objednatel opravnén sam nebo prostfednictvim tfeti osoby dilo nebo jeho ¢ast dokoncit,
pfipadné opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami smlouvy. V takovém pfipadé
vSechny naklady pfevySujici cenu dila dle smlouvy spojené s dokon&enim nebo
uvedenim dila ¢i jeho Casti do souladu se smlouvou uhradi zhotovitel na UCet objednatele
do 30 dni po obdrzeni platebniho dokladu objednatele.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je zhotovitel
povinen nahradit veSkeré Skody, ztraty a vydaje, které objednateli v této souvislosti
vznikly.

. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze
se objednateli nepodafi zajistit finanéni prostiedky na predmét dila do 6 mésict od
podpisu smlouvy o dilo. Odstoupit vtomto pfipadé midZe vyhradné& pred protokolarnim
predanim stavenisté. Vtomto pfipadé nevznikd zadné ze stran narok na nahradu
pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Objednatel mé déle pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude mit financni
prostfedky pro pokraCovani realizace dila. V tomto pfipadé ma zhotovitel narok, na
zaplaceni pomérné ¢asti smluvni ceny dila odpovidajici rozsahu provedeného dila.

Zhotovitel m& pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného porusSeni Smilouvy
objednatelem. Podstatnym porusenim smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se
objednatel pfes opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 45 dnd s Ghradou dariového
dokladu/faktury, ktery pfijal a nevratil v souladu se ¢l. 2 bodem 6 a ostatnimi podminkami
smlouvy.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy z dlivodu podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem nema zhotovitel narok na zaplaceni smluvni ceny dila, a to ani na jeji
pomérnou cast, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak.
Zhotovitel je pouze opravnén Zadat po objednateli to, o co se objednatel zhotovovanim
pfedmétu dila obohatil.

Strana 10 (celkem 13) SOD ¢. SMLO-189/1073/200/20/2023



9.

10.

1.

Spréava a udrzba silnic
Pardubického kraje

V pripadé odstoupeni zhotovitele od smlouvy z divodu podstatného poruseni smlouvy
objednatelem ma zhotovitel narok, na zaplaceni pomérné c&asti smluvni ceny dila
odpovidajici rozsahu provedeného dila.

Objednatel m& déle pravo odstoupit od smlouvy, jestlize se prohldSeni Zhotovitele o
integrité, které je soucasti nabidky Zhotovitele na Vefejnou zakazku, ukédze byt
nepravdivym, nebo jestlize Zhotovitel porusi zaruku integrity po uzavreni této smlouvy.

9.Stavenisté, predani a prevzeti dila

Objednatel preda a Zhotovitel prevezme staveni$té nejpozdéji do 21 kalendafnich dnl
po nabyti Gcinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem
na klimatické podminky) pisemné jinak. Objednatel nepfedad Zhotoviteli stavenisté
v pfipadé, Zze nebude mit zajiStény financni prostfedky na pfedmét Dila. O této skutecnosti
Objednatel pisemné informuje Zhotovitele. Objednatel pfedd Zhotoviteli stavenisté a
Zhotovitel jej pfevezme do 10 kalendafnich dnd od obdrzeni informace Zhotovitelem od
Objednatele o zajisténi financnich prostfedkd na pfedmét Dila.

Pro GcCely plnéni smlouvy pfeda objednatel zhotoviteli k dispozici stavenisté za

nasledujicich podminek:

(a) O predani se sepiSe protokol, ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami nebo
osobami opravnénymi k pfedani staveniste;

(b) Zhotovitel provéfi stavenisté a seznami se podrobné se vSemi Udaji a jinou
dokumentaci, které tvofi souCast smlouvy. Je-li to Zadouci pro fadné splnéni
smlouvy, zhotovitel provéfi stavenisté a posoudi jeho stav vCetné existujicich
podzemnich a nadzemnich konstrukci, budov, zafizeni, systém( a jejich stav;

(c) V pfipadé nedodrzeni terminu pfedani stavenisté zhotoviteli se o dobu prodleni s
predanim stavenisté posouva i termin pro dokonceni a pfedani dila uvedeny v ¢lanku
3 bodé 2 smiouvy.

Zhotovitel je povinen v€as, nejméné 7 dni pfedem, objednatele vyzvat k prevzeti
predmétu dila. Ddkazni bfemeno prokazujici vyzvani objednatele k prevzeti predmétu
dila a prokazujici v€asnost takové vyzvy nese zhotovitel.

Objednatel je povinen prFevzit pouze fadné provedeny pfedmét dila. Predmét dila je
povaZovan za rfadné provedeny tehdy, doslo-li k véasnému plnéni bez vad a nedodélkl a
doSlo-li k pfedani pfedmétu dila objednateli v misté pInéni.

O predani a prevzeti pfedmétu dila se sepiSe protokol o predani a prevzeti dila, ktery
podepisi obé smluvni strany. V okamZiku podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila
obéma smluvnimi stranami se dilo povaZzuje za dokoncené. Soucasti protokolu o predani
a prevzeti dila bude i dokumentace skute¢ného provedeni dila.

Jestlize objednatel odmitnul pfedmét dila prfevzit, nebot' pfi pfevzeti zjistil, Ze pfedmét
dila nebyl proveden fadné, protokol o predani a prevzeti dila nepodepiSe, ale pouze
zaznamena ddvody odmitnuti pfevzeti do protokolu.

SpInéni pozadavk( obecné zavaznych predpisti a pozadovanych norem u dodaného dila

ajeho casti prokaze zhotovitel pfedanim dokladd potfebnych k fadnému provozovani dila
nejpozdéji v ramci pfedani a prevzeti dila.
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10. Ostatni ujednéni

Zhotovitel neni opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku za objednatelem
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce objednatele
za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele. Objednatel je opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku
za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce zhotovitele
bez dalSiho.

Strany timto vyluCuji aplikaci ustanoveni § 1987 odst. 2 ObcCanskeého zakoniku a
souhlasi s tim, Ze i nejistd a/nebo neurcitd pohledavka je zplsobila k zapodteni.
Zhotovitel neni opravnén postoupit sva prava ani prevést své povinnosti z této Smlouvy
bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Objednatel je opravnén prevést
veSkera prava a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

Postoupeni této Smlouvy Zhotovitelem je va¢i Objednateli G¢inné od souhlasu
Objednatele s postoupenim. Postoupeni této Smlouvy Objednatelem je vici Zhotoviteli
acinné okamzikem, kdy mu Objednatel postoupeni této Smlouvy oznami nebo od
okamziku, kdy ji bude postoupeni této Smlouvy prokazano.

Strany budou jednat v souladu se spoleCnym zajmem sledovanym touto Smlouvou a
zdrzi se jakéhokoliv jednéani, kterym by tento spoleCny zajem byl ohroZen.

Zhotovitel na sebe timto prebira nebezpeCi zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni §
1765 ObcCanského zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele zpfistupnit
Dlvérné informace tfetim osobam. Zhotovitel nesmi Dlvérné informace pouZit pro
jakykoli ucel, kterym nemda byt dosazeno UGcelu této Smlouvy. Zavazek divérnosti
informaci je sjednan na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smiouvy.

Pokud se kterdkoli Strana vzda prav z poruseni jakéhokoli ustanoveni této Smlouvy,
nebude to znamenat nebo se vykladat jako vzdani se prav vyplyvajicich z kteréhokoli
jiného ustanoveni Smlouvy, ani z jakéhokoli dalSiho poruseni daného ustanoveni. Zadné
prodlouzeni Ihdty pro plnéni jakéhokoli zavazku ¢i ucinéni jakéhokoliv Gkonu a/nebo
pravniho jednani podle této Smlouvy nebude povaZovano za prodlouzeni lhity pro
budouci pInéni daného zavazku nebo ucinéni daného Ukonu ¢i pravniho jednani, nebo
jakéhokoli jiného zavazku, dkonu ¢i pravniho jednani. Neuplatnéni ¢i prodleni s
uplatnénim jakéhokoli prava v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdani se
tohoto prava.

Zhotovitel se timto vzdava prava na nahradu Ujmy zplsobenou neplatnosti této Smlouvy
Objednatelem, nebyla-li tato Gjma zplisobena umysiné anebo z hrubé nedbalosti.

Zhotovitel se timto vzdava svého prava doméhat se zruSeni této Smlouvy a/nebo
domahat se zruSeni kteréhokoli zavazku vyplyvajiciho z této Smlouvy ve smyslu
ustanoveni § 2000 Obcanského zakoniku.

11. Zavére€na ustanoveni

Objednatel pfeda Zhotoviteli pfisluSnou dokumentaci nezbytnou k provadéni Dila
nejpozdéji pfi podpisu Smlouvy smluvnimi stranami.

Smluvni strany se dohodly, Ze zajisténi zavazkl z této Smlouvy nezanika odstoupenim
od Smlouvy kterékoli ze smluvnich stran.

Nasledujici pfilohy tvofi nedilnou soucast této Smlouvy:
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Spréava a udrzba silnic
Pardubického kraje

- Pfiloha ¢. 1 - Projektova dokumentace pro provedeni stavby (neobsazeno)

» Priloha ¢. 2 - Ocenéné soupisy stavebnich praci s vykazem vymeér

» P¥iloha ¢. 3 - Harmonogram realizace dila

- Priloha ¢ 4 - Cestné prohladeni pfijemce k neuplatnéni pfeneseni dafiové
povinnosti na DPH ve stavebnictvi - § 92e zakona o DPH

- Priloha ¢. 5 - Seznam poddodavatel(.

4. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
UcCinnosti nabyva dnem uvefejnéni v Registru smiuv.

5. Veskeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovany ve shodé s ¢eskym pravnim
fadem obecnymi soudy.

6. Neplatnost, nelcinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanoveni Smlouvy nema vliv
na platnost, Ucinnost nebo vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy. Smluvni strany
maji povinnost takové ujednani okamzité nahradit smluvnim ujednanim bezvadnym.
V pfipadé rozporu textu Smlouvy a pfiloh, mé vzdy prednost text Smiouvy.

7. Jakékoliv zmény této Smlouvy Ize Ccinit pouze pisemné, a to formou vzestupné
¢islovanych dodatk(l, odsouhlasenych a podepsanych opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pficemz kazda strana obdrzi jeji
elektronicky origindl.

Pardubice dne: Pardubice dne:
Za Objednatele: Za Zhotovitele:
igitélné Digitalné
|n . Digitalné podepsal
g Ing. Miroslav Petr podepsal Petr

) ¢ Vesely
Miroslav  emec ,_Daum
Datum: 2023.08.10 Vese|ym023_og_1o

Nemec 11:12:38 +02'00" 2:12:46 +02'00"

Ing. Miroslav Némec Petr Vesely
feditel jednatel
Sprava a udrzba silnic KAVE Bau s.r.o.

Pardubického kraje
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Silnice 111/311 10 Jamné n.Orlici l.etapa

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 11.5.2023
Zadavatel: IC: 00085031
Sprava a UdrZba silnic Pardubického kraje DIC:
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 5878 107,84
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 5878 107,84 21,00% 1234 402,65
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 7112 510,49
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Silnice 111/311 10 Jamné n.Orlici l.etapa

Misto: Datum: 11.5.2023

Zadavatel: Sprava a udrZba silnic Pardubického kraje Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 5878 107,84

HSV - Prace a dodavky HSV 5878 107,84

1 - Zemni prace 311 022,53
5 - Komunikace pozemni 5555 240,31
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 11 845,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Silnice 111/311 10 Jamné n.Orlici l.etapa
Misto: Datum: 11.5. 2023
Zadavatel: Sprava a udrZba silnic Pardubického kraje Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 5878 107,84
p HSV Prace a dodavky HSV 5878 107,84
D 1 Zemni prace 311 022,53
FREZOVAN| ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH,
1| K |113724 ODVOZ DO 5KM M3 364,195 854,00 311 022,53
D 5 Komunikace pozemni 5555 240,31
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA
3 | K |567551 STUDENA GEM TL DO 250MM , M2 5503,718 362,00 1992 345,92
ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO
4 | K |56960 MATERIALU M3 113,050 996,00 112 597,80
5| K |572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 5272,952 30,00 158 188,56
6 | K |572211 SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 3641,952 15,00 54 629,28
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY
7 | K |574B03 MODIFIK ACO 11 , M3 145,678 9 193,00 1339 217,85
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY
8 | K |574F06 MODIFIK ACP 16+, 165 M3 254,937 7 446,00 1 898 260,90
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 11 845,00
o | Kk lot9112 szcl)zozl\j\'\r)u ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO M 57.500 103,00 592250
TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK
10| K |931327 PRUR DO 1000MM2 M 57,500 103,00 5922,50
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<A\E 3
®Bau Casovy harmonogram vystavby "Silnice 1l/311 10 Jamné n. Orlici |. etapa"

MBsic/rok 08/2023
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.27. 28.29.30.31. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.28.29.30. 1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9. 10.11. 12.

09/2023 10/2023

Den

Predani stavenisté: srpen 2023

Zemni prace

Komunikace pozemni

Ostatni konstrukce a prace, bourani
Dokon&eni pfedmétu pIn&ni do 65 kal.dnii

V Pardubicich dne 04.08.2023



X m vl

pozdéjsich predpisd (dale jen zakon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel pInéni)
KAVE Bau s.r.o.

Poskytované plnéni (nazev akce): Silnice 111/311 10 Jamné n. Orlici 1.
etapa

ProhlaSujeme, Ze pfijaté pInéni bude pouZito vylucné pro ucely, které pro Spravu a Gdrzbu
silnic Pardubického kraje nejsou pfedmétem dané, popfipadé ve vztahu k danému plnéni
Sprava a udrZba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinna k dani (neni
pouzivano k ekonomické c¢innosti). Ve smyslu Informace Generalniho finanéniho
feditelstvi a MFCR ze dne 9. 11. 2011 neni pro vy3e uvedené plnéni aplikovan rezim
pfenesené danové povinnosti podle § 92a zakona o DPH.

Datum:

Razitko: Digitalng pod |
Ing. igitdlné podepsa

- Ing. Miroslav
Miroslav ~ Nemec
N v Datum: 2023.08.10
Za Spréavu a udrzbu silnic Pardubického kraje: emec 11:13:07 +02'00'

Organizace je zapsanav obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové
v oddilu Pr, vioZce €islo 16:



