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SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

 

Realizační smlouva

uzavřená na základě rámcové dohody |< veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda - Péče o nelesní

typy přírodních stanovišť na území NP a CHKO Sumava — Část A — Seč křovinořezem"

(dále téžjako „Realizační smlouva")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: l. má'e 260íl9 385 01 Vimierk

iČO: 00583171

DIČ: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „Objednatel")

a

Zhotovitel: Jihozápadní dřevařská a.s.

sídlo/bydliště : Nádražní 351/11, 342 01 Sušice

1C9: 25236237

DIC: CZ25236237

Zápis V OR: vedeného Krajským soudem V Plzni oddíl B, vložka 821

(dále jen „Zhotovitel")

uzavírají na základě rámcové dohody k veřejné zakázce „Rámcová dohoda — Péče o nelesnítypy

přírodních stanovišť na území NP a CHKO Šumava — Část A — Seč křovinořezem" (dále jen „rámcová

dohoda“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Realizačnísmlouvu
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1) Předmětem této smlouvy je sjednání konkrétních podmínek plnění, které nejsou stanoveny

rámcovou dohodou a všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou součástí nabídky

Zhotovitele.

2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede na svůj náklad a nebezpečí a řádně a včas

předá dílo vsouladu s požadavky zadávací dokumentace, resp. výzvy k podání nabídky

vzadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcově dohody, jejímž výsledkem

je tato realizační smlouva.

3) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít minimálního

vybavení k plnění předmětu této smlouvy a doklady nutné k realizaci jednotlivych činností v

souladu svýzvou |< podání nabídek a Podrobnou specifikací díla, která tvoří Přílohu A této

smlouvy, a které předložil před podpisem této realizační smlouvy. Porušením zavazující

podmínky zhotovitel bere na vědomí, že hrubě poruší tuto realizační smlouvu a vystavuje se

sankci dle článku 9 odst. 6 Všeobecných obchodních podmínek.

4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a

zaměstnance, které uvedl ve svém seznamu poddodavatelů a zaměstnanců v nabídce na tuto

realizační smlouvu. V případě, že z objektivních důvodů není schopen takovými poddodavateli

a zaměstnanci, které uvedl ve své nabídce na tuto realizační smlouvu realizovat a zároveň

potřebuje pro realizaci předmětu plnění této smlouvy využít jiných poddodavatelů nebo

zaměstnanců, které neuvedl v seznamu poddodavatelů a zaměstnanců, je povinen O této

skutečnosti neprodleně informovat objednatele. Objednatel je oprávněn zakázat plnění této

smlouvy jinými poddodavateli, než jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů a zaměstnanců

vnabídce na tuto realizační smlouvu. Porušením zavazující podmínky zhotovitel bere na

vědomí, že hrubě poruší tuto realizační smlouvu a vystavuje se sankci dle článku 10 odst. 6

Všeobecných obchodn ích podm ínek.

5) Bližší specifikace díla je uvedena v Příloze A této Realizační smlouvy — Podrobná specifikace

díla (dálejen „Dílo“)_

6) Objednatel se zavazuje Dílo dodané Zhotovitelem vsouladu stouto Realizační smlouvou

převzít a Zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této Realizační smlouvy zaplatit

dohodnutou cenu Díla uvedenou v článku 5 této Realizační smlouvy.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

1) Rozsah, místo a čas plněníje uvedeno v Podrobné specifikaci díla, která je nedílnou přílohou

A této Realizační smlouvy.

2) Překročení sjednaného termínu dodání Díla dle přílohy č. l O déle než 14 dnů se vždy

považuje za podstatné porušení smlouvy, toto neplatí v případě, že zhotovitel prokáže, že
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prodlení nastalo na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci, vtomto případě se tato

lhůta prodlužuje o dobu prodlení objednatele Objednatel si dle § 100 odst. 2 zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"),

vyhrazuje právo, že v případě takovéhoto překročení sjednaného termínu dodání Díla, bude

změněn zhotovitel na zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnoceníjednotlivých

účastníků na veřejnou zakázku.

3) V případě nezahájení prací dle odst. 1) tohoto článku o déle než 14 dnů se vždy považuje za

podstatné porušení smlouvy, toto neplatí v případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení

nastalo na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci, v tomto případě se tato lhůta

prodlužuje o dobu prodlení objednatele. Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje

právo, že v případě takovéhoto překročení sjednaného termínu zahájení Díla, bude změněn

zhotovitele na zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých

účastníků na veřejnou zakázku.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny vPodrobné specifikaci díla, která je nedílnou

přílohou A této Realizační smlouvy.

4. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1) Převzal—li objednatel vadné Dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné nebo bezplatné

odstraněnívady. Tímto není dotčeno právo objednatele na sankce a smluvní a jiné pokuty.

5. CENA DÍLA

l) Sjednaná cena za Dílo je cenou pevnou, uplnou a nejvýše přípustnou, zahrnující veškeré

náklady Zhotovitele nutné k řádnému a včasnému splnění závazků plynoucích z této smlouvy.

2) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle Přílohy B této realizační smlouvy

Položkový rozpočet

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době,kdy bude předmět smlouvy dokončen,

a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, je povinností

účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

4) Jako povinný udaj na faktuře musí být uveden text „realizováno v rámci projektu „Extenzívní

kosení na vybraných plochách vCHKO Šumava vroce 2023”, registrační číslo projektu:

115V342002009”.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Realizační smlouvy vsouladu

se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími

právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
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některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

vplatném znění. Zveřejnění obsahu této Realizační smlouvy nemůže být považováno za

porušení povinnosti mlčenlivosti.

Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu Realizační smlouvy.

Zhotovitel takto získané udaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytneje třetístraně.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Realizační smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel

a. nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování

nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo

nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Realizační smlouvy; nebo

b. zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky

na základě rámcové dohody nebo provádění Realizační smlouvy ke škodě objednatele,

včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volně a otevřené soutěže.

Veškeré změny a doplňky Realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných

očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato Realizační smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a

jeden Zhotovitel.

Při plnění Díla je Zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody,

všeobecnými obchodními podmínkami, zadávací dokumentací, resp. výzvou k podání nabídky

v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody, jejímž výsledkem

je tato realizační smlouva a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této

smlouvy.

Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.

89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Případná neplatnost některého ujednání Realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních

ustanovení. Strany Realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou

součinnost k uzavření dodatku k Realizační smlouvě, kde bude neplatná část Realizační

smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do l4 dnů poté, co tato potřeba

vyvstane.

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Realizační smlouvy seznámil se všemi

podmínkami, které by mohly mít vliv na plněníjeho závazků z této Realizačnísmlouvy.

) Nedílnou součástí Realizačnísmlouvyjsou její přílohy.

) Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje možnost změny zhotovitele v průběhu plnění

této smlouvy, za zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých

nabídek v minitendru, a to na základě hrubého porušení této realizační smlouvy nebo

hrubého porušení rámcové dohody.

12) Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnou osobou poslední smluvní strany

smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č.

340/2015 Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv

a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv'l).
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13) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona o registru smluv povinným

subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní

strany si tímto ujednávají, Že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Zadavatel způsobem,

v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany shodně

prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránícíjejímu

uveřejnění, dále pak, že zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení

povinnosti mlčenlivosti. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné

dodatky ktéto smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

14) Zhotovitel prohlašuje, že neuzavřel a ani neuzavře, dle § 48 odst. 6 zákona Č.134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zakázanou

dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou

zadávanou na základě rámcové smlouvy — minitendru.

Přílohy:

)* Příloha A — Podrobná specifikace Díla

> Příloha B — Položkový rozpočet

> Příloha C — Kontaktní údaje
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SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

Příloha A — Podrobná specifikace díla

Nabídkový list č. CHKO 20/2023

Péče o nelesní typy přírodních stanovišť na území NP a CHKO Šumava

IDENTIFIKACE ČÁSTI VZ

Cást veřejné zakázky:

Požadovaný management:

Místo plnění:

Celková plocha:

Dopl. popis činnosti:

Speciální podmínky plnění:

Závazný termín zahájení plnění:

Závazný termín dokončení plnění:

Maximální stanovená cena:

 

PR Zátoňská mokřina

ruční kosení křovinořezem

vymezení dle KN: k.ú. Horní Vltavice části pozemků p.č.

297/10, 297/16 a 349/3 (viz připojená mapa)

cca 0,82 ha

ruční kosení se shrabáním a odvozem pokosené hmoty

podmáčené území, kamenný taras mezi plochami

(nerozebírat!!), obsékání trsů kosatce sibiřského

dnem platnosti a účinnosti Realizační smlouvy

30. 9. 2023

32 889,- Kč bez DPH
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PR Zátoňská mokřina - kosení mokřadu

Dkosené plocha

PR Zát ň ká kř' . ' \ ©2015-Ffrimls s.r.o.

o s mo ma - ©2017 ČUZK Praha 
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