Company INTERNAL
Specifikace nákladů_VPIC Bruntál,Skrbovická.rozší.komunikace
PPD - Propočet projektové dokumentace
Ceník:	H VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. H 2023.06
Položková databáze: 2023.06
Název stavby:	VPIC Bruntál,Skrbovická,rozší.komunikace
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD:
Rekapitulace nákladů:
	PŘÍPRAVA
	35 820,71 Kč

	ZEMNÍ PRÁCE
	151 518,59 Kč

	MONTÁŽ
	106 608,41 Kč

	GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
	0,00 Kč

	GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
	14 490,01 Kč

	VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
	7 300,26 Kč

	VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
	28 265,58 Kč

	PROVOZNÍ PRÁCE
	0,00 Kč

	MATERIÁL DOD. CETIN
	0,00 Kč

	MATERIÁL VYŘAZENÝ
	0,00 Kč

	MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
	52 113,83 Kč

	MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
	0,00 Kč

	POPLATKY
	0,00 Kč

	Celkové náklady:
	396 117,39 Kč

	STAVEBNÍ ČINNOST
	333 383,00 Kč

	NESTAVEBNÍ ČINNOST
	62 734,39 Kč


Seznam položek
Číslo SAP	Stavební činnost Název položky	Množství Celková cena
PŘÍPRAVA
	958210
	Návrh cenový a technický bez projednání
	1.00 ks
	6 759,50 Kč

	953634
	Projekt tlkm liniové metalické sítě
	1.00 ks
	29 061,21 Kč

	ZEMNÍ PRÁCE
	
	
	

	958841 S
	Odvoz asfalt.výkopku-vozovka v b.metrech
	8.00 m
	786,56 Kč

	954970 S
	Pokládka PE nebo vrapované chráničky
	45.00 m
	1 178,10 Kč

	952368 S
	Pokládka žlabů TK2.T2N
	20.00 m
	2 209,80 Kč

	955265 S
	Práce zemní pro podzemní tratě síťové
	11070.00 JV
	11 070,00 Kč

	obetonování přechodů z PE na SYSPRO
	
	

	955551 S
	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.lOcm
	150.00 m
	9 715,50 Kč

	955577 S
	Rýha v chodníku 35/50-70
	124.00 m
	83 361,48 Kč

	955578 S
	Rýha v chodníku rozšíření olOcm
	72.00 m
	13 892,40 Kč

	954952 S
	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130
	8.00 m
	20 971,68 Kč

	954956 S
	Rýha vjezd kostky 35/70-90
	5.00 m
	6 218,75 Kč

	955053 S
	Vytyčení trasy v zastavěném terénu
	137.00 m
	1 819,36 Kč

	951349 S
	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky
	2.00 ks
	294,96 Kč

	MONTÁŽ
	
	
	

	955015 S
	Demontáž samonos. kabelů do 5 XN
	75.00 m
	2 525,25 Kč

	955029 S
	Demontáž úložných kabelů dol5 XN
	25.00 m
	571,50 Kč

	955824 S
	Instal.metal. kab. do stávajících trubek
	25.00 m
	1 527,00 Kč

	952649 S
	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka
	5.00 ks
	989,35 Kč

	952650 S
	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka
	22.00 ks
	1 008,48 Kč

	952644 S
	Měření střídavé během stavby - další čtyřka
	22.00 ks
	670,56 Kč

	952643 S
	Měření střídavé během stavby - první čtyřka
	5.00 ks
	534,60 Kč

	952647 S
	Měření útlumu během stavby- první čtyřka
	2.00 ks
	395,74 Kč

	954999 S
	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování
	39.00 ks
	1 188,72 Kč

	955000 S
	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním
	15.00 ks
	573,30 Kč

	955255 S
	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent
	2.00 ks
	87,26 Kč

	954981 S
	Montáž samonosných kabelů do 5 XN
	75.00 m
	3 097,50 Kč

	955281 S
	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek
	10.00 ks
	14 502,20 Kč

	955284 S
	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb
	2.00 ks
	116,26 Kč

	952602 S
	Montáž trubky úložné
	62.00 m
	1 234,42 Kč

	954990 S
	Montáž úložných kabelů do 15 XN
	169.00 m
	4 402,45 Kč

	958592 S
	Provádění PEW v maintenance window
	1.00 ks
	32 347,28 Kč
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	954980 S
	Překládka trubky úložné
	20.00 m
	385,80 Kč

	957753 S
	Realizace tratě síťové dohodou
	18450.00 JV
	18 450,00 Kč

	rozpočtová rezerva
	
	

	955298 S
	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči
	6.00 ks
	182,88 Kč

	955259 S
	Ukončení kabelu v rozvaděči
	2.00 ks
	884,88 Kč

	957739 S
	Utěsnění kabel, otvoru proti vlhkosti
	4.00 ks
	3 082,32 Kč

	958469 S
	Uvedení stavby do provozu
	6264.39 JV
	6 264,39 Kč

	kolaudace
	
	

	955630 S
	Vyhledání průběhu tik. kabelu při výstavbě
	2.00 ks
	2 723,46 Kč

	955021 S
	Vystrojení na stávajících podpěrách - demontáž
	1.00 ks
	468,25 Kč

	954989 S
	Vystrojení na stávajících podpěrách
	1.00 ks
	594,84 Kč

	958556 S
	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m
	1.00 ks
	6 297,40 Kč

	955066 S
	Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř.
	1.00 ks
	1 007,78 Kč

	955081 S
	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.
	6.00 ks
	128,28 Kč

	955083 S
	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči
	2.00 ks
	366,26 Kč

	GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
	
	
	

	955278 S
	Provedení geodetického měření pro tratě síťové
	6697.35 JV
	6 697,35 Kč

	Vytyčení
	hranic parcel před realizací stavby a vytyčení nové trasy
	
	

	956286 S
	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do lkm
	37.00 m
	1 100,75 Kč

	956285 S
	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do lkm pevná částka
	1.00 ks
	6 691,91 Kč

	VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
	
	
	

	955313
	Uzavření smi. o SB o VBŘ
	2.00 ks
	7 300,26 Kč

	VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
	
	
	

	958747 S
	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)
	2.00 ks
	8 652,16 Kč

	954830
	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene
	6500.00 JV
	6 500,00 Kč

	Náhrada
	VBŘ - odhadovaná
	
	

	Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření

	smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.
	

	955315
	Uzavření smi.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ
	2.00 ks
	5 677,98 Kč

	958085
	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN
	2.00 ks
	7 435,44 Kč


	
	Limitka materiálu
	
	

	Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky
	Množství
	Celková cena

	MATERIÁL ZHOTOVITELE -
	Vykazovaný
	
	

	303918 S
	Deska krycí plast. 300x1000 mm
	148.00 ks
	6 742,88 Kč

	319092 S
	Díl ohybový Syspro 160/110
	6.00 ks
	2 052,18 Kč

	303795 S
	Fólie výstražná 220mm PE oranžová
	16.00 m
	67,04 Kč

	303813 S
	Fólie výstražná 330mm PE oranžová
	153.00 m
	732,87 Kč

	300107 S
	Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4
	27.00 m
	1 363,50 Kč

	300000 S
	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4
	107.00 m
	2 074,73 Kč

	300116 S
	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6
	35.00 m
	1 080,80 Kč

	302788 S
	Koncovka trubky 40 mm Plasson
	2.00 ks
	229,82 Kč

	302532 S
	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5
	10.00 ks
	2 811,90 Kč

	312425 S
	Modul konektor. 9700-10P
	14.00 ks
	377,72 Kč

	313779 S
	Objímka stožár. D 140 mm SUO II úhlová
	1.00 ks
	398,82 Kč

	318799 S
	Páska ner.Bandimex B806/50-19x0,75mm
	6.00 m
	302,58 Kč

	410636 S
	Souprava čistící metalic. kabelů - velká
	1.00 ks
	500,21 Kč

	320312 S
	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15
	1.00 ks
	159,52 Kč

	303501 S
	Spojka plastová 110/94 mm
	6.00 ks
	267,66 Kč

	320296 S
	Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350
	10.00 ks
	8 283,50 Kč

	303003 S
	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson
	2.00 ks
	264,96 Kč

	318800 S
	Spona Bandimex S256-19,0mm
	3.00 ks
	33,27 Kč

	319184 S
	Spona trubkySYSPRO
	120.00 ks
	4 380,00 Kč

	319209 S
	Trubka dělená SYSPRO 160/110
	20.00 m
	11 572,20 Kč

	300027 S
	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy
	35.00 m
	1 136,45 Kč

	300036 S
	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy
	27.00 m
	876,69 Kč

	302672 S
	Trubka PE 110/6,3/6000mm
	7.00 ks
	6 170,01 Kč

	302381 S
	Trubka vrapovaná 63/51 s lankem
	5.00 m
	131,80 Kč

	303465 S
	Víčko plastové trubky 110/100 mm
	4.00 ks
	102,72 Kč

	MATERIÁL ZHOTOVITELE -
	Nevykazovaný
	
	

	401646 S
	Matice šestihranná M 16,0 ČSN 021601
	3.00 ks
	0,00 Kč

	304267 S
	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá
	1.00 ks
	0,00 Kč

	301685 S
	Páska pryž. izolační 19mmxl0m Rotunda
	1.00 ks
	0,00 Kč

	404063 S
	Podložka D 17 mm ČSN 021702
	2.00 ks
	0,00 Kč

	408348 S
	Šroub s šestihr.hl. M16x45 ČSN021301
	2.00 ks
	0,00 Kč



