
číslo registrační (zhotovitel): číslo registrační (objednatel): D200/80600/00142/23/00

Smlouva o dílo
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

na základě výběru v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

I.
Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
Bankovní spojení: ..........................​...............​...........​...​..

č. ú. .........​.............................
Zastoupený: .......​........​................​.............., zástupcem ředitele odštěpného závodu 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
......​.........., vedoucí střediska dopravy
Tel.: .......​.......​........​.......​.......​...... e-mail: ............................

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
faktury zasílat e-mailem na adresu: fakturytuu@diamo.cz

Zhotovitel: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1805 
IČO: 44564287 DIČ: CZ44564287, plátce DPH 

Bankovní spojení: .................​...........​.....
č. ú. ...........................

Zastoupený: .......​................​..............., jednatelem společnosti 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
..............​...............​......., obchodní manažer, stavbyvedoucí
Tel.: .......​.......​...... e- ail: ...........................​............​............

II.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvu zavazuje provést pro objednatele dále uvedené stavební práce 
spočívající v opravě železničního svršku vlečky DIAMO-Luhov (oprava 2 ks výhybek) 
v rozsahu:
a) střední oprava výhybky č. 26 žst. Brniště;
b) střední oprava výhybky č. 27 žst. Brniště;
a to v souladu s podrobnou specifikací uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Součástí plnění dle této smlouvy je rovněž vytyčení staveniště, souborné zpracování 
geodetických prací, zajištění a předložení dokladů prokazujících řádné provedení díla
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a doložení dokladů o likvidaci vzniklých odpadů v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy.

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v celé šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu 
plnění a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
předmětu plnění potřebné.

4. Zhotovitel splní svůj závazek provedením díla ve sjednaném rozsahu, termínu a kvalitě 
a jeho předáním objednateli.

5. Objednatel se zavazuje být součinný, dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít 
a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle čl. IV této smlouvy.

6. Kódy klasifikace předmětu smlouvy:
CZ-CPA: 42.12.20 výstavba železnic a podzemních drah 
CPV: 50225000-8 údržba železničních tratí

III.
Místo, čas a způsob provádění díla

1. Místem provádění díla je dráha, vlečka DIAMO-Luhov. Styk drah se sítí Správy železnic 
je na trati č. 086 v žst. Brniště. Schéma kolejiště vlečky v žst. Brniště je přílohou č. 2 této 
smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo provedené v souladu s touto smlouvou 
nejpozději do 25. 10. 2023. Objednatel umožní zhotoviteli zahájit provádění díla nejdříve 
25. 09. 2023.

3. Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, požární ochrany, radiační ochrany a ochrany 
životního prostředí (také jen „BOZP, BP, PO, RO a OŽP“) vyplývající z právních
a ostatních předpisů v souvislosti s realizací předmětu plnění dle této smlouvy, umožní 
objednatel zhotoviteli přístup na dotčená pracoviště a umožní mu na nich provádění díla 
dle této smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje být součinný, vytyčit přístupové cesty, koordinovat pohyb 
kolejových vozidel dle vzájemných požadavků smluvních stran a umožnit zhotoviteli 
odstavení železniční i silniční techniky v areálu vlečky DIAMO-Luhov.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s platnými technickými normami ČSN, TNŽ, 
Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah v platném znění (dále jen 
TKP), předpisy SŽDC: S3 Železniční svršek, S4 Železniční spodek, technologickými 
a bezpečnostní mi předpisy, veškerými zákony a jejich prováděcími vyhláškami, které se 
týkají jeho činnosti, zejména vyhláškou č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, a vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební 
a technický řád drah, vše ve znění pozdějších předpisů . Zhotovitel se zavazuje použít při 
provádění díla pouze takové výrobky a materiály, jejichž vlastnosti byly ověřeny ve smyslu 
příslušných § zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Na 
požádání objednatele, nejpozději však při předání díla, je zhotovitel povinen předložit 
objednateli doklad o schválení výrobků, certifikát nebo prohlášení o shodě v souladu se 
zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel doloží odbornou zkoušku řady K - 06 pro vedoucího prací na železničním 
spodku a svršku, dále doklady o zdravotní a odborné způsobilosti všech zaměstnanců, kteří 
budou vykonávat vedoucí práce, a to v souladu s vyhláškou č. 101/1995 Sb., kterou se 
vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve 
znění pozdějších předpisů.
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7. Zhotovitel se zavazuje, že výluka výhybek č. 26 a č. 27 nepřesáhne dobu 10 kalendářních 
dnů.

8. Objednatel zajistí krytí nesjízdného místa (výhybky č. 26 a 27) dopravním opatřením.
9. Zhotovitel zajistí sjednání výluky výhybek č. 26 a 27 se Správou železnic.
10. Zhotovitel zajistí odpojení kolejových obvodů a přestavníků dotčených výhybek ze 

staničního RZZ žst. Brniště se Správou železnic.
11. Zhotovitel bude informovat provozovatele dráhy vlečky „Kamenolom Brniště“ LOKO 

ŠMÍD s. r. o. o výluce výhybek č. 26 a 27 v žst. Brniště, včetně harmonogramu prací, před 
zahájením provádění plnění.

12. Zhotovitel se stává vlastníkem a původcem veškerých odpadů, které vzniknou při realizaci 
díla. Odstranění těchto odpadů zajistí zhotovitel na své náklady a v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

13. Zhotovitel umožní zástupci objednatele průběžnou kontrolu provádění díla.
14. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla nebo jakékoli jeho části subdodavatele 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
15. O předání a převzetí předmětu plnění bude vyhotoven zápis (předávací protokol). 

Podepisovat zápisy o předání a převzetí díla je oprávněn za objednatele pan .............. 
​............. (tel. .......​.......​......, e-mail: ....................................), za zhotovitele ............. 
​...............​....... (tel. .......​.......​......, email: .........................................................), nebo jiné 
pověřené osoby.

16. Nedílnou součástí předání díla budou následující dokumenty:
• měrové listy výhybek č. 26 a 27;
• doklad o likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě ve smyslu zák ona 

č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů;
• fotodokumentace o prováděném díle;
• s oupis předaných dokladů.

IV.
Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši:
a) 530.127,93 Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. a); 
b) 549.627,93 Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. b);
c) 1.079.755,86 Kč bez DPH CELKEM za veškerá plnění dle této smlouvy; 

(slovy: jeden milion sedmdesát devět tisíc sedm set padesát pět korun českých osmdesát 
šest haléřů bez DPH).

Výše uvedené ceny jsou nejvýše přípustné, nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady na 
řádné provedení díla dle této smlouvy.

2. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.
3. K ceně bude připočítána daň z přidané hodnoty stanovená v souladu se zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Právo fakturace vzniká zhotoviteli protokolárním předáním a převzetím řádně 

dokončeného díla (tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků). Dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění je den protokolárního převzetí řádně dokončeného díla objednatelem. Faktura bude 
splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí 
díla. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Jestliže vrátí
objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta 
splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury. Smluvní strany se dohodly, že 
fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odepsání
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z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Fakturu lze zaslat
elektronicky - viz fakturační a korespondenční adresa objednatele dle čl. I.

5. Stane-li se objednatel dle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů ručitelem za neodvedenou daň z přidané hodnoty, vyhrazuje si právo 
zaplatit zhotoviteli za předmět smlouvy částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši 
DPH je objednatel oprávněn uhradit přímo správci daně, což se považuje za uhrazení 
zbytku sjednané ceny, tj. splnění celého závazku objednatele.

V.
Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO, RO a OŽP

1. Zhotovitel je při plnění předmětu díla povinen naplňovat požadavky k BOZP, BP, PO, RO 
a OŽP vyplývající z právních a ostatních předpisů, včetně interních předpisů objednatele, 
tzv. AHŘ, s nimiž byl zhotovitel prokazatelně seznámen. Zejména pak naplňovat 
požadavky vyplývající ze SM-TÚU-01-03, kde jsou stanoveny podmínky pro působení 
cizího subjektu v o. z. TÚU.

2. Zhotovitel, se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na pracovišti po celou dobu přípravy a realizace díla v případě, že bude objednatelem 
ustanoven. Současně je zhotovitel povinen zavázat k této součinnosti všechny své 
dodavatele a subdodavatele prací a činností souvisejících s přípravou a realizací předmětu
smlouvy.

VI.
Záruka za jakost, vady plnění

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, úplnost a bezpečnost zhotoveného díla a je povinen provést 
dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a v jakosti, která bude odpovídat obecně 
závazným právním předpisům a technickým normám platným v ČR v době realizace, 
standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických 
zařízení platným v ČR v době realizace díla.

2. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které nebylo splněno řádně (tj. vykazuje-li jakékoli 
vady a nedodělky). Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky nebránící 
bezpečnému provozu (tzn. pokud je dílo plně funkční a schopné bezpečného provozu), 
smluvní strany dohodnou písemně způsob a termín odstranění vad předmětu plnění.

3. Zhotovitel poskytuje na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruční 
doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky, 
začíná běžet nová záruční doba po odstranění těchto vad a nedodělků.

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady písemně popsány a uvedeno, jak se projevují. 
Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu 
odstranit. U vad charakteru havárie je možné vady reklamovat rovněž telefonicky, vždy ale 
musí následovat písemná reklamace.

5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, že odmítá odpovědnost za tuto vadu a nese 
veškeré náklady spojené s jejím odstraněním, a to až do okamžiku než prokáže, že vadu 
nezavinil.

6. V případě vadného plnění se nároky řídí zejména § 2099 až § 2117 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

VII.
Vyšší moc

1. Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených touto 
smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci a tyto okolnosti
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znemožní nebo podstatným negativním způsobem ovlivní plnění závazků dle této smlouvy, 
avšak pouze po dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve 
vztahu k závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší moci.

2. Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové události, které smluvní strana nemohla v době 
uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně brání v plnění smluvních 
závazků. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména válka, embargo, rozhodnutí státu 
nebo vlády, živelné události a generální stávka. Pro vyloučení pochybností smluvní strany
sjednávají, že za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost pokračování v provádění 
díla z důvodu nezajištění rozhodnutí, souhlasů nebo stanovisek příslušných správních 
úřadů nebo dotčených fyzických nebo právnických osob, kromě případů, kdy příslušná 
rozhodnutí, souhlasy nebo stanoviska nebyla zajištěna z důvodů ležících na straně 
zhotovitele nebo objednatele.

3. Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadek výroby, 
nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále pak neoficiální 
stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele. Zpoždění způsobená vyšší mocí nejsou 
neplnění závazku a prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro každou ze smluvních 
stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně dotčených překážkou 
vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo trvání jejich následků.

4. Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, 
musí neprodleně, nejpozději však do pěti dnů uvědomit druhou smluvní stranu o zásahu 
těchto okolností písemně doporučeným dopisem, eventuálně jiným prokazatelným 
způsobem. Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. 
Smluvní strana dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit 
důkazy o okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto 
okolností. V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní 
strany dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelná řešení. Nedospěje-li se 
k žádné dohodě, má každá ze smluvních stran právo odstoupit od smlouvy.

VIII.
Ostatní ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo 
účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu dle této smlouvy je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den 
prodlení.

3. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem 
zhotovitele, nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem, při provádění jakýchkoliv činností 
v areálech objednatele se sjednávají smluvní pokuty dle přílohy č. 3 této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen uhradit případné smluvní pokuty a jiné sankce objednateli ve lhůtě 
14 kalendářních dnů ode dne jejich vyúčtování (vystavení faktury) objednatelem. 
V případě, že zhotovitel fakturu v dané lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit 
plnění předmětu smlouvy až do doby provedení úhrady. Případné škody vzniklé objednateli
nebo proti němu uplatněné v důsledku přerušení plnění dle tohoto odstavce jdou k tíži 
zhotovitele. Přerušením plnění předmětu smlouvy podle tohoto ustanovení se neprodlužuje 
termín plnění.

5. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní 
pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na náhradu 
škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy odstoupit, domáhat 
se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany stanovená touto 
smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se vzdávají práva
podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.
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6. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů pokládají za podstatné porušení smluvní 
povinnosti zakládající možnost odstoupení od smlouvy:
• prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy o více než 14 dnů;
• neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval jejich 

odstranění, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu objednatelem;
• opakované či hrubé porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele, nebo 

jinou osobou pověřenou zhotovitelem, při provádění jakýchkoliv činností v areálech 
objednatele bez zjednání nápravy po prokazatelném vyrozumění objednatelem;

• jestliže je objednatel z důvodů na své straně v prodlení s úhradou plateb po dobu delší 
než jeden měsíc, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno v čl. IV této 
smlouvy.

7. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit 
v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti 
lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

8. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou a podepsáno osobou 
oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2005 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že 
odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, tím však 
není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní pokuty, jiné sankce 
a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky trvající i po jejím 
ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

9. Zhotovitel prohlašuje, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému 
v souvislosti s jeho činností pokrývá škody minimálně do výše 5.000.000 Kč. Pojistnou 
smlouvu, včetně pojistných podmínek, je zhotovitel povinen na vyžádání předložit 
objednateli bez zbytečného odkladu. Pojistná smlouva ve stanoveném rozsahu musí být 
uzavřena po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele 
o uplatnění jakýchkoli nároků podle pojistné smlouvy v souvislosti s prováděním díla.

10. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích 
případných dodatků v registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné nebo obchodní 
tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v registru smluv bez dalších podmínek.

11. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní údaje, ke 
kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použij e a bude 
ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů).

12. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO 
(viz webové stránky www.diamo.cz/cs/compliance-program).

13. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné 
podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu 
přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno 
podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, 
ve znění pozdějších předpisů.

14. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující 
důvodné podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné 
zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.
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I.
r~j r r t rZávěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnou 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této smlouvy před nabytím její účinnosti 
se považují za plnění dle této smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

3. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné 
ze smluvních stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními 
předpisy nebo touto smlouvou.

4. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem České 
republiky.

5. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

6. V případě soudního sporu bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele.
7. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž po 

jednom obdrží každá smluvní strana. Ustanovení věty předchozí neplatí, je-li smlouva 
podepsána smluvními stranami elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy 
nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro 
elektronický podpis osob oprávněných zastupovat smluvní stranu dle úvodních ustanovení 
smlouvy, kdy je smlouva vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení.

8. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny 
mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

9. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, tato 
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tísni či 
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční 
podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpis prací „Železniční svršek vlečky Diamo Luhov - oprava 2 ks 

výhybek“ č. 26 a 27 žst. Brniště
Příloha č. 2: Schéma kolejiště vlečky v žst. Brniště
Příloha č. 3: Smluvní pokuty při realizaci předmětu plnění

Ve Stráži pod Ralskem dne..................

Za DIAMO, státní podnik:

V Litoměřicích dne..................

Za N+N - Konstrukce a dopravní stavby 
Litoměřice, s.r.o.:

Digitálně podepsal 
​..................​..............​......... 
Datum: 2023.08.11 
07:09:56 +02'00'

Digitally signed 
by.​......​.......... 
​..........
Dáte: 2023.08.09 
10:43:30+02'00'

.......​........​...........​......... 
zástupce ředitele odštěpného závodu

.......​...........​.......... 
jednatel společnosti
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Příloha č. 1: Položkový rozpis prací „Železniční svršek vlečky Diamo Luhov - oprava 2 
ks výhybek“ na dráze vlečce DIAMO-Luhov.

Výhybka č. 26 Střední oprava
Stavba Vlečka DIAMO - Luhov, obvod - žst. Brniště
Objekt Výhybka č. 26, typ J S49 1:9 - 190 Pp, Dř.
Část Celá výhybka

P. č. Název položky MJ
Cena za 

MJ
Kč bez 
DPH

Množ­
ství

Cena celkem 
Kč bez DPH

1 Zajištění a vytyčení tras technické in­
frastruktury hod 3.250,00 1 3.250,00

2 Odpojení přestavníku výhybky a KO z 
RZZ hod 4.250,00 1 4.250,00

3 Zapojení KO a přestavníku výhybky 
do RZZ hod 4.250,00 1 4.250,00

4 Souvislé doplnění stezky kamenivem 
M1)

m3 850,00 6,000 5.100,00

5 Souvislé odtěžení KL výhybky, kame­
nivo zůstane v majetku objednavatele. m3 385,00 35,000 13.475,00

6 Doplnění KL kamenivem M1) m3 950,00 35,000 33.250,00

7 Demontáž jednoduché výhybky tvar 
S49, dřevěné pražce. m 425,00 99,690 42.368,25

8 Montáž jednoduché výhybky tvar S49 
dřevěné pražce. m 1.250,00 99,690 124.612,50

9 Poplatek za likvidaci dřevěných 
pražců. t 4.500,00 7,950 35.775,00

10 Poplatek za likvidaci plastových sou­
částí. t 3.000,00 0,050 150,00

11 Vložení KR o hmotnosti do 10 tun. t 325,00 47,819 15.541,18

12

Úprava směrového a výškového uspo­
řádání výhybky na krátkých úsecích 
pražce dřevěné nebo ocelové pomocí 
ASP

m 585,00 100,000 58.500,00

13 Vrtule R1(145). M1) kus 45,00 304,000 13.680,00

14 Vrtule R2 (160). M1) kus 50,00 246,000 12.300,00
15 Kroužek pružný dvojitý Fe 6. M1) kus 15,00 550,000 8.250,00

16 Revize upínadel v celé výhybce tvar
S49 komplet 8.000,00 1 8.000,00

17 Podložka pryžová pod patu kolejnice S 
49 183/126/6. M1)

kus 31,00 146,000 4.526,00

18 Polyetylenové podložky pod podklad- 
nice 380/160/2 (S4, R4). M1)

kus 30,00 146,000 4.380,00

19 Pásy z penefolu-folie. M1) m 20,00 200,000 4.000,00

20 Pražce dřevěné výhybkové buk sk.3.
M1)

m3 23.800,00 5,650 134.470,00

Celkem Kč bez DPH 530.127,93

1)Poznámka: M značí materiál
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Výhybka č. 27 Střední oprava
Stavba Vlečka DIAMO - Luhov, obvod - žst. Brniště
Objekt výhybka č. 27, typ J S49 1:9 - 190 Pp, Dř.
Část Celá výhybka

P. č. Název položky MJ
Cena za 

MJ
Kč bez 
DPPH

Množ­
ství

Cena celkem 
Kč bez DPH

1 Zajištění a vytyčení tras technické in­
frastruktury hod 3.250,00 1 3.250,00

2 Odpojení přestavníku výhybky a KO z 
RZZ hod 4.250,00 1 4.250,00

3 Zapojení KO a přestavníku výhybky do 
RZZ hod 4.250,00 1 4.250,00

4 Souvislé doplnění stezky kamenivem 
M1)

m3 850,00 6,000 5.100,00

5 Souvislé odtěžení KL výhybky, kame­
nivo zůstane v majetku objednavatele. m3 385,00 35,000 13.475,00

6 Doplnění KL kamenivem M1) m3 950,00 35,000 33.250,00

7 Demontáž jednoduché výhybky tvar 
S49, dřevěné pražce. m 425,00 99,690 42.368,25

8 Renovace srdcovky výhybky navaře­
ním a broušením ks 19.500,00 1 19.500,00

9 Montáž jednoduché výhybky tvar S49 
dřevěné pražce. m 1.250,00 99,690 124.612,50

10 Poplatek za likvidaci dřevěných 
pražců. t 4.500,00 7,950 35.775,00

11 Poplatek za likvidaci plastových sou­
částí. t 3.000,00 0,050 150,00

12 Vložení KR o hmotnosti do 10 tun. t 325,00 47,819 15.541,18

13

Úprava směrového a výškového uspo­
řádání výhybky na krátkých úsecích 
pražce dřevěné nebo ocelové pomocí 
ASP

m 585,00 100,000 58.500,00

14 Vrtule R1(145). M1) kus 45,00 304,000 13.680,00

15 Vrtule R2 (160). M1) kus 50,00 246,000 12.300,00
16 Kroužek pružný dvojitý Fe 6. M1) kus 15,00 550,000 8.250,00

17 Revize upínadel v celé výhybce tvar 
S49, případná výměna komplet 8.000,00 1 8.000,00

18 Podložka pryžová pod patu kolejnice S 
49 183/126/6. M1)

kus 31,00 146,000 4.526,00

19 Polyetylenové podložky pod podklad- 
nice 380/160/2 (S4, R4). M1)

kus 30,00 146,000 4.380,00

20 Pásy z penefolu-folie. M1) m 20,00 200,000 4.000,00

21 Pražce dřevěné výhybkové buk sk.3.
M1)

m3 23.800,00 5,650 134.470,00

Celkem Kč bez DPH 549.627,93

1)Poznámka: M značí materiál
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Příloha č. 2:

Schéma kolejiště vlečky v žst. Brniště
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Příloha č. 3: Smluvní pokuty při realizaci předmětu plnění

Poř. č. Závada Výše smluvní pokuty za 
každý zjištěný případ

1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky. 10.000 Kč

2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí. 10.000 Kč

3. Ohrožení osob, majetku nebo životního prostředí, způsobené nedodrže­
ním stanovených pracovních a technologických postupů nebo nedodr­
žením podmínek a způsobu realizace prací stanovených v projektové
dokumentaci.

50.000 Kč

4. Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné zdravotní a 
odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, resp. nepředložení 
požadovaných dokladů o dané způsobilosti pracovníka či zařízení.

10.000 Kč

5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie. 5.000 Kč

6. Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární bez­
pečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpe­
čím.

5.000 Kč

7. Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných návyko­
vých látek v areálu o. z. TÚU (na pracovišti); vstup pracovníků do are­
álu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem alkoholu či jiné návykové 
látky.

5.000 Kč

8. Nenahlášení úniku závadných látek. 5.000 Kč

9. Nepoužívání OOPP. 2.000 Kč

10. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného dohlíže­
jící osobou o. z. TÚU.

2.000 Kč

11. Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a ochranu ŽP při realizaci 
prací a činností.

2.000 Kč

12. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném ter­
mínu.

2.000 Kč/den
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