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sMLoUVA o DíLo
uzavřená v souladu s příslušnými ustanovenÍmizákona č.8912012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: 2023 - 31

1. Objednatel

Jménem společnosti jedná

Zmocněnec
ve věcech technických:

ldentifikační číslo:
DlČ:

BankovnÍ spojenÍ:
číslo Účtu:

Telefon:
E-mail:

DoruČovacÍ adresa:

Datová schránka lD

2. Zhotovitel:

Jménem společnosti jedná:

Zmocněnci
ve věcech technických:

ldentifikačnÍ číslo:
DlČ:

BankovnÍ spojenÍ;
ěíslo Účtu:

Telefon:
E-mail:

Doručovací adresa:

Datová schránka lD

Žatecká teplárenská, a. s.
Žatec3149
438 34 Žatec

Smluvní strany

Žatecká teplárenská, a. s' (dále téŽ Žt, a. s.)

se sídlem Žatec č. p. 3't49, PsČ 438 01

zapsaný dnem 12. ledna 1996 v oddílu B, vloŽce 794 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

- -';.' . úíi.r' předseda představenstva
;t.,;len oředstavenstva

'' člen představenstva

,'nanaŽer správy investic

646 50 871
cz:64650871

Česká spořitelna, a. s,
1112221 1 52/0800

325g7ek

(dále jen,,objednatel"}

CZ TEPLO s. r. o.
se sídlem Praha4, Ledařská 433t9, PsČ 14700
zapsaný dnem 16. prosince v oddÍlu C, vloŽce 9'1036 obchodnÍho rqstřÍku
vedeného Méstským soudem v Praze

't, jednatel společnosti

. r' provozní ředitel

267 44805
c226744805

llniCrerlit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s

CZ TEPLO s. r. o.
Ledařská 433/9
14700 Praha4_Braník

3v8w6ys

(dále jen,,Zhotovitel")
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čtaner t
Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje za podmÍnek stanovených touto smlouvou o dílo (dále jen ,,smlouva'')
k provedení dÍla s názvem:

,,Připojeni nových odběratetů v Žatcl, l. etapa |2022|"

vrozsahu a dle projektových dokumentací ,,objekt - přípoj k objektu č.p' 837'', zpracovanou
společnostÍ ELNA Servis Počerady, s. r. o., pod č. zakázky 2202044, z dubna 2022 a Připojení nových
odběratelů v Žatci,l. etapa (2022), Čast t' Přípojka HV pro BD Kovářská č. p'77O, Čast s Přípojka
HV pro RD PřÍkrá č. p. 856 a Čast 4. PřeloŽka HV ul. Husova _ Komenského alej zpracovanou
spoieČností cz TEPLo, s. r, o.., pod Č. zakázhy 4g1l22, z února 2023. DÍlo bude dále provedeno dle
Zadávací dokumentace objednatele z0512023 a nabÍdky zhotovitele ze dne 16.6.2023' které jsou
závaznými dokumenty této smlouvy' a dle podmínek a poŽadavků uvedených v této smlouvě.

1.1.1 Rozsah plnění:

1.1 1'1 Předmětem akce je vybudovánÍ nových připojení objektů é. p'770, ul. Kovářská; č. p.856, ul.
Přikrá a ě. p.981, ul Komenského alej na horkovodnítepelný rozvod v Žatci. SoučástídÍla bude i

provedenípřipojeníobjektu i. p. 837 v ul. VoIyňských Cechů.

1'1.1'2 Část pripojky pro objekt č. p. 837, s původním projektovaném napojentm v prostoru kruhového
objezdu v ul. Husova - Komenského alej (projektovaná společností ELNA Servis) je nově
Vysazena a uloŽena mezi nově budované bytové domy a dům č. p. 840 s napojenÍm v ulici Husova
(dle projektové dokumentace společností CZ TEPLO) a ukonČena v ul. Komenského alej. Dále
bude přÍpojka realizována dle projektové dokumentace zpracované spoleěnostÍ ELNA Servis'

1.1.1.3 lnformace dle čl. 2.2, uyvolá Úpravu poloŽek výkazů výměr pro přípojku pro objekt č' p. 837
(GRAPE)' které jsou součástÍ projektu vypracované spo|ečnostÍ ELNA Servis'

1''l'1.4 PřÍpojky budou napojeny na zařízení pro rozvod tepla, které jsou vedeny v předizolovaném
systému. Dimenze páteřního řádu jsou uvedeny v jednotlivých projektech.

1.'l.1'5 Potrubí nových přÍpojek budou provedeno v předizolovaném systému v izolačnÍ třÍdé 2, se
zabudovaným monitorovacÍm systémem k určenÍ místa poruchy. Dimenze přípojek jsou uvedeny
v jednotlivých projektech.

'l.1'1.6 Jednotlivé odbočky budou z páteřnÍho řádu napojeny vsazenÍm potrubí odbočky do potrubt
páteřnÍho řádu bez přeruŠení potrubí páteřnÍ trasy, z důvodu zachování stávajíciho předpětÍ
páteřního vedenÍ s osazením límců.

1'1'1'7 Konec jednotlivých přípojek bude cca 1mza stěnou vsuterénnÍch prostorách objektu' kde bude
osazena nová DVS, ta není předmětem díla. Bude realizovat jiný zhotovitel. Hranice dodávky jsou
klenutá dna na potrubí přípojky včetně jejich dodávky a montáŽe.

1'1'1.8 Nad rámec projektu bude v místnosti budoucí KPS před záslepnými dýnky osazen teplárenský
zkrat do ,,Y" v dimenzi DN 15 (3 x KK DN 15).

1.1,1.9

1.1.1 .14

1.1.1 .',t1

1.1.1.12

VŠechny armatury budou pouŽity pro tlakovou Úroveň PN 25.

Na realizaci stavby přípojky pro objekt Votyňských Čechů 837 bylo dne 21 . 12. 2022 vydáno
Uzemní rozhodnutí spis. zn.: MuzAs/29941l2022lsvlSyr jehoŽ podmínky je zhotovitel povinen
respektovat a jejich splněníje součástí plnění zhotovitele.

Na realizaci stavby přípojky pro objekt Kovářská 770 bude vydáno Územní rozhodnutÍ, jehoŽ
podmínky je zhotovitel povinen respektovat a je1ich splnění je součástí plnění zhotovitele.
RozhodnutÍ bude zhotoviteii předáno bezprostředně po vydání stavebnÍm úřadem' předpoklad je
do 33. týdne

Na realizaci stavby přípojky pro objekt Příkrá 856 byl dne 5. 6.2023 vydán Územní souhlas spis.
zn': MUZASl21318l2023/SU/Sva, jehoŽ podmínky je zhotovitel povinen respektovat a jejich
splnění je součástí plnění zhotovitele.
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1.1'1.13 Na realizaci stavby trasy Husova - Komenského alej věetně připojení objektu ě. p.98í by|o
vydáno dne 20. 6. 2023 ÚzemnÍ rozhodnutí spis. zn.: MuzAs/15363/2023/su/Syr, jehoŽ
podmínky je zhotovitel povinen respektovat a jejich splněníje součástÍ plnění zhotovitele.

1.1'1'14 Podrobně je rozsah plnění uveden v projektech,,objekt- přípoj k objektu č. p.837"' zpracovanou
společností ELNA Servis Počerady, s' r. o., pod Č' zakázky 2202044, z dubna 2022 a Připojení
nových odběratelů v Žatci, l. etapalzoz2), Část 1. Přípojka HV pro BD Kovářská č.p.77o, Část 3
Přípojka HV pro RD Přikrá č. p. 856 a Čast 4. PřeloŽka HV ul. Husova - Komenského alej
zpracovanou společností cz TEPLO, s.r.o.', pod Č,. zakázky 491122, z února2a23.

1.1.2 Předmětem plnění není dodávka a VysazovánÍ navrhovaných odboček pro objeký č p. 840' 981 dle
projektu ELNA Servis Počerady, s' r. o', č. p' 1532 a Č. p. 1675' Plánované odboČky budou nahrazeny
rovným potrubí o stejných parametrech jako ostatnÍ trasa.

1'1.3 Předmětem plnění není dodávka vybraných komponentů předizolovaného systému DN 65 (výrobce
Fintherm a. s.) pro vysazení přÍpojky v Husově ulici, uvedených v Příloze č. 3 této smlouvy (dále též
jen ,,materiál"). Tento materiál dodá zhotoviteli objednatel v rámci svého protiplnění, za podmlnek dále
uvedených v této smlouvě (zejména čl. 6 odst' 6'13). Veškeý ostatní materiál neuvedený v Přiloze
č. 2 této smlouvy je součástí plnění zhotovitele'

1.1.4 v projektové dokumentaci přípojky pro objekt č. p. 837 je uvaŽováno suloŽením potrubÍ vchodníku
ulice Komenského alej v systému Twins/DUo (značenÍ dle jednotlivých dodavatelů)' oproti projektu
bude potrubí uloŽeno ve standardním uloŽení dvou předizolovaných trubek o parametrech dle čl.
1.1 .1.5.

'1"t.5 Zhotovitel se zavazuje provést výŠe specifikované dílo na svůj náklad a své nebezpečí řádně, kvalitně'
včas, za pevnou smluvnl cenu takovým způsobem, aby byl zaručen plně funkční, bezpečný a
bezporuchový provoz díla a objednatel se zauazuje řádně a včas provedené dÍlo převzít a zaplatitza
něj cenu sjednanou v této smlouvě.

1'1.6 Dílo bude zahrnovat dodávky věcí, prací asluŽeb, spojených se zhotovenÍm stavby, která bude
výsledkem stavebnÍch nebo montáŽnich prací a související projektové ěinnosti.

1.2 Popis stávajícího stavu:
Jedná se o nové připojení objektu na stávajícÍ horkovodní rozvod.

1.2'1 Technické oarametrv tepelné sftě:

Technické parametry tepelné sítě:

MÍsto: Žatec, ulice Kovářská
Žatec, ulice Přtkrá
Žatec, ul. Husova - Komenského alej

Primárníokruh

KonstrukčnÍ teplota

ProvoznÍteplota - zima

léto

Konstrukční tlak

ProvoznÍ tlak v horkovodu

Jmenovitý tlak - potrubí

- armatury

Způsob vedenÍ:

Délka trasy:

předizolovaný systém v izolaěnÍtřídě 2

celková délka přípojky v ulici Kovářská cca 8 m

celková délka přípojka v ulici Příkrá cca 7 m

celková délka trasy nového uloŽeni v uiici Husova - Komenského
alej cca 81 m

130'C

100/45'C

80/45'C

2,5 MPA

1,4- 1,6 MPa

PN 2,5 MPa
PN 2,5 MPa

1.2.2

1.2.3

Žatec,ká teplárenská, a. s.
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celková délka přÍpojky pro objekt č. p. 981 cca í8 m
celková délka pro připojky pro objekt č. p. 837 v ul. Volyňských
čechů cca íí0 m

Souěásti dila je:

Zajištění techniky a mechanizačnich prostředků potřebných k realizaci díla, dodávku veŠkerého
materiálu (s výjimkou materiálu' kteý je protiplněnÍm objednatele) azařízeni potřebného k realizaci
díla, provedení vŠech stavebních, zemnÍch pracÍ, demontáže, montáŽe, provedení následných
kontrol, zkouŠek v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby a přÍsluŠnými normami
Čstv, ČsrveN a EN, uvedení do provozu, vypracováni poŽadovanýcn zainamů, protokolů o
provedených zkouškách.

Poskytnutí dalších věcÍ, uŽÍvacÍch práv, pracÍ a sluŽeb, které jsou nezbytné pro dosaŽení Účelu této
smlouvy, tj. vybudování a předání předmětu díla do trvalého provozu, ktený představuje kompletní,
odzkoušené a řádně fungující dÍlo, které vyhovuje platným zákonným ustanovenÍm a jiným úředním
předpisům ČR.

ověření, aktualizace a vytýčení sítí technického vybavení dotčeného územÍ včetně provedení
aktualizace vyjádření vlastníků dotčených nemovitosti,

Provádění svářečských prací, tj' svařování potrubÍ, svařovánÍ konstrukcÍ lze pouze v souladu a na
základě kvalifikovaných postupů svařování (WPs) dle ČsN EN lso 15607; ČsN EN lso 15614_1,
svářeči kvalifikovanými podle Čsru el lso 9606_1.

Povinnost zhotovitele předloŽit objednateli postupy svařování WPS a protokoly WPQR vč. předáni
dokladů o odborné způsobilosti personálu NDT (nedestruktivních kontrol) nejpozději při předání
staveniště.

Dohled odborně způsobilé osoby' která bude dohlíŽet na prováděnÍ svářečských prací a splňuje
kvalifikační poŽadavky normy ČsN EN lso 14731 a poŽadavky jakosti při svařováni ote Čsru eru
lso 3834-2.

PředloŽení dokladŮ odborné způsobilosti svářečů objednateli - při předání a převzetí staveniště.

Provedení vizuální kontroly ve stupni jakosti B v rozsahu 100 % montáŽních svarů odborně
způsobilou osobou včetně vystavení protokolů dle ČsN EN lso 17637, Čsru eru lso 5817.

ProvedenÍ defektoskopické kontroly obvodových montáŽnÍch svarů ve stanoveném rozsahu' í00%
ultrazvuk - ve stupnijakosti 2 dle ČsN EN lso 1764a', ČsN EN lso 11666, 10o/o prozáření - ve
stupnijakosti2 dle ČsN EN lso 17636-1; Čsru rru lso ,17636-2; Čsru en lso 10675-í.

Svary určené pro NDT - RT (popř úseky svarů) urČízástupce objednatele ve věcech technických.
PřizjiŠtění nevyhovujících svarů bude postupováno v souladu s Čsru EN 13480-5 čl' 8.1 3.

PředIoŽenÍ dokladu o proŠkolení pracovníků zhotovitele na montáŽ spojů potrubí. Doklad o
proškolenÍ musí být předloŽen objednateli nejpozději při předání staveniště.

Dodávku a zabudovánÍ dopravního značení a jeho údžbu po celou dobu realizace díla a následná
demontáŽ pro obnovu původnÍho dopravnÍho značenÍ.

Uvedení ploch dotČených stavbou do předchozího stavu'

ProvedenÍ zkouŠek hutněnÍ zemin a sypanin v mÍstě komunikace statickou metodou. Místa' určená
pro provedení zkouŠky, určí zmocněný zástupce objednatele.

Provedení měření o funkČnosti ,,alarm systému" - provedenÍ tzv. nultého měření reflektometrickou
metodou s tiskovým výstupem (graf).

ProvedenÍdíla v souladu se stavebním zákonem a předpisy souvisejícÍmi, bezpečnostními předpisy,
rozhodnutlmi orgánů státní správy a podmÍnkami ostatních dotčených účastníků.

UloŽení veškeých odpadů ve smyslu zákona č. 541t2020 Sb. v platném zněni a jeho prováděcích
právních předpisů a právních předpisů s nÍm souvisejícÍch.

1.3.9

1.3.10

1 .3.1 1

1.3.12

1 .3.13

1.3.14

1.3.15

1.3.16
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1.3.17 Veškeré přÍpadné změny vprůběhu realizace oproti pro1ektu budou zpracovány vdokumentaci
skutečného provedení stavby, ta bude předána Ve dvojim vyhotovení v tiŠtěné podobě'
Dokumentace bude zpracována v sou|adu s $ 125 zákona ě' 183/2006 Sb'' stavební zákon,
v platném znění v rozsahu, ktený odpovÍdá s 4 a přiloze Č. 14 vyhl' Č' 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, v platném zněnÍ. Dále bude dokumentace skutečného provedení stavby předána v digitálnÍ
formě, ve dvou vyhotoveních na mediích,,USB Flash Disc", vizniže:
Výkresová dokumentace bude předána vnativních formátech programu AutoCAD Rel.2018 nebo
předchozÍ (-.dwg, -.dxf)'

Textové dokumenty budou předány v nativnich formátech programu MS Word 20'l6 nebo starŠí
(*.doc,..docx).

Databáze, tabulky, seznamy budou předány v nativnÍch formátech programu MS Excel 2016 nebo
starŠí(*.xls, *.xlsx).

Vyžádané harmonogramy budou předány v nativním formátu programu MS Pro1ect 2007 (-.mpp).
Zároveň budou vŽdy předkládány ve formátu ".pdf.

GraÍické soubory (případná fotografická dokumentace, přiloŽená jako doplňky technické
specifikace) budou vytvářeny nebo transformovány do formátu'.jpg.

Skenované dokumenty budou předávány ve formátu -.pdf.

Všechny elektronické verze dokumentů budou předávány v ,,otevřené" (heslem či jiným způsobem
neuzavřené) verzi, kteý by znemoŽnil dalŠí zpracování souboru objednatelem (editace, kopírování,
tisk, konveze do jiných formátů apod').

Dokumentace bude v editovatelné podobě a bez pouŽitíspeciálních nástaveb (např. CADELEC).

1.3' 18 Provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby (polohové i výškové)' za těchto
podmínek a v rozsahu:
a) geodetické zaměřenÍ musÍ být zpracováno v souřadnicovém systému s-JTsK

(CzechJTSlí5 b. Krovak);
b) v geodetickém zaměřenÍ musÍ být zaměřeny a zakresleny:

b'1. linie nových tepelných rozvodŮ na středu potrubÍ v následujícím provedení:
b.1.1 trubka přívodu v provedení barvy červená, zaměřená linie musí být vykreslena

jako křivka od jednoho logického bodu po druhý logický bod, logickým bodem se
rozumí např. napojení na stávající potrubí, uzávěr, odbočka, změna dimenze
atp., logickým bodem nejsou jednotlivé sváry;

b.1.2 trubka vratu v provedenÍ barvy modrá, zaméřená linie musí být vykreslena jako
křivka od jednoho logického bodu po druhý logický bod, logickým bodem se
rozumí např. napojení na stávající potrubí, uzávěr, odbočka, změna dimenze
atp., logickým bodem nejsou jednotlivé sváry;

b.2. místa spojů pro kaŽdé potrubí samostatné (sváry, spojky), uloŽenÍ potrubí (konzole,
pevné body, patky);

b'3. místa spojů v bodě přechodu ze stávajícÍho tepelného rozvodu na nový tepelný rozvod
s označením typu spoje (např. svár' příruba atp');

b.4' mÍsta, Ve ktených dochází ke změně pouŽitého materiálu (např. ocel na předizolované
potrubi);

b.5. mista změny dimenze kaŽdého potrubísamostatně;
b.6. chráničky, počáteČní a koncové body a oboustranná vnějŠÍ linie; chránička bude

vykreslena jako jedna linie formou křivky po celém jejím obvodu;
b.7. středové body armatur umistěných na tepelných rozvodech s popisem typu armatury;
b.8. místa napojenÍ přípojky nebo odbočky s vyznačením směru linie v délce min' 1 m;

b.9' vnějŠÍ hrany topného kanálu a vstupnÍ Šachty tam, kde je potrubí v topném kanále
uloŽeno, hrana topného kanálu bude vykreslena jako jedna linie formou křivky po celém
jeho obvodu, to platí i pro vstupnÍ Šachty;

b"l0. vnější hrany a středové body poklopů Šachet (armaturnÍch, odvzduŠňovacích,
vypouŠtěcích), hrana šachty bude vykreslena jako jedna linie formou křivky po celém
jejím obvodu;

Žatecká teplárenská, a' s.
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b.11 místa kříŽenÍ tepe|ných rozvodů jinými sÍtěmi s barevným rozlišením křiŽující sÍtě

: " ?:ni'.'i'T'ilřli ?" o 

",r Žlutě - P|Ynr modře - vodovod
r hnědě - kanalizace
. fialově - datové kabely
r zeleně - teleÍonní kabely
. černě - jiná nespecifikovaná kříŽení
kříŽení musí být zaměřeno s přesahem min. '1 m na kaŽdou stranu tepelného rozvodu
nebo topného kanálu;

c) Geodetické zaméření bude předáno ve dvou vyhotoveních v písemné a výkresové formě a ve
dvou vyhotovenÍch ve formě digitální. Dokumentace v digitálním tvaru bude předána na nosiči
,'USB Flash Disc" výkresové soubory budou ve formátu *'dwg společně se souborem seznamu
a popisu souřadnic měřených bodů ve formátu *.xlsx.

d) Dokumentaci Geodetického zaměření ve formátu -.dwg předá zhotovitel ke kontrole a
odsouhlasení objednateli nejméně í4 dní před jejím finálním předáním'

1.3'19 Předánídokladu o předánízaměřenÍstavby do technické mapy, kterou spravuje Správce UM, nebo
správce GlS Městského Úřadu Žatec' Zaměření musí odpovídat Pokynům pro UM' Zhotovitel si
vyŽádá podklady od tohoto oddělenÍ, zaznamená změny do obsahu technické mapy města a zaŠle
zpět Na základě tohoto bude obdžena potřebná akceptace tohoto oddělenÍ, a i tudíŽ souhlas
s kolaudací stavby.

Pokud je na dané lokalitě v době předánÍ podkladů k dispozici UM (informaci podává Správce nebo
Stavební Úřad)je třeba zaměřit v předávané dokumentaci minimálně tři identické body (1ednoznačné
body na pevném základu - např. rohy budov).

1'3.20 Zpracování geometrického plánu s vyznaěením ochranného pásma, kteý bude slouŽit jako příloha
ke smlouvě o zřlzení věcného břemene inŽenýrské sítě' Geometrický plán bude vyhotoven v Šesti
vyhotovenÍch.

1.3.21

1.4

1.4.1

PoskytnutÍ součinnosti při aktualizaci plánu BOZP při realizaciakce.

Požadavky na provedení dila

Dílo bude provedeno v souladu s platnými obecně závaznými právnÍmi předpisy, zejména se
stavebním zákonem a předpisy provádécími a souvisejícími' podle platných Čsru, ČsNlrN a EN a
předpisů platných v ČR, které se na předmět díla vztahujÍ. Dále v souladu s předpisy z oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravÍ při práci, hygieny práce' ochrany Životního prostředí (zákona o
odpadech, o chemických látkách, o ochraně ovzduší, zákona o látkách, které poŠkozujÍ ozonovou
vrstvu a skleníkových plynech' o vodách, o ochraně přírody aj.), protipoŽárními předpisy atd.,
v souladu s rozhodnutími orgánŮ státní správy a podmínkami ostatních dotčených ÚčastnÍků a
v souladu s ostatnlmi ustanovenímitéto smlouvy.

Při realizaci díla, není_li stanoveno smlouvou jinak' se nahlíŽÍ na zhotovitele jako na původce
odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů,
ve smyslu zákona ě' 54112020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů a právních
předpisů s ním souvisejících.

Zhotovitel je povinen vést a průběŽně aktualizovat reálný seznam vŠech poddodavatelů vČetně jejich
podílu na realizaci dÍla. Tento přehled bude průběŽně předávat objednateli'

Technický dozor
Technický dozor stavebníka na své náklady zajišt'uje objednatel.

1.4.2

1.4.3

í.5
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2.2

2.2.1

článer z
Místo a čas plnění

2.1 Místem plnění je: k' Ú' Žatec, ulice Kovářská
k. ú Žatec, ulice Příkrá
k' ú. Žatec, ul' Husova _ Komenského alej

přÍslušný stavební Úřad: Žatec
přísluŠné katastrální pracoviŠtě: Žalec

2.2.2

Zhotovitelje povinen zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v terminech:

Předání dokladů poŽadovaných vodst' 1' 3 smlouvy objednateli, přÍprava staveniště pro zahájení
prací, předání a převzeti staveniště
Termín;do 5 dnŮ od podpisu SoD
Pozn.: VpřÍpadě nepředložení dokladů poŽadovaných vbodech 1.3.5, 1.3'7 a 1.3.10 této smlouvy

nebude zhotoviteli předáno stavenlŠÍé až do doby splněnÍ těchto podmÍnek. Případné
časové prodlení pří nesplněnÍ následných termÍnŮ plněnÍ z dťtvodu nesplněnítéto povinnosti
bude považováno za porušení smluvnÍch podmínek, za které je objednatel oprávněn účtovat
smluvní pokutu nebo odstoupit od smlouvy'

Zahá1ení zemn Ích prací.

Termín: do 5 dnú od nabytí právní moci rozhodnuti stavebního úřadu nebo Jlných potřebných
rozhodnutí pro realizaci prací

Realizace přlpojek Přikrá 856 a Kovářská770, předání pozemků jejich vlastníkům' kompletace a
předání všech dokladů, protokolární předání a převzetí díla.

TermÍn: do 30 dnů od předání staveniŠtě

Dodávka materiálu na stavbu Husova - Komenského alej - připojení objektů č. p. 981 a 837,
provedení zemních a bouracích pracÍ, provedení zajiŠtění staveniŠtě dle nařízenÍ vlády Č. 59112006
sb.' zákona č.309/2006 sb.' v platném znění. PřÍprava výkopové Úhy pro pokládku
před izolovaného potru bí. Zahá)ení před montáŽ í potru b í'

Termín: do 45 dnů od předání staveniŠtě

Provedení montáŽí předizolovaného potrubí včetně provedení předepsaných zkouŠek, provedenÍ
spojek' přisypání potrubÍ dle zásad pro pokládání předizolovaných systémů, provedenÍ
předepsaných zkoušek na potrubt, předánÍ dokladů o způsobilosti k uvedenÍ do provozu,
připravenost zařízeni k uvedení do provozu na stavbu Husova - Komenského alej - připojení
objektů č. p. 98í a837'

Termín: do 60 dnů od předání staveniště

ProvedenÍ zásypů potrubí předizolovaného potrubí, dokončenÍ finálnÍch Úprav ploch dotčených
stavbou' předání pozemků jejich vlastnÍkům, kompletace a předání vŠech dokladů, protokolární
předání a převzeti díla na stavbu Husova - Komenského alej - připojení objektú č. p. 98í a 837.

Termín: do 80 dnŮ od předání staveniště

Zhotovitel bude mít na vysazení odboček z páteřního řádu po uzavíraci armatury, od předání
objednatele zařízenÍ kprovedení prací6 hod./í ks přípoiky. Předpoklad je od 9:00 hod. do 15:00
hod.

Předpoklad realizace uvedených staveb je v mimo topné sezóně roku 2023. v topné sezÓně, je
moŽné realizovat pouze na základě dohody s objednatelem, a to s výhledem na vhodné klimatické
podmÍnky. V přÍpadě, Že realizace nebude zahájena v mimo topné sezoně v roce 2023 (dŮvodem je
absence povolenÍ stavebního úřadu), nebo nebudou vhodné klimatické podmínky pro realizaci díla
v topné sezoně, bude realizace nebo jejÍ nehotová část přesunuta do mimo topné sezÓny u roce 2024,

Za dokončené dílo bude povaŽováno dilo splňující veŠkeré podmínky stanovené touto smlouvou.

2.2.3

2,2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.3

2.4
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2.5 Nesplnění dohodnutých termínů plnění podle článku 2 odst' 2'2zviny zhotovitele o více než21 dnÍ,
se povaŽuje za podstatné poruŠení povinností zhotovitele a opravňuje objednatele k odstoupení od
této smlouvy'

2'6 DřivějšÍ plněnÍ zhotovitele před termÍny dohodnutými v této smlouvě nezakládá povinnost objednatele
převzít dílo, nebo jeho části.

čtánek 3
Cena za dílo

3.1 Cena za provedenÍdíla v rozsahu stanoveném v článku 1 této smlouvy je cenou smluvnÍ, je sjednána
dohodou jako cena pevná, na základě zaručeného (úplného) rozpočtu zhotovitele, uvedeného
v PřÍloze č. 1 této smlouvy' a činÍ:

4 517 830'- Kě bez DPH
slovy: čtyřimi liónypětsetsedmnácttisícosmsettřicet korun českých

Tuto smluvnÍ cenu nelze po uzavření smÍouvy 1ednostranně překročit nebo změnit.

3.2 Cena díla podle odst. 3.1 nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude zhotovitelem účtována podle
platných právnÍch předpisů.

3.3 Cena za dílo uvedená v odst. 3.1 je cenou za kompletní dÍlo za podmÍnek a v rozsahu této smlouvy a
zahrnuje veškeré náklady, které je potřeba vynaloŽit pro realizaci a zprovoznénÍ celého dila včetně
autorského dozoru, případných liceněních poplatků a veŠkeých dalŠích poplatků spojených s rea|izacÍ
dÍla.

3.4 Pro případ nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaŽeny v původních
zadávacích podmínkách' jejichŽ potřeba by vznikla v důsledku okolnostÍ, které objednatel jednající
s náleŽitou péčí nemohl předvÍdat, a tyto dodatečné stavebnÍ práce by byly nezbytné pro provedeni
původních stavebnÍch prací (dále jen ,,p!něni nad rámec smIouvy"), bude postupováno nÍŽe
uvedeným zpŮsobem a v souladu s ustanovenÍm odst. 21.1této smlouvy'
Způsob ocenění plnění nad rámec smlouvy: PlněnÍ nad rámec smlouvy bude oceněno zhotovitelem
dle jednotkových sazeb uvedených v poloŽkovém rozpočtu nabídky zhotovitele. V připadě, Že
přÍsluŠné jednotkové sazby nejsou v rozpočtu obsaŽeny, bude pouŽit platný cenik ÚRS poníŽený o
'10olo' obdobným způsobem bude postupováno v případě méněpracÍ'

ěhnek l
P|atebni podmínky a fakturace

4.1 objednatel se zavazuje uhradit dohodnutou cenu za dílo uvedenou v článku 3 této smlouvy po
předáni a převzetí řádně dokončeného díla' nebo dílčího plnění předmětu smlouvy. Vylučuje se
aplikace s2628 zákona Č.89l2a12 Sb , občanský zákoník, v platném zněnÍ.

4.2 SmluvnÍ strany se dohodly na platbách bankovním převodem z Účtu objednatele ve prospěch úČtu
zhotovitele na základě vystavené faktury.

4.3 Platby za jednotlivá dílčí plnění předmětu smlouvy budou uskutečňovány na základě faktur
vystavených zhotovitelem.

4'4 Stanoveni iednotlivých dilčích plnění:

4.4.1 Realizace přípojek Příkrá 856 a Kovářská 770 předání pozemků jejich vlastníkům,
kompletace a předání všech dokladů, protokolárni předání a převzetí dila.

TermÍn: do 30 dnú od předánístaveniště cena dilěího plnění: í 355 349'- Kč

4.4.2 Dodávka materiálu na stavbu Husova - Komenského alej _ připojení objektů ě. p. 981 a
837, provedenízemních a bouracích prací, provedení zajiŠtěni staveniŠtě dle nařÍzenÍ vlády č.
59'1/2006 Sb., zákona č.309/2006 Sb., v platnémznění. Příprava výkopové ýhy pro pokládku
před izo lova n ého potru b í. Zahá1ení před montáŽ Í potru b í

Termín: do 45 dnů od předání staveniště cena dílěího plnění: 903 565'-Kč
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4.4.3 ProvedenÍ montáŽí předizolovaného potrubí včetně provedení předepsaných zkouŠek,
provedení spojek, přisypání potrubÍ dle zásad pro pokládáni předizolovaných systémů,
provedenÍ předepsaných zkouŠek na potrubí, předání dokladů o způsobilosti kuvedenÍ do
provozu, připravenost zařizeni k uvedeni do provozu na stavbu Husova _ Komenského
alej - připojeni objektů č. p. 981 a 837.

Termín: do 60 dnú od předání staveniště cena dílěího pInění: 677 675'-Kč
4'4'4 ProvedenÍzásypů potrubí předizolovaného potrubí, dokončenífinálnÍch úprav ploch dotčených

stavbou, předání pozemků jejich vlastnÍkům, kompletace a předáni vŠech dokladů,
protokolární předání a převzetí díla na stavbu Husova - Komenského alej - přlpo|ení
objektů č. p' 98'| a 837.

Termín: do 80 dnú od předánistaveniště cena dilčího plnění: 903 565'_Kč

4'4'5 odstranění všech případných závad vyplývající z kolaudaČních řÍzenÍ podmiňující vydání
kolaudačního rozhodnutí pro stavbu, resp. jeho nabyti právnímoci.

cena di!čího plnění:3x225 892'-Kč

Faktury musÍ obsahovat náleŽitosti účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů'
NedÍlnou součástÍ kaŽdé faktury bude protokol o předánía převzetídÍla, nebo dílčího plnění předmětu
smÍouvy, podepsaný zmocněnci smluvnÍch stran.

Neobsahuje_li faktura smluvené náleŽitosti, údaje a protokol o předání a převzetí, nebo bude-li
vystavena v nesprávné výši nebo před datem jejího moŽného vystavenÍ, je neplatná a bude
objednatelem ve lhůtě splatnosti vrácena zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém přÍpadě povinen vystavit
novou fakturu s novou lhŮtou splatnosti.
Faktury, výlučně v pÍsemné formě a listinné podobě, budou doručovány poštou nebo osobně' Místem
doručení je podatelna objednatele. Za rozhodný den doručení faktury se povaŽuje den vyznačený
podatel nou objednatele.

Adresa pro doručení faktury: Žatecká teplárenská, a' s.,
Žatec 3149, Žatec,
PsČ 438 01,
e-mail: ztas@ztas.cz,
DS lD: 325g7ek

Pozn.: Na vystaveném daňovém dokladu musí být jako adresa uvedeno sídlo objednatele.

objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla, po jeho řádném provedení, a to ve lhŮtě 30 dní poté, kdy
objednateli bude zhotovite|em doručeno vyúčtování ceny formou faktury při dodrŽení náleŽitosti
fakturace.

ZaplacenÍm se pro tento úČel rozumÍ odepsání fakturované částky z účtu objednatele u peněŽnÍho
Ústavu.

Zhotovite| souhlasí stím, aby objednatel v případech uvedených v $ 109 zákona ě. 23512004 Sb.' o
dani z přidané hodnoty v platném znění, uplatnil postup spočÍvající v odvodu daně z přidané hodnoty
přÍmo na Účet finančního Úřadu zhotovitele.

Budou-li smluvní strany v prodlení s placenÍm faktury, smluvní pokuty nebo jiného peněŽitého
závazku, činí smluvní úrok z prodlenÍ 0,03% z dluŽné částky za každý den prodlenÍ aŽ do úplného
zaplacení dluŽné penéŽité částky.

objednatel je oprávněn v případě, Že zhotovitel poruší své povinnosti ujednané touto smlouvou,
započítat na pohledávky zhotovite|e vůči objednateli jakékoli své pohledávky včetně jejich
přÍsluŠenství, které má vůči zhotoviteli' zejména smluvnÍ pokuty nebo pohledávky na náhradu Škody,
jakoŽ i pokuty nebo jiné majetkové sankce uloŽené objednateli správními orgány v souvislosti s
prováděním dÍla zhotovitelem (nebo jinými osobami, které zhotovitel pověřil provedením díla nebo
jeho části)' jestiiŽe za uloŽení pokuty nebo jiné majetkové sankce nese odpovědnost zhotovitel (nebo
jiné osoby, které pověřil provedením díla nebo jeho části)'
Započítat lze i veŠkeré dalšÍ pohledávky, včetně jejich příslušenství, které má objednatel vůčt
zhotoviteli.

4.5

4,6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12
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5.1

čtánek 5
Staveniště

Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniŠtě. o předání staveniště bude vyhotoven
zápis podepsaný zmocněnými zástupci smluvních stran.

Zápis o předání staveniště musí zejména obsahovat:
- Vymezenístaveniště, určenÍcest pro přÍchod a přijezd.
- Způsob vymezení hranice staveniŠtě zhotovitelem, a to po celou dobu provádění díla i s ohledem

na provoz na stávajících komunikacích.

- Soupis dokladů, které objednatel předal zhotoviteli, předevŠím kopie dokladů rozhodnutí orgánů
státnísprávy.

- Popis, v jakém stavu je staveniŠtě předáno' StaveniŠtě musí odpovÍdat předpisům o bezpečnosti
a ochraně zdravi při práci.

- Dohodnutá dennÍ doba pro prováděnÍ prací.

- Způsob shromaŽd'ování tříděných odpadů vzniklých při provádění díla a jejich odvoz ze
staveniŠtě - odpovÍdá zhotovitel v souladu s platnou legislativou o nakládání s odpady'

- Seznam zaměstnanců objednatele, kteřÍ mohou Vstupovat na staveniště. Tento seznam se bude
průběŽně aktualizovat.

- ProhláŠení objednatele, Že na staveništi nejsou překáŽky bránÍcí řádnému, včasnému a
bezpečnému provedení díla.

- Zápis o seznámení odpovědných zástupců zhotovitele se zásadami bezpečného chovánÍ na
staveniŠti a moŽnými zdroji ohroŽení (bezpečnostním reŽimem stavby)'

- Zápis o vzájemném seznámenl smiuvnÍch stran s riziky moŽného ohroŽení při pracovnÍch
činnostech.

- UrčenÍ osoby zhotovitele odpovědné za plnění povinnostÍ na úseku požárnÍ ochrany uvedených
v zákoně ě. 133/1985 Sb', o poŽárnÍ ochraně, ve zněnÍ pozdějších předpisů a předpisů
prováděcích a souvisejících'

Zhotovitel prověří staveniŠtě a jeho okolí a seznámí se podrobně se vŠemi dostupnými údaji a s
dokumentací. Pokud některé údaje jsou neúplné, je povinnostÍ zhotovitele údaje doplnit; povinnost
zhotovitele, jako dodavatele stavebnlch pracÍ, zaloŽená ustanovením $ 3 zákona ě. 309/2006 Sb.,
v platném znění, tÍmto není dotčena.

Povinnosti zhotovitele na staveniŠti v průběhu prováděnÍ dÍla, jeho dokončování a při odstraňovánÍ
přÍpadných Vad díla:

Zhotovitel si kompletně zabezpeČí zařízení staveniště včetně energií, vody a sociálnÍho zařizení bez
Účasti objednatele. Prostor mimo staveniŠtě, vyznačeného v projektové dokumentaci si v případě
potřeby zajistízhotovitel na svůj náklad'

Zhotovitelje povinen skladovat výrobky a montáŽní zařizení na staveniŠti bezpečně a nezávadně.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace vyuŽívat jen vymezené pracovní prostory (staveniŠtě).

PoŽární ochranu na staveniŠti zajiŠt'uje (a plně za ni zodpovídá) zhotovitel podle platných obecně
záv azný ch právn Ích před pi sů'

Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na staveniŠti a udrŽovat
staveniŠtě v čistém, bezpečném a uspořádaném stavu za účelem předcházenívzniku škod na zdraví
ina majetku.

Zhotovitel je povínen zajistit přenosné osvétlenÍ, ostrahu, oplocení, osazení bezpeěnostních značek,
výskaŽných nápisů a provedení bezpečnostních opatření pro ochranu staveniŠtě, materiálu a
techniky dopravených zhotovitelem na staveniŠtě' Hranice staveniště je zhotovitel povinen
zabezpeěit způsobem určeným v realizaění projektové dokumentaci při dodrŽení poŽadavků nařÍzení
vlády č. 591/2006 Sb., zákona č' 309/2006 Sb., po celou dobu existence staveniště

5.í.í

5.2

5.3

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.s

5.3.6
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5.3'7 Zhotovitel je povinen provádět veŠkeré činnosti a úkony tak, aby zabránil vzniku Škod, zamezil
znečišt'ování pracovnÍho a ŽivotnÍho prostředí v oblastech ochrany ovzduŠí, nakládání s odpadními
vodami, odpady' chemickými látkami a hlukovými emisemi.

5'3.8 Zhotovitel je povinen zajistit dostatečné mnoŽstvÍ zdravotnického materiálu pro poskytování prvnÍ
pomoci na staveništi.

5.3 9 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště uklizené a bezpeČné, přiměřeně volné od vŠech překážek'
Na staveništi nebude shromaŽďován jakýkoliv odpad a zbytky, které nebudou dále využívány nebo
nebudou potřebné při provádění díla.

5.3.10 Zhotovitel je povinen zajistit úklid komunikací v místě prováděnÍ díla, jestliŽe dojde k jejich znečiŠtěnÍ
v důsledku jeho činností při provádění dÍla. Komunikace musÍ být uklizeny po jejich znečiŠtění bez
zbytečného odkladu, a to způsobem zamezujÍcÍm vniknutÍ látek ohroŽujících jakost a kvalitu
povrchových vod do kanalizačních vpustÍ (chemické a ropné látky).

5.3'11 Zhotovitel prokazatelně (např. zápisem do stavebního deníku) seznámí své poddodavatele s danými
podmínkami, a to zelména se skládkovánÍm vykopaného materiálu' a s tim související větu druhou
bodu. 5.3.1 .

5'4 Zhotovitel aŽ do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovidá za bezpečné zajiŠtění
staveniŠtě vůči okolnímu provozu a chodcŮm. Zhotovitel po celou dobu realizace dÍla odpovídá za
zabezpečení staveniŠtě dle podmínek nařÍzení vlády r. 59112006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., a
dalších souvisejících platných právnÍch předpisů'

5.5 Zhotovitel vyklidí a odstraní s termÍnem předánÍ díla ze staveniště vŠechny přebytečné materiály,
odpady, zbytky, montáŽní zařízení apod. Jen tak bude dílo převzato.

6.1

6.2

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

článet< s
Podmínky prováděni dila, povinnosti zhotovitele

Práce budou realizovány v souladu s platnými obecně závaznými předpisy' stavebními předpisy,
bezpečnostními předpisy a vyhláŠkami, podmÍnkami rozhodnutí vydaných orgány státnÍ správy,
podmínkami vlastníků, v souladu s projektem a jeho případnými odsouhlasenými změnami.

Normy či vyhlášky uvedené v projektu budou pro realizaci daného dÍla povaŽovat obě strany za
závazné v plném rozsahu.

Dokumentaci pro Účely realizace (výkresy detailů) nelze povaŽovat za výrobní výkresy. Nutno mít na
zřeteli, Že se jedná o práce na stávajÍcím zařízenÍ a eventuální odchylky výŠkového nebo směrového
rázu mezi projektem a skutečností je třeba prověřovat při realizaci a montáŽ přizpůsobit stávajÍcímu
stavu.

Pro provedení dila je zhotovitel povinen:

Zabezpečit, Že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodnÍm rejstříku nebo
Živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovldajlcÍ odbornou způsobilostí. Doklady o odborné
způsobilosti poddodavate|e, úředně ověřené, předloží zhotovitel objednateli před zahájením pracÍ'
NesplněnÍ tohoto ustanovení bude povaŽováno za hrubé poruŠeni povinnostÍ zhotovitele'

Zhotovitel před zahájenÍm svářečských prací předloŽí objednateli doklady o způsobilosti svářečů.
Svářečské práce mohou vykonávat osoby, které mají svářeČský průkaz ve smyslu ČsNt os ooot.
Svařovat potrubí smějíjen svářeči s platnou úřednÍ zkouŠkou podle ČSN EN lso 9606-1.

Zodpovídat zato,že veŠkeré dodávky materiálu budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové
dokumentaci a jakost pouŽitého materiálu odpovÍdá přÍsluŠným technicko dodacÍm předpisům a
normám. Kvalitu dodávek materiálu bude zabezpečovat řádnou kontrolou a přejÍmkou. Na zařízení' na
které se vztahuje zákon č' 2211997 Sb. v platném znění, doloŽí zhotovitel příslušný doklad (ProhláŠení
o shodě, certifikát apod').
Veškeý materiál vystavený namáhání (provozní tlak, zatíŽení konstrukcí) musí mÍt osvědčení o jakosti
a způsobilosti, resp" lnspekčnÍcertifikát,'3.1" ve smyslu Čsru eru rc204'

,
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6.3.4

6.3.5

Nebudou-li poŽadované doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny
razítkem zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovědnéza odborné vedenístavby.

ZodpovÍdat za to, Že potrubÍ bude uloŽeno v souladu s technologickými předpisy výrobce, bude
zajištěna čistota uvnitř potrubÍ při prováděných pracích. Kvalita svarů bude prověřena v rozsahu ''l00%

obvodových montáŽních svarů (100% W, 100% ultrazvuk' 10% prozářenÍ).

Zhotovitel bude svým jménem projednáVat a hradit náklady vyplývající z projednaných záleŽitostí
přímo souvisejících s jeho Činností při realizaci díla a dokončeni stavby, které jsou v jeho kompetenci
a za které plně odpovídá.

Jedná se zejména o vyřizování, zajišt'ovánÍ, hrazení a řeŠení:

- povolení zvláštnÍho uŽÍvání komunikacÍ,
- Vypracování, projednánÍ, odsouhlasenÍ a zajištění dopravního řešenÍ stavby, Dlo' ZoV
- povolení uŽívání veřejného prostranství'
- vytýčení veŠkeých podzemních sítÍv souladu s projektem stavby,
- spolupráce se zmocněncem objednatele ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, jejich

vlastníkům a správcům,
- řeŠení zpŮsobu odstranění zaviněných Škod, které způsobÍ na majetku tyzických a právnických

osob v průběhu stavby.
Pokud bude nutné z důvodu na straně zhotovitele ménit podmínky vydaných rozhodnutí k provádění
stavby, uhradí zhotovitel náklady z toho vyplývající.

Zajistit přÍpadnou aktualizaci stávajÍcÍch vyjádřent dotčených správců a vyýčení veškeých
podzemních sÍtÍ v souladu s projektem stavby' vyzvání vlastnÍků nebo správců podzemntch sÍtí ke
kontrole před záhozem a zajiŠtěníjejich pÍsemného vyjádřenÍ
V přÍpadé střetu s podzemnimi sítěmi, které nebyly známy před zahájením výkopových pracl, vyhledá
zhotovitel správce a ve spolupráci s objednatelem projedná podmínky dalšÍho postupu'
Pokud v průběhu reaiizace vznikne potřeba přeloŽek inŽenýrských sítí, zhotovitel přeloŽky provede a
předá protokolárně jejich spráVcům za přítomnosti zmocněného zástupce objednatele.

Zajistit dopravní značenÍ v souladu s povoleními pro stavbu.

Vyzvat zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem zmocněného zástupce
objednatele k účasti na kontrolách v průběhu realizace díla a ke kontrole pracÍ, které budou v dalším
průbéhu zakryIy.

Jedná se o kontroly důležitých fází stavby, jako jsou zejména:
- uchycení dilatačnÍch polŠtářů (dokladuje se zápisem),
- zkouŠka funkčnosti alarm systému (dokladuje se protokolem),
_ stavební zkoušky (ve smyslu Čst't t g 480, dokladuje se zápisem),
- zkouŠky pevnosti a těsnosti (dokladuje se protokolem, jehoŽ formulář předá objednatel),
_ očiŠtění potrubí a konstrukcí před nátěrem (dokladuje se zápisem ve stavebním deníku)'
_ nátěry potrubí a konstrukcÍ (dokladuje se zápisem ve stavebnÍm deniku)'
- provedení tepelných izolacÍ (dokladuje se zápisem ve stavebním deníku),
- provedení izolací proti vodě (dokladuje se zápisem ve stavebnim deníku).

K jednotlivým kontrolám budou zhotovitelem připraveny přísluŠné doklady.

Zhotovitel zabezpečí na své náklady a nebezpeČí transport zařízení a konzeruaci materiálů pro daný
předmět smlouvy před i při montáŽi na stavbě.

Defektoskopické kontroly bude zhotovitel zabezpečovat na svůj náklad. Doklady o odborné
způsobilosti dodavatele defektoskopických prací předloŽízhotovitel objednateli nejpozději při předáni
staveniště (viz. ě|. 1 bod 1.3.5 této smlouvy).

V případě vzniku škody způsobené zhotovitelem v obdobÍ plnění předmětu smlouvy' zejména z
dŮvodů poruŠení předpisů o ochraně ŽivotnÍho prostředí, předpisů o bezpečnosti práce, dopravních
předpisŮ a protipoŽárnich předpisů, nese náklady na odstranění Škody zhotovitel. o škodách bude

6.3.6

6.3.7

6.3.8

6.4

65
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zhotovitel neprodleně informovat zmocněného zástupce objednatele a provede bez zbytečného
odkladu opatření k odstraněnÍ vzniklé škody

6'7 Za vedení realizace stavby ve smyslu $ 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění
bude odpovídat lng. Petr Marek, Č' autorizace 20660 - autorizovaná osoba ve smyslu zákona č.
360/1992 Sb. v oboru technika prostředÍstaveb, specializace technická zařizeni (A), ČKAIT 0006859'

6.8 Zhotovitel pořídi datovanou fotodokumentaci stávajícího stavu před bezprostředním zásahem do
pozemků, která bude součást dokladové Části předávané dokumentace. objednatel potvrdÍ pravost
této dokumentace svým datovaným podpisem.

6.9 Zhotovitel pořídífotodokumentaci dokončené stavby, zejména dokončených terénnÍch úprav pozemků
dotčených stavbou, která bude součást dokladové části předávané dokumentace,

6.10 Závaznými dokumenty této smlouvy, kter'ými je zhotov|tel povinen se při prováděni diIa řídit'
Jsou:

a) Projektová dokumentace pro stavby s názvem ,,objekt - přípoj k objektu ě. p. 837"'
zpracovanou společnostÍ ELNA Servis Polerady, s. r. o., pod č. zakázky 2202044, z dubna
2022 a PřipojenÍ nových odběratelŮ v Žatci, l. etapa (2022), Čast 'l' Přípojka HV pro BD
Kovářská č. p. 770, Čast g. PřÍpojka HV pro RD Přikrá ě. p. 856 a Čast 4. PřeloŽka HV ul.
Husova - Komenského alej zpracovanou spoleČností cz TEPLo' s.r.o'., pod ě. zakázky
491122, z února 2023,

b) Zadávaci dokumentace objednatele z 0512023,

c) Nabídka zhotovitele ze dne 16. 6' 2023,

d) Územní rozhodnutí spis. zn.: MUzAs/29941l2022tslJlSyr vydané dne 21 . 12.2022,
e) Územní rozhodnutÍ spis. zn.: MUzAs/15363/2o23lsu/Syr vydané dne 20. 6.2023,
fl Územnísouhlas spis. zn.: MUzAs/21318/2o23lsu/Sva vydaný dne 5. 6. 2023'

9) ÚzemnÍ rozhodnutÍ na přípojku Kovářská 770, bude zhotoviteli předáno bezprostředně po
vydání stavebnÍm úřadem, předpoklad je do 33. týdne.

6.11 Dokumenty uvedené v odst. 6.10 pod body a) a b) zhotovitel převzal v rámci výběrového řízení, coŽ
podpisem této smlouvy potvzuje a jsou nedÍlnou součástí této smlouvy'

6.12 Dokument uvedený vodst.6.10 pod bodem d)' e)' 0 a g) zhotovitel převzal před podpisem této
smlouvy, coŽ podpisem této smlouvy potvzuje a jsou nedÍInou součástí této smlouvy'

6.í3 Protiplnění objednatele

objednatel v rámci svého protiplnění dodá zhotoviteli vybrané komponenty předizolovaného systému
v rozsahu Přílohy č. 3 této smlouvy.

Podmínky protiplnění objednatele:

objednatel zajistí materiál v rozsahu uvedeném v Pří|oze č. 3 této smlouvy' Tento materiálje uloŽen
v objektu výměníkové stanice VS1 v ulici Stavbařů v Žatci. Veškerou manipulaci a přepravu materiálu
na stavbu zajistÍ zhotovitel na své náklady' Materiál bude předán zhotoviteli před vyskladněním z VS
1. Po převzetí materiálu zhotovite|em nese veŠkerou odpovědnostza tento materiál zhotovitel. Tento
materiál zůstává majetkem objednatele.

Zhotovitel nejpozději při předání staveniště prokazatelně potvrdÍ, případně upravl rozsah (mnoŽství)
protiplnéní objednatele uvedeného v Příloze č. 2.

7.1

článer z
Stavební deník

Zhotovitelje povinen vést stavebnídeník (dále jen,,denik") v souladu s $ 157 zákona č. 183/2006 sb.'
stavební zákon, vplatném znění a vsouladu s $ 6 a přílohou č. 16 vyhláŠky Č. 499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb' Deník je veden denně a obsahuje Údaje vyhláškou stanovené a objednatelem
poŽadované, zejména:
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_ převzetí staveniŠtě' zahájení prací
- jména a příjmení osob pracujících na staveništi,
- klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi, jeho stav,
- popis a mnoŽství provedených prací a montáŽí a.;ejich časový postup,
- dodávky materiá|ů, výrobků, strojů a zařÍzeni pro stavbu, jejich uskladněnía zabudování,
- nasazení mechanizačních prostředků,
- přeruŠení nebo zastavenÍ pracÍ s jeho odůvodněnÍm,
- výskyt spodní vody, údaje o čerpánÍ,
- údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalŠím postupem pracÍ se stanou

nepřístupnými, kontroly objednateIe následujÍcí po výzvé,
- veŠkeré skutečnosti, které majÍ nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plněnÍ smluv,
- odchylky od dokumentace - zdŮvodnění a vŠechna ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem,

která se stala při provádění pracl, dŮvody pro provedení prací neobsaŽených v dokumentaci'
- poŽadavky objednatele zvláŠť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve ktených mají být

odstraněny, přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele,
- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státnÍ správy,
- závaŽné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a Živelnými pohlomami včetně

Škod způsobených zhotovitelem a pokud možno téŽ vyčíslení nároků z těchto Škod.
- VeŠkeré záznamy budou provedeny objektivním způsobem v Čitelné a srozumitelné podobě,

Na stavbě bude veden pouze jeden stavební denÍk a budou v něm zaznamenávány veŠkeré
skutečnosti o průběhu všech pracÍ vletně prací poddodavatelů. Pokud nebude stavební deník veden
dle poŽadavků objednatele uvedených v čl' 7 této smlouvy' můŽe objednatel uloŽit zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 2 000'-Kč zakaŽdéjednotlivé porušení (případ)' v případě opakovaného poruŠenÍ se
toto povaŽuje za podstatné porušenÍ povinností zhotovitele a opravňuje objednatele k odstoupení od
smlouvy.

Zápisy z jednánÍ ve věcech stavby, podepsané zmocněnými zástupci smluvnich stran, mají platnost
zápisů ve stavebním denÍku.

objednatel se zavazuje' Že bude pravidelně sledovat obsah deníku a k záznamům v něm uvedeným
bude připojovat svá stanoviska' DenÍk se skládá z úvodnÍch listů a dennich záznamů.

Denní záznamy zapisuje pověřený pracovnik zhotovitele v den, jehoŽ se záznamy týkajt, výjimeěně
následujÍcí den, ve kterém se na stavbě pracuje. Mimo pověřených osob zhotovitele můŽe provádět
záznamy v denÍku také pověřená osoba objednatele, zástupce projektanta pověřený výkonem
autorského dozoru, dále orgány státniho stavebního dohledu, popř. jiné přÍsluŠné orgány státní
správy. KaŽdý list deníku bude podepsán osobou vykonávajÍcí odborný dozor zhotovitele.

Jména a přÍjmení oprávněných osob zhotovitele a objednatele' kteří budou provádět zápisy do denÍku,
si strany sdělÍ písemnou formou nejpozději do třÍ pracovních dnů ode dne nabytí úČinnosti této
smlouvy zápisem ve stavebním denÍku'

JestliŽe oprávněný zástupce zhotovitele nebude souhlasit s provedeným záznamem objednatele nebo
projektanta, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svo.ie vyjádření, jinak se má zato, Že s
obsahem záznamu souhlasí.

Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v denÍku. Tento
převezme zmocněný zástupce objednatele pověřený k provádění zápisů v denÍku. Nebude-li
objednatel souhlasit s obsahem záznamu,je povinen sdělit pÍsemně svoje námitky zhotoviteli do tří
pracovních dnů ode dne doručení záznamu, jinak se má zato, Že s obsahem záznamu souhlasl.

Stavební deník bude uloŽen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přÍstupný v době pondě|í aŽ
pátek od 6.00 do 16.00 hod. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádětzápisy oprávněné osoby
zhotovitele a objednatele a zaměstnanci státnÍsprávy'

Zmocnění zástupci smluvních stran si ve stavebním deníku dohodnou systém kontrolních dnů
průběhu prováděnÍ stavby.

7,2

t.5

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10
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7 '11 Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebnÍho denÍku objednateli' Zhotovitel je povinen
kopii stavebního deníku uschovávat po dobu 10 let od předánía převzetídíla objednatelem.

7 '12 Zápis ve stavebnÍm deníku nemůŽe měnit tuto smlouvu anijejí dílčí ujednání.

81

8.1 1

8.1.2

čIánel a
Tech nický dozor obied natele

objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor stavebníka prostřednactvím svých
zmocněných zástupců, kteří jednají samostatně' s rozsahem opráVněnÍ:

V průběhu realizace stavby sledovat, zda práce jsou prováděny pod|e schválené dokumentace, podIe
smluvních ujednání, technických norem a jiných právnich předpisů a v souladu s rozhodnutími
veřejnoprávních orgánů'

odsouhlasovat dokumentaci (realizačnÍ, dodavatelskou), provádět zápisy do stavebního deníku,
ukládat smluvní pokuty, účastnit se vyzkouŠení dila, potvzovat protokoly o:

- předánístaveniŠtě,

- zkouŠkách,
- předánÍa převzetÍ dila (dÍlčího plněnÍ předmětu smlouvy)'
Vést jednání se zhotovitelem (v případě poŽadavku objednatele, je zhotovitel povinen přizvat
k takovémuto jednání svého poddodavatele) stavebním úřadem a s dalštmi v úvahu přicházejicími
orgány čijinými právnickými nebo fr7zickými osobami.
Zajišt'ovat plnění oprávněných poŽadavkŮ zhotovitele na součinnost objednatele.
Technický dozor stavebníka nenahrazuje osobu odpovědnou za vedení stavby na straně zhotovitele
(stavbyvedoucÍ), která musí trvale dohlÍŽet na dodžovánl technologických postupů a kva|itu pracÍ'

Podle potřeby je zmocněný zástupce objednatele oprávněn přizvat si dalŠí zaměstnance objednatele'
RozhodujícÍje ale vŽdy stanovisko zmocněného zástupce.
Zmocněný zástupce objednatele neni oprávněn odsouhlasovat změny smluvních ujednánÍ.

VeŠkerou dokumentaci od zhotovitele jsou za objednatele oprávněni protokolárně přebírat pouze
zmocněnízástupci objednatele ve věcech technických dle této smlouvy.

8.1 .3

8.1.4
8.2

8.3

8.4

8.5

článek 9
ostraha díla a staveniště

Zhotovitel plně odpovídá za ostrahu prováděného díla a veŠkeých výrobků a dodávek na staveniŠti,
vČetné protipoŽární ochrany, a to aŽ do doby přechodu nebezpečí škody na zhotovovaném díle ze
zhotovitele na objednatele. objednatel neodpovídá za přÍpadnou škodu způsobenou ztrátou, zničením
nebo poŠkozením majetku zhotovitele, ktený pouŽÍvá k prováděni díla. Zhotovitel je povinen tento svůj
majetek zabezpečit a mÍt jej důsledně vŽdy pod svou ochranou a kontro|ou.

článek í0
ochrana Životního prostředi

í0.í Povinnostizhotovitele na úseku ochrany Životniho prostředí
10.1"1 Předmět smlouvy provede zhotovitel podle platných norem a předpisů, které se na předmět smlouvy

vztahujÍ' Jedná se o předpisy v platném zněníz oblasti ochrany Životního prostředÍ, zejména zákona
o odpadech, zákona o chemických látkách, zákona o ovzduŠí, zákona o látkách, které poŠkozují
ozonovolJ vrstvu a skleníkových plynech, vodního zákona, zákona o ochraně přírody aj., včetně
předpisů souvisejícÍch a přÍmo aplikovatelných předpisů EU.

10.1,2 v případě vzniku ekologické havárie nebo jiné události vedoucí k poŠkozenÍ či ohroŽení Životního
prostředí, které nelze odstranit bezprostředně a bez následků silami zhotovitele, je zhotovitel
povinen tuto skutečnost bezodkladně nahlásit zmocněnému zástupci objednatele a vedle
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odstraňování následků vlastními silami a na vlastní náklady je povinen dbát pokynů objednatele a
zajistit součinnost svých zaměstnanců a případných poddodavatelů při likvidaci takové události a
jejích následků'

10.2 Nakládání s odpady
10'2.1 NakládánÍ s odpady vzniklými při plnění této smlouvy, zejména pak třídění, shromaŽdbvánÍ,

skladování, nakládku a odvoz odpadu ke zneŠkodňování (odstraňovánÍ odpadu) zabezpečuje
zhotovitel na své náklady, přičemž postupuje podle zákona č.54112020 Sb., o odpadech v platném
zněnÍ, a právních předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při
provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů Ve smyslu
aplikovatelných právn Ích předpisů.

10.2'2 NakládánÍ s nebezpečnými odpady a chemickými látkami bude zhotovitel provádět v rozsahu svého
platného povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady^

11.1

11.2

11.3

11.4

1 1.5

G!ánek í 1
Bezpečnost a ochrana zdraví přl práci a poŽární ochrana

Zhotovitel (včetně všech svých zaměstnancŮ a zaměstnanců svých poddodavatelů) je povinen
dodžovat platné obecně závazné právní předpisy k zajiŠtění bezpečnosti a ochrany zdravi při práci,
hygieny, poŽární ochrany a ochrany ŽivotnÍho prostředÍ, včetně interních předpisů objednatele, se
kteými byl prokazatelně seznámen, a zajejich poruŠovánÍ je plně odpovědný.

Zhotovitel určí své odpovědné zástupce (stavbyvedoucího a mistra), jejichŽ jména a přÍjmení sdělí
zmocněnému zástupci objednatele. objednatel tyto odpovědné zástupce zhotovitele seznámí se
zásadami bezpečného chovánÍ na staveniŠti a moŽnými zdroji ohroŽení (bezpečnostnÍm reŽimem
stavby). Proškolení bude doloŽeno záznamem do stavebnÍho deníku včetně jména a příjmení, čÍsla
občanského průkazu a podpisu odpovědného zástupce zhotovitele.

odpovědný zástupce zhotovitele je povinen:
- provést Ve stejném rozsahu seznámení vŠech zaměstnanců (včetně zaměstnanců

poddodavatele), kteří se zúčastnÍ prací dle této smlouvy s bezpečnostním reŽimem stavby,
- toto bude doloŽeno záznamem do stavebnÍho deníku včetně jmen a příjmenÍ, čísel občanských

průkazů a podpisů proškolených zaměstnanců.
Zhotovitel oznámÍ objednateli podrobnosti kaŽdé nehody a úrazu, a to co nejdříve po jejich vzniku. V
přÍpadě, Že se jedná o smrtelný úraz, uvědomÍ zhotovitel objednatele okamŽitě nejrychlejŠÍ moŽnou
cestou,

V případě pracovnÍho úrazu s potřebou sepsání ,,Záznamu o úrazu'', bude tento sepsán za úČasti
objednatele.

clánek 12
Zkoušky a kontroly

12.1 objednatel nebo jím pověřená osoba má právo prohlédnout (zkontrolovat), přlpadně se zúčastnit
zkoušek výrobků, které budou pouŽity nebo zabudovány v díle a zhotovitel má povinnost písemně
přizvat objednatele včas k takovým zkouŠkám. Toto ustanovenÍ platÍ obdobně v přÍpadě poŽadavku
objednateíe na zákaznický svářečský audit.

12.2 Pokud by jakékoliv prohlíŽené (kontrolované) nebo zkouŠené výrobky prokazatelně nevyhovovaly
sjednaným podmínkám, nebo vykazovaly zjevné vady či poškození, je objednatel oprávněn takové
výrobky odmítnout, a to zápisem ve stavebním deníku a zhotovitel musÍ buď odmÍtnuté výrobky
nahradit výrobky bez vad anebo provést na své náklady vŠechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění
sjednaných podmínek'

12.3 objednatel si vyhrazuje právo vŠestranné kontroly kvality dila, Činností a dokladů zhotovitele,
souvisejícÍch s přípravou, realizací díla a jeho uváděním do provozu a ukončením'
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12.4 V přÍpadě zjiŠtění, Že Činnost zhotovitele nebude v souladu se závaznými dokumenty této smlouvy'
všeobecně platnými bezpeČnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy nebo zhotovitel
svým působením na stavbě' předaném staveniŠti a vjeho okolí bude prokazatelně poŠkozovatzájmy
a pověst objednatele' vyhrazuje si objednatel v rámci práVa kontroly práce na díle zastavit zápisem do
stavebního deníku, stanovit nápravná opatřenÍ případně od této smlouvy odstoupit. Právem
vŠestranné kontroly disponuje zmocněný zástupce objednatele dle této smlouvy.

12.5 Jakýkoliv spor (o kompenzaci, rozsah plněni) neumoŽnuje zhotoviteli odepřenÍ nebo zastavenl prací
písemně vyŽádaných objednatelem.

clánek 13
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

13.1 Vlastnické právo ke zhotovovanému dÍlu resp' jeho částem, které jsou uvedeny v protokolu o předánÍ
a převzetí díla, nebo jeho části, přechází na objednatele dnem oboustranného podpisu protokolu o
předánía převzetí díla, nebo jeho části. objednatel se stává vlastnlkem díla postupně'

13'2 Zhotovitel nese nebezpeěíztráty, poŠkození nebo zničeníjiž předaných částÍ dÍlaaž do dne podpisu
protokolu o předání a převzetÍ celého díla bez vad.

13.3 Plnou odpovědnost za dodávaná zařÍzenÍ, materiály, mechanizaci a práce má zhotovitel aŽ do doby
předání celého díla objednateli.

článek 14
Zprovoznění a předání díla

14.1 Dílo splňujícÍ podmínky této smlouvy, bez vad bude připraveno k zahájenÍ přejímacího řÍzení.

14.2 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zápisem ve stavebním deníku zmocnénce objednatele k účasti
na předánÍ a převzetí díla (dílčích plnění) alespoň 3 pracovní dny předem.

14.3 Zhotovitel je povinen připravit před zahájením přejímacího řízení a v průběhu přejÍmacího řízení
předat objednateli nezbytné doklady - ve trojim vyhotoveni, a to zejména:
a) dokumentaci skutečného provedenÍ stavby v tiŠtěné formě v počtu vyhotovení dle čl. 1 bodu

1'3.18 této smlouvy (vypracuje zhotovitel)" včetně datované fotodokumentace před a po realizaci
díla'

b) geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
c) geometrický plán stavby,
d) originálstavebnihodenÍku,
e) zápis o provedené stavební zkouŠce,
f) protokol o funkčnostr a předání 'alarm systému'' - provedení tzv. nultého měřenÍ

reflektometrickou metodou s tiskovým výstupem (graf),

g) protokol o předání dilatačnÍch polštářů (uchycenÍ, skladba),
h) zápisy o kontrole nátěrŮ potrubía konstrukcí před zaizolováním,
i) protokoly o tlakových zkouŠkách pevnosti a těsnosti potrubÍ,
j) atesty na pouŽitý přídavný svařovacímateriál,
k) dokumentacearmatur,
l) osvědčení o způsobilosti svářečů,
m) protokoly o vizuální kontrole svarů,
n) výsledky defektoskopických kontroI svarů,
o) deník o uloŽenÍ potrubí a svařování, včetně schematického zákresu svarů, pokud jiŽ nebyly

některé listy předány v prŮběhu realizace stavby,
p) inspekčnícertifikáty potrubí, ohybů a přÍrub, klenutých den, zaslepovacÍch přÍrub,

q) záznamy o opravách svarů, pokud budou opravy prováděny,
r) osvědčení o způsobilosti poddodavatelů,

Žatecká teplárenská, a. s.
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s) prohlášení zhotovitele o dodrŽení VnitřnÍ ěistoty potrubi a zápis o zpŮsobu provedení kontroly
potvrzený zástupcem objednatele,

t) doklady o předání připadných přeloŽek a o předání dotčených sítí před záhozem přísluŠným
spráVcům,

u) protokoly o provedenl zkouŠek hutněnÍzemin a sypanín.
v) doklady o zneŠkodněnÍ všech vzniklých odpadů dle zákona č' 54112020 Sb. v platném znění,

14'4 Doklady uvedené v odst. 14' 3 budou předány objednateli téŽ v digitálnÍformě, ve dvou vyhotoveních
na mediich ,,USB Flash Disc".

14.5 Závěrečný zápis (protokol) o předánÍ a převzetí celého díla pořídÍ objednatel' JestliŽe objednatel
odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody a popsat vady nebo uvést, jak se vady projevujÍ. Platí,
Že tím poŽaduje bezplatné odstranění takovýchto vad. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel
odmÍtne dílo převzít, se opakuje řízeni v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě se k
původnímu zápisu připojÍ podepsaný protokol s prohláŠenÍm objednatele o převzetl, či nepřevzetí díla
nebo jeho části, včetně termínů a způsobu odstranění zjiŠtěných nedostatků a jejich dopad na
závazky' Přejímací řÍzení bude ukončeno, bude_li dÍlo prosté zjevných vad a objednatel bude mít
veškeré doklady nutné pro převzetí díla' uvedené v této smlouvě' zejména doklady o převzetí
pozemků jejich vlastníky bez výhrad a připomÍnek.

'14.6 Drobné odchylky od projektové dokumentace, které neměnÍ přijaté řeŠení ani nezvyŠujÍ cenu prací,
nejsou vadami, jestliŽe byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v den[ku' Tyto odchylky je
zhotovitel povinen vyznaóit v dokumentaci skutečného provedenÍ stavby.

14.7 Závěreěný zápis o předánÍ a převzetí musí být podepsán odpovědným zástupcem zhotoviiele a
osobou odpovědnou za vedenÍ realizace stavby.

článek í5
odpovědnost za vady

15.1 DÍlo má vady, jestliŽe nebylo dodáno v poŽadovaném mnoŽstvÍ' jakosti, kvalitě resp. neplnÍ zaručené
jakostně{echnické ukazatele a hodnoty stanovené touto smlouvou, nebo objednatel nenabude práv
k dílu nebo jeho části, která má podle této smlouvy nabýt, zejména plného a neomezeného
vlastnického a užívacího práva k dílu nebo jestliŽe jeho provedenÍ neodpovÍdá příslušným ujednáním
této smlouvy. objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady dÍla bez zbytečného odkladu ihned poté,
kdy je zjistÍ, tzn. do 30 dnŮ od zjiŠtění vady'

15.2 Za vady díla, na něŽ se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu záruky za dílo.
Zhotovitel odpovídá za vady nebo poškozenÍ dÍ|a, které vznikly vadnými činnostmi zhotovitele.

15,3 objednatel má právozvolit, zda poŽaduje odstraněnívady nebo přiměřenou s|evu zceny díla. Pokud
vada představuje podstatnó porušení této sm|ouvy, zejména pokud vylučuje nebo podstatně omezuje
pouŽitelnost díla, má objednatel právo rovněŽ odstoupit od smlouvy. Pokud objednatel poŽaduje
odstranění vady' stanoví k tomu zhotoviteli rovněŽ přiměřenou lhůtu; ta je pro zhotovitele závazná.

15.4 Zhotovitel odpovídá zavady faktické i za vady právní.
'15 5 Právní vadou se rozumÍ skutečnost, kdy vlastnictví nebo uŽívací právo objednatele k dÍlu bude

omezeno právy třetích osob nebo kdy třetí osoby budou opráVněny uplatnit vůči zhotoviteli nároky
vyplývajÍcí z právního vztahu k dÍlu nebo z porušení práv takových třetÍch osob dÍlem nebo jeho
provedením. Zhotovitel prohlaŠuje, Že dÍlo nenÍ chráněno právem třetí osoby z průmyslového nebo
duŠevního vlastnictví azavazvje se uhradit objednateliveŠkeré náklady a Škody, které mu vzniknou v
případě' Že třetÍ osoba uplatnÍ vůči objednatelijakékoli nároky z titulu porušení práv z průmyslového
nebo jiného duŠevnÍho vlastnictvÍ souvisejÍcího s dílem nebo jeho provedením zhotovitelem.

článek 16
Záruka za dílo

16.1 Zhotovitel poskytne objednatelinásledujíci záruku za jakost dÍla:
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_ dílo bude mÍt vlastnosti uvedené V projektové dokumentaci,

- dÍlo bude provedeno v sou|adu s předpisy a normami platnými v ČR a dalŠími dohodnutými
ustanoveními, která jsou zakotvena v této smlouvě, a záručnÍ doba činí na celé kompIetni dilo
60 měsíců ode dne předánícelého díla objednateli,

- délka záručnÍ doby se prodluŽuje o dobu, po kterou mélo dílo vady způsobené zhotovitelem, a z
tohoto důvodu nebylo zcela nebo zčásti provozuschopné,

- dále zhotovitel poskytuje záruku za jakost na vŠechny projekční změny, opravy a náhrady
provedené v záruční době, a to do konce záruČní doby celého díla, nejméně vŠak 24 měsÍců od
provedení přísluŠné opravy, náhrady či projekční změny

- záruČnÍ doba počíná běŽet dnem uvedeným v protokolu o předánÍ a převzetí celého díla'

16.2 Zhotovitel zodpovídá za vady vzniklé v záruční době a je povinen tyto vady odstranit na vlastní
náklady bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě odpovídající charakteru a rozsahu vady, nejdéle vŠak
do 30 dnŮ od oznámení vady. V případě vzniku nebo zjištění vady' kterou objednatel označí za vadu
bránící provozu, je zhotovitel povinen zajistit účinné zahájení odstraňování vady v místě objednatele
do 24 hod. od prokazatelného ohláŠení vady objednatelem, pokud mu objednatel neurčí jinou dobu.
Pokud vada představuje podstatné poruŠenÍ této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo omezuje
pouŽitelnost dÍla, a nebyla-li zhotovitelem v dodatečné lhůtě stanovené objednate|em odstraněna, má
objednatel právo rovněŽ odstoupit od smlouvy.

16.3 objednatel je povinen písemně oznámit vadu dÍla bez zbytečného odkladu zhotoviteli, jakmile ji zjistÍ'
nejpozději do konce smluvené záruČnl doby' oznámení o vadě musÍ obsahovat: popis vady, nebo
jakým způsobem se vada projevuje, mÍsto kde se vada projevuje a termÍn' kdy je moŽné vadu
odstranit. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejkratŠím moŽném termÍnu dohodnutém s
objednatelem' V přÍpadě, Že zhotovitel termín odstranění vady prodluŽuje nad sjednanou dobu, má
objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.

16.4 Záruku nelze uplatňovat pokud:

16.4.1 obsluha a údÉba díla nebude prováděna v souladu s předanou technickou dokumentací'
16.4'2 objednatel nesplnÍ ustanoveníodst. 16.3 o ohlášenívady.
16.4.3 Vady na díle byly způsobeny objednatelem nebo třetímiosobami.

článok í7
Náhrada škody

17.1 Strana, která porušÍ svou povinnost vyplývající z této smlouvy' je povinna nahradit druhé straně
vzniklou škodu, ledaŽe prokáŽe, Že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími
odpovědnost'

17'2 okolnosti vylučujÍcí odpovědnost, resp. okolnosti majÍcí povahu vyššÍ moci, jsou omezeny pouze na
dobu, pokud trvá překáŽka, s níŽ jsou tyto okolnosti spojeny'

17.2'1 Za vyšŠí moc se považují události jako války, revoluce, epidemie, přÍrodní katastrofl jako povodně,
zemětřesení, vichřice, požáry apod. Za vyŠŠí moc se nepovaŽují stávky ovlivňujÍcÍ činnost
zhotovitele, dále jakákoli jednání, kteých se zhotovitel aktivně úČastnÍ, ani oko|nosti majtcl za
následek pouze zvýšení nákladů na činnost zhotovitele, nikoli však její nemoŽnost.

17.3 V případě vzniku Škody způsobené zhotovitelem v období trváni této smlouvy z důvodů poruŠení
obecně platných předpisů a vyhlášek o ochraně Životniho prostředí, předpisů o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci, dopravnÍch předpisů a protipoŽárních předpisů, nese náklady na její odstranění
zhotovitel. o vzniku škody bude zhotovitel informovat bez zbyteČného odkladu objednatele a zároveň
provede bez zbyteČného odkladu všechna dostupná opatření k odstranění vzniklé Škody.
odpovědnost za Škodu nevylučuje ostatní smluvní závazky uvedené v této smlouvě.

17 '4 V případé sankčnÍho postihu objednatele ze strany orgánů státní správy za poruŠení předpisů o
ochraně Životního prostředí nebo j|ných předpisů zhotovitelem, dle odst. 17.3, hradÍ tento postih i

případnou náhradu Škody v plné výŠizhotovitel'
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17 .5 Zhotovitel zodpovídá objednatell za jakékoliv a za vŠechny závazky ' Škody, nároky, poplatky, pokuý a
výdaje jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení zákonŮ, předpisů, norern
apod. pracovníky zhotovitele nebo jeho poddodavatelŮ v souvislosti s prováděním předmětu dÍla dle
této smlouvy.

17.6 Zhotovitel je povinen nahradit zaviněné Škody které způsobí na majetku fuzických a právnických osob
v průběhu realizace díla'

17'7 Vznikne-lismluvním stranám Škoda tím, Že druhá smluvnÍstrana porušísmluvní povinnostivyplývajíci
z této smlouvy, je smluvnÍ strana, která smluvní povinnosti poruŠila povinna uhradit druhé smluvní
straně veŠkeré vzniklé Škody, popřípadě téŽ uŠlý zisk.

18.1

18.2

18.3

18.3

18.4

18.s

18.6

18.7

18.8

18.9

cIánek í8
Smluvní pokuty

SmluvnÍ strany nesou odpovědnost za splnění závazkit vyplývajÍcích z této smlouvy.
V případě nedodrŽenítermínŮ plněníuvedených včl.2, odst.2'2 body 2,2.2,2'2.3,2'2.4 a 2'2'5 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši O,2o/o z ceny celého díla, a to
zakaŽdý izapoČatý den prodlenía případ'

V přÍpadě nedodrŽenítermínů plněnÍ uvedených v čl. 2, odst. 2.2bod 2.2.6 této smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1o/o z ceny celého díla, a to za kaŽdé i započaté
dvě hodiny prodlenía případ'

V případě porušení závazku o utajování informacÍ (čl. 19) je strana, klerá závazek poruŠí, povinna
uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 50 000,_ Kě zakaŽdý jednotlivý přÍpad.

SmluvnÍ pokuty a jiné pohledávky vÓetně jejich přÍslušenstvÍ a úroky z prodlenÍ hradÍ smluvní strany
nezávis|e na tom, zda a v jaké výŠi vznikla druhé straně škoda, kterou mohou smluvní strany
uplatňovat a vymáhat samostatně.

ZaplacenÍm smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu Škody v plné výši.
Za kaŽdý den prodlouŽenÍ sjednaného termÍnu odstraněnÍ vady dle Čl. 16 odst. 16.2 a 16.3 zaplatí
zhotovitel smluvnÍ pokutu 10 000,- Kč za den a případ.

Smluvní strany se dohodly, Že maximální výŠe vŠech smluvnÍch pokut můŽe činit 50 o/o z celkové ceny
za dílo.

ZměnÍ-li se po uzavření této smlouvy okolnosti do té míry, Že se plněnÍ podle této smlouvy stane pro
některou ze stran obtíŽnějŠí, nemění to nic na jejÍ povinnosti splnit dluh resp' závazek. Ustanoveni
druhé věty s 1764' ustanovení s 1765 a 1766 občanského zákonÍku se nepouŽijÍ.

Ujednáním o smluvnÍ pokutě alnebo úrocích z prodlení není dotČeno právo věřitele poŽadovat
náhradu Škody, a to vedle smluvní pokuý. Ustanovení s 1971 a $ 2050 občanského zákoníku se
nepouŽijí' Náhrada Škody vzniklé porušením iéto smlouvy či v souvislosti s ní bude hrazena pouze V
penězÍch, nedohodnou{ise strany ad hoc jinak.

čtánek í9
DoloŽka o informacích

19.1 Věcná informace bude povaŽována za důvěrnou a nebude Žádným způsobem bez předchozího
písemného souhlasu informující strany zveřejněna informovanou stranou nebo jejími zástupci' a to jak
zcela nebo částečně, a nebude pouŽita informovanou stranou nebo jejími zástupci přímo či nepřímo
pro Žádné jiné účely, neŽ se uvádí v této smlouvě.

19.2 Bez předchozího písemného souhlasu informující strany nebude informovaná strana odhalovat
informace Žádné jiné osobě o tom, Že probÍhaji jednání týkajÍcÍ se podmínek této smlouvy nebo
jakékoliv skuteČnosti ýkajÍcí se budoucích vztahů.

19.3 Zhotovitel se zavazuje, Že dokumentaci, kterou zpracuje v rámci díla, pouŽije výhradně ke zhotoveni
díla dle této smlouvy. S uvedenou dokumentacÍ zhotovitel seznámí pouze ty své zaměstnance, kteří
se bezprostředně na zhotovení díla budou podílet. Ke stejnému opatření zaváŽe zhotovitel své
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případné poddodavatele. Po ukončené montáŽi je zhotovitel povinen veškerou tuto dokumentaci
předat objednateli, přičemŽ je zhotovitel oprávněn ponechat si jednu kopii dokumentace skutečného
provedenía specifikací pro svůj archiv. Zhotovitel nenÍoprávněn pořizovat jakýmkolizpůsobem kopie
dokumentace ani předávat jakékoli informace z této dokumentace třetím osobám. V přÍpadě poruŠení
povinností uloŽených tímto ustanovením zhotovitel uhradí veškeré prokázané Škody způsobené
objednateli.

19'4 Strany podléhají sjednanému reŽimu i po zániku této smlouvy. Této povinnosti se zprostl jen na
základě uděleného pÍsemného souhlasu strany informujÍcí' nebo uplynutím dvou let od předání díla.

19'5 Vedle důvěrných informaci uvedených vodst. 19.1 této smlouvy získají obě strany při plnění této
smlouvy iosobní údaje chráněné nařízením (EU)2016/679 o ochraně fyzických osob vsouvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen ,'GDPR") obě strany jsou
proto povinny zachovávat mlčenlivost o vŠech skutečnostech, 1ejichŽ vyzrazení třetí osobě by mohlo
přivodit jiné smluvní straně Újmu a vŠestranně chránit a rozvíjet dobré jméno i pověst druhé smluvní
strany, jejích majitelů (spoleČníkŮ) a osob s ní spojených (rodinní přísluŠníci, členové orgánŮ
společnosti, zaměstnanci' apod' ).

19.6 Povinnosti mlčenlivosti se nemůŽe dovolávat Žádná ze smluvních stran v soudním řÍzení ve sporu
týkající se této smlouvy o dílo nebo s nÍ souvisejÍcí. Toto platí i pro jednání se státními orgány a
v případě poskytnutÍ informací auditorům.

20.1

24.2

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

21.1

čÉnek 20
Odstoupeniod smlouvy

objednatel můŽe, aniž by ztrácel jakékoli dalŠi nároky vyplývajÍcÍ z poruŠenl smlouvy zhotovitelem,
okamŽitě zčásti nebo v celém rozsahu odstoupit od smlouvy písemným oznámením, jestliŽe zhotovitel
vstoupí do likvidace nebo bylo_li zahájeno insolvenční řÍzení, ve kterém se řeŠí úpadek nebo hrozÍcí
úpadek zhotovitele, nebo se zhotovitel stane jinak neschopným splnit své smluvní povinnosti.

Pokud objednatel odstoupí od smlouvy, převezme provedené části díla, pokud jsou dodány v souladu
s ostatnÍmi ustanovenÍmi této smlouvy a uhradí zhotoviteli poměrnou část smluvní ceny. Zhotovitel v
takovém přÍpadě zastaví vŠechny dalŠí práce na díle s výjimkou takových prací, které můŽe objednatel
specifikovat v ',oznámenÍo odstoupenÍ'' za Účelem, aby chránil Část jiŽ provedeného dÍla' Pro převzetí
částečného plnění platí přiměřeně ustanovenitéto smlouvy o převzetídíla.

Zhotovitel v přÍpadě požadavku objednatele poskytne objednateli dostupnou a potřebnou
dokumentaci' která se vztahuje k dÍlu a umoŽní objednateli převzít nebo uŽívat montáŽního zařízeni,
které je dislokováno na staveniŠti' to vše za přiměřenou úhradu.

odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvnÍch stran na smluvnÍ pokuty a na náhradu
Škody. Smluvní strany jsou i nadále povinny plnit smlouvu v rozsahu, ve kterém nebyla odstoupením
smluvní stranou zruŠena.

Zmařili se po uzavření smlouvy její základni Účel, kteý v nÍ byl výslovně vyjádřen, v důsledku
podstatné změny okolností, za nichŽ byla smlouva uzavřena, můŽe strana dotčená zmařením úČelu
smlouvy od nÍ odstoupit, je vŠak povinna nahradit druhé straně Škodu, která jí vznikne odstoupenÍm od
smlouvy.

Smluvnl strana' která odstoupÍ od smlouvy V rozporu s ní' je povinna nahradit druhé straně
prokazatelnou Škodu, kterou jí tím způsobila.
odstoupení od smlouvy se nedotrýká smluvních ustanovení o volbě práva a řeŠení sporů podle této
smlouvy.

Článek 21
' závěrečná ustanovení

Tato smlouva (text i forma uzavíránÍ či změny smlouvy) může být měněna nebo doplňována pouze
pÍsemnou formou čÍslovanými dodatky smlouvy s tím, Že podmínkou platnosti změny nebo doplňku
smlouvy je vlastnoručni podpis dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvnÍch stran, a to na
téŽe listině. Dodatek smlouvy se současně adjustuje otiskem razílka kaŽdé smluvnl strany. Podpis
nemŮŽe být nahrazen mechanickými prostředky. Dodatky smlouvy budou chronologicky řazeny
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Vzestupnou řadou a číslovány. K platnosti dodatku smlouvy se vyŽaduje dohoda o celém jeho obsahu
s výslovným prohláŠením smluvních stÍan o jeho součásti s touto smlouvou' Dodatky se vyhotovují v
počtu tolika výtisků, v kolika byla uzavřena tato smlouva. Ke smlouvě neexistují Žádná vedlejší
ujednání čí ústní dohody.

21.2 Tato smlouva byla sepsána v listinné podobě ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém. objednatel
obdrží jeden (1) stejnopis, zhotovitel .ieden (1) stejnopis.

21.3 Pokudnenívesmlouvěuvedenojinak,řídíseprávaapovinnosti smluvníchstraniprávní poměryzní
vyplývajícízákonem č' 8912012 Sb., občanský zákoník' v platném znění.

21'4 Řešení vzniklých sporú:
21'4.1 Smluvní strany se budou snaŽit o to, aby veŠkeré spory vzniklé při realizaci této smlouvy nebo v

souvislosti s ní, byly řeŠeny nejdříve cestou VzáJemné dohody.

21.4.2 Pokud za dvacet (20) dní od zahájení takových neformálnÍch jednání nebudou smluvnÍ strany
schopny vyřeŠit spor vzájemnou dohodou, můŽe každá ze smluvních stran podat návrh na řeŠení
sporu soudní cestou'

21'4'3 Spory technické povahy

V případě rozhodnutí, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými
specifikacemi stanovenými smlouvou, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých
odborných institucí, kteými budou Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj se sídlem
v Ustí nad Labem a Technická inspekce České republiky (TlČR), případné další nezávislé tuzemské
zkuŠebny, zna|ci ěi právnické osoby podle jejich příslušnosti a oborů působnosti podle právních
předpisů, směrnic a nařlzení platných v České republice, na nichŽ se strany dohodnou.

21.4'4 VprůběhuřešenípřípadnýchsporůzpůsobemuvedenýmvodstavcÍch21 ,4'1aŽ21'4.3jsousmluvni
strany povinny plnit veškeré své povinnosti ve lhůtách a způsqbem stanoveným ve smlouvě.

21.5 VeŠkerá korespondence v průběhu realizace díla a veškerá dokumdnt{pe bude v českém jazyce.

21'6 Vpřípadě' Že některá ustanovení této smlouvy budou prohláŠena za neplatná a/nebo neúčinná,
zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit bez
zbytečného odkladu neplatné a/nebo neÚčinné ustanovení této smlouvy ustanovenÍm platným
a/nebo Účinným, které bude odpovídat jejich projevu vůle učiněnému touto smlouvou.

21.7 Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veŠkerá předcházejícÍ ujednánÍ nebo korespondence,
vztahující se k předmětu této smlouvy a jsou_li V rozporu s ustanovenÍmi této smlouvy, s tím, Že
nabÍdka zhotovitele zpracovaná dne 16. 6.2023 a předloŽená do výběrového řízení je platná
v rozsahu dohodnutém jako závazný dokument této smlouvy.

21.8 Veškeré nároky stran musí být uplatněny písemnou formou a doporučenou zásilkou nebo osobnÍm
předáním oprávněné osobě proti podpisu. Za rozhodný termín se povaŽu1e datum doručenízásilky.

21.9 Smluvní strany souhlasÍ s tím' Že v časové tísni lze poslat sdělení e-mailem ne přes datovou
schránku, které vŠak musÍ být bezodkladně potvrzeno způsobem uvedeným V odst. 21'B.

21'1a Zhotovitel bere na vědomí, Že objednatel z titulu plnění této smlouvy musí zpracovávat v nezbytném
rozsahu osobní Údaje zaměstnanců zhotovitele včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů, kteřt se
podílejí na plnění této smlouvy. Práva iěchto zaměstnanců, která vyplývajÍ z titulu zpracovánÍjejich
osobních údajů objednatelem, jsou obsaŽena v,,lnformačním memorandu'', které je uvedeno
v přÍloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance včetně zaměstnanců svých
poddodavatelů s dokumentem seznámit.

21.11 Smluvní strany nesmějí převádět na jiné osoby Úplně nebo zčásti práva a povinnostivyplývajÍcí pro
ně ze smlouvy, aniŽ by obdžely předem písemný souhlas druhé strany'

21.12 osoby podepisující tuto smlouvu prohlaŠují, Že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním jednáním
v rozsahu této smlouvy a Že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překáŽky bránící jejímu
uzavření.

21'13 Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, Že se seznámily s celým obsahem smlouvy včetně
jejtch vŠech přÍloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a Že tuto smlouvu uzavírají na
základě své svobodné vůle.

21 14 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami'
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21,15 Tato smlouva platí v plném rozsahu i pro případné právní nástupce obou smluvních stran.

Místni, datová a podpisová doloŽka smluvnich stran

Za objednatele:

V Žatci

Dne: 20 07. l0?l

Za zhotovltele:

V Praze

Dne: ZS.+,'?-szs
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Příloha č.'l
Kovářská 770

Zaručený rozpočet Zhotovitele

Příkrá 856

Husova-Komenského vc. k C. 981 a 837

Cena za dílo celkem 4 517 830

Veškeré cenyjsou uvedeny bez DPH!

tKčl

1
Cena za projektovou dokumentaci
(položkva+b+c) 9 20(

a) Proiektová dokumentace skutečného pfovedení (dle čl. 1 3 18) 28fr
b) Gecdetické práce (zejm' práce dle čl' 'l '3' 19) 14fi

c)
Geometrický plán _ zaměření OP pro zřÍzení věcného břemene (d|e Ól
1 321) 5 00c

2
Cena za realizaci dila
(položkya+b+c) 380 851

lKčl 3nt85t
a) PotÍubní čásl ŽTAs 17746/S.X
b) Sta\€bní část fiAs dle výkazu ýměr 136 810.0(
a) Potrubní část ú obj dle vtikázu u/měr 3s 809,m
b) Sta\,€bní ěást ý obj dle ýkazu ýměr 2oE17'ú
3 ostatní příménáklady celkem (dle uráženi a zkušeností účastníka) 10ffi

Cena za dílo (poloŽky 1'2a3) 400 051

tKčl

1
Cena za projektovou dokumentaci
(položRva+b+c' 9 200

a) Projektová dokumentace skutečného provedení (dle čl. 1.3.18)
b) Geodetické práce (ze.jm. práce Ctle čl, 1.3.19) 1

c)
Geometrický plán - zaměření oP pro zřizenÍ věcného břemene (dle čÍ
1.3.21) a.CIq(

2
Cena za realizaci díla
(položkya+b+c) !t8!r(x){

ÍKčl

''!ÍĚla) Potrubní část ŽrAs dle V}ikazu \^i'měr ý88sLn
b) Stawbní část ZIAS cle výkazu vi'mér t',.- .r&sll
a) Potrubní část ý obj dle ýkazu ýmér {l:w.,
b) sta\ébní část ý obj. dle ýkazu ýmér 17atr,
3 ostatní přÍmé náklady celkem (dla urážení a zkušeností účastníka)

Cena za dílo (položky 1,2 a 3) rloE 296

tKč]

1
Cena za přojektovou dokumentaci
(položky a + b + c) 49 200

a) Projektová dokumentace s kutečného proveden í (dle čl. 1 .3" 1 8) na
b) Geodetické práce (ze'im- práce dle čl. 'l '3'19) )1A

c)
Geometrický plán _ zaměření oP pro zřízení Věcného břemene (dle čl.
13.21) mm0

2
Cena za Í€alizaci díla
(položkya+b+c) 3 6m 283

ÍKčl 3 S4028!
a) Potrubní část ŽTAs |dle ýkazu vyměr 1 502 329.fi
b) stawbní óást ŽrAs Iote ýkazu \4,měr 1 962 954.3C

a) PotrubnÍ ěást V obj Iote ýkazu ýměr 45mo.m
b) stá\€bní část V obj Idte ýi<azu ýměr 30mo.(I
3 ostatní přímé nák|ady celkem (dle uÉžení a zkušenost{ účastníka) 60m

cena za dílo (položky 1 ,2 a 3) 3 709 483
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Přiloha č. 2 Seznam části materiálu PlP _ protiplněniobjednatele

mnoŽství
/ks/

Předizolovanó potrubítrubky svaňovaná trubka, matedál P 235 GH, ío:uméÍy dle ČsN EN
10217 - 2' PN 25. izolaěnl tllda2,

m

1
Trubka - série izolace 2 - 6 m
FTS 2 P DN 65/160 6m

12 2

2

3

ohyb - série izolace 2
FTS 2 E DN 65/160 45"

Přediz. uzaúracÍ \^3nti| standard' H 504
FTS 2 SV DN 65/160 PN 25

2

.)

4 FTS SPE DN20-DN8O x '110, L=1m, Broen
4a Stahovac Í objÍm k a SET RJ s-E-1 50-1 4o/A+W PCP 2

4b
ProdlouŽení armatury vřetene DN20-DN81 x 110, L=1m,
Broen

2

4c

5

o

Ktycí PEHD trubka - prodloužení vřetene D140 L=1,4 m

D\ojitě tésněný smíštltelný spoj
FTS 2 DSJ DN 651160

FTs FPP Dilatační PE polštář - Velikost 1,

120x1000x40mm

2

6

6

9
FTs FPP Dilataění PE polštář - Velikost 2,

240x1 000x40mm
10

10 VýstraŽná značkorací páska, zelená bana, Š. 22o mm
FTS MT

20
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Příloha č. 3 lnformacg o zpracování osobních údajů získaných od subioktú údajŮ i z jiných zdrojů

INFORMACE
o zPRAcoVÁNí osoBNícH ÚDA.lŮ zísxnnÝcH od subjektu údajů i

z JlNÝcH zDRoJŮ
Preambule
Účelem tohoto dokumentu je poskytnout informace o podmínkách, za nichŽ bude prováděno zpracovánÍ
osobních údajů zaměstnanců obchodního partnera (dále jen ,,dodavatele"). Tato povinnost je uloŽena
společnosti Žateckáteplárenská, a. s'1 článkem 13 a '14 GDPR2

Tento dokument je určen pro zaměstnance dodavatelů společnosti a dodavatelé jsou povinni své
zaměstnance, včetně zaměstnanců svých poddodavatelů, s tímto dokumentem seznámit.

Zpracov áv ané osobn í údaje
Předmětem zpracování jsou osobnÍ údaje zaméstnanců dodavate|e, definované vČlánku 4, odstavec 1)
GDPR' zejména:

1) Rozsah a účel zpracování osobních údajŮ
A) Správcem osobnÍch Údajů [ve smyslu článku 4, odstavec 7) GDPR]je společnost Žatecká teplárenská'
a.s', lČo: 646 50 871, se sídtem Žatec 3149, Žatec, PsČ 438 01 , zapsaná v obchodnÍm rejstřÍku vedeném u
Krajského soudu v Ústínad Labem, oddll B, vloŽka794.
lnternetové stránky www'ztas.cz, lD datové schránky: 32597ek

B) V záležitostech ochrany Vašich osnhnính nrlajŮ mŮŽete kontaktovat DřÍmo pana t zdresa
sÍdlo spoleěnosti, telefon e-mail: lokud by společnost jmenovala
pověřence pro ochranu osobních Údajů, budete o kontaktech na tuto osobu informováni'

C) Právní základ a Účelzpracováníosobních údajů
Uzavřením smlouvy o dodávce mezi naší společností a dodavatelem cZ TEPLO s. r. o. jste se stal/a, jako
zaměstnanec naŠeho dodavatele, osobou vykonávající práci pro naši společnost' Společnost bude
zpracovávat VaŠe osobní Údaje:

konat práci pro naši společnost (a pro provedeni opatření přijatých před uzavřením smlouvy na
Žádost tohoto subjektu údajů);

, vedení agendy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
r vedenÍ agendy poŽární ochrany,
ř případně dalŠí agendy vyplývající z plnění právních předpisů.

D) VaŠe osobní Údaje budou předávány v rozsahu daném zákonem orgánům veřejné moci.

E)VaŠe osobní Údaje nebudou bez VaŠeho souhlasu předávány do třetích zemí (tedy zemí mimo jurisdikci
GDPR) ani mezinárodnÍm organizacím.

2) Doba zpracování osobnich údajů a další související informace

A)VaŠe osobní Údaje budou zpracovávány nejméně po dobu trvánÍ smluvnÍho vztahu mezi naŠí společností

l Úplné identifikačn í údaje společnosti jsou uvedeny v čl. l/A, dále v textu je uváděna jen jako ,,spo|ečnost"
2 Zkratkou GDPR se v celém textu tohoto dokumentu rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)20l6/679
ze dne 27 ' dubna 20 ló o ochraně lzických osob v souvislosti se zpracováním osobních úda.|ů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrníce 95l46/Es (obecné nalízení o ochraně osobních údajů)
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a dodavatelem CZ TEPLO s. r. o. a následujlcÍch pět let po jeho skonČení, přitom údaje, u kteých to určuje
zákon, budou uchovávány po dobu tímto zákonem stanovenou'

B) Po dobu zpracování VaŠich osobnÍch údajů ve společnosti máte právo |založené na ustanovení článku
14, odstavec2) pÍsm. c)GDPR]poŽadovatod správce přístup kVašim osobním údajům, jejich opravu nebo
výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracovánÍ, jakoŽ i právo na
přenositelnost údajů' pokud to nebude V rozporu s právnÍmi předpisy, nebo oprávněnými zájmy
zaměstnavatele, či třetích osob.

C) Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů' jímŽ je naŠe společnost.
MůŽete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní Údaje jsou uvedeny v Části
1. B) tohoto informačního materiá|u).

D) Pokud se budete domnÍvat, Že při zpracovávání VaŠich osobních Údajů došlo k poruŠenl zákona, resp'
GDPR, máte právo podat stiŽnost u dozorového úřadu, kteým je v ČR:
Uřad pro ochranu osobnÍch Údajů
ul. pplk Sochora 27,
170 0A Praha 7
(Tel. +420 234 665 111; e-mail: posta@uoou.cz; datová schránka: qkbaa2n; webové stránky:
https : //www. u oo u. cz).

E) Poskytnutí osobnÍch Údajů je zákonným č| smluvním poŽadavkem, souvisejícím se smlouvou, uzavřenou
naŠí společností s dodavatelem cz TEPLO s. r. o. a máte povinnost osobnÍ Ůdaje poskytnout, pokud tyto
osobní údaje neposkytnete, nebude přÍslušná smlouva (dohoda) realizována s důsledky ze smlouvy
vyplývajícimi, s nimiŽ jste byl seznámen'

F) Při zpracování osobnÍch údajŮ ve společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování, ani
profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

3) DaIší úěely zpracování osobních údajú
VaŠe osobnÍ údaje nebudou dále zpracovávány pro jiný Účel, neŽ je Úěel' pro kteý byly shromáŽděny.

4) Doplňující informace

A)VaŠe osobnÍ Údaje budou uchovávány jak v elektronické podobě, tak ve fyzické podobě (vytiŠtěné).
Dokumenty v elektronické podobě jsou ukládány na lokálních discích pracovních stanic zaměstnanců a na
zálohovacích médiÍch Pokud by byla pouŽita externí úloŽiŠtě, např' cloudové sluŽby, vŽdy budou vyuŽity jen
řádně zabezpečené systémy, vyhovující přÍslušným právním předpisům' včetně GDPR' Disky s daty jsou
zabezpečeny šifrováním a data uloŽena v profilu uŽivatele ověřovaného v počÍtalové doméně naŠí
společnosti' Dokumenty ve íyzické podobě jsou uchovávány v uzamykatelných skřÍňkách' do kteých mají
přístup jen oprávněné osoby. Tyto uzamykatelné skřÍně se nacházejí v objektech, které jsou zajiŠtěny proti
vniknutÍ nepovolaných osob. V případě uloŽenÍ osobnÍch údajů v archivu, budou tyto archivy řádně
zabezpečeny proti vniknutí nepovolaných osob i proti nepovolenému přístupu k VaŠim osobním údajům.

B) Přístup k VaŠim osobním Údajům mají pouze zaměstnanci naŠí společnosti, pověření konkrétnÍmi úkoly'
váŽícími se k účelu zpracovánÍ osobnÍch údajů.

C) PodrobnějŠÍ podminky ochrany osobnÍch Údajů ve společnosti upravuje také příslušná směrnice.
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