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Realizace stavby ,,Rekonstrukce střešních plášťů na objektech ŽTas" SoD Č' 2023 - 32

sMLouVA o DíLo
uzavřená v souladu s přÍsluŠnými ustanoveními zákona č 8912012 Sb., občanský zákonÍk, V platném znění

č. smlouvy objednatele: 2023 - 32

1. Objednatel

J ménem společnosti jedná:

Zmocněnec
ve věcech technických;

ldentifikaČní číslo:
DlČ:

Bankovní spojení:
ěÍslo účtu:

Telefon:
E-mail:

Doručovací adresa:

Datová schránka lD

2. Zhotovitel:

Jménem společnosti jedná

Zmocněnec
ve věcech technických.

ldentiÍikaČn í číslo:
DlČ:

Bankovní spojení:
číslo Účtu:

Telefon:
E-mail:

Doručovací adresa

Datová schránka

Smluvní strany

Žatecká teplárenská, a. s. (dále téŽ ŽT, a' s.1
se sídlem Žatec č' p. 3149, PsČ 438 01

zapsaný dnem 12. ledna 1996 v oddílu B, vloŽce 794 obchodního rejstřÍku
vedeného Krajským soudem v ÚstÍ nad Labem

; předseda představenstva
'l '_,ilbl. .''en představenstva

l'' člen představenstva

646 50 871
c264650871

Česká spořitelna, a. s,
'. . -::-i

Žatecká teplárenská, a. s.
Žatec 3't49
438 34 Žalec

325g7ek

(dále jen,,objednatel")

WALD S s. r. o.
se sÍdlem Jungmannova 621, 432 01 Kadaň
zapsaný dnem 18. února 2009 voddílu C, vloŽka 38354 obchodního
rejstřÍku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

285 28 352
c228528352

Komerční banka, a. s., pobočka Kadaň

WALD S s. r. o.
Jungmannova 621
$2u Kadaň

dwfbnab

(dále jen,,Zhotovitel")
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Článet t
Předmět smIouvy

1.1 zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo (dále jen ,,smlouva")
k provedenídÍla s názvem:

,,Rekonstrukce střešních plášťů na objektech ŽTas"

v rozsahu Zadávací dokumentace objednatele z06l2a23 a nabídky zhotovitele ze dne 26' 6. 2023,
které jsou závaznými dokumenty této smlouvy, a dle podmínek a poŽadavkŮ uvedených v této
smlouVě.

1.1.1 Rozsah plnění:

1.1'1.1 Předmětem akce je provedenÍ rekonstrukce střeŠních pláŠt'ů objektu ve vlastnictvÍ společnosti
Žatecká teplárenská, a. s. Jedná se o objekty:

o objekt uhelné kotelny PERČ l
. objekt výměnÍkové stanice VS Nemocnice
. objekt výměníkové stanice H1.

1.1'1.2 Rekonstrukce bude spočívatve strŽenÍ původní asfaltové krytiny v nezbytném rozsahu, vyrovnání
podkladu (při dodrŽení daného technologického postupu dodavatele střeŠní krytiny) a provedení
dodávky a montáŽe daného střeŠního systému včetně přlslušenství (spoj. materiál, klempiřské a
detailové prvky).

1'1.1 .3 PouŽitý systém krytiny je od dodavatele Fatrafol, mechanicky kotvená hydroizolační fÓlie
FATRAFoL 810A/ v tlouŠt'ce min. 2 mm.

1'1.1.4 Výměry střech jsou:
. objekt uhelné kotelny PERČ l. - 7m x 36,5m, ti. 256 m2 a 6m x 5m, tj.30 m2
. objekt výměníkové stanice VS Nemocnice - 14m x 17,5m, tj. 245 m2
. objekt výměníkové stanice H1 - '12m x 15, tj. 180m2

1.1.1.5 Zhotovitel potvzu|e, Že výše uvedené výměry jsou neověřené a skutečné výměry si
zhotovitel stavby ověřil a na jejich základě stanovil cenovou nabídku uvedenou v čl. 3 této
smlouvy o dílo.

1.'l.1.6 Před instalací fÓlie budou provedeny výtaŽné zkoušky kotevních prvkŮ z podkladu, při nichŽ bude
stanoven vhodný typ a délka kotevního prvku včetně návrhových zalížení na kotevní prvek'

1'1'1.7 Předmětem realizace je výměna oplechování atik střech a okapového systému Včetně svodů.
VeŠkeré oplechovánÍ bude provedeno v eloxovaném provedení, barevný odstín antracit.

1.1'1.8 Předmětem realizace je výměna všech ventilačnÍch a deŠt'ových odpadních prvků objektu
s funkčním napojením na stávajÍcí rozvody objektu včetně jejich odizolování.

1.1.1.9 Předmětem díla 1e demontáŽ hromosvodů, zpětná instalace hromosvodŮ, doplnění poškozeného
úchytového systému fitmací tyče, drŽákŮ jímače přÍpadně doplnění podstavců jÍmače) včetně
provedení výchozí revize.

1'1 2 Zhotovitel se zavazuje provést výŠe spec|f|kované dílo na svůj náklad a své nebezpečí řádně, kvalitně'
včas, za pevnou smluvnÍ cenu takovým způsobem, aby byl zaručen plně funkčnÍ, bezpečný a
bezporuchový provoz díla a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzÍt a zaplatit za
něj cenu sjednanou v této smlouvé'

1'1.3 Dílo bude zahrnovat dodávky věcí, pracÍ asluŽeb, spojených se zhotovením stavby, která bude

1.2

1.2.1

1.2.2

výsledkem stavebních nebo montáŽních prací.

Popis stávajíciho stavu:

Jedná se o rekonstrukci ploché střechy s doŽívající asfaltovou krytinou.

MÍsto: Žatec, objekt uhelné kotelny PERČ l., areál ŽTas
Žatec, objekt výměníkové stanice VS Nemocnice, ulice Husova
Žatec, objekt výměníkové stanice H1, ulice ostrov.

It
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1.3.2

í.3
1.3.1

1.3.3

1.3.4

Součástí dila je:

Zajišténí techniky a mechanizačních prostředků potřebných k realizací díla' dodávku veŠkerého
materiálu a zařÍzenÍ potřebného k realizacr dÍla' provedení vŠech stavebních, demontáŽe, montáŽe,
provedení následných kontrol, zkoušek v souladu s přísluŠnými normami Čslrt, ČsruleN a EN,
uvedení do provozu, vypracování poŽadovanýchzáznamú, protokolů o provedených zkouŠkách.

Poskytnuti dalŠích věcí' uŽívacích práv, prací a sluŽeb, které jsou nezbytné pro dosaŽení úČelu této
smlouvy, tj' vybudovánÍ a předánÍ předmětu díla do trvalého pÍovozu, ktený představuje kompletnÍ'
odzkouŠené a řádně fungujicí dÍlo, které vyhovuje platným zákonným ustanovenÍm a jiným úředním
předpisům ČR.

UvedenÍ ploch dotčených stavbou do předchozího stavu'

Provedení díla v souladu se stavebním zákonem a předpisy souvisejícÍmi, bezpečnostními předpisy,
rozhodnutÍmiorgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených ÚčastnÍků.

UloŽení veškených odpadů ve smyslu zákona ě. 54112020 Sb. v platném znění a jeho prováděcích
právních předpisů a právních předpisů s ním souvisejících'

Požadavky na provedení díIa

Dílo bude provedeno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpigv' zejména se
stavebním zákonam a předpisy prováděcími a souvisejícími, podle platných csN' csN/EN a EN a
předpisů platných v ČR, které se na předmět díla vztahují. Dále v souladu s předpisy z oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravÍ při práci, hygieny práce, ochrany Životního prostředí (zákona o
odpadech' o chemických látkách, o ochraně ovzduŠí, zákona o látkách, které poŠkozují ozonovou
vrstvu a skleníkových plynech, o vodách, o ochraně přírody aj.), protipoŽárnÍmi předpisy atd.,
v souladu s rozhodnutÍmi orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků a
v souladu s ostatnÍmi ustanovenÍmi této smlouvy.

Při realizaci díla, nenÍ-li stanoveno smlouvou jinak, se nahlíŽÍ na zhotovitele jako na původce
odpadů' které vznikly při provádění jeho činnosti a je tedy povinen plnit povinnosti pŮvodce odpadů,
ve smyslu zákona ě. 54112020 Sb', o odpadech a jeho prováděcÍch právnÍch předpisů a právních
předpisŮ s nÍm souvisejícÍch.

Zhotovitelje povinen vést a průběŽně aktualizovat reálný seznaÍn vŠech poddodavatelů včetně jejich
podílu na realizaci díla. Tento přehled bude průběŽně předávat objednateli.

Technický dozor
Technický dozor stavebníka na své náklady zajišťuje objednatel.

Článek 2
Místo a ěas plnění

Místem plnění je: k. ú' Žatec, objekt uhelné kotelny PERČ l., areálŽTas
k. Ú. Žatec, objekt výměníkové stanice VS Nemocnice, ulice Husova
k. ú. Žatec, objekt výměníkové stanice H1, ulice ostrov

přís|ušný stavební úřad: Žatec
příslušné katastrálnÍ pracoviště: Žatec

Zhotovitelje povinen zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpeěi v termínech:

Předání a převzetí staveniště
Termín: do 5 dnů od podpisu SoD

Dodávka materiálu, realizace střechy objekt uhelné kotelny PERČ l., areál ŽTas, protoko!árni
předáni a převzetí díIa.

TermÍn: do 60 dnů od předání staveniště

1 .3.5

1.4

1.4.1

1,4.2

1.4.3

1.5

2_1

2.2

2.2,1

2.2.2
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2.2.3 Dodávka materiálu, realizace střechy objekt výměníkové stanice VS Nemocnice' ulice Husova, areál
ŽTas, protokolární předání a převzetí díla.
Termín. do 102 dnů od předání staveniště

2.2.4 Dodávka materiálu' realizace střechy objekt výměníkové stanice H1, ulice ostrov, areál ŽTas,
protokolárni předání a převzetí dila.

TermÍn: do 1M dnů od předání staveniště

2.3 Realizace uvedených staveb budou prováděny v klimaticky příznivém období, tzn' bez deŠtě, sněhu,
silného větru nebo nízkých teplot ve smyslu konstrukčního a technologického předpisu výrobce
systému. V případě nevhodných klimatických podmínek' bude střecha zajiŠtěna proti vniku vody a
povětrnostním podmínkám, tato skutečnost uvedena do stavebnÍho deniku a termÍn bude adekvátně
posunut tuto lhůtu.

2.4

2.5

Za dokončené dílo bude povaŽováno dilo splňujÍcí veŠkeré podmÍnky stanovené touto smlouvou.

Nesplnění dohodnutých termínů plnění podle článku 2 odst 2'2zviny zhotovitele o více neŽ21 dní,
se povaŽuje za podstatné poruŠenI povinností zhotovitele a opravňuje objednatele k odstoupení od
této smlouvy'
DřívějŠi plnění zhotovitele před termíny dohodnutými v této smlouvě nezakládá povinnost objednatele
převzÍt dílo, nebo jeho ěásti.

2.6

článek 3
Gena za dilo

3.1 Cena za provedenÍ dlla v rozsahu stanoveném v článku 1 této smlouvy je cenou smluvnÍ, je sjednána
dohodou jako cena pevná, na základě zaručeného (Úplného) rozpočtu zhotovitele, uvedeného
v Příloze č. 1 této smlouvy, a Činí:

1 329 927,- Kč bez DPH
slovy: jedenmilióntřistadvacetdevěttisícdevětsetdvacetsedm korun českých

Tuto smluvní cenu nelze po uzavření smlouvy jednostranně překročit nebo změnit.

3.2 Cena díla podle odst. 3.1 nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude zhotovitelem účtována podle
platných právních předpisů.

3'3 Cena za dílo uvedená v odst. 3'1 je cenou za kompletnÍdílo za podmínek a v rozsahu této smlouvy a
zahrnuje veškeré náklady, které 1e potřeba vynaloŽít pro realizaci a zprovoznění celého díla včetně
autorského dozoru, případných licenčních poplatků a veškeých dalších poplatků spojených s realizací
díla.

3.4 Pro případ nutnosti provedení dodatečných stavebnÍch prací, které nebyly obsaŽeny v původních
zadávacích podmÍnkách' jejichŽ potřeba by vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající
s ná|eŽitou péčí nemohl předvÍdat, a tyto dodatečné stavební práce by byly nezbytné pro provedení
původních stavebních prací (dále jen ,,plnění nad rámec smlouvy"), bude postupováno niŽe
uvedeným způsobem a v sou|adu s ustanovením odst. 21.1 této smlouvy.
Způsob ocenění plnění nad rámec smlouvy: Plnění nad rámec smlouvy bude oceněno zhotovitelem
dle jednotkových sazeb uvedených v poloŽkovém rozpočtu nabídky zhotovitele. V přÍpadě, Že
přísluŠné jednotkové sazby nejsou v rozpoětu obsaŽeny, bude pouŽit platný ceník ÚRS poníŽený o
10%. obdobným způsobem bude postupováno v případé méněpracÍ.

článel l
Platebni podmínky a fakturace

41 objednatel se zavazuje uhradit dohodnutou cenu za dílo uvedenou v Článku 3 této smlouvy po
předání a převzetÍ řádně dokončeného díla, nebo dílČÍho plnění předmětu smlouvy. Vylučuje se
aplikace s2628 zákona č. 8912012 Sb.' oběanský zákonÍk, v platném zněni.

4.2 Smluvní strany se dohod|y na platbách bankovnÍm převodem z Účtu objednate|e ve prospěch účtu
zhotovitele na základě vystavené faktury.

1.,r1
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4.3 Platby za jednotlivá dílčí plnění předmětu smlouvy budou uskutečňovány na základě faktur
vystavených zhotovitelem.

4.4 Stanovení jednotlivých dilčích plnění:

4'4.'| Dodávka materiálu, realizace střechy objekt uhelné kotelny PERČ l., areál Žtas,
protokolární předání a převzetí díla.

TermÍn: do 60 dnů od předání staveniště cena dí!ěího plněni: 703 087'- Kě

4.4.2 Dodávka materiálu, realizace střechy objekt výměnÍkové stanice VS Nemocnice, ulice
Husova' areál ŽTas, protokolárni předání a převzetí dila.

Termín: do {02 dnů od předání staveniště cena dílěiho plnění: 374 680'- Kě

4.4.g Dodávka materiálu, realizace střechy objekt výměníkové stanice H1, ulice ostrov, areál ŽTas,
protokolární předáni a převzetí dÍla.

Termín: do í44 dnŮ od předání staveniště cena dílčího plněni: 252 í60'- Kč

Faktury musí obsahovat náleŽitosti Účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů.
Nedílnou součástí kaŽdé faktury bude protokol o předánia převzetí díla, nebo dílčího plnění předmětu
smlouvy, podepsaný zmocněnci smluvních stran'

Neobsahuje-li faktura smluvené náleŽitosti, Údaje a protokol o předání a převzetí, nebo bude-li
vystavena v nesprávné výši nebo před datem jejího moŽného vystavení, je neplatná a bude
objednatelem ve lhůté splatnosti vrácena zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit
novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.

Faktury, výlučně v písemné formě a listinné podobě, budou doručovány poštou nebo osobně. Místem
doručení je podatelna objednatele. Za rozhodný den doručení faktury se povaŽuje den vyznačený
podatelnou objednatele.

Adresa pro doručení faktury: Žatecká teplárenská' a' s',
Žatec 3149, Žatec,
PsČ 438 01,
e-mail: ztas@ztas.cz,
DS lD: 325g7ek

Pozn.: Na vystaveném daňovém dokladu musíbýt jako adresa uvedeno sÍdlo objednatele.

objednatel zaplatÍ zhotoviteli cenu dila, po jeho řádném provedení, a to ve lhůtě 30 dní poté, kdy
objednateli bude zhotovitelem doručeno vyúčtování ceny formou faktury při dodrŽení náleŽitosti
fakturace.

ZaplacenÍm se pro tento účel rozumí odepsání fakturované částky z úČtu objednatele u peněŽnÍho
Ústavu'

Zhotovitel souhlasí stím, aby objednatel vpřÍpadech uvedených v $ 109 zákona Č.235/2004 Sb.' o
dani z přidané hodnoty v platném znění, uplatnil postup spočívající v odvodu daně z přidané hodnoty
přÍmo na účet finančnÍho úřadu zhotovitele.

Budou-li smluvní strany v prodlení s placením faktury, smluvní pokuty nebo jiného peněŽitého
závazku, činí smluvní Úrok z prodlenÍ 0,03% z dluŽné částky za každý den prodlení aŽ do úplného
zaplacení dluŽné peněŽité částky.

objednatel je oprávněn v případě, Že zhotovitel poruší své povinnosti ujednané touto smlouvou,
zapoČítat na pohledávky zhotovitele vůči objednateli jakékoli své pohledávky věetně jejich
přÍsluŠenství' které má vůči zhotoviteli, zejména smluvní pokuty nebo poh|edávky na náhradu Škody,
jakož i pokuty nebo jiné majetkové sankce uloŽené objednateli správními orgány v souvislosti s
prováděním díla zhotovitelem (nebo jinými osobami, které zhotovitel pověřil proveden[m díla nebo
jeho části), jestliŽe za uloŽení pokuty nebo jiné majetkové sankce nese odpovědnost zhotovitel (nebo
jiné osoby, které pověřil provedením dÍla nebo jeho části).

Započítat lze i veŠkeré dalŠí pohledávky' včetně jejich příslušenstvÍ, které má objednatel vůČi
zhotoviteli.

4,5

4,6

4.7

4.8

4,9

4la

4.11

4.12

4'
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5.1

Článek s
Staveniště

Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniŠtě' o předání staveniŠtě bude vyhotoven
zápis podepsaný zmocněnými zástupci smluvních stran'

Zápis o předání staveniště musí zejména obsahovat:
- VymezenÍ staveniŠtě, určenÍ cest pro přÍchod a příjezd.
- Způsob vymezenÍ hranice staveniŠtě zhotovitelem, a to po celou dobu provádění díla i s ohledem

na provoz na stávajících komunikacích.

- Soupis dokladů, které objednatel předal zhotoviteli, předevŠÍm kopie dokladŮ rozhodnutí orgánů
státní správy'

- Popis, v jakém stavu je staveniŠtě předáno. StaveniŠtě musí odpovídat předpisům o bezpeČnosti
a ochraně zdraví při práci.

- Dohodnutá dennÍ doba pro provádéní pracÍ.

- Způsob shromaŽd'ovánÍ tříděných odpadů vznik|ých při prováděni díla a jejich odvoz ze
staveniŠtě - odpovídá zhotovitel v souladu s platnou legislativou o nakládání s odpady.

- Seznam zaměstnanců objednatele, kteří mohou vstupovat na staveniŠtě. Tento seznam se bude
průběŽně aktualizovat.

- ProhláŠení objednatele, Že na staveniŠti nejsou překáŽky bránící řádnému, včasnému a
bezpečnému provedení díla.

- Zápis o seznámenÍ odpovědných zástupců zhotovitele se zásadami bezpečného chování na
staveniŠti a moŽnými zdroji ohroŽení (bezpečnostním reŽimem stavby).

- Zápis o vzájemném seznámení smluvnÍch stran s riziky možného ohroŽení při pracovních
Činnostech.

- Určení osoby zhotovitele odpovědné za plnění povinností na úseku poŽárnl ochrany uvedených
vzákoně č. 'l33/1985 Sb., o poŽární ochraně, ve zněnÍ pozdějšÍch předpisů a předpisů
prováděcÍch a souvisej Ících'

Zhotovitel prověřÍ staveniŠtě a jeho okolÍ a seznámí se podrobně se všemi dostupnými údaji a s
dokumentací' Pokud některé údaje jsou neúplné, je povinnostÍ zhotovitele údaje doplnit; povinnost
zhotovitele, jako dodavatele stavebních prací, zaloŽená ustanovením $ 3 zákona č. 309/2006 sb.,
v platném znění, tÍmto nenídotčena.
Povinnosti zhotovitele na stavenišli v průběhu provádění díla, jeho dokončování a při odstraňování
případných vad dÍla:

Zhotovitel si kompletně zabezpečí zařízení staveniŠtě včetně energií, vody a sociálního zařízeni bez
Účasti objednatele. Prostor mimo staveniště si v případě potřeby za1istÍ zhotovitel na svůj náklad.

Zhotovitel je povinen skladovat výrobky a montáŽní zařízenÍ na staveniŠti bezpečně a nezávadně.

Zhotovitelje povinen po celou dobu realizace vyuŽívat jen vymezené pracovnÍ prostory (staveniŠtě).

PoŽární ochranu na staveniŠti zajišťuje (a plně za ni zodpovídá) zhotovitel podle platných obecně
záv azný ch právn ích předpisů.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost vŠech osob oprávněných k pohybu na staveniŠti a udrŽovat
staveniŠtě v čistém, bezpečném a uspořádaném stavu za účelem předcházenívzniku Škod na zdraví
ina majetku"

Zhotovitelje povinen zajistit přenosné osvětlení, ostrahu, oplocenÍ, osazení bezpečnostních znaČek,
výstraŽných nápisů a provedenÍ bezpečnostních opatření pro ochranu staveniŠtě, materiálu a
techniky dopravených zhotovitelem na staveniŠtě. Hranice staveniště je zhotovitel povinen
zabezpečit při dodrŽenÍ poŽadavků nařízenÍvlády č. 591/2006 Sb', zákona č. 309/2006 Sb., po celou
dobu existence staveniŠtě'

Zhotovitel je povinen provádět veŠkeré činnosti a úkony tak, aby zabránil vzniku Škod' zamezil
zneČiŠťování pracovnÍho a Životního prostředí v oblastech ochrany ovzduŠí, nakládání s odpadními
vodami, odpady, chemickými látkami a hlukovýmiemisemi.

5.1.'.|

5.2

5.3

5.3.1

5.3 2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

5.3.6

5.3.7
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5.3.8 Zhotovitel je povinen zajístit dostatečné mnoŽství zdravotnického materiálu pro poskytování první
pomoci na staveniŠti.

5.3.9 Zhotovitel je povinen udŽovat staveniŠtě uklizené a bezpeČné, přiměřeně volné od vŠech překáŽek'
Na staveniŠti nebude shromaŽd'ován jakýkoliv odpad a zbytky, které nebudou dále vyuŽÍvány nebo
nebudou potřebné při provádění díla.

5.3.10 Zhotovitelje povinen zajistit úklid komunikaci v mÍstě provádění dÍla, jestliŽe dojde k jejich znečiŠtění
v důsledku jeho ěinností při provádění dÍla. Komunrkace musí být uklizeny po jejich znečištěnÍ bez
zbytečného odkladu, a to způsobem zamezujícím vniknutí látek ohroŽujícÍch jakost a kvalitu
povrchových vod do kanalizačních vpustí (chemické a ropné látky).

5 3' 1 1 Zhotovitel prokazatelně (např. zápisem do stavebního den íku) seznámí své poddodavatele s danými
podmínkami' a to zejména se skládkováním vykopaného materiálu, a s tím související větu druhou
bodu. 5.3.1.

5'4 Zhotovitel aŽ do konečného předání staveniště po ukončenÍ pracÍ zodpovídá za bezpečné zajiŠtění
staveniŠtě vůči okolnímu provozu a chodcům. Zhotovite| po ce|ou dobu realizace díla odpovÍdá za
zabezpečení staveniště dle podmÍnek nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., a
dalŠích souvisejících platných právních předpisů'

5.5 Zhotovitel vyklidí a odstraní s termínem předánÍ d\la ze staveniŠtě všechny přebytečné materiály,
odpady, zbytky, montáŽní zařízení apod' Jen tak bude dílo převzato'

6,1

článek s
Podminky provádění dila, povinnosti zhotovitele

Práce budou realizovány v souladu s platnými obecně závaznými předpisy, stavebnÍmi předpisy'
bezpečnostními předpisy a vyhláškami'

Pro provedeni díla je zhotovitel povinen:

ZabezpeČit, že odborné práce a ěinnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo
Živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou zpŮsobilostí. Doklady o odborné
způsobilosti poddodavatele, Úředně ověřené, předloží zhotovitel objednateli před zahájením praci.
NesplněnÍ tohoto ustanovení bude povaŽováno za hrubé poruŠenÍ povinností zhotovitele.

Zodpovídat za to, Že veŠkeré dodávky materiálu budou souhlasit se specifikacÍ uvedenou v nabídce
zhotovitele a jakost pouŽitého materiálu odpovÍdá přísluŠným technicko dodacím předpisům a
normám' Kvaiitu dodávek materiálu bude zabezpečovat řádnou kontrolou a přejímkou. Na zařízení, na

které se vztahuje zákon č' 2211997 Sb. v platném znění, doloŽí zhotovitel přísluŠný doklad (ProhláŠenÍ
o shodé, certifikát apod.).
Nebudou-li poŽadované doklady předány zhotovitelem v originálu, musÍ být jejich kopie opatřeny
razÍtkem zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovědné za odborné vedenÍ stavby'

Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývajícÍ z projednaných záleŽitosti
přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které jsou v jeho kompetenci
a za které plně odpovídá.

Vyzvat zápisem do stavebnÍho denÍku alespoň 3 pracovnÍ dny předem zmocnéného zástupce
objednatele k Účasti na kontrolách v prŮběhu realizace díla a ke kontrole pracÍ, které budou v dalŠÍm
průběhu zakryty.

Zhotovitel zabezpečí na své náklady a nebezpečí transport zařízení a konzervaci materiálů pro daný
předmět smlouvy před i při montáŽi na stavbě.

V případě vzniku Škody zpŮsobené zhotovitelem v období plnění předmětu smlouvy, zejména z
důvodů porušení předpisů o ochraně Životního prostředí, předpisů o bezpeěnosti práce a
protipoŽárnÍch předpisů, nese náklady na odstranění Škody zhotovitel' o Škodách bude zhotovitel
neprodleně informovat zmocněného zástupce objednatele a provede bez zbytečného odkladu
opatření k odstranění vzniklé škody.

Závaznými dokumenty této smlouvy, ktenými je zhotovitel povinen se při prováděni dila řídit'
jsou:

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

o.J

6.4

6.5
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Zadáv act dokumentace objednatel e z 05 12023,

Nabídka zhotovite|e ze dne 26. 6.2023,

Článer 7
Stavební deník

7.1 Zhotovitel.;e povinen vést stavebnÍdenÍk (dále jen,,deník'')v souladu s $ 157 zákona č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon, vplatném znění a vsouladu s $ 6 a přílohou č. 16 vyhláŠky č' 49912006 Sb. o
dokumentací staveb' DenÍk je veden denně a obsahuje údaje vyhláŠkou stanovené a objednatelem
poŽadované, zejména:

_ převzetí staveniště, zahájení prací'
- jména a příjmeníosob pracujících na staveništi,
- klimatické podminky (počasí, teploty apod.) na staveništi, jeho stav,
- popis a mnoŽství provedených prací a montáŽí a jejich časový postup,
- dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařÍzeni pro stavbu, jejich uskladněnÍa zabudování,
- nasazení mechanizaěních prostředků,
_ přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodnéním,
- údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou

nepřístupnými, kontroly objednatele následujícÍ po výzvě,
- veškeré skutečnosti, které maji nepříznivý vliv na plynulý průběh praci a plnění smluv'
- poŽadavky objednatele zvláŠť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kteých mají být

odstraněny, přitom je třeba vŽdy připojit stanovisko zhotovitele,
- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy,
- závaŽné události pro práce a Škody způsobené povětrnostnÍmi vlivy a Živelnými pohromami včetně

škod způsobených zhotovite|em a pokud moŽno téŽ vyčíslení nároků z těchto Škod.
- VeŠkeré záznamy budou provedeny objektivním způsobem v čiteiné a srozumitelné podobě.

7.2 Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník a budou v něm zaznamenávány veškeré
skutečnosti o průběhu vŠech pracÍ včetně prací poddodavatelů' Pokud nebude stavební denÍk veden
dle poŽadavků objednatele uvedených v čl. 7 této smlouvy, můŽe objednatel uloŽit zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 500,-Kč zakaŽdé jednotlívé poruŠenÍ (případ), vpřípadě opakovaného poruŠení se
toto povaŽuje za podstatné porušení povinnostÍ zhotovitele a opravňuje objednatele k odstoupení od
smlouvy.

7'3 Zápisy z jednání ve věcech stavby, podepsané zmocněnými zástupci smluvních stran, mají platnost
zápisů ve stavebním deníku.

7'4 objednatel se zavazuje, Že bude pravidelně sledovat obsah deníku a k záznamům v něm uvedeným
bude připojovat sVá stanoviska. Deník se skládá z úvodních listů a denních záznamů.

7,5 Denní záznamy zapisuje pověřený pracovník zhotovitele v den, jehoŽ se záznamy týkají, výjimeČně
následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Mimo pověřených osob zhotovitele můŽe provádět
záznamy v deníku také pověřená osoba objednatele, dále orgány státního stavebního dohledu, popř.
jiné příslušné orgány státnÍ správy. Každý list deníku bude podepsán osobou vykonávající odborný
dozor zhotovitele.

7 '6 Jména a přÍjmení oprávněných osob zhotovitele a objednatele, kteří budou provádět zápisy do deníku'
si strany sdě|í písemnou formou nejpozdéji do tří pracovnich dnů ode dne nabytí účinnosti této
smlouvy zápisem ve stavebním deníku'

7 '7 JestliŽe oprávněný zástupce zhotovitele nebude souhlasit s provedeným záznamem objednatele, je
povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, Že s obsahem
záznamu souhlasí.

7.8 Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v denÍku' Tento
převezme zmocněný zástupce objednatele pověřený k provádění zápisů v denÍku' Nebude-li

a)

b)
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objednatel souhlasit s obsahem záznamu,je povinen sdělit písemně svoje námitky zhotoviteli do tří
pracovních dnů ode dne doručeni záznamu, jinak se má zato, Že s obsahem záznamu souhlasÍ'

7.9 Stavebni deník bude uloŽen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přÍstupný v době pondělí aŽ
pátek od 7'00 do 16.00 hod. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy oprávněné osoby
zhotovitele a objednatele a zaměstnanci státnÍ správy.

7'10 Zmocnění zástupci smluvních stran si ve stavebnÍm deníku dohodnou systém kontrolních dnŮ
průběhu provádění stavby.

7.11 Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli. Zhotovitel je povinen

kopii stavebního deníku uschovávat po dobu 10 let od předání a převzetí díla objednatelem'

7.12 Zápis ve stavebním deníku nemůŽe měnit tuto smlouvu ani její dílčí ujednání'

8.'l

8.1 .1

8.',l.2

clánek 8
Technický dozor objednateIe

objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor stavebnÍka prostřednictvím svých
zmocnéných zástupců, kteří jednají samostatně, s rozsahem oprávnění;

V průběhu realizace stavby sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvnÍch ujednání,
technických norem a jiných právnÍch předpisů a případně v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních
orgánů.

odsouhlasovat dokumentaci (dodavatelskou), provádět zápisy do stavebního deníku, ukládat smluvní
pokuty, účastnit se vyzkouŠení díla' potvrzovat protokoly o:

- předání staveniště,
- zkouškách,
- předánÍ a převzetí díla (dÍlčÍho plnění předmětu smlouvy).

Vést jednání se zhotovitelem (v případě poŽadavku objednatele, je zhotovitel povinen přizvat
k takovémuto jednání svého poddodavatele) stavebním Úřadem a s dalŠÍmi v úvahu přicházejícími
orgány čijinými právnickými nebo fyzickými osobami'
ZajiŠťovat plněnÍ oprávněných poŽadavků zhotovitele na souěinnost objednatele.

Technický dozor stavebntka nenahrazuje osobu odpovědnou za vedení stavby na straně zhotovitele
(stavbyvedoucí), která musÍ trvale dohlÍŽet na dodrŽovánÍ technologických postupů a kvalitu prací.

Podle potřeby je zmocněný zástupce objednatele oprávněn přizvat si další zaměstnance objednatele.
RozhodujicÍje a|e vŽdy stanovisko zmocněného zástupce.
Zmocněný zástupce objednatele není oprávněn odsouhlasovat změny smluvních ujednání.

VeŠkerou dokumentaci od zhotovitele jsou za objednatele oprávněni protokolárně přebírat pouze
zmocnění zástupci objednatele ve věcech technických dle této smlouvy.

Článer 9
ostraha diIa a staveniště

Zhotovitel plně odpovídá za ostrahu prováděného díla a veškeých výrobků a dodávek na staveništi,
včetně protipoŽární ochrany, a to až do doby přechodu nebezpeČí škody na zhotovovaném dÍle ze
zhotovitele na objednatele. objednatel neodpovídá za případnou Škodu způsobenou ztrátou, zničením
nebo poškozenim majetku zhotovitele, ktený pouŽívá k prováděnÍ dÍla. Zhotovitel je povinen tento svŮj
majetek zabezpeČit a mít jej důsledně vždy pod svou ochranou a kontro|ou.

článek í0
ochrana životního prostředí

Povinnosti zhotovitele na úseku ochrany Životního prostředí
Předmět smlouvy provede zhotovitel podle platných norem a předpisů, které se na předmět smlouvy
vztahují. Jedná se o předpisy v platném znění z oblasti ochrany Životního prostředí, zejména zákona

8.'1 3

8.1.4

8.2

8.3

8.4

8.5

í0.í
10.1 .1

/'?
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o odpadech, zákona o chemických látkách, zákona o ovzduŠí, zákona o látkách, které poškozují
ozonovou vrstvu a skleníkových plynech, vodního zákona, zákona o ochraně přírody aj., včetně
předpisů souvisejících a přímo aplikovatelných předpisů EU.

10.1'2 v případě vzniku ekologické havárie nebo jiné události vedoucí kpoŠkození Či ohroŽení Životního
prosiředí, které nelze odstranit bezprostředně a bez následků silami zhotovitele, je zhotovite|
povinen tuto skutečnost bezodkladně nahlásit zmocněnému zástupci objednatele a vedle
odstraňování následků vlastními silami a na vlastní náklady je povinen dbát pokynů objednatele a
zajistit souČinnost svých zaměstnanců a případných poddodavatelů při likvidaci taková události a
jejích následků.

1o.2 Nakládání s odpady
1a'2.1 Nakládání s odpady vzniklými při plnění této smlouvy, zejména pak třídění, shromaŽd'ování,

skladování, nakládku a odvoz odpadu ke zneŠkodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje
zhotovitel na své náklady' přičemž postupuje podle zákona č. 54112020 Sb., o odpadech v platném
zněnÍ, a právních předpisů s ním souvisejícÍch. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při
provádění jeho činnosti' a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu
aplikovatelných právn ích předpisů.

1a.2.2 Nakládání s nebezpečnými odpady a chemickými látkami bude zhotovitel provádět v rozsahu svého
platného povolení pro nakládánÍ s nebezpečnými odpady.

11 .1

11.2

11.3

11.4

11 .5

článek í í
Bezpeěnost a ochrana zdraví při práci a požárni ochrana

Zhotovitel (včetně všech svých zaměstnancŮ a zaměstnanců svých poddodavatelů) je povinen
dodrŽovat platné obecně závazně práVní předpisy kzajištěnÍ bezpečnosti a ochrany zdravi při práci,
hygíeny, poŽárni ochrany a ochrany životního prostředí, včetně interních předpisů objednatele, se
kteými byl prokazatelně seznámen, a za1ejich porušování je plně odpovédný.
Zhotovitel určí své odpovědné zástupce (stavbyvedoucího a mistra), jejichž jména a přÍjmení sdělí
zmocněnému zástupci objednatele. objednatel tyto odpovědné zástupce zhotovitele seznámí se
zásadami bezpečného chování na staveniŠti a moŽnými zdroji ohroŽení (bezpečnostnÍm reŽimem
stavby). ProŠkolení bude doloženo záznamem do stavebnÍho deníku včetně jména a příjmení, čÍsla
občanského průkazu a podpisu odpovědného zástupce zhotovitele.

odpovědný zástupce zhotovitele je povinen:
- provést ve stejném rozsahu seznámení vŠech zaměstnanců (včetně zaměstnanců

poddodavatele), kteří se zúčastní prací dle této smlouvy s bezpečnostnim reŽimem stavby,
- toto bude doloŽeno záznamem do stavebního denÍku včetně jmen a příjmení, čísel občanských

průkazů a podpisů proŠkolených zaměstnanců'
Zhotovítel oznámíobjednateli podrobnosti kaŽdé nehody aÚrazu, a to co nejdříve po jejich vzniku. V
případě, Že se jedná o smrtelný úraz, uvědomí zhotovitel objednatele okamŽitě nejrychlejŠí moŽnou
cestou.

V přÍpadě pracovního Úrazu s potřebou sepsánÍ ,,Záznamu o úrazu", bude tento sepsán za Účasti
objednatele.

Článer 12
Zkoušky a kontroly

12.1 objednatel nebo jím pověřená osoba má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně se zúčastnit
zkouŠek výrobků, které budou pouŽity nebo zabudovány v dÍle a zhotovitel má povinnost písemně
přizvat objednatele včas k takovým zkouŠkám.

12.2 Pokud by jakékoliv prohlíŽené (kontrolované) nebo zkouŠené výrobky prokazatelně nevyhovovaly
sjednaným podmínkám, nebo vykazovaly zjevné vady či poŠkozenÍ, je objednatel oprávněn takové
výrobky odmítnout, a to zápisem ve stavebním deníku a zhotovitel musÍ bud' odmÍtnuté výrobky
nahradit výrobky bez vad anebo provést na své náklady všechny Úpravy (změny) nezbytné pro splnění
s.;ednaných podmínek.
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12.3 objednatel si vyhrazuje právo vŠestranné kontroly kvality díla' činnostÍ a dokladů zhotovitele'
souvisejÍcích s přípravou, realizací díla a jeho uváděnÍm do provozu a ukončením.

12'4 V případě zjištění, Že Činnost zhotovitele nebude v souladu se závaznými dokumenty této smlouvy,
všeobecně platnými bezpečnostními, poŽárnÍmi, hygienickými a ekologickými předpisy nebo zhotovitel
svým působením na stavbě, předaném staveništi a v jeho okolí bude prokazatelně poškozovat zájmy
a pověst objednatele, vyhrazuje si objednatel v rámci práVa kontroly práce na díle zastavit zápisem do
stavebního deníku, stanovit nápravná opatření případně od této smlouvy odstoupit. Právem
vŠestranné kontroly disponuje zmocněný zástupce objednatele dle této smlouvy.

12.5 Jakýkoliv spor (o kompenzaci, rozsah plnění) neumoŽnuje zhotovrteli odepření nebo zastavení prací
pisemně vyŽádaných objednatelem.

Článet t3
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpeěí škody na ní

13'1 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, resp. jeho lástem, které jsou uvedeny v protokolu o předání
a převzetí díla, nebo jeho části, přechází na objednatele dnem oboustranného podpisu protokolu o
předání a převzetí díla, nebo jeho části. objednatel se stáVá vlastníkem díla postupně.

13.2 Zhotovitel nese nebezpečí ztráý, poŠkození nebo zničeníjiŽ předaných částí dílaaŽ do dne podpisu
protokolu o předání a převzetí celého dÍla bez vad.

13.3 Plnou odpovědnostza dodávaná zařizeni, materiá|y, mechanizaci a práce má zhotovitel aŽ do doby
předání celého díla objednateli.

Clánek 14
Zprovoznění a předání díla

14.1 Dílo splňující podmínky této smlouvy, bez vad bude připraveno k zahájení přejímacího řízení'

14.2 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zápisem ve stavebním denÍku zmocněnce objednatele k úÓasti
na předání a převzetí dÍla (dílčích plnění) alespoň 3 pracovní dny předem.

14.3 Zhotovitel je povinen připravit před zahájením přejímaciho řízeni a v průběhu přejímacího řízení
předat objednateli nezbytné doklady, a to zejména:
a) originál stavebního deníku,
b) atesty na pouŽitý materiál,
c) osvědčení o způsobilosti poddodavatelů

d) reviznízpráva k bleskosvodům,
e) doklady o zneŠkodnění vŠech vzniklých odpadů dle zákona č. 54112020 Sb. v platném znění,

14.4 Závérečný zápis (protokol) o předánÍ a převzetí celého díla pořídÍ objednatel. JestliŽe objednatel
odmítne dílo převzít' je povinen uvést důvody a popsat vady nebo uvést' jak se vady projevují. Platí,
že tím poŽaduje bezplatné odstraněni takovýchto vad. Po odstranění nedostatků' pro které objednatel
odmítne dílo převzít, se opakuje řízeni v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě se k
původnímu zápisu připojí podepsaný protokol s prohláŠením objednatele o převzetí, či nepřevzetí díla
nebo jeho Části, včetně termínů a způsobu odstranění zjiŠtěných nedostatků a jejich dopad na
závazky. Přejímací řízení bude ukončeno, bude_li dilo prosté zjevných vad a objednatel bude mít
veŠkeré doklady nutné pro převzetí dÍla, uvedené v této smlouvě' zejména doklady o převzetí
pozemků jejich vlastniky bez výhrad a připomínek.

14,5 Závěrečný zápis o předání a převzetí musí být podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a
osobou odpovědnou za vedení realizace stavby.

článer t5
odpovědnost za vady

15. 1 Dílo má vady' jestliŽe nebylo dodáno v poŽadovaném mnoŽství, jakosti, kvalitě, resp' nepln Í zaruČené
jakostně{echnické ukazatele a hodnoty stanovené touto smlouvou, nebo objednatel nenabude práv

t
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k dÍlu nebo jeho části, která má podle této smlouvy nabýt, zejména plného a neomezeného
vlastnického a uŽívacího práva k dÍlu nebo jestliže jeho provedení neodpovídá příslušným ujednáním
této smlouvy' objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady dÍla bez zbytečného odkladu ihned poté,
kdy je zjistí, tzn. do 30 dnů od zjiŠtěnÍ vady.

15.2 Za vady díla, na něŽ se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu záruky za dílo'
Zhotovitel odpovtdá zavady nebo poŠkozenídíla, které vznikly Vadnýmičinnostmizhotovitele.

15.3 objednatel má právo zvolit, zda poŽaduje odstraněnívady nebo přiměřenou slevu zceny díla. Pokud
vada představuje podstatné poruŠení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo podstatně omezuje
pouŽitelnost díla, má objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy Pokud objednatel poŽaduje
odstranění vady, stanovi k tomu zhotoviteli rovněŽ přiměřenou IhŮtu; ta je pro zhotovitele závazná.

15.4 Zhotovitelodpovídá zavady faktické izavady právní.

15.5 Právní vadou se rozumÍ skutečnost, kdy vlastnictví nebo uŽIvací právo objednatele k dílu bude
omezeno právy třetích osob nebo kdy třetÍ osoby budou oprávněny uplatnit vůči zhotoviteli nároky
vyplývajÍcí z právnÍho vztahu k dílu nebo z poruŠenl práv takových třetích osob dÍlem nebo jeho
provedením. Zhotovitel prohlaŠuje, Že dílo není chráněno právem třetí osoby z průmyslového nebo
duŠevnÍho vlastnictvÍ azavazuje se uhradit objednateliveškeré náklady a Škody, které mu vzniknou v
případě' Že třetí osoba uplatní vůči objednateli jakékoli nároky z titulu poruŠení práv z průmyslového
nebo jiného duševního vlastnictvÍ souvisejÍcího s dÍlem nebo jeho provedením zhotovitelem.

článek 16
Záruka za dílo

16'1 Zhotovitel poskytne objednateli následujÍcí záruku za jakost díla:

- dílo bude provedeno v souladu s předpisy a normami platnými v ČR a dalŠími dohodnutými
ustanovenÍmi, která jsou zakotvena v této smlouvě, a záručnÍ doba činÍ na celé kompletní díIo
60 měsíců ode dne předánícelého díla objednateli,

- délka záruční doby se prodluŽuje o dobu' po kterou mělo dílo vady způsobené zhotovítelem, a z
tohoto dŮvodu nebylo zcela nebo zčásti provozuschopné,

- dále zhotovitel poskytuje záruku za jakost na všechny změny, opravy a náhrady provedené v
záruění době, a to do konce záruční doby celého díla, nejméně však 24 měsÍců od provedení
přÍsluŠné opravy, náhrady či změny,

- záručni doba počÍná běŽet dnem uvedeným v protokolu o předání a převzetÍ ceiého dÍla.

16.2 Zhotovitel zodpovídá za vady vzniklé v záruČnÍ době a je povinen tyto vady odstranit na vlastní
náklady bez zbyteČného odkladu, a to ve lhŮtě odpovídající charakteru a rozsahu vady, nejdéle vŠak
do 30 dnů od oznámenÍ vady. V případě vzniku nebo zjiŠtění vady, kterou objednatel označí za vadu
bránící provozu, je zhotovitel povinen zajistit ÚČinné zahájeni odstraňovánÍ vady v mÍstě objednatele
do 24 hod' od prokazatelného ohlášenÍ vady objednatelem, pokud mu objednatel neurčí jinou dobu'
Pokud vada představuje podstatné poruŠení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo omezuje
pouŽitelnost dÍla, a neby|a-li zhotovitelem v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem odstraněna, má
objednatel právo rovněŽ odstoupit od smlouvy.

16'3 objednatelje povinen písemně oznámit Vadu díla bez zbytečného odkladu zhotoviteli, jakmile ji zjistÍ,
nejpozději do konce smluvené záruční doby. oznámení o vadě musí obsahovat: popis vady, nebo
jakým způsobem se vada projevuje, mÍsto, kde se vada projevuje a termín, kdy je moŽné vadu
odstranit. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejkratŠím moŽném termínu dohodnutém s
objednatelem. V případě, Že zhotovitel termín odstranění vady prodluŽuje nad sjednanou dobu, má
objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.

16'4 Záruku nelze uplatňovat pokud:

16'4'1 obsluha a údrŽba díla nebude prováděna v souladu s předanou technickou dokumentací.
16.4'2 ob1ednatel nesplní ustanovenÍ odst. 16'3 o ohláŠení vady.

16.4.3 Vady na díle byly způsobeny objednatelem nebo třetímiosobami.

,L"rn
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Článex íz
Náhrada škody

17 '1 Strana, která poruŠÍ svou povinnost vyplývajÍcí z této smlouvy, je povinna nahradit druhé straně
vzniklou škodu, ledaže prokáŽe, Že poruŠení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujÍcÍmi
odpovédnost.

17 2 okolnosti vylučující odpovědnost, resp. okolnosti majÍcí povahu vyŠší moci, jsou omezeny pouze na
dobu, pokud trvá překáŽka, s níŽ jsou tyto okolnosti spojeny.

17.2.1 Za vyšŠí moc se povaŽuji událostijako války' revoluce, epidemie, přírodní katastrofy jako povodně,
zemětřesení, vichřice, požáry apad. Za vyŠŠí moc se nepovaŽujÍ stávky ovlivňující činnost
zhotovitele, dále jakákoli jednánÍ kteých se zhotovitel aktivně účastni, ani okolnosti mající za
následek pouze zvýŠení nákladů na činnost zhotovitele, nikoli však jejÍ nemoŽnost.

17 '3 V případě vzniku Škody způsobené zhotovitelem v období trvání této smlouvy z důvodů poruŠení
obecně platných předpisů a vyhlášek o ochraně Životního prostředí, předpisů o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci, dopravnÍch předpisů a protipožárních předpisů, nese náklady na její odstranění
zhotovitel. o vzniku Škody bude zhotovitel informovat bez zbytečného odkladu objednatele a zároveň
provede bez zbytečného odkladu vŠechna dostupná opatření k odstranění vzniklé Škody.
odpovědnost za Škodu nevylučuje ostatnÍ smluvní závazky uvedené v této smlouvě'

17'4 V přÍpadě sankčního postihu objednatele ze strany orgánů státní správy za porušení předpisů o
ochraně ŽivotnÍho prostředí nebo jiných předpisů zhotovitelem, dle odst. 17.3, hradí tento postih i

případnou náhradu Škody v plné výŠi zhotovitel'

17.5 Zhotovitel zodpovídá objednateli za jakékoliv a za vŠechny závazky, škody, nároky' poplatky' pokuty a
výdaje jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení zákonů, předpisů, norem
apod' pracovníky zhotovite|e nebo jeho poddodavatelů v souvislosti s prováděním předmětu díla dle
této smlouvy.

17.6 Zhotovitelje povinen nahradit zaviněné Škody, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob
v průběhu realizace díla.

17 '7 Vznikne-li smluvním stranám Škoda tím, Že druhá smluvní strana poruŠí smluvní povinnosti vyplývající
z této smlouvy, je smluvnÍ strana, která smluvní povinnosti poruŠila povinna uhradit druhé smluvní
straně veŠkeré vzniklé Škody, popřípadě téŽ uŠlý zisk.

Článet í8
Smluvní pokuty

18.1 Smluvní strany nesou odpovědnost za splnění závazkú vyplývajících z této smlouvy.

18'2 V případě nedodrŽení termínů plněnÍ uvedených v čl. 2, odst. 2.2 body 2.2.2, 2.2'3 a 2'2'4 léto
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2o/o z ceny celého díla, a to
zakaŽdý izapočatý den prodlenía případ'

18.3 V přÍpadě poruŠení závazku o utajování informací (čl. 19) je strana, kterázávazek poruší, povinna
uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výŠi 50 000'- Kč za kaŽdý jednotlivý případ'

18.4 Smluvní pokuty a jiné pohledávky včetně jejich přís|uŠenstvÍ a Úroky z prodlenÍ hradí smluvní strany
nezávisle na tom' zda a v jaké výši vznikla druhé straně Škoda, kterou mohou smluvní strany
uplatňovat a vymáhat samostatně.

18.5 Zaplacením smluvní pokuty nenÍ dotčeno právo na náhradu Škody v plné výŠi.

18.6 Za kaŽdý den prodlouŽení sjednaného termÍnu odstranění vady dle čl. 16 odst. 16.2 a 16.3 zaplatí
zhotovítelsmluvní pokutu 10 000'_ Kč za den a případ.

18.7 SmluvnÍ strany se dohodly, Že maximální výše vŠech smluvnÍch pokut můŽe činit 50 % z celkové ceny
za dÍlo.

18.8 Změní-li se po uzavření této smlouvy okolnosti do té míry, Že se plnění podle této smlouvy stane pro

některou ze stran obtíŽnějŠí, neměnÍ to nic na její povinnosti splnit dluh, resp. závazek' UstanovenÍ
druhé véty s 1764, ustanovení s 1765 a 1766 občanského zákoníku se nepouŽijí'

a

r{-

Žatecká teplárenská, a. s. Strana 'Í4 (celkem 20) WALD S s. r, o.



TT Žatecká teplárenská, a.s.

Realizace stavby ,,Rekonstrukce střeŠních plášťů na objektech ŽTas" SoD č. 2023 - 32

18'9 Ujednáním o smluvní pokutě a/nebo úrocích z prodlení není dotčeno práVo věřitele poŽadovat
náhradu Škody, a to vedle smluvní pokuty. Ustanovení s 1971 a $ 2050 občanského zákoníku se
nepouŽijí. Náhrada Škody vzniklé poruŠením této smlouvy či v souvislosti s ní bude hrazena pouze V
penězích, nedohodnou-li se strany ad hoc jinak.

19. 1

19.2

19.3

19,4

19 5

19.6

Glánek í9
Doložka o informacích

Věcná informace bude povaŽována za důvěrnou a nebude Žádným způsobem bez předchozího
písemného souhlasu informujÍcÍ strany zveřejněna informovanou stranou nebo jejími zástupci, a to jak
zcela nebo částečně' a nebude pouŽita informovanou stranou nebo jejími zástupci přímo či nepřímo
pro žádnéjiné účely, neŽ se uvádÍ v této smlouvě'
Bez předchozího písemného souhiasu informující strany nebude informovaná strana odhalovat
informace Žádné jiné osobě o tom, Že probíhají jednání týkající se podmínek této smlouvy nebo
jakékoliv skutečnosti ýkající se budoucích vztahů.
Zhotovitel se zavazuje, Že dokumentaci, kterou zpracuje v rámci díla, pouŽije výhradně ke zhotovenÍ
díla dle této smlouvy' S uvedenou dokumentacÍ zhotovitel seznámí pouze ty své zaměstnance, kteřÍ
se bezprostředně na zhotovení díla budou podílet. Ke stejnému opatření zaváŽe zhotovitel své
případné poddodavatele' Po ukončené montáŽi je zhotovitel povinen veŠkerou tuto dokumentaci
předat objednateli' přičemŽ je zhotovítel oprávněn ponechat si jednu kopii dokumentace skutečného
provedenI a specifikací pro svůj archiv. Zhotovitel není oprávněn pořizovat jakýmkoli zpŮsobem kopie
dokumentace ani předávat jakékoli informace z této dokumentace třetím osobám' V případě poruŠenÍ
povinností uloŽených tÍmto ustanovením zhotovitel uhradí veŠkeré prokázané Škody způsobené
objednateli.

Strany podléhají sjednanému reŽimu i po zániku této smlouvy' Této povinnosti se zprostí jen na
základě uděleného pÍsemného souhlasu strany informujícÍ, nebo uplynutÍm dvou let od předánÍ dÍla.

Vedle důvěrných informaci uvedených vodst. 19.1 této smlouvy zÍskajÍ obě strany při plnění této
smlouvy i osobní Údaje chráněné nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob V souvislosti se
zpracováním osobnich Údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen ''GDPR'). obě strany jsou
proto povinny zachovávat mlČenlivost o vŠech skutečnostech, jejichŽ vyzrazení třetí osobě by mohlo
přivodit jiné smluvnÍ straně Újmu a vŠestranně chránit a rozvíjet dobré jméno i pověst druhé smluvní
strany' jejích majitelŮ (společníků) a osob s ní spojených (rodinní příslušníci, členové orgánŮ
společnosti, zaměstnanci apod.).
Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovo|ávat Žádná ze smluvnÍch stran v soudním řízení ve sporu
týkajÍcí se této smlouvy o dílo nebo s ní související' Toto platí i pro jednání se státnÍmi orgány a
v případě poskytnutí informacÍ auditorům.

Clánek 20
odstoupení od smIouvy

objednatel můŽe, aniŽ by ztrácel jakékoli dalŠí nároky vyplývající z poruŠení smlouvy zhotovitelem,
okamŽitě zčásti nebo v celém rozsahu odstoupit od smlouvy písemným oznámením, jestliŽe zhotovitel
vstoupí do likvidace nebo bylo_li zahájeno insolvenČní řízení, ve kterém se řešÍ Úpadek nebo hrozícÍ
úpadek zhotovitele, nebo se zhotovitel stane jinak neschopným splnit své smluvní povinnosti'

Pokud objednatel odstoupí od smlouvy, převezme provedené části díla, pokud jsou dodány v souladu
s ostatními ustanoveními této smlouvy a uhradí zhotoviteli poměrnou část smluvní ceny' Zhotovitel v
takovém případě zastavÍ všechny dalŠí práce na díle s výjimkou takových prací, které můŽe ob.1ednatel
specifikovat v ,'oznámení o odstoupení" za Úcelem, aby chránil Část jiŽ provedeného díla. Pro převzeti
částečného plněnÍ platí přiměřeně ustanovení této smlouvy o převzetídíla.
Zhotovitel v případě poŽadavku objednatele poskytne objednateli dostupnou a potřebnou
dokumentaci, která se vztahuje k dÍlu a umoŽní objednateli převzít nebo uŽÍvat montáŽního zařízení,
které je dislokováno na staveništi, to vše za přiměřenou úhradu.
odstoupenÍm od smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvnÍch stran na smluvnÍ pokuty a na náhradu
Škody Smluvní strany jsou i nadále povinny plnit smlouvu v rozsahu, ve kterém nebyla odstoupením
smluvnÍ stranou zruŠena.

20.1

20.2

20.4

20.5

v;-{i.&r
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20.6 Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní ÚČel, ktený v ní byl výslovně vyjádřen, v důsledku
podstatné změny okolnostÍ, za nichŽ byla smlouva uzavřena, můŽe strana dotěená zmařenÍm Účelu
smlouvy od ní odstoupit, je vŠak povinna nahradit druhé straně Škodu, která jí vznikne odstoupením od

smlouvy.

2a'7 Smluvní strana, která odstoupí od smlouvy v rozporu s ní, je povinna nahradit druhé straně
prokazatelnou Škodu, kterou 1í tÍm způsobila

20'8 odstoupení od smlouvy se nedotýká smluvních ustanovení o volbě práva a řešení sporů podle této
smlouvy.

Článek 2í
Závérečná ustanovení

21.1 Tato smlouva (text iÍorma uzavÍránÍ či změny smlouvy) můŽe být měněna nebo doplňována pouze
písemnou formou číslovanými dodatky smlouvy s tím, Že podmínkou p|atnosti změny nebo doplňku
smlouvy.ie vlastnoruční podpis dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvnÍch stran, a to na
téŽe listině. Dodatek smlouvy se současně adjustuje otiskem razítka kaŽdé smluvní strany, Podpis
nemůŽe být nahrazen mechanickými prostředky. Dodatky smlouvy budou chronologicky řazeny
vzestupnou řadou a číslovány' K platnosti dodatku smlouvy se vyŽaduje dohoda o celém jeho obsahu
s výslovným prohláŠením smluvnÍch stran o jeho souČásti s touto smlouvou. Dodatky se vyhotovují v
počtu tolika výtisků, v kolika byla uzavřena tato smlouva. Ke smlouvě neexistují Žádná vedlejŠÍ
ujednánÍ či ústní dohody.

21'2 Tato smlouva byla sepsána v listinné podobě ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém. objednatel
obdrŽí jeden (1) stejnopis, zhotovitel jeden (1) stejnopís.

21.3 Pokud nenive smlouvě uvedeno jinak, řídíse právaa povinnostismluvních stran iprávnípoměry z ní
vyplývajícÍ zákonem č. 8912012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

21.4 Řešeni vzniklých sporů:
21.4.1 Smluvní strany se budou snaŽit o to, aby veŠkeré spory vzniklé při realizaci této smlouvy nebo v

souvislosti s nÍ, byly řešeny nejdříve cestou vzájemné dohody.

21'4.2 Pokud za dvacet (20) dní od zahájení takových neformálních jednání nebudou smluvní strany
schopny vyřešit spor vzájemnou dohodou, může každá ze smluvních stran podat návrh na řeŠenÍ
sporu soudní cestou'

21.4.3 Spory technické povahy

V případě rozhodnutí, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmÍnkami a technickými
specifikacemi stanovenými smlouvou, budou obé strany respektovat stanovisko nezávislých
odborných institucí, kteými budou oblastní inspektorát práce'pro Ustecký a Liberecký kraj se sídlem
v Ústí nad Labem a Technická inspekce České repub|iky flČR), případně dalŠí nezávislé tuzemské
zkuŠebny, znalci či právnické osoby podle jejich přÍsluŠnosti a oborů působnosti podle právnÍch
předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichŽ se strany dohodnou.

21.4.4 V průběhu řeŠení případných sporů způsobem uvedeným v odstavcích 21 .4.1 až 21.4.3 jsou smluvní
strany povinny plnit veŠkeré své povinnosti ve lhůtách a způsobem stanoveným ve smlouvě.

21'5 VeŠkerá korespondence v průběhu realizace díla a veŠkerá dokumentace bude v českém jazyce.

21'6 Vpřípadě' Že některá ustanovenÍ této smlouvy budou prohlášena za neplatná a/nebo neúČinná,
zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a Účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit bez
zbytečného odkladu neplatné a/nebo neÚčinné ustanovení této smlouvy ustanovením platným

a/nebo ÚČinným, které bude odpovídat jejich projevu vůle učiněnému touto smlouvou'

21.7 Podpisem této smlouvy pozbývajÍ platnosti veŠkerá předcházejÍcí ujednánÍ nebo korespondence,
vztahující se k předmětu této smlouvy a jsou-li V rozporu s ustanoveními této smlouvy, s tím, Že
nabídka zhotovitele zpracovaná dne 26' 6" 2023 a předloŽená do výběrového řízení je platná
v rozsahu dohodnutém )ako závazný dokument této smlouvy'

21.8 Veškeré nároky stran musÍ být upIatněny písemnou formou a doporučenou zásilkou nebo osobnÍm
předáním oprávněné osobě proti podpisu. Za rozhodný termín se povaŽuje datum doručenÍ zásilky'

21.9 Smluvní strany souhlasÍ s tím, Že v časové tísni lze poslat sdělenÍ e-mailem ne přes datovou
schránku, které vŠak musí být bezodkladně potvrzeno způsobem uvedeným v odst. 21.8.
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21.10

21.11

21.12

21.13

Zhotovitel bere na vědomÍ, Že objednatel z titulu plnění této smlouvy musí zpracovávat v nezbytném
rozsahu osobní údaje zaměstnanců zhotovitele včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů, kteří se
podílejí na plnění této smlouvy ' Práva těchto zaměstnanců' která vyplývají z titulu zpracováníjejich
osobních údajů objednatelem, jsou obsažena v,,lnformačním memorandu", které je uvedeno
v příloze Č. 3 této smlouvy' Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance včetně zaměstnanců svých
poddodavatelů s dokumentem seznámit.

SmluvnÍ strany nesmějí převádět na jiné osoby úplně nebo zčásti práva a povinnosti vyplývajÍcÍ pro
ně ze smlouvy, aniŽ by obdrŽely předem písemný souhlas druhé strany.

osoby podepisující tuto smlouvu prohlašují, Že jsou plně zpŮsobilé a oprávněné k právním iednáním
v rozsahu této smlouvy a Že jim nejsou známy Žádné právnÍ ani faktické překáŽky bránící jejímu
uzavření.

Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, Že se seznámily s celým obsahem smlouvy vČetně
jejích vŠech přÍ|oh a nemají pochybnosti o výk|adu jejiho zněnÍ a Že tuto smlouvu uzavírají na
základé své svobodné vůle.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejÍho podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva platív plném rozsahu i pro případné právní nástupce obou smluvních stran'

Místni, datová a podpisová doloŽka smluvnich stran

21.14

21.15

Za objednatele:

Y Žatci

Dne: 20, 01" 20Zs

Za zhotovitele:

V Kadani

Dne: -7. 08, 202J

strana 17 (celkem 20) WALD S s. r. o.



ŽT Zatecká teplárenská, a.s

Realizace stavby ',Rekonstrukce střešnich p|ášťú na objektech ZTas" SoD č" 2023 - 32

Příloha č. í Zaručený rozpočet Zhotovitele

Stavba: REALlzAcE STAVBY ,,Rekonstrukce střešních plášt'ů na objektech Žras"

Zate kt uhelné kotel PERč l areál Žtas

o ekt níkové stanice VS Nemocnice, ulice Husova

Žate kt stanice ulice Ostrov

IKč]

1 tKčI 703 087.00
a) demontážní práce s6 000,00
b) materiál 339482m
c) montážní práce 24Laďr.ol
d) hromos\,od _ dodátka, dmnt, mnt 54ff)O.O(
e) reúzní zprálra 12(no,oc
2 ostatní přímé náklady celkem (dle uvážení a zkušeností účastníka) o,m

Cena za dílo (poloŽky 1 a 2\ 7O3 O87,O0

1 tKč1

tKč]

374 680,OC

a) demontážní práce 44 ín.oc
b) materiál 178 600,0(
c) montáŽní práce 123 s80.0(
d) hromosrod dodárka, dmnt' mnt 22OQO,g,
e) (euznt zpravd 6 OOO,OC

2 ostatní přímé náklady celkem (dle uvážení a zkušeností účastníka) o,0c

Gena za dilo (poloŽky 1 a 2) 374 680,00

1 tKč] 252 160.m
a) demontážní práce 8000.0c
b) materiál 128760.00
c) montážní práce s040o,ď
d) hromos\,od - dodávka, dmnt' mnt 20ooo.oc
e) reúzni zpráua 60di.0c
2 ostatní přimé náklady celkem (dle uvážení a zkušeností účastníka) o.m

Gena za dílo (poloŽky 1 a 2) 252 160,00

cena za dÍlo celkem L 329 927,OO

Veškeré ceny budou uvedeny bez DPH!

podpis oprávné né osoby zhotovitele
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Příloha č. 2 lnformace o zpracováni osobních údajú získaných od subjektŮ údajů i z jiných zdrojů

INFORMACE
o zPRAcovÁní osoBNícH ÚDA.tŮ zísxnruÝcH od subjektu údajů i

z JlNÝcH zDRoJŮ
Preambule
ÚČelem tohoto dokumentu je poskylnout informace o podmínkách, za nichŽ bude prováděno zpracování
osobnlch Údajů zaměstnanců obchodnÍho partnera (dále jen,,dodavatele"). Tato povinnost je uloŽena
společnostiŽatecká teplárenská, a' s'1 článkem 13 a 14 GDFR2'

Tento dokument je určen pro zaměstnance dodavatelů spoleČnosti a dodavatelé jsou povinni své
zaměstnance' včetně zaměstnanců svých poddodavatelů, s tímto dokumentem seznámit.

Zptacov áv ané osobn i údaj e
Předmětem zpracování jsou osobní Údaje zaměstnanců dodavatele, definované včlánku 4, odstavec 1)
GDPR' zejména:

} fotografie a údaje na identifikační kartu pro vstup do areálu naší společnosti.

í) Rozsah a účel zpracování osobních údajů
A) Správcem osobních údajů [ve smyslu článku 4, odstavec 7) GDPR]je společnost Žatecká teplárenská,
a.s', lČo: 646 50 871, se siotem Žatěc3149, Žatec, PSČ €8 ó1, zapsána vobchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka794.
lnternetové stránky www.ztas.cz, lD datové schránky: 325g7ek

B) V záležitostech ochrany Vašich osobnÍch údajů můžete kontaktovat přímo pana adresa
sídlo společnosti, telefon e-mail: Pokud by společnost jmenovala
pověřence pro ochranu osobních údajů, budete o kontaktech na tuto osobu informováni'

C) Právní základ a účel zpracování osobních údajů
Uzavřením smlouvy o dodávce mezi naŠí společností a dodavatelem WALD S s. r. o. jste se stal/a, jako
zaměstnanec našeho dodavatele, osobou vykonávající práci pro naŠi společnost' Spoleěnost bude
zpracovávat VaŠe osobní údaje:

konat práci pro naŠi společnost (a pro provedení opatřenÍ přijatých před uzavřenÍm smlouvy na
Žádost tohoto subjektu údajů);

} Nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje:
ý vedení agendy bezpečností a ochrany zdraví při práci
i vedení agendy poŽární ochrany,
ř případně další agendy vyplývající z plnění právních předpísŮ.

D) VaŠe osobní údaje budou předávány v rozsahu daném zákonem orgánům veřejné moci.

E)VaŠe osobní Údaje nebudou bez VaŠeho souhlasu předávány do třetích zemí (tedy zemí mimo jurisdikci
GDPR) ani mezinárodním organizacím.

2) Doba zpracování osobních údajŮ a další souvisejicí informace

A) VaŠe osobní údaje budou zpracovávány nejméně po dobu trvání smluvního vztahu mezi našÍ společností
a dodavatelem WALD S s. r. o. a následujících pět let po jeho skončení, přitom Údaje, u kteých to určuje

' Úplné identifikační údaje společnosti jsou uvedeny v čl. l/A, dále v tcxtu je uváděna jen jako,'spolcčnost"
2 Zkratkou GDPR se v celém textu tohoto dokumentu rozutní Nařízení Evropského parlamentu a Rady {EU)20161679
ze dne 2'7. dubna 20 ló o ochraně $zických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údaiů a o zrušení směrnice 95l46/Es (obecné naÍíz'ení o ochraně osobních
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zákon, budou uchovávány po dobu tÍmto zákonem stanovenou.

B) Po dobu zpracování VaŠich osobních údajů ve společnosti máte právo [založené na ustanovení llánku
14, odstavec2) písm. c) GDPR] poŽadovatod správce přístup kVaŠim osobním údajům, jejich opravu nebo
výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování' jakoŽ i právo na
přenositelnost Údajů, pokud to nebude V rozporu s právními předpisy, nebo oprávněnými zájmy
zaměstnavatele, Či třetích osob'

C) Svá práva (vČetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobnÍch Údajů, jímŽ je naŠe spo|ečnost.
tvlůŽete se na nás obrátit písemnou formou' telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny v části
í ' B) tohoto informaČního materiálu)'

D) Pokud se budete domnívat, že při zpracovávání VaŠich osobních údajů došlo k poruŠení zákona, resp.

GDPR, máte právo podat stÍŽnost u dozorového úřadu, kteým je v ČR:
Úřad pro ochranu osobnÍch údajŮ
ul. pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7
(Tet. +42O 234 665111; e-mai!: posta@uoou.cz; datová schránka: qkbaa2n; webové stránky:
https: //www. u oou. cz ).

E) PoskytnutÍ osobních Údajů je zákonným či smluvním poŽadavkem, souvisejícÍm se smlouvou, uzavřenou
naŠÍ společnostÍ s dodavatelem WALD S s. r. o- a máte povinnost osobní údaje poskytnout; pokud ýto
osobní údaje neposkytnete, nebude přísluŠná smlouva (dohoda) realizována s důsledky ze smlouvy
vyplývajícími, s nimiŽ jste byl seznámen.

F) Při zpracování osobních údajů ve společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování, ani
profilování, uvedenému v čl.22 odst. 1 a4 GDPR.

3) Dalši účely zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány pro jiný účel, než je úěel, pro kteý byly shromáŽděny.

4) Doplňující informace

A) VaŠe osobní údaje budou uchovávány jak v elektronické podobě, tak ve fuzické podobě (vytiŠtěné).

Dokumenty v elektronické podobě jsou ukládány na lokálních discÍch pracovních stanic zaměstnanců a na
zálohovacích médiích. Pokud by byla pouŽita externÍ úloŽiŠtě, např. cloudové sluŽby, vŽdy budou vyuŽiý jen

řádně zabezpečené systémy, vyhovující přísluŠným právním předpisům, včetně GDPR. Disky s daty jsou

zabezpečeny Šifrováním a data uloŽena v profilu uŽivatele ověřovaného v počítačové doméně naší
společnosti. Dokumenty ve fozické podobě isou uchovávány v uzamykatelných skříňkách, do ktených mají
přístup jen oprávněné osoby" Tyto uzamykatelné skříně se nacházejí v objektech, které jsou zajiŠtěny proti

vniknuti nepovolaných osob' V případě uloŽenÍ osobnÍch Údajů v archivu, budou ýto archivy řádné
zabezpeéeny proti vniknutí nepovolaných osob i proti nepovolenému přístupu k Vašim osobním údajům'

B) Přístup k VaŠim osobnÍm údajům mají pouze zaměstnanci naŠí společnosti, pověření konkrétnÍmi Úkoly'
váŽÍcími se k úČelu zpracování osobních údajů.

C) Podrobnější podmínky ochrany osobních údajů ve společnosti upravuje také přísluŠná směrnice.
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