



Číslo spisu: S/02583/VC/23
Číslo jednací: 02583/VC/23
MAS-171a/65/23
115V032000206

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Regionální pracoviště: Regionální pracoviště Východní Čechy

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Kontaktní adresa: Jiráskova 1665, 53002 Pardubice

Telefon: xxx

Zastoupený: Ing. Josef Rusňák ředitel RP Východní Čechy

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Mgr. Jan Horník

(dále jen „objednatel”)

a

1.2 Zhotovitel

ZO ČSOP 52/14 Trosečníci

IČO: 64772390

Adresa sídla: Ostrov 35, 56122 Ostrov

Zastoupená: Karel Málek

Bankovní spojení: xxx

Email:

Telefon:xxx

(dále jen „zhotovitel”)

II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí:

Ruční kosení a odklizení biomasy na celkové ploše 4,2 ha (z toho 1,8 ha bude koseno 2x z důvodu potlačení expanzních druhů rostlin). Kosení mechanizací a odklizení biomasy na celkové ploše 2,5 ha. Opakovaná akce mimo území CHKO.

Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 004 Sečení.

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla MAS-171a/65/23.

(dále jen „dílo“)

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 249 963,11 Kč

DPH 21%: 0,- Kč

Cena bez DPH: 249 963,11 Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11.11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle čl. 6.2) na adresu: Jiráskova 1665, 53002 Pardubice.

3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykazání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatel. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data

jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).

- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV.

Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 31.10.2023.
- 4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.3 Místem plnění je PR U kaštánku, pozemky p. č. 5530, 5531 nv k. ú. Ostrov u Lanškrouna.

V.

Další ujednání

- 5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- 5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

VI.

Předání a převzetí díla

- 6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2 V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany vyhotoví předávací protokol dle článku 6.1. Další možností je, že objednatel na základě prohlídky místa plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno a tento podepsaný zašle zhotoviteli na vědomí.
- 6.3 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.4 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo provést kompletně.. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu uveřejněn v registru smluv (v případě, že tato smlouva o dílo podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv).

VII.

Odpovědnost za vady

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
- 7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
- 7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 0 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 se neuplatní.
- 7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělků uvedeného v předávacím protokolu.
- 7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
- 7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

VIII.

Sankce

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
- 8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí (včetně pandemie Covid-19) nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX. Vyšší moc

- 9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie (včetně COVID 19), popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
- 9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smlouvené povinnosti.
- 9.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.

- 9.4 Vpřípadě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

X.

Závěrečná ustanovení

- 10.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 10.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 10.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
- 10.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
- 10.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 10.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace díla MAS-171a/65/23.

V Pardubicích dne
Objednatel

V Ostrově dne
Zhotovitel

Ing. Josef Rusňák ředitel RP Východní
Čechy

ZO ČSOP 52/14 Trosečnickí

Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: MAS-171a/65/23
Číslo jednací: 02583/VC/23

Rok: 2023

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2023						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
DP 1, 9						
21366	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	0,9014	ha	33 000,00	29 746,20
		Výchozí: Obsékání druhů, které jsou předmětem ochrany: navýšení o 20%	20	%		5 949,24
		Podmáčená a rašelinná lokalita: podmáčená nebo zrašelinělá místa, lze se volně pohybovat: navýšení o 20%	20	%		5 949,24
					Cena	41 644,68
21371	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	0,9014	ha	26 625,25	24 000,00
		Podmáčená a rašelinná lokalita: podmáčená nebo zrašelinělá místa, lze se volně pohybovat: navýšení o 20%	20	%		4 800,00
					Cena	28 800,00
DP 2						
21367	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	0,5246	ha	33 000,00	17 311,80
		Podmáčená a rašelinná lokalita: podmáčená nebo zrašelinělá místa, lze se volně pohybovat: navýšení o 20%	20	%		3 462,36
					Cena	20 774,16
21372	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	0,5246	ha	23 637,06	12 400,00
		Podmáčená a rašelinná lokalita: podmáčená nebo zrašelinělá místa, lze se volně pohybovat: navýšení o 20%	20	%		2 480,00
					Cena	14 880,00
DP 5, 8, 10						
21368	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	1,483	ha	33 000,00	48 939,00
		Výchozí: Obsékání druhů, které jsou předmětem ochrany: navýšení o 20%	20	%		9 787,80
					Cena	58 726,80
DP 3, 4, 6, 7						
21369	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	1,2576	ha	33 000,00	41 500,80
					Cena	41 500,80
DP 13, 14						
21370	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	2,5229	ha	13 610,00	34 336,67
					Cena	34 336,67
DP 6						
21373	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	0,4005	ha	23 220,97	9 300,00
					Cena	9 300,00

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena bez DPH
2023	249 963,11	0,00	0,00	249 963,11
Celkem	249 963,11		0,00	249 963,11

Specifikace díla:

[Odkaz na mapové dílo](#)

2023				
DP 1, 9				
21366	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin		41 644,68 Kč
	ZC04b	Seč křovinořezem		

Popis opatření:

1. seč, pokosení a odstranění biomasy

Vlastnosti:

Termín DO: 10.7.2023

21371	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin		28 800,00 Kč
	ZC04b	Seč křovinořezem		

Popis opatření:

2. seč, pokosení, odstranění biomasy

Vlastnosti:

Termín DO: 31.10.2023

DP 2				
21367	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin		20 774,16 Kč
	ZC04b	Seč křovinořezem		

Popis opatření:

1. seč, pokosení a odstranění biomasy

Vlastnosti:

Termín DO: 10.7.2023

21372	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin		14 880,00 Kč
	ZC04b	Seč křovinořezem		

Popis opatření:

2. seč, pokosení, odstranění biomasy

DP 5, 8, 10				
21368	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin		58 726,80 Kč
	ZC04b	Seč křovinořezem		

Popis opatření:

jedna seč, pokosení a odstranění biomasy

Vlastnosti:

Termín DO: 31.7.2023

DP 3, 4, 6, 7				
21369	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin		41 500,80 Kč
	ZC04b	Seč křovinořezem		

Popis opatření:

pokosení a odstranění biomasy

Vlastnosti:

Termín DO: 30.7.2023

DP 13, 14				
21370	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin		34 336,67 Kč
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací		

Popis opatření:

kosení traktorem, odvoz biomasy

Vlastnosti:

Termín DO: 31.7.2023

DP 6			
21373	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	9 300,00 Kč
	ZC04b	Seč křovinořezem	

Popis opatření:

2. seč, pokosení a odstranění biomasy

Vlastnosti:

Termín DO: 31.10.2023

68751 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem

DP 1, 9

Rok: 2023



Vydavatel: AOPK ČR, 2023 (Jan Horník)

68756 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem

DP 1, 9

Rok: 2023



Vydavatel: AOPK ČR, 2023 (Jan Horník)





68753 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem

DP 5, 8, 10

Rok: 2023




Vydavatel: AOPK ČR, 2023 (Jan Horník)

68754 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem

DP 3, 4, 6, 7

Rok: 2023



Vydavatel: AOPK ČR, 2023 (Jan Horník)

68755 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04f] Seč těžkou mechanizací

DP 13, 14

Rok: 2023



Vydavatel: AOPK ČR, 2023 (Jan Horník)

