
Veřejná zakázka Zřízení přístřešků na jízdní kola – GYOA Pelhřimov 
Příloha č. 5 Výzvy k podání nabídek – Závazné obchodní a smluvní podmínky 

 

Smlouva o dílo 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

mezi: 

Článek 1 

Smluvní strany 

 

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov 

se sídlem:       Jirsíkova 244, 393 01 Pelhřimov 

IČO:       62540009 

za kterou jedná:       Mgr. Aleš Petrák, ředitel 

kontakt:                                 tel. 565 301 941, e-mail: petrak@gyoa.cz 

(dále jen „objednatel“) 

 
a 

 
STATUS stavební a.s. 

se sídlem / místem podnikání:  Nádražní 998, 396 01 Humpolec 

IČO:   46679120 

DIČ:   CZ46679120 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 487 vedenou u Krajského soudu v Českých 

Budějovicích 

bankovní spojení:   ČSOB a.s. 

číslo účtu:   2133950130/0300 

za kterou jedná:   František Kubů, předseda představenstva 

                                                     Ing. Karel Hájek, místopředseda představenstva  

kontaktní osoba ve věcech plnění smlouvy: Ing. Karel Hájek, tel. 777755217, e-mail: 

hajek@status.cz 

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Martin Trefil tel. 724031458, e-mail: 

trefil@status.cz 

osoba pověřená vedením stavby:           Ing. Martin Trefil tel. 724031458, e-mail: 

trefil@status.cz 

(dále jen „zhotovitel“) 

(dále společně jen „smluvní strany“) 

 

V případě změny údajů uvedených v čl. 1 této Smlouvy je povinna smluvní strana, u které 

změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 

zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti 

dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

Článek 2 

Předmět a účel smlouvy 

1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo ve výběrovém řízení veřejné zakázky 

na dodávku s názvem: „Zřízení přístřešků na jízdní kola – GYOA Pelhřimov“, v rámci 

kterého byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka“), a za 
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podmínek uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky („dále jen zadávací 

dokumentace“). 

2. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, nebezpečí a ve sjednané době provést pro 
Objednatele dílo tak, jak je specifikováno v této Smlouvě, předat dílo bez vad včetně 
příslušenství Objednateli a poskytnout další plnění uvedená v této Smlouvě.  
 

3. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a Zhotoviteli za řádně 
provedené dílo zaplatit sjednanou úplatu, a to za podmínek sjednaných v této Smlouvě. 
 

4. Dílo bude provedeno v rozsahu a specifikaci dle této Smlouvy a jejích součástí, a to 

zejména podle soupisu prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis 

prací“). Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů 

nutných k řádnému provedení díla. 

5. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: 

a) výše uvedeného soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, 

b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, 

c) touto smlouvou, 

d) nabídkou zhotovitele předloženou do výběrového řízení. 

Článek 3 

Povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby             

a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu 

díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 4. této smlouvy. 

2. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 

zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 

stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 

Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 

zhotovitel. 

3. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 

Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající                 

s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, 

doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (čl. 5, odst. 4.)           

a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku 

ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny 

realizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejich provedení je 

nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem, při provádění díla, jejichž 

provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou 

označeny autorským dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické jako 

„neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení 

díla uvedeném v článku 4 odst. 3. této smlouvy. Tyto vícepráce může zhotovitel provádět 

ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem a zástupcem objednatele pro věci 

technické (formou zápisu). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření 

předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této 

smlouvě.  

4. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo 

služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb 
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vč. DPH odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen 

uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou 

provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo. 

5. Objednatel si vyhrazuje z důvodů objektivně nepředvídaných a po vzájemné dohodě se 

Zhotovitelem právo omezit rozsah předmětu díla. V důsledku tohoto omezení bude 

snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované 

části díla bude provedeno obdobně jako v případě Méněprací dle čl. 3 odst. 4. Smlouvy. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 

nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové 

dokumentace se soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na 

případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu 

díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na 

svůj náklad. 

7. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu 

soupisu prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu prací, 

dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované 

těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů. 

8. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 

pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 

odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení          

§ 2630 ods.1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 

9. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 

prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné 

zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím 

příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, 

prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před 

uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový 

poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci 

alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše 

uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení 

smlouvy. 

10. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 

technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti technické a projektové dokumentaci, 

jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se 

zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál,                

o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 

na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím 

spojené. 

11. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). 

Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději 7 dní před započetím prací. 

Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu 

s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude zahrnuto 

omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 4. 



4 

12. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto Smlouvou převzít 
a zaplatit za něj cenu uvedenou dle článku 5 v bodě 1. této Smlouvy. 

 
13. Smluvní stany se zavazují informovat se navzájem o všech skutečnostech, které mají, 

nebo by mohly mít vliv na plnění této smlouvy. 

14. Smluvní strany jsou povinny poskytovat si nezbytnou součinnost k plnění této smlouvy. 

Článek 4 

Doba a místo plnění 

1. Místo plnění: Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 244, 393 01 

Pelhřimov. 

2. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do: 30. 9. 2023 

3. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy po vzájemné dohodě          

v těchto případech: 

a) přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými 
zhotovitelem (např. archeologický průzkum), 

b) provádění prací brání důvody na straně objednatele. 

4. Pracoviště: 

a) objednatel je povinen předat zhotoviteli pracoviště nejpozději do 2 pracovních dnů 
před zahájením prací, pokud se strany nedohodnou jinak. Pracoviště odevzdá 
objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu 
uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí           
k předání pracoviště, 

b) provozní, sociální a případně i výrobní zařízení pracoviště zabezpečuje zhotovitel                   
v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, 
náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení pracoviště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže 
nejsou uvedeny samostatně,  

c) jako součást zařízení pracoviště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na 
staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem, 

d) zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci 
technického dozoru, autorského dozoru podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce 
při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu, 

e) zhotovitel je povinen užívat pracoviště pouze pro účely související s prováděním 
díla  a při užívání je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, 

f) zhotovitel zajistí takové podmínky při realizaci díla, aby byl zajištěn nepřerušený 
provoz střediska, 

g) zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, 
ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele, 

h) zhotovitel je povinen průběžně z pracoviště odstraňovat všechny druhy odpadů        
a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad 
vzniklý z jeho činnosti nebyl umísťován mimo pracoviště a jeho okolí a byl 
likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy, 

i) zhotovitel je povinen zajistit na pracovišti veškerá bezpečnostní a hygienická 
opatření a požární ochranu pracoviště i prováděného díla, a to v rozsahu                      
a způsobem stanoveným příslušnými předpisy, 
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j) zhotovitel je povinen odstranit zařízení pracoviště a vyklidit pracoviště nejpozději 
do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany 
nedohodnou jinak, 

k) nevyklidí-li zhotovitel pracoviště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení pracoviště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 
objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací. 

Článek 5 

Cena za dílo, platební podmínky 

1. Cena předmětu díla je sjednaná takto: 

 

Cena díla bez DPH:              767 501,09 Kč 

DPH 21%:                          161 175,23 Kč 

Cena díla celkem vč. DPH činí: 928 676,32 Kč 

slovy: devět set dvacet osm tisíc šest set sedmdesát šest korun českých  

 

2. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 

změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré 

práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena 

vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením výběrového řízení pro 

zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení 

díla. Jednotkové ceny uvedené v Položkových rozpočtech (oceněném soupisu prací) 

jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace 

rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. 

3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek: 

a) pokud po podpisu smlouvy a před jejím uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu 
plnění dojde ke změně daňových předpisů upravující výši DPH, 

b) pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dostatečných prací (Víceprací), které 
nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách 
a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat, 

4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list) 

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny            

z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm 

popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet 

návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

b) Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to  

jen na základě objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.  

c) Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových 

cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových 

rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové 

soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém 

byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, 

pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování 
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podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování 

nabídky na původní závazek. 

5. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.  

6. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 

požadavků objednatele, vždy mj. sloupec čerpání od počátku, čerpání za období, 

čerpání zbývá a čerpání celkem a to množství a cenu. Faktura bude vystavena do 15 

dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat 

skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, 

které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím 

protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá 

objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat   

i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit 

k přepracování.  

7. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 

k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném 

řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. 

8. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95% celkové 

ceny díla. Zbývajících min. 5% celkové ceny díla bud vyplaceno: 

a) do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo 

b) do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu 

převzetí díla. 

9. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 

objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní 

evidence objednatele.  

a) Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých daňových 

dokladech - fakturách rozpis provedených prací dle jejich druhu a části. Každý 

daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce:  

„Zřízení přístřešků na jízdní kola – GYOA Pelhřimov“.  

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.  

b) Fakturu uhradí objednatel na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 

zhotovitelem v době plnění uvedené v čl. 4. této smlouvy, a to bezhotovostním 

převodem na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) 

zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 

zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o DPH“). 

c) Pro splnění legislativního požadavku objednatel doporučuje na faktuře vyznačit 

termín splatnosti slovně - ,,30 dnů od doručení faktury“. Faktura musí obsahovat 

veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákona o DPH. Kupující si vyhrazuje právo před 

uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti 

nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává 

běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena 

novou lhůtou splatnosti. 
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d) Zhotovitel předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh 

fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet 

vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje       

o sazbě DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně 

dosud neproplacené části celkové ceny díla.  

e) V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude 

objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení 

trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost 

částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně            

v prodlení.  

f) Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 

smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím       

z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel 

povinen uhradit. 

Článek 6 

Kontrolní dny 

1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny                     

v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. 

Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel pov inen 

na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne 

účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto 

jinak. 

2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 

poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je 

pověřen objednatel. 

3. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém 

jazyce. 

Článek 7 

Předání a převzetí předmětu díla 

1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 

smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit 

objednateli zejména: 

a) doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí 
být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním 
objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,  

Bez výše uvedených dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 

kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí 

díla osobu vykonávající funkci technického dozoru, bude-li taková osoba ustanovena. 

3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li 

vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí 
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díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

4. Drobnými vadami ve smyslu článku 7 odst. 3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě            

a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 

technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími 

obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu. 

5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 

jednat v technických věcech dle této smlouvy. 

6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 

Případná Dohoda o předčasném užívání části díla nenahrazuje protokol o předání                

a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty. 

7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 

bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 

a) označení smluvních stran, 

b) prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, a to včetně popisu 
případných vad nebránících užívání ve smyslu článku 7 odst. 4 této Smlouvy a lhůty 
pro jejich odstranění, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu 
těchto vad nepřebírá, a to včetně lhůty pro odstranění vad, 

c) datum podpisu předávacího protokolu, 

d) podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 
objednatele, 

e) podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 
zhotovitele, 

f) podpis osobou pověřenou technickou stránkou realizace díla dle této smlouvy za 

stranu zhotovitele. 

8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 

převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční 

doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 

materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za 

škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích, jakož i za škody 

způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. 

Článek 8 
Ostatní podmínky smlouvy 

 
1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  

2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 

3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednatele a práce provádět tak, aby tento 

provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí 

domluvě v souladu s odsouhlaseným harmonogramem prací.  

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 

prací a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto 

dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy. 
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9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na 

požádání objednatele doložit.  

10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům    

z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 

nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 

škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel.  

11. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 

postupným prováděním prací. 

12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců            

a poddodavatelů v prostoru pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 

pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany 

životního prostředí a protipožárních předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění probíhá 

za plného provozu střediska a proto bude zvýšenou měrou dbát na provádění technických, 

organizačních a jiných opatření k prevenci rizik a přijme taková opatření, aby zajistil 

ochranu a zdraví zaměstnanců a studentů objednatele. 

13. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 

k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 

14. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla   

a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud 

zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn 

od této smlouvy odstoupit. 

15. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit 

na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 

objednatele. 

16. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 

nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 

zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede 

nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, 

bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla provedeným objednatelem 

nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti 

zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti     

z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

17. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 

rozhodovat o změnách smlouvy. 

Článek 9 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 

záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 

právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.  

2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce  minimálně 24 měsíců. Poskytne-li zhotovitel 

záruční dobu delší než 24 měsíců, uvede ji ve své nabídce Příloha č. 1.  
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3. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí 

díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít. Záruční lhůta neběží po 

dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla jako celek užívat pro vady díla, za které 

Zhotovitel odpovídá. Záruční lhůta pro celé dílo v těchto případech běží pak dále ode dne 

následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 

oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to 

bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 

reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.          

O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími 

smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, 

a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-

li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace 

objednatele, nebo pokud nedojde ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad, 

je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním jinou organizaci, 

nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu 

díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení 

vyúčtování. 

5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 

reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., 

že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 

zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli 

s tímto související uhrazené smluvní pokuty. 

6. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně ztíží nebo 

úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění 

vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších 

škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.  

7. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 

nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat 

osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční 

práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních. 

8. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 

zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování.  Smluvní strany 

se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 

Článek 11 
Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 

smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 

a) Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,15% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den 
prodlení.  

b) Při porušení povinností dle článku 3 ods. 9 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele. 

c) Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 
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d) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle čl. 9 odstavec 
4 Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém 
termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za 
každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění 
vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 
48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý                
i započatý den zpoždění s nástupem. 

e) Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den 
prodlení.  

f) V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle článku 3 odst. 11. této 
smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý 
den prodlení. 

g) V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení.  

2. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo smluvních stran domáhat se náhrady škody 

vzniklé porušením smluvní povinnosti nebo povinnosti vyplývající z obecně závazného 

právního předpisu. Škoda způsobená objednateli poddodavatelem zhotovitele se považuje 

za škodu způsobenou přímo zhotovitelem. 

3. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám 

a k minimalizaci vzniklých škod. 

4. Zhotovitel se nedostává do prodlení v případě prodlení objednatele s poskytnutím nutné 

součinnosti zhotoviteli. 

Článek 12 

Odstoupení od smlouvy a podmínky změny poddodavatele 

1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými 

ustanoveními této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností: 

a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, 

b) nesplnění termínu předání pracoviště objednatelem ani v dodatečně přiměřené 
lhůtě, 

c) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě, 

d) pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn, 

e) opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele 
(min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny), 

f) prodlení zhotovitele s dokončením díla ve stanoveném termínu z důvodů ležících 
na jeho straně delší než 30 dnů, 

g) nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části 
prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel 
prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle článku 3 odst. 9. této 
smlouvy. 

h) ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 

i) nezajištění odborného vedení provádění díla, 



12 

j) zhotovitel před uzavřením smlouvy v rámci zadávání veřejné zakázky předložil 
údaje a/nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výběr dodavatele. 

2. Způsob odstoupení od smlouvy: 

a) Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených 
ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení 
musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace 
toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je 
odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení    
o tom druhé smluvní straně. 

3. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

a) Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, 

pak povinnosti obou stran jsou následující: 

 Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání                 
a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis 
veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy            
a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud 
provedeného díla. 

 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí 
konečnou fakturu“ 

 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany 
nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, 
případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu           
o předání a převzetí nedokončeného díla. 

4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 

dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli 

veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou 

takových plateb.  

5. Objednatel upozorňuje, že v případě, že po uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem 

objednatel zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť vybraný zhotovitel před zadáním 

veřejné zakázky předložil údaje a/nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly 

nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele, může – shodně s tím, jak je upraveno v § 223 

odst. 2 písm. b) a odst. 4 zákona – závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět 

nebo od ní odstoupit. 

6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty 

a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně. 

Článek 13 

Vyšší moc 

1. Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků 

způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc se považují překážky vzniklé po uzavření smlouvy, 

které jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné, vzniklé nezávisle na vůli 

smluvních stran, a které mají přímý vliv na plnění předmětu smlouvy.  

2. Vyskytne-li se působení vyšší moci, zakládají tyto okolnosti na straně zhotovitele právo 

požadovat přiměřené prodloužení sjednané doby či lhůty plnění o dobu trvání překážky 

plnění a povinnost objednatele takovou změnu doby či lhůty plnění akceptovat. V takovém 

případě je však zhotovitel o této skutečnosti a okolnostech bránících mu v realizaci plnění 
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ze smlouvy objednatele bez zbytečného odkladu informovat. Pokud by tak zhotovitel 

neučinil, nemůže se na působení vyšší moci odvolávat. V případě, že takové prodloužení 

nelze po objednateli spravedlivě požadovat, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, 

nepřísluší mu však nárok na sankční plnění, které by mu jinak náleželo, či náležet mohlo. 

To platí pouze v případě, že se nejedná o zjevné zneužití práva zhotovitele. 

Článek 14 

Trvání smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

2. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nedokončí dílo ve lhůtě 

sjednané v článku 4. této smlouvy nebo v kvalitě či specifikace dle této smlouvy. 

Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho 

písemného vyhotovení druhé smluvní straně.  

3. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu 

této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet 

dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli. 

4. Objednatel má právo vypovědět smlouvu rovněž v případě, že po uzavření smlouvy zjistí, 

že smlouva neměla být uzavřena, neboť zhotovitel před zadáním veřejné zakázky předložil 

údaje a/nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 

výběr dodavatele. 

5. Nároky na úhradu smluvní pokuty a náhradu škody nejsou odstoupením od smlouvy 

dotčeny. 

Článek 15 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými 

dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 

jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této 

smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními 

občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti 

s výběrovým řízením veřejné zakázky sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného 

jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, 

zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, 

na jejíž plnění s ním kupující uzavřel tuto smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním 

účastníkům výběrového řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou 

soutěž.  

5. Objednatel požaduje, aby vybraný zhotovitel při plnění veřejné zakázky zajistil legální 

zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce 

pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky budou podílet.  
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6. Zhotovitel uděluje objednateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním celého textu této 

smlouvy včetně podpisů v databázích, a to i veřejně přístupných, kde je to po kupujícím 

vyžadováno příslušnými právními předpisy. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních strana a účinnosti 

okamžikem uveřejnění v Registru smluv. Datum podpisu této smlouvy se určuje z data 

připojených podpisů. 

8. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

9. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2. zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní objednatel a splnění této povinnosti 

bez prodlení doloží zhotoviteli.  

10. Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální 

vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy 

osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro 

elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Výběr Prodávajícího byl proveden v souladu se zákonem a Pravidly Rady Kraje Vysočina 

pro zadávání veřejných zakázek ze dne 15. 5. 2017. 

12. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že jsou plně svéprávné, 

a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni, za nápadně 

nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.  

13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

 Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění.  
 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

 

V Humpolci V Pelhřimově 

 
 
 
 
 …………………………….. …………………………….. 
 František Kubů Mgr. Aleš Petrák                                                                             
 předseda představenstva ředitel 
             STATUS stavební a.s.                                            Gymnázium a OA Pelhřimov 
  
 
 
 
 

…………………………………… 
       Ing. Karel Hájek 

     místopředseda představenstva 
              STATUS stavební a.s. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova Datum: 04.08.2023

Zadavatel: IČ: 62540009

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov DIČ:

Uchazeč: IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

23-020

Gymnázium a Obchodní akademie PE – zřízení přístřešků na jízdní kola

STATUS stavební a.s.

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a 

provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.

- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele 

- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.

- V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.

- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 

let a odpovídají situaci na trhu.

767 501,09

Výše daněZáklad daněSazba daně

161 175,2321,00% 767 501,09

0,0015,00% 0,00

CZK 928 676,32
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-020

Stavba:

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova Datum:

Zadavatel: Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Projektant:

Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 12 500,00 15 125,00VRN

500 434,60413 582,31Přístřešek na kola GYSO-01

Architektonicko - stavební řešení01_01 413 582,31 500 434,60

319 971,49SO-02 Přístřešek na kola OA 264 439,25

319 971,4902_01 264 439,25Architektonicko - stavební řešení

93 145,2376 979,53Vlastní přeložkaSO-03

93 145,2303_01 76 979,53Architektonicko - stavební řešení

Gymnázium a Obchodní akademie PE – zřízení přístřešků na jízdní kola

04.08.2023

PROJEKT CENTRUM 

NOVA s.r.o.

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

928 676,32767 501,09

15 125,00VRN 12 500,00Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 8013279 CC-CZ:
Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 46679120

DIČ: CZ46679120

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 500,00 21,00% 2 625,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 125,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Gymnázium a Obchodní akademie PE – zřízení přístřešků na jízdní kola

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

STATUS stavební a.s.

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 

ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 

vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a 

krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 

stanovena oprávněnou osobou zhotovitele  - V případě nejasností u některé z položek 

uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, 

soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností 

projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou 

součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tento soupis prací řeší 

vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 169/2016Sb. §9 a 10 v tomto jediném společném 

soupisu pro všechny uváděné stavební, provozní a inženýrské objekty v zakázce, rovněž 

i pro všechny etapy výstavby.  - Vzhledem k výše uvedenému nelze stanovit jednotné 

JKSO pro tento objekt, zakázka obsahuje tyto objekty dle JKSO : 801 3279
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova Datum:

Zadavatel: 0 Projektant:
PROJEKT 

CENTRUM NOVA 

Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 500,00

OST - Ostatní 12 500,00

    O02 - Vedlejší a ostatní náklady 12 500,00

Gymnázium a Obchodní akademie PE – zřízení přístřešků na jízdní kola

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova Datum:

Zadavatel: 0 Projektant:
PROJEKT 

CENTRUM NOVA 

Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 500,00

D OST Ostatní 12 500,00

D O02 Vedlejší a ostatní náklady 12 500,00

1 K 0100 Zařízení staveniště kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

PP

Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a 

likvidací staveniště v rozsahu vyžadujícím řádné provedení  díla.

Stavební zařízení pro sklad, hygienické zázemí a administrativní činnost 

stavby (stavební buňky dle potřeby stavby).

Zajištění připojení staveniště na elektrickou energii, vodu, odpad a 

odvodnění staveniště. 

Provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžné likvidace 

vznikajících odpadů oprávněnou osobou. 

Pravidelné čištění a úklid příjezdových a přístupových komunikací.

Oplocení staveniště (trvalé a dočasné). Ostraha staveniště. 

Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu před realizací 

záměru.

 

 

2 K 0101 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) kpl 1,000 500,00 500,00

PP

Veškeré prvky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci - 

dodávka, montáž, údržba, obnova a demontáž.

(trvalé oplocení, mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů, 

atd. ) 

Povinnosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů.

Opatření k zajištění bezpečného provozu v areálu školy.

3 K 0105
Náklady vyplývající z požadavků DOSS a správců 

inženýrských sítí.
kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

PP

Veškeré náklady vyplývající se zajištění plnění požadavků DOSS a 

správců inženýrských sítí (objednání vytýčení inženýrských sítí, 

komunikace se správci in. sítí a DOSS dle jejich vyjádření a rozhodnutí - 

viz. dokladová část, .....) vč. příslušných administratovních úkonů. 

O veškerých úkonech zhotovitele směrem k DOSS a správců 

inženýrských sítí, bude zhotovitelem informován TDI, TDS a investor.

4 K 0301 Vytýčení stávajících inženýrských sítí kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

PP
Vytýčení stávajících inženýrských sítí i jejich správci. Bude provedeno 

vč. stabilizace bodů pro potřeby stavby po celou dobu výstavby.

5 K 0305 Geometrický plán kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

PP

Geometrický plán objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitostí 

(budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků) v 6ti 

tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD 

6 K 0401 Projektová dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

PP
Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěně a 1x 

elektronicky na CD

7 K 0505
Kompletace dokladové části stavby k předání a 

převzetí díla
kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

PP

Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o 

výchozích kontrolách provozuschopnosti,  o zaškolení obsluhy, revizní 

zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o 

likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů   - 3x tištěně a 

1x  na CD nosiči

8 K 0608
Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých 

na stavbě - výluhem
soubor 1,000 4 000,00 4 000,00

PP
Zkoušky akutní toxicity s naředěním vodním výluhem odpadu dle přílohy 

č.10 vyhl. 294/2005 Sb. dle tabulky 10.1. a 10.2..

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Gymnázium a Obchodní akademie PE – zřízení přístřešků na jízdní kola

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 8013279 CC-CZ:
Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 46679120

DIČ: CZ46679120

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 413 582,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 413 582,31 21,00% 86 852,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 500 434,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Gymnázium a Obchodní akademie PE – zřízení přístřešků na jízdní kola

SO-01 - Přístřešek na kola GY

01_01 - Architektonicko - stavební řešení

STATUS stavební a.s.

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 

ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 

vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a 

krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 

stanovena oprávněnou osobou zhotovitele  - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 

podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 

soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky 

technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v 

supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a 

položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta 

z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí 

komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází 

dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové 

dokumentace: A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1 SITUAČNÍ VÝKRES 

ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C.2 VÝKRES PŘÍSTŘEŠKU – SO-01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova Datum:

Zadavatel: 0 Projektant:
PROJEKT 

CENTRUM NOVA 

Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 413 582,31

HSV - Práce a dodávky HSV 149 345,22

    1 - Zemní práce 70 890,79

    2 - Zakládání 14 325,97

    5 - Komunikace pozemní 46 197,35

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 405,80

    998 - Přesun hmot 8 525,31

PSV - Práce a dodávky PSV 5 608,55

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 5 608,55

M - Práce a dodávky M 12 258,54

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 12 258,54

OST - Ostatní 246 370,00

Gymnázium a Obchodní akademie PE – zřízení přístřešků na jízdní kola

SO-01 - Přístřešek na kola GY

01_01 - Architektonicko - stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova Datum:

Zadavatel: 0 Projektant:
PROJEKT 

CENTRUM NOVA 

Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 413 582,31

D HSV Práce a dodávky HSV 149 345,22

D 1 Zemní práce 70 890,79

1 K 131351102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně
m3 14,208 542,70 7 710,68 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

objem do 50 m3 strojně

VV zpevněná plocha

VV 10,4*4,8*0,25*1,1 13,728

VV stojany

VV 0,5*0,4*0,15*16 0,480

VV Součet 14,208

2 K 133212811
Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně
m3 1,493 2 151,00 3 211,44 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

plocha výkopu do 4 m2 ručně

VV 0,5*0,5*(1-0,25)*6 1,125

VV 0,7*0,7*(1-0,25)*1 0,368

VV Součet 1,493

3 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 15,701 294,30 4 620,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5

VV 14,208 14,208

VV 1,493 1,493

VV Součet 15,701

4 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 392,525 22,14 8 690,50 CS ÚRS 2023 01

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 15,701*25 392,525

VV Součet 392,525

5 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 31,402 1 395,00 43 805,79 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 

odpadu 17 05 04

VV 15,701*2 31,402

VV Součet 31,402

6 K 181913112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se 

zhutněním ručně
m2 54,912 51,93 2 851,58 CS ÚRS 2023 01

PP Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně

VV 10,4*4,8*1,1 54,912

VV Součet 54,912

D 2 Zakládání 14 325,97

7 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 2,189 3 519,00 7 703,09 CS ÚRS 2023 01

PP Základové patky z betonu tř. C 16/20

VV přístřešek

VV 0,5*0,5*1*6*1,1 1,650

VV 0,7*0,7*1*1*1,1 0,539

VV Součet 2,189

8 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 4,440 413,10 1 834,16 CS ÚRS 2023 01

PP Zřízení bednění základových patek

VV (0,5+0,5)*2*0,3*6 3,600

VV (0,7+0,7)*2*0,3*1 0,840

VV Součet 4,440

9 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 4,440 77,19 342,72 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění bednění základových patek

10 K 279113145
Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
m2 2,000 2 223,00 4 446,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění 

včetně výplně z betonu tř. C 20/25

VV stojany

VV 0,5*0,25*16 2,000

VV Součet 2,000

D 5 Komunikace pozemní 46 197,35

11 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 49,920 201,60 10 063,87 CS ÚRS 2023 01

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm

01_01 - Architektonicko - stavební řešení

Gymnázium a Obchodní akademie PE – zřízení přístřešků na jízdní kola

SO-01 - Přístřešek na kola GY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 10,4*4,8 49,920

VV Součet 49,920

12 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl do 50 m2
m2 49,920 376,20 18 779,90 CS ÚRS 2023 01

PP
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A 

pl do 50 m2

13 M 59245018 dlažba zámková betonová tl.60mm přírodní m2 51,418 337,50 17 353,58 CS ÚRS 2023 01

PP dlažba zámková betonová tl.60mm přírodní

VV 49,92*1,03 51,418

VV Součet 51,418

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 405,80

14 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 15,500 259,20 4 017,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 

do lože z betonu prostého

VV 5+10,5 15,500

VV Součet 15,500

15 M 59217003 obrubník betonový 500x50x250mm m 15,810 115,20 1 821,31 CS ÚRS 2023 01

PP obrubník betonový 500x50x250mm

VV 15,5*1,02 15,810

VV Součet 15,810

16 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 0,969 3 681,00 3 566,89 CS ÚRS 2023 01

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

VV 15,5*0,25*0,25 0,969

VV Součet 0,969

D 998 Přesun hmot 8 525,31

17 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 40,138 212,40 8 525,31 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

D PSV Práce a dodávky PSV 5 608,55

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 5 608,55

18 K 741410021
Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 

v městské zástavbě v zemi
m 21,000 58,50 1 228,50 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské 

zástavbě v zemi

19 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 24,255 46,53 1 128,59 CS ÚRS 2023 01

PP pás zemnící 30x4mm FeZn

VV 21*1,05*1,1 24,255

VV Součet 24,255

20 K 741410041
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm 

v městské zástavbě
m 14,000 51,39 719,46 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské 

zástavbě

VV 7*2 14,000

VV Součet 14,000

21 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 9,548 46,53 444,27 CS ÚRS 2023 01

PP drát D 10mm FeZn

VV 14*0,62*1,1 9,548

VV Součet 9,548

22 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 11,000 146,70 1 613,70 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby

23 M 35441986
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, 

FeZn
kus 4,000 23,76 95,04 CS ÚRS 2023 01

PP svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn

24 M 35441996
svorka odbočovací a spojovací pro spojování 

kruhových a páskových vodičů, FeZn
kus 7,000 30,69 214,83 CS ÚRS 2023 01

PP
svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových 

vodičů, FeZn

25 K 998741101
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 

m
t 0,040 4 104,00 164,16 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m

D M Práce a dodávky M 12 258,54

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 12 258,54

26 K 460161163
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v 

hornině tř II skupiny 4
m 21,000 495,00 10 395,00 CS ÚRS 2023 01

PP Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř II skupiny 4

27 K 460431173
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 

70 cm z horniny tř II skupiny 4
m 21,000 88,74 1 863,54 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř 

II skupiny 4

D OST Ostatní 246 370,00

28 K 90001

M+D přístřešku pro kola, rozměry 

6360x2404x2595mm, specifikace viz projektová 

dokumentace

kus 1,000 211 780,00 211 780,00

PP
M+D přístřešku pro kola, rozměry 6360x2404x2595mm, specifikace viz 

projektová dokumentace

29 K 90002

M+D servisního stojanu, specifikace viz projektová 

dokumentace - specifikace viz projektová 

dokumentace

kus 1,000 30 590,00 30 590,00

PP
M+D servisního stojanu, specifikace viz projektová dokumentace - 

specifikace viz projektová dokumentace

30 K 90003
M+D stojanu na kola - specifikace viz projektová 

dokumentace
kus 8,000 500,00 4 000,00

PP M+D stojanu na kola - specifikace viz projektová dokumentace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 8013279 CC-CZ:
Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 46679120

DIČ: CZ46679120

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 264 439,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 264 439,25 21,00% 55 532,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 319 971,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Gymnázium a Obchodní akademie PE – zřízení přístřešků na jízdní kola

SO-02 - Přístřešek na kola OA

02_01 - Architektonicko - stavební řešení

STATUS stavební a.s.

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 

ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 

vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a 

krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 

stanovena oprávněnou osobou zhotovitele  - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 

podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 

soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky 

technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v 

supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a 

položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta 

z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí 

komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází 

dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové 

dokumentace: A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1 SITUAČNÍ VÝKRES 

ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C.3 VÝKRES PŘÍSTŘEŠKU – SO-02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova Datum:

Zadavatel: 0 Projektant:
PROJEKT 

CENTRUM NOVA 

Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 264 439,25

HSV - Práce a dodávky HSV 73 770,40

    1 - Zemní práce 21 020,71

    2 - Zakládání 7 348,47

    5 - Komunikace pozemní 17 170,92

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 831,40

    997 - Přesun sutě 18 718,67

    998 - Přesun hmot 6 680,23

PSV - Práce a dodávky PSV 4 319,01

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 4 319,01

M - Práce a dodávky M 9 339,84

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 9 339,84

OST - Ostatní 177 010,00

Gymnázium a Obchodní akademie PE – zřízení přístřešků na jízdní kola

SO-02 - Přístřešek na kola OA

02_01 - Architektonicko - stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova Datum:

Zadavatel: 0 Projektant:
PROJEKT 

CENTRUM NOVA 

Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 264 439,25

D HSV Práce a dodávky HSV 73 770,40

D 1 Zemní práce 21 020,71

1 K 113106021
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z 

betonových dlaždic ručně
m2 26,000 103,50 2 691,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových 

dlaždic ručně

2 K 113107122
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm ručně
m2 26,000 327,60 8 517,60 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně

3 K 131313701
Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně
m3 0,240 1 512,00 362,88 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 ručně

VV stojany

VV 0,5*0,4*0,15*8 0,240

VV Součet 0,240

4 K 133212811
Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně
m3 1,118 2 151,00 2 404,82 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

plocha výkopu do 4 m2 ručně

VV 0,5*0,5*(1-0,25)*4 0,750

VV 0,7*0,7*(1-0,25)*1 0,368

VV Součet 1,118

5 K 162211321

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 

m

m3 1,358 147,60 200,44 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 

stavebním kolečkem do 10 m

VV 0,24 0,240

VV 1,118 1,118

VV Součet 1,358

6 K 162211329

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem 

za každých dalších 10 m

m3 4,074 135,90 553,66 CS ÚRS 2023 01

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti 

II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m

VV 1,358*3 4,074

VV Součet 4,074

7 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 1,358 294,30 399,66 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5

8 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 33,950 22,14 751,65 CS ÚRS 2023 01

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 1,358*25 33,950

VV Součet 33,950

9 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 2,716 1 395,00 3 788,82 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 

odpadu 17 05 04

VV 1,358*2 2,716

VV Součet 2,716

10 K 181913112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se 

zhutněním ručně
m2 26,000 51,93 1 350,18 CS ÚRS 2023 01

PP Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně

D 2 Zakládání 7 348,47

11 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 1,639 3 519,00 5 767,64 CS ÚRS 2023 01

PP Základové patky z betonu tř. C 16/20

VV přístřešek

VV 0,5*0,5*1*4*1,1 1,100

VV 0,7*0,7*1*1*1,1 0,539

VV Součet 1,639

12 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 3,240 413,10 1 338,44 CS ÚRS 2023 01

PP Zřízení bednění základových patek

VV (0,5+0,5)*2*0,3*4 2,400

VV (0,7+0,7)*2*0,3*1 0,840

02_01 - Architektonicko - stavební řešení

Gymnázium a Obchodní akademie PE – zřízení přístřešků na jízdní kola

SO-02 - Přístřešek na kola OA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 3,240

13 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 3,210 75,51 242,39 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění bednění základových patek

D 5 Komunikace pozemní 17 170,92

14 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 26,000 201,60 5 241,60 CS ÚRS 2023 01

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm

15 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl do 50 m2
m2 26,000 376,20 9 781,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A 

pl do 50 m2

16 M 59245013
dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní 

včetně tvarovek
m2 5,200 413,10 2 148,12 CS ÚRS 2023 01

PP dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní včetně tvarovek

VV 20% doplnění

VV 26*0,20 5,200

VV Součet 5,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 831,40

17 K 979051121
Očištění zámkových dlaždic se spárováním z 

kameniva těženého při překopech inženýrských sítí
m2 26,000 108,90 2 831,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při 

překopech inženýrských sítí

D 997 Přesun sutě 18 718,67

18 K 997221141
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 

stavebním kolečkem do 50 m
t 8,866 183,60 1 627,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 

50 m

VV 6,63*0,20 1,326

VV 7,54 7,540

VV Součet 8,866

19 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 8,866 164,70 1 460,23 CS ÚRS 2023 01

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

20 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 8,866 44,73 396,58 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

21 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 301,444 9,27 2 794,39 CS ÚRS 2023 01

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

VV 8,866*34 301,444

VV Součet 301,444

22 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 1,326 1 449,00 1 921,37 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

betonového kód odpadu 17 01 01

23 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 7,540 1 395,00 10 518,30 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 

odpadu 17 05 04

D 998 Přesun hmot 6 680,23

24 K 998229112
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným na vzdálenost do 50 m
t 15,860 421,20 6 680,23 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na 

vzdálenost do 50 m

D PSV Práce a dodávky PSV 4 319,01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 319,01

25 K 741410021
Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 

v městské zástavbě v zemi
m 16,000 58,50 936,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské 

zástavbě v zemi

26 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 18,480 46,53 859,87 CS ÚRS 2023 01

PP pás zemnící 30x4mm FeZn

VV 16*1,05*1,1 18,480

VV Součet 18,480

27 K 741410041
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm 

v městské zástavbě
m 10,000 51,39 513,90 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské 

zástavbě

VV 5*2 10,000

VV Součet 10,000

28 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 6,820 46,53 317,33 CS ÚRS 2023 01

PP drát D 10mm FeZn

VV 10*0,62*1,1 6,820

VV Součet 6,820

29 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 9,000 146,70 1 320,30 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby

30 M 35441986
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, 

FeZn
kus 4,000 23,76 95,04 CS ÚRS 2023 01

PP svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn

31 M 35441996
svorka odbočovací a spojovací pro spojování 

kruhových a páskových vodičů, FeZn
kus 5,000 30,69 153,45 CS ÚRS 2023 01

PP
svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových 

vodičů, FeZn

32 K 998741101
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 

m
t 0,030 4 104,00 123,12 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m

D M Práce a dodávky M 9 339,84

Strana 13 z 18



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 9 339,84

33 K 460161163
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v 

hornině tř II skupiny 4
m 16,000 495,00 7 920,00 CS ÚRS 2023 01

PP Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř II skupiny 4

34 K 460431173
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 

70 cm z horniny tř II skupiny 4
m 16,000 88,74 1 419,84 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř 

II skupiny 4

D OST Ostatní 177 010,00

35 K 90001

M+D přístřešku pro kola, rozměry 

3300x2404x2595mm, specifikace viz projektová 

dokumentace

kus 1,000 144 420,00 144 420,00

PP
M+D přístřešku pro kola, rozměry 3300x2404x2595mm, specifikace viz 

projektová dokumentace

36 K 90002

M+D servisního stojanu, specifikace viz projektová 

dokumentace - specifikace viz projektová 

dokumentace

kus 1,000 30 590,00 30 590,00

PP
M+D servisního stojanu, specifikace viz projektová dokumentace - 

specifikace viz projektová dokumentace

37 K 90003
M+D stojanu na kola - specifikace viz projektová 

dokumentace
kus 4,000 500,00 2 000,00

PP M+D stojanu na kola - specifikace viz projektová dokumentace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 79 CC-CZ:
Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 46679120

DIČ: CZ46679120

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 76 979,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 76 979,53 21,00% 16 165,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 93 145,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Gymnázium a Obchodní akademie PE – zřízení přístřešků na jízdní kola

SO-03 - Vlastní přeložka

03_01 - Architektonicko - stavební řešení

STATUS stavební a.s.

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 

ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 

vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a 

krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 

stanovena oprávněnou osobou zhotovitele  - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 

podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 

soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky 

technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v 

supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a 

položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta 

z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí 

komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází 

dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové 

dokumentace: A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1 SITUAČNÍ VÝKRES 

ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C.2 VÝKRES PŘÍSTŘEŠKU – SO-01 C.3 VÝKRES PŘÍSTŘEŠKU – 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova Datum:

Zadavatel: 0 Projektant:
PROJEKT 

CENTRUM NOVA 

Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 76 979,53

HSV - Práce a dodávky HSV 76 979,53

    1 - Zemní práce 49 495,41

    4 - Vodorovné konstrukce 1 238,40

    5 - Komunikace pozemní 6 510,78

    8 - Trubní vedení 8 944,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 980,10

    997 - Přesun sutě 6 498,95

    998 - Přesun hmot 3 311,69

Gymnázium a Obchodní akademie PE – zřízení přístřešků na jízdní kola

SO-03 - Vlastní přeložka

03_01 - Architektonicko - stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkova Datum:

Zadavatel: 0 Projektant:
PROJEKT 

CENTRUM NOVA 

Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 76 979,53

D HSV Práce a dodávky HSV 76 979,53

D 1 Zemní práce 49 495,41

1 K 113106023
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší 

ze zámkové dlažby ručně
m2 9,000 135,90 1 223,10 CS ÚRS 2023 01

PP
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby 

ručně

VV 6*1,5 9,000

VV Součet 9,000

2 K 113107422
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2
m2 9,000 99,90 899,10 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při 

překopech strojně pl do 15 m2

3 K 132312221

Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 

ručně

m3 10,000 1 935,00 19 350,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně

VV 10*0,8*(1,5-0,25) 10,000

VV Součet 10,000

4 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 2,500 467,10 1 167,75 CS ÚRS 2023 01

PP
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských 

sítí

VV 10*0,25 2,500

VV Součet 2,500

5 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 30,000 125,10 3 753,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

VV 10*1,5*2 30,000

VV Součet 30,000

6 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 30,000 74,61 2 238,30 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

7 K 162211321

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 

m

m3 4,000 147,60 590,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 

stavebním kolečkem do 10 m

VV 3,2 3,200

VV 0,8 0,800

VV Součet 4,000

8 K 162211329

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem 

za každých dalších 10 m

m3 12,000 135,90 1 630,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti 

II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m

VV 4*3 12,000

VV Součet 12,000

9 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 4,000 294,30 1 177,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5

VV 0,8 0,800

VV 3,2 3,200

VV Součet 4,000

10 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 60,000 22,14 1 328,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 4*15 60,000

VV Součet 60,000

11 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 8,400 1 395,00 11 718,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 

odpadu 17 05 04

VV 4*2,1 8,400

VV Součet 8,400

12 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 6,000 140,40 842,40 CS ÚRS 2023 01

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV 10 10,000

VV -3,2 -3,200

03_01 - Architektonicko - stavební řešení

Gymnázium a Obchodní akademie PE – zřízení přístřešků na jízdní kola

SO-03 - Vlastní přeložka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -0,8 -0,800

VV Součet 6,000

13 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 3,200 205,20 656,64 CS ÚRS 2023 01

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

VV 10*0,8*0,4 3,200

VV Součet 3,200

14 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 6,400 456,30 2 920,32 CS ÚRS 2023 01

PP štěrkopísek frakce 0/2

VV 3,2*2 "Přepočtené koeficientem množství 6,400

VV Součet 6,400

D 4 Vodorovné konstrukce 1 238,40

15 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 0,800 1 548,00 1 238,40 CS ÚRS 2023 01

PP Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

VV 10*0,8*0,1 0,800

VV Součet 0,800

D 5 Komunikace pozemní 6 510,78

16 K 566901132
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm
m2 9,000 264,60 2 381,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 

štěrkodrtí tl. 150 mm

17 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl do 50 m2
m2 9,000 376,20 3 385,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A 

pl do 50 m2

18 M 59245013
dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní 

včetně tvarovek
m2 1,800 413,10 743,58 CS ÚRS 2023 01

PP dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní včetně tvarovek

VV 20% doplnění

VV 9*0,20 1,800

VV Součet 1,800

D 8 Trubní vedení 8 944,20

19 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 10,000 476,10 4 761,00 CS ÚRS 2023 01

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160

20 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160
kus 9,000 243,90 2 195,10 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-

systém KG 2000 jednoosé DN 160

21 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 8,000 126,00 1 008,00 CS ÚRS 2023 01

PP koleno kanalizační PVC KG 160x45°

22 M 28611970 přesuvka kanalizační PP KG DN 160 kus 1,000 243,00 243,00 CS ÚRS 2023 01

PP přesuvka kanalizační PP KG DN 160

23 K 892312121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím 

vakem ucpávkovým
úsek 1,000 737,10 737,10 CS ÚRS 2023 01

PP
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem 

ucpávkovým

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 980,10

24 K 979051121
Očištění zámkových dlaždic se spárováním z 

kameniva těženého při překopech inženýrských sítí
m2 9,000 108,90 980,10 CS ÚRS 2023 01

PP
Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při 

překopech inženýrských sítí

D 997 Přesun sutě 6 498,95

25 K 997221141
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 

stavebním kolečkem do 50 m
t 3,078 183,60 565,12 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 

50 m

VV 2,34*0,20 0,468

VV 2,61 2,610

VV Součet 3,078

26 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 3,078 164,70 506,95 CS ÚRS 2023 01

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

27 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 3,078 44,73 137,68 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

28 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 104,652 9,27 970,12 CS ÚRS 2023 01

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

VV 3,078*34 104,652

VV Součet 104,652

29 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 0,468 1 449,00 678,13 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

betonového kód odpadu 17 01 01

VV 2,34*0,20 0,468

VV Součet 0,468

30 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 2,610 1 395,00 3 640,95 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 

odpadu 17 05 04

D 998 Přesun hmot 3 311,69

31 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 12,153 272,50 3 311,69 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
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