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Smlouva o dílo
„Výměna střešních oken, sídliště Juliánov, Brno - Židenice“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
(dále též „OZ“), zejména ustanoveními § 2586 a následujícími:

Číslo smlouvy objednatele: 05232400036
Číslo smlouvy zhotovitele: 1200241

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Adresa pro doručování: Úřad městské části Brno-Židenice,

Gajdošova 7, 615 00, Brno
IČ: 44992785
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený: Ing. Petr Kunc, starostou MČ Brno-Židenice

Oprávněni jednat za objednatele:
a) ve věcech organizačně-právních:

b) ve věcech technických:

a další objednatelem písemně pověřené osoby.

Zhotovitel: MÜPO, spol. s.r.o.

Sídlo: Karásek 5, 621 00, Brno

IČ: 46904140

DIČ: CZ46904140

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený: Igor Polášek, jednatel

Martin Polášek, jednatel

Oprávnění jednat za zhotovitele:

a) ve věcech organizačně-právních: Martin Polášek, jednatel

kontakt (telefon a email)

b) ve věcech technických: Ing. Jakub Novák, vedoucí výroby

kontakt (telefon a email):
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II. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednatele veškeré činnosti 
související s veřejnou zakázkou „Výměna střešních oken, sídliště Juliánov Brno-Židenice“ včetně 
veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo“).  
 

2. Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna střešních oken na sídlišti Juliánov v Brně-Židenicích. 
Celkem proběhnou opravy na 61 místech, a to v jednotlivých bytových jednotkách dle projektové 

dokumentace zpracované Ing. Hanou Bubeníkovou, IČ: 68006969 (dále jen jako „projektová 
dokumentace“) a dle položkového rozpočtu zpracovaného panem Pavlem Svobodou, IČ:. 62106805 
(dále jen jako „položkový rozpočet“).  
 
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že mu byly projektová dokumentace a položkový rozpočet 
objednatelem poskytnuty a že se s těmito podklady důkladně seznámil (projektová dokumentace a 
položkový rozpočet jsou součástí zadávací dokumentace). 
  

3. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s: 
 

• platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce, 
technickými normami EN ČSN, ČSN a zákonem č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, 

• projektovou dokumentací,  

• položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo,  

• výzvou a zadávací dokumentací, která byla podkladem pro zpracování nabídky, 
• požadavky objednatele, zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků 

a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou. 
 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a 
nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a 
nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy o dílo. 
 

5. Dodávkami a stavebními pracemi se pro účely této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) rozumí 
provedení všech dodávek a prací nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných 
zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho 
řádnému uvedení do provozu, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky 
popsány a uvedeny v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, a to včetně prací, dodávek, služeb a 
výkonů specifikovaných v této smlouvě. 
 

6. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky. 
 

7. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména: 
• veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s 

provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce 
přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem (např. zakrývání 
obnažených konstrukcí atp.), 

• bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, dopravě apod.), 

• povolení k užívání veřejného prostranství, 
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• odstranění odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení 
odpadu, atd., 

• uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu, 

• zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů,  

• atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd, 
• veškeré dodávky a práce neobsažené v zadávací dokumentaci nebo této smlouvě, které by byly potřebné 

pro zdárné dokončení a následné užívání díla.  
 

8. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně 
od jím zpracované zadávací dokumentace, této smlouvy, projektové dokumentace či právních předpisů. 
V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu. 
 

9. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 
cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě. 
 

III. Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovit celé dílo do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Místem plnění jsou jednotlivé bytové jednotky v bytových domech v Brně-Židenicích na níže 
uvedených adresách: 
 
 

      Adresa Bytové jednotky č. 

1 Souběžná 1, 636 00  Brno 15, 16, 17 
2 Souběžná 3, 636 00  Brno 15, 16, 17 
3 Souběžná 5, 636 00  Brno 15, 16, 17 
4 Souběžná 7, 636 00  Brno 14, 16, 17 
5 Souběžná 9, 636 00  Brno 15, 16, 17 
6 Souběžná 11, 636 00  Brno 13, 14, 15, 16 
7 Mazourova 1, 636 00  Brno 15, 16, 17, 18 
8 Mazourova 3, 636 00  Brno 14, 15, 16, 17, 18 
9 Mazourova 5, 636 00  Brno 14, 15, 16, 17, 18 
10 Krásného 33, 636 00  Brno 15, 16 
11 Krásného 35, 636 00  Brno 15, 17 
12 Krásného 37, 636 00  Brno 15, 16, 17 
13 Krásného 45, 636 00  Brno 14, 15, 17 
14 Krásného 47, 636 00  Brno 14, 15, 16, 17, 18 
15 Krásného 49, 636 00  Brno 15, 16, 18, 19, 20 
16 Krásného 51, 636 00  Brno 15, 17, 18 
17 Krásného 53, 636 00  Brno 14, 15, 16, 17 
18 Krásného 55, 636 00  Brno 16 
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3. Doba realizace díla počíná běžet nabytím účinnosti této smlouvy (objednatel předá zhotoviteli klíče od 
jednotlivých bytových jednotek při podpisu této smlouvy) a končí protokolárním předáním a převzetím 
poslední části díla objednatelem bez vad a nedodělků. Doba mezi předáním a převzetím poslední části 
díla se však do doby realizace nezapočítává. Nepřevezme-li objednatel z oprávněných důvodů (vady, 
nedokončenost) dílo a vrátí jej zhotoviteli k dopracování, počíná znovu běžet doba realizace díla. 
 

IV. Cena díla 

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši 
 

Celková cena díla bez DPH 13.066.601,95 Kč 

DPH 15 %  1.959.990,29 Kč 

Celková cena díla s DPH 15.026.592,24 Kč 

 
2. Cena za provedení díla je stanovena v režimu přenesené daňové povinnosti objednatele  

ve smyslu ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění. 
 

3. Dohodnutá cena je kompletní – nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s 
provedením díla, včetně veškerých režií, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které 
zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla. 
 

4. Cena může být měněna pouze v případě, kdy: 
• proběhnou změny daňových předpisů týkajících se DPH, a to o výši, která bude odpovídat takové 

legislativní změně, 
• bude objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci 

nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění; jedná se tedy vždy o pouze 
objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti 
zadávací dokumentaci, 

• dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády 
a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí 
vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo; 

• obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě; dodatek ke 
smlouvě musí mít písemnou formu, 

• z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna. 
 
Vícepráce a méněpráce: 
V případě, že bude potřeba na základě písemného souhlasu obou smluvních stran realizovat některé 
vícepráce čí méněpráce, které nejsou v položkovém rozpočtu, dojde k vzájemnému započtení cenového 
rozdílu a cena díla bude upravena dodatkem ke smlouvě. Tyto práce budou naceněny primárně podle 
obdobných prací v již naceněném položkovém rozpočtu, případně, pokud nebudou obdobné práce 
naceněny v položkovém rozpočtu, tak podle cenové soustavy RTS účinné v době schválení víceprací. 
 
Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, 
nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za vady takto provedené části díla. 
 

5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného 
plnění. 
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V. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen minimálně 5 dnů před započetím stavebních prací informovat nájemníky 
v bytových domech vývěskou, která bude obsahovat identifikační údaje zhotovitele, telefonní kontakt 
na oprávněnou osobu a termín dokončení. 
 

2. Zhotovitel je povinen udržovat v místech plnění pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy. V případě 
znečištění společných prostor objektu dojde k jejich úklidu. 
 

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, 
ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů. 
 

4. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny koordinátora BOZP a technického dozoru, jsou-li objednatelem 
pověřeni k výkonu těchto prací. 
 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění 
prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na 
provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen. 
 

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli 
kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost. 
 

7. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména se zadávací dokumentací, projektovou 
dokumentací, touto smlouvou, pokyny objednatele, případně pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, je 
zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu 
nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady. Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně 
odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započíst 
proti pohledávce zhotovitele. Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu 
za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování. 
 

8. Materiály zhotovitele, které neodpovídají zadávací dokumentaci díla, projektové dokumentaci, této 
smlouvě nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám 
dohodnutým v této smlouvě, musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně 
objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při 
realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. 
 

9. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne převzetí 
místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku 
zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, včetně víceprací, které provádí pro objednatele. 
Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 
odchylek (časových, věcných) prováděných prací. 
 
 



 
 

6 
 

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
- název, sídlo, IČ zhotovitele 
- název, sídlo, IČ objednatele 
- vyjmenovaná místa a čas provedení prací a služeb, jichž se vedení deníku týká. 

 
Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k 
soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, 
že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do 
kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo. 
 
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná 
místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela 
popsána, pak se zbývající část stránky originálu i kopie proškrtne. 
 
Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele 
připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění 
díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí 
této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Stejné účinky má dopis zaslaný objednatelem 
zhotoviteli na adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty 
či zcizení) k dispozici. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. Zhotovitel 
předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání. 
 

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 
předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na 
požádání objednatele povinen doložit. 
 

11. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti 
zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat 
objednateli. 
 

12. Zhotovitel se zavazuje, že ke zhotovení díla využije subdodavatele pouze v případě, že bude mít zajištěn 
předchozí písemný souhlas objednatele. Jakákoliv změna subdodavatele podléhá novému schválení 
objednatelem. 
 

13. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za všechny subdodavatele. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni 
subdodavatelé budou dílo provádět podle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, této 
smlouvy a právně závazných a účinných právních předpisů, v souladu se závaznými českými 
technickými normami ČSN a technickými normami výrobců dodaných věcí a materiálů. Za tímto 
účelem si je zhotovitel povinen vyžádat od subdodavatelů všechny nutné certifikáty a další dokumenty 
a tyto zpřístupnit na žádost objednateli. 
 

14. Zhotovitel je povinen z objednatelem uhrazené ceny díla (resp. jejích částí) primárně uspokojovat jeho 
závazky vůči subdodavatelům, které vzniknou na základě plnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen 
na výzvu objednatele doložit, že jsou jeho závazky vůči subdodavatelům řádně a včas uhrazeny. 
 

15. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětné budovy mohou být využívány pro bydlení, proto musí všechny 
činnosti a práce probíhat v souladu s podmínkami práva na soukromí. 



 
 

7 
 

 
16. V případě ohrožení řádného průběhu prací (z jakéhokoliv důvodu) je zhotovitel povinen danou záležitost 

s objednatelem konzultovat bez zbytečného odkladu. 

 
17. Při plnění této smlouvy postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny 

objednatele, pokud nebudou v rozporu s příslušnými technickými a technologickými normami, 
právními a jinými předpisy anebo s odbornými znalostmi zhotovitele. V případě, že pokyny objednatele 
nebudou v souladu s výše uvedenými předpisy nebo odbornými znalostmi zhotovitele, zhotovitel 
objednatele o této skutečnosti informuje, a to včetně náležitého zdůvodnění, a požádá objednatele o 
jejich přehodnocení. Bude-li objednatel na takovém pokynu přesto nadále trvat, neodpovídá zhotovitel 
za škodu vzniklou v důsledku takového pokynu objednatele. 

 
18. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení díla 

(zejména předá staveniště zhotoviteli bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy). Pokud 
zhotovitel nepřevezme staveniště bez zbytečného odkladu a nezahájí práce, je povinen na výzvu 
objednatele staveniště převzít a zahájit práce do 10 dnů od doručení výzvy. 
 

VI. Odpovědné zadávání veřejné zakázky 

1. Vzhledem k zásadě odpovědného veřejného zadávání dle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v účinném znění, se zhotovitel zavazuje: 
 
Zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce 

a) při zajištění dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, 
pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  
tedy mj. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí. 

b) při zajištění, aby všechny osoby, které se na plnění zakázky přímo podílejí, byly řádně vedeny v 
příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, příp. aby měly platná příslušná 
povolení k pobytu v ČR, a byly proškoleny z problematiky BOZP. 

 
Zajistit férové vztahy v dodavatelském a poddodavatelském řetězci 

c) při řádném a včasném plnění finančních závazků vůči jeho přímým partnerům, podílejícím se na plnění 
veřejné zakázky jakožto přímí dodavatelé zboží či služeb pro zhotovitele, příp. jako přímí poddodavatelé 
při zhotovování díla (jsou-li takoví). 

Zajistit ekologicky šetrná řešení 
d) Zadavatel po dodavateli plnění veřejné zakázky vyžaduje, aby se tento v nejvyšší možné míře zaměřil 

na předcházení vzniku odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů. Zadavatel dále výslovně požaduje, aby dodavatel zajistil řádné nakládání s nebezpečnými 
odpady, definovanými dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů, 
příp. u odpadů, které vykazují alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v nařízení komise 
(EU) č. 1357/2014, a to především z hlediska zajištění jejich likvidace ve spalovnách nebezpečných 
odpadů (příp. likvidace u jiných k tomu oprávněných/certifikovaných subjektů), či zajištění jejich 
uložení ve sběrných střediscích odpadu k tomuto určených (jsou-li takové). 
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2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu bylo vzhledem k výše uvedeným povinnostem 
příslušným orgánem veřejné moci (např., avšak nejenom, Státním úřadem inspekce práce či jeho 
oblastními inspektoráty, Českou inspekcí životního prostředí apod.) zahájeno řízení pro porušení 
právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v čl. VI. odst. 1. písmeno a), b), d) této smlouvy a k němuž 
došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o 
zahájení řízení. Součástí oznámení od zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o 
zahájení řízení. 

3. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle 
předchozího odst. tohoto článku smlouvy končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí 
nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli 
informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. 

4. V případě, že zhotovitel bude v rámci řízení zahájeného dle předchozího odst. tohoto článku smlouvy 
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, či pokud mu bude jiným způsobem vytknuto 
konkrétní protiprávní jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich 
realizace, zhotovitele v přiměřené lhůtě písemně informovat. 
 

VII. Předání a převzetí díla 

1. Přejímací řízení bude rozděleno na předání a převzetí, přičemž si objednatel vyhrazuje 15 pracovních 
dní od předání díla nebo jeho části na jeho kontrolu a převzetí. Doba od předání poslední části díla do 
jeho převzetí se nezapočítává do doby realizace díla. Nepřevezme-li objednatel z oprávněných důvodů 
(vady, nedokončenost) dílo a vrátí jej zhotoviteli k dopracování, počíná znovu běžet doba realizace díla. 
 

2. Zhotovitel může předat pouze celé řádně zhotovené dílo nebo jeho řádně zhotovenou část (bytovou 
jednotku). Částí díla se tedy rozumí řádně dokončená kompletní bytová jednotka. Objednatel není 
povinen zahájit přejímací řízení na dílo (jeho část) vykazující vady nebo nedodělky bránící jeho užívání. 
 

3. Předání díla nebo jeho části bude provedeno na základě protokolu o předání a převzetí (části) díla, a to 
po řádném dokončení prací.  
 

4. Zhotovitel v dostatečném časovém předstihu písemně vyzve zástupce objednatele ve věcech 
technických ke schůzce v místě realizace díla, kde bude řádně a bezchybně provedené dílo (jeho část) 
objednateli předáno. Objednatel písemnou výzvu zašle na emaily zástupců objednatele ve věcech 
technických a organizačně-právních uvedených v záhlaví této smlouvy a současně na podatelnu 
objednatele. Objednatel se v návaznosti na řádně zaslanou výzvu zavazuje poskytnout součinnost 
zhotoviteli nebo navrhnout náhradní termín schůzky. V případě, kdy dojde ke zpoždění předání díla 
z důvodu náhradního termínu navrženého objednatelem, nejde příslušné zpoždění způsobené 
objednatelem k tíži zhotovitele.  
  

5. Protokol o předání a převzetí (části) díla sepíše objednatel, neurčí-li objednatel jinak.  
Tento protokol o předání a převzetí (části) díla bude obsahovat alespoň: 

• označení díla,  

• označení zhotovitele, 
• prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla, 

• datum a místo sepsání zápisu, 

• datum skončení záruky na dílo, 

• soupis vad a nedodělků, 
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• jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele 
a zhotovitele, 

• datum předání a datum převzetí, respektive vrácení k dopracování, 

• a další případné náležitosti. 
 

6. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením, předáním objednateli dle této 
smlouvy a následným protokolárním převzetím objednatelem. K protokolárnímu převzetí díla dojde 
podpisem zástupce objednatele ve věcech technických a organizačně-právních v příslušné kolonce 
protokolu o předání a převzetí díla. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při 
protokolárním převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto 
smlouvou, zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a právními předpisy. 
 

7. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny předepsané 
doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

v účinném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  
a vyhl. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření  
a stavebního řádu; bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání), 

a to zejména: 

• stavební deník, 
• prohlášení o použitých materiálech, 

• revize, 

• návody k užívání, 

• zajištění likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (s tím, že původcem 
odpadu je zhotovitel) a na základě žádosti objednatele zhotovitel předloží doklad o likvidaci, 

• veškeré další podklady potřebné pro provoz díla, 

• evidenci škod na zdraví a majetku, 

• v požadovaném množství a kvalitě, objednatelem odsouhlasenou fotodokumentaci před, v průběhu a po 
dokončení díla, v elektronické podobě na datovém nosiči, rozdělenou do složek podle jednotlivých míst 
plnění. 
 

8. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady 
a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré 
vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel je povinen v přiměřené 
lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 
 

9. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla místo plnění zcela vyklidit, jinak je objednatel 
oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení místa plnění je zhotovitel povinen uvést místo plnění a 
jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu, pokud objednatel neurčí jinak. 
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VIII. Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
 

2. Cena za dílo bude objednatelem hrazena po převzetí celého díla nebo po částech (po převzetí 
jednotlivých bytových jednotek), a to na základě dílčích daňových dokladů (faktur) dle skutečně a řádně 
provedených činností a na základě protokolu/ů o předání a převzetí (části) díla. 
 

3. Daňové doklady (faktury) budou vystaveny (ve 2 originálech) zhotovitelem do 7 kalendářních dnů po 
převzetí díla nebo části díla. Faktura bude doručena objednateli v papírové podobě na podatelnu v místě 
jeho sídla. 
 

4. Splatnost daňových dokladů (faktury) je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. 
 

5. Každý daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném 
znění, obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty. 
Dále musí obsahovat: 

• číslo smlouvy; 

• číslo faktury; 

• den uskutečnění zdanitelného plnění; 
• den splatnosti faktury; 

• označení díla; 

• požadovanou částku bez DPH; 

• sazbu DPH; 

• faktura bude vystavena v souladu s čl. IV. odst. 2 této smlouvy. 
 

6. Platby budou probíhat v českých korunách a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
 

7. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je 
objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. 
Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než 
je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné 
faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury. 
 

8. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu 
uvedeného v článku I. této smlouvy. 
 

IX. Smluvní pokuty 

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty: 

• za prodlení s řádným a včasným dokončením díla ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za 
každý započatý den prodlení oproti stanovenému termínu dokončení díla. Pokud bude zhotovitel v 
prodlení proti termínu dokončení díla o více jak patnáct dnů, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,8 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za šestnáctý den a každý započatý následující 
den prodlení; 
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• nejpozději do 3 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen vyklidit 
místo plnění a upravit je dle této smlouvy nebo písemné dohody. Za nesplnění dohodnutého termínu 
vyklizení staveniště zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH, a to 
za každý započatý den prodlení; 

• v případě porušení čl. VI. odst. 1. písm. a) až d) této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% 
z celkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení jeho povinností na poli odpovědného 
veřejného zadávání, a to pokud takové porušení bude vyplývat z pravomocného rozhodnutí příslušných 
orgánů veřejné moci, příp. jej bude možno prokázat jiným objektivně doložitelným způsobem; 

• zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které by byl objednatel 
nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo závazných vyjádření 
orgánů státní správy ze strany zhotovitele, která se týkají předmětu díla dle této smlouvy a které byla 
vydána v důsledku vad na díle nebo v důsledku prodlení s dokončením díla. 

 
2. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování 

smluvní pokuty.  
 

3. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího 
uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
 

4. Povinnost uhradit je splněna připsáním příslušné částky na účet objednatele. 
 

5. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty. 
 

6. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav. Smluvní pokutu je objednatel 
oprávněn jednostranně započíst na cenu díla. 
 

7. V případě, že zhotovitel zjistí, že objednatel neuhradil cenu díla řádně vyúčtovanou jednotlivými 
fakturami v souladu s čl. VIII. této smlouvy ve sjednané lhůtě splatnosti, je oprávněn vyúčtovat 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nezaplacené částky za každý den prodlení, a to až do jejího 
zaplacení. 
 

X. Záruka a odpovědnost za vady díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací, projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy a platnými normami vztahujícími se 
k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj 
náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn 
kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 
dílo prováděl řádným způsobem.  
 
Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 
nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. 
 

2. Sjednaná záruční doba díla činí 60 měsíců od termínu převzetí díla. Lhůta platí za předpokladu 
dodržování návodů k užívání, dodaných zhotovitelem dle čl. VII. této smlouvy. 
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3. Záruční doba se počítá od data převzetí díla (bez vad a nedodělků). 

 
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledku nedodržení 

obvyklého způsobu užívání díla či násilného mechanického poškození nebo v důsledku nedodržení 
předepsané údržby a pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při přejímce a jsou 
přílohou k protokolu o předání a převzetí díla. 
 

5. Případné připomínky k obsahu nebo kvalitě díla v průběhu jeho provádění jakož i případné následné 
reklamace je objednatel povinen sdělit zhotoviteli neprodleně po jejich zjištění tak, aby bylo možno 
připomínky a reklamace okamžitě řešit, aniž by vznikly následné škody na díle.  
 

6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty rozhodne o reklamaci do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v 
nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je 
zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení reklamace.  
 
Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši  
0,5 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit 
reklamovanou vadu. Objednatel má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé 
škody. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.  
 
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má objednatel právo 
uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou, a to z vlastních finančních prostředků a následně 
požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou. 
 

7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady se poskytnutá záruka na danou 
věc prodlouží o čas, po kterou nemohla být věc řádně užívána. 
 

8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává. 
 

9. V ostatním platí příslušná ustanovení OZ. 
 

XI. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu a odpovědnost za škodu 

1. Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku objednatel. 
Po předání místa plnění zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu 
způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného 
převzetí objednatelem. 
 
Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. 
 

2. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele na 
prováděném a ukončeném díle, a to alespoň do výše 2.000.000,- Kč. Odpovídající pojistka bude 
udržována v platnosti nejpozději od data nabytí účinnosti této smlouvy až do uplynutí záruční doby díla 
podle této smlouvy a kdykoliv po tuto dobu na výzvu objednatele má zhotovitel povinnost udržování 
pojistné smlouvy v platnosti a účinnosti objednateli prokázat.  
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3. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné 

výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou na díle třetí osobou v době od předání místa 
plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění. 
 

4. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka 
neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s 
touto smlouvou, ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování. Doručení tohoto vyúčtování 
se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 
 

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek v místě plnění. 
 

6. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním příslušné částky na účet objednatele. 
 

XII. Ukončení smluvního vztahu 

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv 
a závazků musí být písemná, jinak je neplatná. 
 

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v OZ v účinném znění 
a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy. 
 

3. Za podstatné porušení této smlouvy se dále považuje zejména: 
• prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším než 30 kalendářních 

dnů; 
• bezdůvodné přerušení prací; 

• zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve 
lhůtě stanovené smlouvou;  

• zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, 
zadávací dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo používá ke splnění 
svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů; 

• zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části subdodavatele bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele; 

• zhotovitel ani přes opakovanou výzvu objednatele neprokáže platnost a účinnost smlouvy o pojištění 
odpovědnosti za škody dle čl. XI. odst. 2 této smlouvy; 

• zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. 
pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této 
smlouvy, na třetí osobu; 

• zhotovitel přes opakovanou (druhou) výzvu dále porušuje čl. VI. odst. 1. písm. a), b) či c) ustanovení 
této smlouvy, příp. pokud je zhotovitel orgánem veřejné moci pravomocně konstatováno porušení 
právních předpisů, jichž se dotýká ujednání písm. a), b) téhož článku a bodu této smlouvy, a k němuž 
došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, 

• zhotovitel nepřevzal od objednatele staveniště v přiměřené lhůtě po uzavření této smlouvy a současně 
ani ve lhůtě stanové v následné písemné výzvě objednatele. 
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4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce informace 
nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 
na výsledek výběrového řízení. 
 

5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. V případě 
pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu 
smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
 

XIII. Rozhodné právo a volba soudu 

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem 
České republiky. 
 

2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně 
dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný 
a věcně příslušný obecný soud objednatele. 
 

XIV. Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva může být vyjma situacích popsaných v této smlouvě měněna či doplňována pouze po 
vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, 
jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve 
které upraví vzájemná práva a povinnosti. 
 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zápisu do 
registru smluv. 
 

3. Smlouva je vyhotovena ve 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 
2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 
 

4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude 
řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo OZ, zejména ustanoveními §§ 2586 a následujícími. 
 

5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou 
považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s OZ. 
Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně. 
 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků 
souvisejících s touto smlouvou se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu 
a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst.2 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v účinném znění). Dále bere zhotovitel na vědomí povinnost 
objednatele zveřejnit tuto smlouvu včetně případných jejich dodatků v souladu a za podmínek zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. 
 

7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné, neúčinné, nevymahatelné, 
zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná, účinná, vymahatelná. 
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8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno RMČ Brno-Židenice na 18. zasedání konaném dne 10.07.2023,
jako bod R9/18/2023.14.

XV. Seznam příloh

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Brně dne ………......………………. V Brně dne…………………………..

za zhotovitele:

Ing. Petr Kunc Martin Polášek
starosta MČ Brno-Židenice jednatel společnosti



Stavba: 033_2023

Zadavatel IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60200

Zhotovitel: IČO: 46904140

DIČ: CZ46904140

62100
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

rozpocet-stavby.cz

Za zhotovitele

1 959 990,29

13 066 601,95

291 943,80

13 066 601,95

15 026 592,24

0,00

213 655,32

Karásek 2137/5

Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

10 390 086,27

0,00

Stavební úpravy BD, výměna střešních oken, sídliště Juliánov,
Brno - Židenice

MÜPO, spol. s r.o.

Celkem

2 170 916,56
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

505 599,12 0,00 75 839,87 581 438,99 4

01 505 599,12 0,00 75 839,87 581 438,99 4

0,00

SO 01 5 422 032,67 0,00 813 304,90 6 235 337,57 41

01 5 422 032,67 0,00 813 304,90 6 235 337,57 41

SO 02 1 345 914,03 0,00 201 887,10 1 547 801,13 10

01 1 345 914,03 0,00 201 887,10 1 547 801,13 10

SO 03 3 132 416,60 0,00 469 862,49 3 602 279,09 24

01 3 132 416,60 0,00 469 862,49 3 602 279,09 24

SO 04 2 660 639,53 0,00 399 095,93 3 059 735,46 20

01 2 660 639,53 0,00 399 095,93 3 059 735,46 20

13 066 
601,95

0,00 1 959 990,29 15 026 592,24 100

Popis stavby: 033_2023 - Stavební úpravy BD, výměna střešních oken, sídliště Juliánov, Brno - Židenice
Popis objektu: 099 - Ostatní a vedlejší náklady
Popis rozpočtu: 01 - ON, VN
Popis objektu: SO 01 - BD Souběžná 1 - 11
Popis rozpočtu: 01 - ASŘ
Popis objektu: SO 02 - BD Krásného 33 - 37
Popis rozpočtu: 01 - ASŘ
Popis objektu: SO 03 - BD Krásného 45 - 55
Popis rozpočtu: 01 - ASŘ
Popis objektu: SO 04 - BD Mazourova 1 - 5
Popis rozpočtu: 01 - ASŘ

BD Mazourova 1 - 5

ASŘ

Celkem za stavbu

ASŘ

BD Krásného 33 - 37

ASŘ

BD Krásného 45 - 55

ASŘ

Ostatní a vedlejší náklady

ON, VN

Stavební objekt

BD Souběžná 1 - 11
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

416 HSV 1 484 482,48 11,4

95 HSV 172 107,65 1,3

96 HSV 76 221,56 0,6

99 HSV 21 566,65 0,2

713 PSV 419 254,49 3,2

762 PSV 300 577,37 2,3

766 PSV 9 061 701,48 69,4

784 PSV 608 552,93 4,7

D96 PSU 416 538,22 3,2

VN VN 213 655,32 1,6

ON ON 291 943,80 2,2

Cena celkem 13 066 601,95 100,0

Malby

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace tepelné

Konstrukce tesařské

Konstrukce truhlářské

Podhledy a mezistropy montované lehké

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách
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S: 033_2023

O: 099

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 213 655,32
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 145 463,40 145 463,40 RTS 23/ I

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 355,00 5 355,00 RTS 23/ I

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 57 481,92 57 481,92 RTS 23/ I

4 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 5 355,00 5 355,00 RTS 23/ I

Díl: ON Ostatní náklady 291 943,80
5 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 286 588,80 286 588,80 RTS 23/ I

6 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 355,00 5 355,00 RTS 23/ I

Celkem 505 599,12

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Stavební úpravy BD, výměna střešních oken, sídliště Juliánov, Brno - Židenice

Ostatní a vedlejší náklady

ON, VN

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
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S: 033_2023

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 667 036,48
1 416091071RT1 Příplatky k podhledům sádrokartonovým za opláštění střešního okna včetně dodávky materiálu kus 136,00000 4 087,23 555 863,28 801-1 RTS 23/ I

dle popisu stávajícího stavu a tabulky výměny oken : 

780/1398 : 126 126,00000

780/1178 : 10 10,00000

2 416091071xxx Příplatky k podhledům sádrokartonovým Příplatek za doplnění a zapravení podhledu kolem 
ostění oken, včetně dodávky materiálu

kus 136,00000 817,45 111 173,20 801-1 Vlastní

podhled - menší rozměr nového okna než je stávající : 136 136,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 55 826,26
3 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 819,24000 35,03 28 697,98 801-1 RTS 23/ I

dotčené místnosti : 

6.NP : 16,35*8 130,80000

7,66*7 53,62000

22,54*5 112,70000

39,46*2 78,92000

7.NP : 5,25*4 21,00000

7*6 42,00000

10,9*10 109,00000

34,2*6 205,20000

22*3 66,00000

4 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 774,43000 35,03 27 128,28 801-4 RTS 23/ I

průchozí místnosti a spol. prostory : 

S1 byt č.15 : 6,7+11,7 18,40000

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy BD, výměna střešních oken, sídliště Juliánov, Brno - Židenice

BD Souběžná 1 - 11

ASŘ

Napojení SDK podhledu na střešní okno.

Položka obsahuje přetmelení spár, osazení rohových lišt, včetně jejich přetmelení a vložení siťoviny a následné přestěrkování plochy ostění.

včetně nosné konstrukce
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S: 033_2023

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy BD, výměna střešních oken, sídliště Juliánov, Brno - Židenice

BD Souběžná 1 - 11

ASŘ

byt č.16 : 3,53 3,53000

byt č.17 : 4,15 4,15000

S3 byt č.15 : 6,7+11,7 18,40000

byt č.16 : 3,53 3,53000

byt č.17 : 4,15 4,15000

S5 byt č.15 : 11 11,00000

byt č.16 : 6,7+11,7 18,40000

byt č.17 : 3,53 3,53000

S7 byt č.14 : 11 11,00000

byt č.16 : 3,53 3,53000

byt č.17 : 4,15 4,15000

S9 byt č.15 : 6,7+11,7 18,40000

byt č.16 : 3,53 3,53000

byt č.17 : 4,15 4,15000

S11 byt č.13 : 11 11,00000

byt č.14 : 6,7+11,7 18,40000

byt č.15 : 3,53 3,53000

byt č.16 : 4,15 4,15000

schodiště : 

S1 : 13,75*7 96,25000

S3 : 13,75*7 96,25000

S5 : 13,75*7 96,25000

S7 : 13,75*7 96,25000

S9 : 13,75*7 96,25000

S11 : 13,75*7 96,25000

chodba 1.NP (odhad) : 30 30,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 28 752,83
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S: 033_2023

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy BD, výměna střešních oken, sídliště Juliánov, Brno - Židenice

BD Souběžná 1 - 11

ASŘ

5 963016997R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů příplatek za demontáž vrstvy minerální 
izolace, -, tl. 160 mm

m2 155,40000 66,88 10 393,15 801-3 RTS 23/ I

ostění oken : (0,9+1,2)*2*0,25*10 10,50000

(0,9+1,4)*2*0,25*126 144,90000

6 767137803R00 Demontáž stěn a příček z plechu příček sádrokartonových  desek do suti m2 157,21600 116,78 18 359,68 800-767 RTS 23/ I

ostění oken : 

parapet a nadpraží : (0,09+0,3+0,03)*2*0,9*136 102,81600

boky - u krokví (area dle řezu) : 0,2*2*136 54,40000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 12 087,03
7 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 25 m,  
t 4,56973 2 645,02 12 087,03 801-4 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3, : 

Součet: : 4,56973 4,56973

Díl: 713 Izolace tepelné 225 805,56
8 713111130RT1 Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,  m2 155,40000 211,08 32 801,83 800-713 RTS 23/ I

doplnění podhledu - menší rozměr nového okna než je stávající : (0,9+1,2)*2*0,25*10 10,50000

(0,9+1,4)*2*0,25*126 144,90000

9 713111221R00 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, bez 
dodávky fólie

m2 281,28000 56,46 15 882,08 800-713 RTS 23/ I

montáž parotěsné fólie : (1+1,6)*2*0,4*126 262,08000

(1+1,4)*2*0,4*10 19,20000

10 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 75,28000 116,78 8 791,20 800-713 RTS 23/ I

doplnění ostění na krokve : 1,4*0,2*2*126 70,56000

1,18*0,2*2*10 4,72000

11 28323406R fólie konstrukční napojení střešního okna; parotěsná; PE; š. okna 780 mm; h okna 1 180 mm kus 10,00000 605,77 6 057,70 SPCM RTS 23/ I

oborů 801, 803, 811 a 812

Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: 033_2023

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy BD, výměna střešních oken, sídliště Juliánov, Brno - Židenice

BD Souběžná 1 - 11

ASŘ

10 10,00000

12 28323407R fólie konstrukční napojení střešního okna; parotěsná; PE; š. okna 780 mm; h okna 1 400 mm kus 126,00000 642,70 80 980,20 SPCM RTS 23/ I

126 126,00000

13 63151370.AR Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 40,0 mm; OH = 30 
kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); RtF: A1

m2 77,53840 60,99 4 729,07 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 75,28000 75,28000

Koeficient prořez: 0,03 2,25840

14 63151377.AR Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 160,0 mm; OH = 30 
kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); RtF: A1

m2 160,06200 243,95 39 047,12 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 155,40000 155,40000

Koeficient prořez: 0,03 4,66200

15 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m t 1,05971 35 402,48 37 516,36 800-713 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9,10,11,12,13,14, : 

Součet: : 1,05971 1,05971

Díl: 762 Konstrukce tesařské 300 577,37
16 762332931RV1 Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva  

průřezové plochy do 120 cm2, bez dodávky řeziva
m 544,00000 133,99 72 891,10 800-762 RTS 23/ I

doplnění krokví - změna šířky oken : 4*136 544,00000

17 762342911RV1 Bednění a laťování střech zalaťování otvorů latěmi 30/50 mm včetně dodávky  rozteč do 22 cm, 
plocha otvoru do 1 m2, bez dodávky řeziva

m2 1,00000 9 837,70 9 837,70 800-762 RTS 23/ I

doplnění laťování okolo okna : 1 1,00000

18 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 6,22336 2 941,90 18 308,50 800-762 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 4,78720 4,78720

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 1,43616 1,43616

19 762911111R00 Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému 
hmyzu 

m2 337,28000 250,39 84 450,64 800-762 RTS 23/ I

doplnění krokví - změna šířky oken : (0,16+0,05)*2*4*136 228,48000

střešní lať : (0,06+0,04)*2*4*136 108,80000

50 m vodorovně
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S: 033_2023

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy BD, výměna střešních oken, sídliště Juliánov, Brno - Židenice

BD Souběžná 1 - 11

ASŘ

20 60515247R Hranol dřevina: SM m3 4,78720 10 579,52 50 646,30 SPCM RTS 23/ I

doplnění krokví - změna šířky oken : 4*0,16*0,05*136 4,35200

Koeficient řezání a prořez: 0,1 0,43520

21 60517111R Lať dřevina: jehličnatá; tl. = 40 mm; šířka = 60 mm m3 1,43616 27 500,00 39 494,40 SPCM RTS 23/ I

doplnění laťování okolo okna : 0,06*0,04*4*136 1,30560

Koeficient řezání a prořez: 0,1 0,13056

22 998762103R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m t 3,62786 6 876,98 24 948,73 800-762 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

16,17,18,19,20,21, : 

Součet: : 3,62786 3,62786

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 3 737 663,86
23 766624042R00 Montáž střešních oken rozměru 78/98 - 118 cm kus 10,00000 8 768,69 87 686,86 800-766 RTS 23/ I

dle popisu stávajícího stavu a tabulky výměny oken : 

780/1178 : 10 10,00000

24 766624043R00 Montáž střešních oken rozměru 78/140 - 160 cm kus 126,00000 8 819,48 1 111 254,73 800-766 RTS 23/ I

dle popisu stávajícího stavu a tabulky výměny oken : 

780/1398 : 126 126,00000

25 766624047R00 Montáž střešních oken zateplovací sady kus 136,00000 566,33 77 020,88 800-766 RTS 23/ I

dle popisu stávajícího stavu a tabulky výměny oken : 

780/1398 : 126 126,00000

780/1178 : 10 10,00000

26 764361811xxx Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 45°, včetně lemování kus 136,00000 1 132,67 154 043,12 Vlastní

dle popisu stávajícího stavu a tabulky výměny oken : 

 Položka obsahuje: demontáž krytiny, úpravu podstřešní fólie, montáž okna, doložení krytiny včetně rozměrové úpravy, montáž lemování.

 Položka obsahuje: demontáž krytiny, úpravu podstřešní fólie, montáž okna, doložení krytiny včetně rozměrové úpravy, montáž lemování.

Položka obsahuje montáž zateplovací sady (tepelně izolační rám, manžeta z hydroizolační fólie, samonosný drenážní žlábek z galvanizolavé oceli) střešních 
oken

50 m vodorovně
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S: 033_2023

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy BD, výměna střešních oken, sídliště Juliánov, Brno - Židenice

BD Souběžná 1 - 11

ASŘ

900/1398 : 126 126,00000

900/1178 : 10 10,00000

27 59660508.BR taška základní; pálená hlína; drážková, profilová; vodní drážka přerušovaná; l = 405,0 mm; š = 
245 mm; spotřeba 14,5 kus/m2; povrch. úprava engoba

kus 560,32000 43,17 24 189,01 SPCM RTS 23/ I

doplnění tašek - boky (změna šířky okna) : 4*2*68 544,00000

Koeficient prořez: 0,03 16,32000

28 61140220xxx Okno střešní 780 x 1400 mm, kyvné, bezúdržbové kus 126,00000 9 655,43 1 216 584,18 Vlastní

dle popisu stávajícího stavu a tabulky výměny oken : 

780/1398 : 126 126,00000

29 61140221xxx Okno střešní 780 x 1180 mm, kyvné, bezúdržbové kus 10,00000 9 027,49 90 274,90 Vlastní

Maximální celková propustnost solární energie zasklením : g = 0,50

Minimální propustnost světla zasklením : TV = 0,68

Doplňkové vlastnosti : integrovaná ventilace pomocí větrací klapky, kombinace speciálních izolačních

materiálů a těsnění

Materiál vnějšího oplechování okna : hliník

Druh okna : kyvné střešní okno

Materiálové provedení rámu a křídla : dřevěné jádro s bezúdržbovou polyuretanovou vrstvou v barvě bílé,

barevně a tvarově stálé, odolné proti škůdcům. Finální bílý lak UV stabilizovaný.

Ovládání : ruční, pomocí zabudované spodní kliky

Zasklení : izolační trojsklo, meziskelní plyn argon, komora 2x15mm

Druh okna : kyvné střešní okno

Materiálové provedení rámu a křídla : dřevěné jádro s bezúdržbovou polyuretanovou vrstvou v barvě bílé,

barevně a tvarově stálé, odolné proti škůdcům. Finální bílý lak UV stabilizovaný.

Ovládání : ruční, pomocí zabudované spodní kliky

Součinitel prostupu tepla celým oknem : Uw=1,1 W/m2.K nebo lepší

Součinitel prostupu tepla zasklením : Ug=0,6 W/m2.K nebo lepší

Minimální útlum hluku : Rw=32dB

Třída průvzdušnosti : 4
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S: 033_2023

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy BD, výměna střešních oken, sídliště Juliánov, Brno - Židenice

BD Souběžná 1 - 11

ASŘ

dle popisu stávajícího stavu a tabulky výměny oken : 

780/1178 : 10 10,00000

30 61140264R lemování pro střešní okno kombi; pro dvojici; rozteč 140 mm; lakovaný hliník; střešní krytina 
profilová; max. výška profilu 120 mm; š. okna 780 mm; h okna 1 400 mm

kus 51,00000 10 608,42 541 029,42 SPCM RTS 23/ I

dvojité : 34 34,00000

trojité : 17 17,00000

31 61140283.AR lemování pro střešní okno lakovaný hliník; střešní krytina profilová; max. výška profilu 120 mm; š. 
okna 780 mm; h okna 1 180 mm; sklon střechy 15 až 90 °; manžeta šedá

kus 10,00000 3 324,37 33 243,70 SPCM RTS 23/ I

10 10,00000

32 61140284.AR lemování pro střešní okno lakovaný hliník; střešní krytina profilová; max. výška profilu 120 mm; š. 
okna 780 mm; h okna 1 400 mm; sklon střechy 15 až 90 °; manžeta šedá

kus 7,00000 3 501,66 24 511,62 SPCM RTS 23/ I

7 7,00000

33 61140329.AR lemování pro střešní okno kombi; díl; rozteč 140 mm; lakovaný hliník; střešní krytina profilová; 
max. výška profilu 120 mm; š. okna 780 mm; h okna 1 400 mm

kus 17,00000 2 652,10 45 085,70 SPCM RTS 23/ I

trojité : 17 17,00000

34 611405905R sada zateplovací obsahuje izolační rám, hydroizolační fólie, drenážní žlábek; š. okna 780 mm; h 
okna 1 180 mm; materiál PE pěnový rám, PP fólie, ocelový žlábek

kus 10,00000 1 351,92 13 519,20 SPCM RTS 23/ I

Třída průvzdušnosti : 4

Zasklení : izolační trojsklo, meziskelní plyn argon, komora 2x15mm

Maximální celková propustnost solární energie zasklením : g = 0,50

Minimální propustnost světla zasklením : TV = 0,68

Doplňkové vlastnosti : integrovaná ventilace pomocí větrací klapky, kombinace speciálních izolačních

materiálů a těsnění

Materiál vnějšího oplechování okna : hliník

Zateplovací sada se skládá ze tří částí:

• Izolační rám s ocelovým rámečkem a montážními úhelníky pro snadnou instalaci

• Plisovaná manžeta

Minimální útlum hluku : Rw=32dB

Součinitel prostupu tepla celým oknem : Uw=1,1 W/m2.K nebo lepší

Součinitel prostupu tepla zasklením : Ug=0,6 W/m2.K nebo lepší
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S: 033_2023

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy BD, výměna střešních oken, sídliště Juliánov, Brno - Židenice

BD Souběžná 1 - 11

ASŘ

10 10,00000

35 611405906R sada zateplovací obsahuje izolační rám, hydroizolační fólie, drenážní žlábek; š. okna 780 mm; h 
okna 1 400 mm; materiál PE pěnový rám, PP fólie, ocelový žlábek

kus 126,00000 1 433,17 180 579,42 SPCM RTS 23/ I

126 126,00000

36 998766103R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m t 10,48403 13 224,03 138 641,12 800-766 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35, : 

Součet: : 10,48403 10,48403

Díl: 784 Malby 217 946,32
37 784191201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 740,28760 116,78 86 450,79 800-784 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 740,28760 740,28760

38 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 740,28760 116,78 86 450,79 800-784 RTS 23/ I

podhled a stěna s oknem : 

6.NP : (0,85+2,1)*3,38*14 139,59400

(2,5+1,5)*3,38*10 135,20000

7.NP : (2+1,13)*3,38*44 465,49360

39 784011111R00 Ostatní práce oprášení/ometení podkladu,  ,   m2 740,28760 9,11 6 744,02 800-784 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 740,28760 740,28760

40 784011221RT2 Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 500,00000 36,77 18 385,00 800-784 RTS 23/ I

dotčené místnosti (odhad) : 500 500,00000

41 784011222RT2 Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 819,24000 24,31 19 915,72 800-784 RTS 23/ I

dotčené místnosti : 

• Izolační rám s ocelovým rámečkem a montážními úhelníky pro snadnou instalaci

• Plisovaná manžeta

• Samonosný drenážní žlábek

50 m vodorovně

Zateplovací sada se skládá ze tří částí:

• Samonosný drenážní žlábek
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S: 033_2023

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy BD, výměna střešních oken, sídliště Juliánov, Brno - Židenice

BD Souběžná 1 - 11

ASŘ

6.NP : 16,35*8 130,80000

7,66*7 53,62000

22,54*5 112,70000

39,46*2 78,92000

7.NP : 5,25*4 21,00000

7*6 42,00000

10,9*10 109,00000

34,2*6 205,20000

22*3 66,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 176 336,96
42 979990110R00 Poplatek za skládku za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802 t 1,88659 1 909,15 3 601,78 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 1,88659 1,88659

43 979990144R00 Poplatek za skládku za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604 t 0,82362 1 909,15 1 572,41 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,82362 0,82362

44 979990162R00 Poplatek za skládku za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904 t 10,88000 2 677,50 29 131,20 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

5,6,23, : 

Součet: : 13,59021 13,59021

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1,88659*-1 -1,88659

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 0,82362*-1 -0,82362

45 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 13,59021 2 132,64 28 983,03 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

5,6,26, : 

Součet: : 13,59021 13,59021

46 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 
základním podlažím

t 81,54127 1 018,02 83 010,64 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

5,6,26, : 
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S: 033_2023

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy BD, výměna střešních oken, sídliště Juliánov, Brno - Židenice

BD Souběžná 1 - 11

ASŘ

Součet: : 81,54127 81,54127

47 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 13,59021 568,69 7 728,62 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

5,6,26, : 

Součet: : 13,59021 13,59021

48 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 67,95106 16,86 1 145,65 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

5,6,26, : 

Součet: : 67,95106 67,95106

49 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 13,59021 999,97 13 589,80 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

5,6,26, : 

Součet: : 13,59021 13,59021

50 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 67,95106 111,46 7 573,83 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

5,6,26, : 

Součet: : 67,95106 67,95106

Celkem 5 422 032,67

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 033_2023

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 155 314,74
1 416091071RT1 Příplatky k podhledům sádrokartonovým za opláštění střešního okna včetně dodávky materiálu kus 38,00000 4 087,23 155 314,74 801-1 RTS 23/ I

dle popisu stávajícího stavu a tabulky výměny oken : 

780/1398 : 30 30,00000

550/778 : 8 8,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 25 022,98
2 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 341,80000 35,03 11 973,25 801-1 RTS 23/ I

dotčené místnosti : 

6.NP : 14,77*2 29,54000

9,7*2 19,40000

13,41*2 26,82000

5,05*2 10,10000

25,5*2 51,00000

20 20,00000

34,7 34,70000

17,8 17,80000

13,28 13,28000

7.NP : 3,85*2 7,70000

13,61 13,61000

24,54 24,54000

26,88 26,88000

4,36*2 8,72000

13,76 13,76000

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy BD, výměna střešních oken, sídliště Juliánov, Brno - Židenice

BD Krásného 33 - 37

ASŘ

Napojení SDK podhledu na střešní okno.

Položka obsahuje přetmelení spár, osazení rohových lišt, včetně jejich přetmelení a vložení siťoviny a následné přestěrkování plochy ostění.
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S: 033_2023

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy BD, výměna střešních oken, sídliště Juliánov, Brno - Židenice

BD Krásného 33 - 37

ASŘ

23,95 23,95000

3 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 372,53000 35,03 13 049,73 801-4 RTS 23/ I

průchozí místnosti a spol. prostory : 

k33 byt č.15 : 10,33 10,33000

byt č.16 : 6,26 6,26000

k35 byt č.15 : 7,15 7,15000

byt č.17 : 3,15 3,15000

k37 byt č.15 : 10,33 10,33000

byt č.16 : 7,15 7,15000

byt č.17 : 6,26 6,26000

byt č.18 : 3,15 3,15000

schodiště : 

K33 : 13,75*7 96,25000

K35 : 13,75*7 96,25000

K37 : 13,75*7 96,25000

chodba 1.NP (odhad) : 30 30,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 8 723,93
4 767137803R00 Demontáž stěn a příček z plechu příček sádrokartonových  desek do suti m2 37,35200 233,56 8 723,93 800-767 RTS 23/ I

ostění oken : 

parapet a nadpraží : (0,09+0,3)*2*0,8*30 18,72000

(0,09+0,3)*2*0,55*8 3,43200

boky - u krokví (area dle řezu) : 0,2*2*38 15,20000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 712,68
5 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 25 m,  
t 0,64751 2 645,02 1 712,68 801-4 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

oborů 801, 803, 811 a 812
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S: 033_2023

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy BD, výměna střešních oken, sídliště Juliánov, Brno - Židenice

BD Krásného 33 - 37

ASŘ

Součet: : 0,64751 0,64751

Díl: 713 Izolace tepelné 35 814,05
6 713111221R00 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, bez 

dodávky fólie
m2 73,92000 50,92 3 764,01 800-713 RTS 23/ I

montáž parotěsné fólie : (1+1,6)*2*0,4*30 62,40000

(0,8+1)*2*0,4*8 11,52000

7 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 19,29600 116,78 2 253,39 800-713 RTS 23/ I

doplnění ostění na krokve : 1,4*0,2*2*30 16,80000

0,78*0,2*2*8 2,49600

8 28323401R fólie konstrukční napojení střešního okna; parotěsná; PE; š. okna 550 mm; h okna 780 mm kus 8,00000 502,34 4 018,72 SPCM RTS 23/ I

8 8,00000

9 28323407R fólie konstrukční napojení střešního okna; parotěsná; PE; š. okna 780 mm; h okna 1 400 mm kus 30,00000 642,70 19 281,00 SPCM RTS 23/ I

30 30,00000

10 63151370.AR Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 40,0 mm; OH = 30 
kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); RtF: A1

m2 19,87488 60,99 1 212,17 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 19,29600 19,29600

Koeficient prořez: 0,03 0,57888

11 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m t 0,06715 78 700,82 5 284,76 800-713 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

6,7,8,9,10, : 

Součet: : 0,06715 0,06715

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 998 645,16
12 766624041R00 Montáž střešních oken rozměru 55/78 cm kus 8,00000 7 897,57 63 180,56 800-766 RTS 23/ I

dle popisu stávajícího stavu a tabulky výměny oken : 

Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

50 m vodorovně

 Položka obsahuje: demontáž krytiny, úpravu podstřešní fólie, montáž okna, doložení krytiny včetně rozměrové úpravy, montáž lemování.
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S: 033_2023

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy BD, výměna střešních oken, sídliště Juliánov, Brno - Židenice

BD Krásného 33 - 37

ASŘ

550/778 : 8 8,00000

13 766624043R00 Montáž střešních oken rozměru 78/140 - 160 cm kus 30,00000 8 463,91 253 917,30 800-766 RTS 23/ I

dle popisu stávajícího stavu a tabulky výměny oken : 

780/1398 : 30 30,00000

14 766624047R00 Montáž střešních oken zateplovací sady kus 38,00000 566,33 21 520,54 800-766 RTS 23/ I

dle popisu stávajícího stavu a tabulky výměny oken : 

550/778 : 8 8,00000

780/1398 : 30 30,00000

15 764361811xxx Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 45°, včetně lemování kus 38,00000 1 132,67 43 041,46 Vlastní

dle popisu stávajícího stavu a tabulky výměny oken : 

550/778 : 8 8,00000

780/1398 : 30 30,00000

16 61140220axx Okno střešní 780 x 1400 mm, kyvné, bezúdržbové , horní madlo kus 10,00000 9 655,43 96 554,30 Vlastní

Doplňkové vlastnosti : integrovaná ventilace pomocí větrací klapky, kombinace speciálních izolačních

Minimální propustnost světla zasklením : TV = 0,68

Položka obsahuje montáž zateplovací sady (tepelně izolační rám, manžeta z hydroizolační fólie, samonosný drenážní žlábek z galvanizolavé oceli) střešních 
oken

Druh okna : kyvné střešní okno

Materiálové provedení rámu a křídla : dřevěné jádro s bezúdržbovou polyuretanovou vrstvou v barvě bílé,

barevně a tvarově stálé, odolné proti škůdcům. Finální bílý lak UV stabilizovaný.

Ovládání : ruční, pomocí horního madla

Součinitel prostupu tepla celým oknem : Uw=1,1 W/m2.K nebo lepší

Součinitel prostupu tepla zasklením : Ug=0,6 W/m2.K nebo lepší

Minimální útlum hluku : Rw=32dB

Třída průvzdušnosti : 4

Zasklení : izolační trojsklo, meziskelní plyn argon, komora 2x15mm

Maximální celková propustnost solární energie zasklením : g = 0,50

 Položka obsahuje: demontáž krytiny, úpravu podstřešní fólie, montáž okna, doložení krytiny včetně rozměrové úpravy, montáž lemování.

Stránka 18 z 40Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 033_2023

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy BD, výměna střešních oken, sídliště Juliánov, Brno - Židenice

BD Krásného 33 - 37

ASŘ

dle popisu stávajícího stavu a tabulky výměny oken : 

SO/3b : 10 10,00000

17 61140220xxx Okno střešní 780 x 1400 mm, kyvné, bezúdržbové , spodní klika kus 20,00000 9 655,43 193 108,60 Vlastní

dle popisu stávajícího stavu a tabulky výměny oken : 

SO/3a : 20 20,00000

18 61140221axx Okno střešní 550 x 778 mm, kyvné, bezúdržbové, horní madlo kus 4,00000 6 951,62 27 806,48 Vlastní

Maximální celková propustnost solární energie zasklením : g = 0,50

Minimální propustnost světla zasklením : TV = 0,68

Doplňkové vlastnosti : integrovaná ventilace pomocí větrací klapky, kombinace speciálních izolačních

materiálů a těsnění

Materiál vnějšího oplechování okna : hliník

Druh okna : kyvné střešní okno

Materiálové provedení rámu a křídla : dřevěné jádro s bezúdržbovou polyuretanovou vrstvou v barvě bílé,

barevně a tvarově stálé, odolné proti škůdcům. Finální bílý lak UV stabilizovaný.

Ovládání : ruční, pomocí horního madla

Součinitel prostupu tepla celým oknem : Uw=1,1 W/m2.K nebo lepší

Součinitel prostupu tepla zasklením : Ug=0,6 W/m2.K nebo lepší

Zasklení : izolační trojsklo, meziskelní plyn argon, komora 2x15mm

materiálů a těsnění

Materiál vnějšího oplechování okna : hliník

Druh okna : kyvné střešní okno

Materiálové provedení rámu a křídla : dřevěné jádro s bezúdržbovou polyuretanovou vrstvou v barvě bílé,

barevně a tvarově stálé, odolné proti škůdcům. Finální bílý lak UV stabilizovaný.

Ovládání : ruční, pomocí zabudované spodní kliky

Součinitel prostupu tepla celým oknem : Uw=1,1 W/m2.K nebo lepší

Součinitel prostupu tepla zasklením : Ug=0,6 W/m2.K nebo lepší

Minimální útlum hluku : Rw=32dB

Třída průvzdušnosti : 4
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S: 033_2023

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy BD, výměna střešních oken, sídliště Juliánov, Brno - Židenice

BD Krásného 33 - 37

ASŘ

dle popisu stávajícího stavu a tabulky výměny oken : 

SO/4b : 4 4,00000

19 61140221xxx Okno střešní 550 x 778 mm, kyvné, bezúdržbové, spodní klika kus 4,00000 6 951,62 27 806,48 Vlastní

dle popisu stávajícího stavu a tabulky výměny oken : 

SO/4a : 4 4,00000

Součinitel prostupu tepla zasklením : Ug=0,6 W/m2.K nebo lepší

Minimální útlum hluku : Rw=32dB

Třída průvzdušnosti : 4

Zasklení : izolační trojsklo, meziskelní plyn argon, komora 2x15mm

Maximální celková propustnost solární energie zasklením : g = 0,50

Minimální propustnost světla zasklením : TV = 0,68

Doplňkové vlastnosti : integrovaná ventilace pomocí větrací klapky, kombinace speciálních izolačních

materiálů a těsnění

Materiál vnějšího oplechování okna : hliník

Součinitel prostupu tepla celým oknem : Uw=1,1 W/m2.K nebo lepší

Třída průvzdušnosti : 4

Zasklení : izolační trojsklo, meziskelní plyn argon, komora 2x15mm

Maximální celková propustnost solární energie zasklením : g = 0,50

Minimální propustnost světla zasklením : TV = 0,68

Doplňkové vlastnosti : integrovaná ventilace pomocí větrací klapky, kombinace speciálních izolačních

materiálů a těsnění

Materiál vnějšího oplechování okna : hliník

Druh okna : kyvné střešní okno

Materiálové provedení rámu a křídla : dřevěné jádro s bezúdržbovou polyuretanovou vrstvou v barvě bílé,

barevně a tvarově stálé, odolné proti škůdcům. Finální bílý lak UV stabilizovaný.

Ovládání : ruční, pomocí zabudované spodní kliky

Minimální útlum hluku : Rw=32dB
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S: 033_2023

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy BD, výměna střešních oken, sídliště Juliánov, Brno - Židenice

BD Krásného 33 - 37

ASŘ

20 61140264R lemování pro střešní okno kombi; pro dvojici; rozteč 140 mm; lakovaný hliník; střešní krytina 
profilová; max. výška profilu 120 mm; š. okna 780 mm; h okna 1 400 mm

kus 15,00000 10 608,42 159 126,30 SPCM RTS 23/ I

15 15,00000

21 61140280.AR lemování pro střešní okno lakovaný hliník; střešní krytina profilová; max. výška profilu 120 mm; š. 
okna 550 mm; h okna 780 mm; sklon střechy 15 až 90 °; manžeta šedá

kus 8,00000 2 733,36 21 866,88 SPCM RTS 23/ I

8 8,00000

22 611405900R sada zateplovací obsahuje izolační rám, hydroizolační fólie, drenážní žlábek; š. okna 550 mm; h 
okna 780 mm; materiál PE pěnový rám, PP fólie, ocelový žlábek

kus 8,00000 1 122,90 8 983,20 SPCM RTS 23/ I

8 8,00000

23 611405906R sada zateplovací obsahuje izolační rám, hydroizolační fólie, drenážní žlábek; š. okna 780 mm; h 
okna 1 400 mm; materiál PE pěnový rám, PP fólie, ocelový žlábek

kus 30,00000 1 433,17 42 995,10 SPCM RTS 23/ I

30 30,00000

24 998766103R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m t 2,42248 15 991,03 38 737,96 800-766 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23, : 

Součet: : 2,42248 2,42248

Díl: 784 Malby 75 229,67
25 784191201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 245,46300 116,78 28 665,17 800-784 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 245,46300 245,46300

26 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 245,46300 116,78 28 665,17 800-784 RTS 23/ I

• Samonosný drenážní žlábek

Zateplovací sada se skládá ze tří částí:

• Izolační rám s ocelovým rámečkem a montážními úhelníky pro snadnou instalaci

• Plisovaná manžeta

• Samonosný drenážní žlábek

50 m vodorovně

• Plisovaná manžeta

Zateplovací sada se skládá ze tří částí:

• Izolační rám s ocelovým rámečkem a montážními úhelníky pro snadnou instalaci
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S: 033_2023

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy BD, výměna střešních oken, sídliště Juliánov, Brno - Židenice

BD Krásného 33 - 37

ASŘ

podhled a stěna s oknem : 

6.NP : (1,38+1,62)*3,4*14 142,80000

7.NP : (1,78+1,28)*(4,55+6+5,25+1,6+1,6+4,55+6+2+2) 102,66300

27 784011111R00 Ostatní práce oprášení/ometení podkladu,  ,   m2 245,46300 9,11 2 236,17 800-784 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 245,46300 245,46300

28 784011221RT2 Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 200,00000 36,77 7 354,00 800-784 RTS 23/ I

dotčené místnosti (odhad) : 200 200,00000

29 784011222RT2 Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 341,80000 24,31 8 309,16 800-784 RTS 23/ I

dotčené místnosti : 

6.NP : 14,77*2 29,54000

9,7*2 19,40000

13,41*2 26,82000

5,05*2 10,10000

25,5*2 51,00000

20 20,00000

34,7 34,70000

17,8 17,80000

13,28 13,28000

7.NP : 3,85*2 7,70000

13,61 13,61000

24,54 24,54000

26,88 26,88000

4,36*2 8,72000

13,76 13,76000

23,95 23,95000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 45 450,82
30 979990110R00 Poplatek za skládku za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802 t 0,44822 1 909,15 855,72 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,44822 0,44822
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S: 033_2023

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy BD, výměna střešních oken, sídliště Juliánov, Brno - Židenice

BD Krásného 33 - 37

ASŘ

31 979990162R00 Poplatek za skládku za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904 t 3,04000 2 677,50 8 139,60 801-3 RTS 23/ I

suť celkem : 3,48822 3,48822

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 0,44822*-1 -0,44822

32 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 3,48822 2 132,64 7 439,12 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,15, : 

Součet: : 3,48822 3,48822

33 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 
základním podlažím

t 20,92934 1 018,02 21 306,49 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,15, : 

Součet: : 20,92934 20,92934

34 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 3,48822 568,69 1 983,72 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,15, : 

Součet: : 3,48822 3,48822

35 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 17,44112 16,86 294,06 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,15, : 

Součet: : 17,44112 17,44112

36 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 3,48822 999,97 3 488,12 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,15, : 

Součet: : 3,48822 3,48822

37 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 17,44112 111,46 1 943,99 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,15, : 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 033_2023

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy BD, výměna střešních oken, sídliště Juliánov, Brno - Židenice

BD Krásného 33 - 37

ASŘ

Součet: : 17,44112 17,44112

Celkem 1 345 914,03
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S: 033_2023

O: SO 03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 363 763,47
1 416091071RT1 Příplatky k podhledům sádrokartonovým za opláštění střešního okna včetně dodávky materiálu kus 89,00000 4 087,23 363 763,47 801-1 RTS 23/ I

dle popisu stávajícího stavu a tabulky výměny oken : 

780/1178 : 89 89,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 52 106,08
2 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 643,26000 35,03 22 533,40 801-1 RTS 23/ I

dotčené místnosti : 

6.NP : 6,35*4 25,40000

23,71*4 94,84000

14,51*3 43,53000

15,08*10 150,80000

19,23*3 57,69000

7.NP : 6,27*4 25,08000

25,66*7 179,62000

13,26*5 66,30000

3 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 844,21000 35,03 29 572,68 801-4 RTS 23/ I

průchozí místnosti a spol. prostory : 

K45 byt č.14 : 7,52 7,52000

byt č.17 : 3,8 3,80000

K47 byt č.14 : 7,52 7,52000

byt č.15 : 2+8 10,00000

byt č.16 : 7,52+13,85 21,37000

byt č.17 : 3,8 3,80000

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy BD, výměna střešních oken, sídliště Juliánov, Brno - Židenice

BD Krásného 45 - 55

ASŘ

Napojení SDK podhledu na střešní okno.

Položka obsahuje přetmelení spár, osazení rohových lišt, včetně jejich přetmelení a vložení siťoviny a následné přestěrkování plochy ostění.
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S: 033_2023

O: SO 03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy BD, výměna střešních oken, sídliště Juliánov, Brno - Židenice

BD Krásného 45 - 55

ASŘ

byt č.18 : 22 22,00000

K49 byt č.15 : 7,52 7,52000

byt č.16 : 2+8 10,00000

byt č.20 : 7,52 7,52000

byt č.18 : 3,8 3,80000

byt č.19 : 22 22,00000

K51 : 

byt č.15 : 2+8 10,00000

byt č.16 : 7,52+13,85 21,37000

byt č.17 : 3,8 3,80000

byt č.18 : 22 22,00000

K53 byt č.14 : 7,52 7,52000

byt č.15 : 2+8 10,00000

byt č.16 : 7,52+13,85 21,37000

byt č.17 : 3,8 3,80000

K55 byt : 

byt č.16 : 2+8 10,00000

schodiště : 

K45 : 13,75*7 96,25000

K47 : 13,75*7 96,25000

K49 : 13,75*7 96,25000

K51 : 13,75*7 96,25000

K53 : 13,75*7 96,25000

K55 : 13,75*7 96,25000

chodba 1.NP (odhad) : 30 30,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 21 285,72
4 767137803R00 Demontáž stěn a příček z plechu příček sádrokartonových  desek do suti m2 91,13600 233,56 21 285,72 800-767 RTS 23/ I

ostění oken : 
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S: 033_2023

O: SO 03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy BD, výměna střešních oken, sídliště Juliánov, Brno - Židenice

BD Krásného 45 - 55

ASŘ

parapet a nadpraží : (0,09+0,3)*2*0,8*89 55,53600

boky - u krokví (area dle řezu) : 0,2*2*89 35,60000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 994,64
5 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 25 m,  
t 1,51025 2 645,02 3 994,64 801-4 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 1,51025 1,51025

Díl: 713 Izolace tepelné 84 181,80
6 713111221R00 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, bez 

dodávky fólie
m2 170,88000 60,82 10 393,42 800-713 RTS 23/ I

montáž parotěsné fólie : (1+1,4)*2*0,4*89 170,88000

7 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 42,72000 116,78 4 988,84 800-713 RTS 23/ I

doplnění ostění na krokve : 1,2*0,2*2*89 42,72000

8 28323406R fólie konstrukční napojení střešního okna; parotěsná; PE; š. okna 780 mm; h okna 1 180 mm kus 89,00000 605,77 53 913,53 SPCM RTS 23/ I

89 89,00000

9 63151370.AR Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 40,0 mm; OH = 30 
kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); RtF: A1

m2 44,00160 60,99 2 683,66 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 42,72000 42,72000

Koeficient prořez: 0,03 1,28160

10 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m t 0,15416 79 153,80 12 202,35 800-713 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

6,7,8,9, : 

Součet: : 0,15416 0,15416

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 2 343 050,59

oborů 801, 803, 811 a 812

Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

50 m vodorovně
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S: 033_2023

O: SO 03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy BD, výměna střešních oken, sídliště Juliánov, Brno - Židenice

BD Krásného 45 - 55

ASŘ

11 766624042R00 Montáž střešních oken rozměru 78/98 - 118 cm kus 89,00000 8 463,91 753 287,99 800-766 RTS 23/ I

dle popisu stávajícího stavu a tabulky výměny oken : 

780/1178 : 89 89,00000

12 766624047R00 Montáž střešních oken zateplovací sady kus 89,00000 566,33 50 403,37 800-766 RTS 23/ I

dle popisu stávajícího stavu a tabulky výměny oken : 

780/1178 : 89 89,00000

13 764361811xxx Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 45°, včetně lemování kus 89,00000 1 132,67 100 807,63 Vlastní

dle popisu stávajícího stavu a tabulky výměny oken : 

780/1178 : 89 89,00000

14 61140221axx Okno střešní 780 x 1180 mm, horní madlo, kyvné, bezúdržbové kus 49,00000 9 027,49 442 347,01 Vlastní

dle popisu stávajícího stavu a tabulky výměny oken : 

materiálů a těsnění

Materiál vnějšího oplechování okna : hliník

Doplňkové vlastnosti : integrovaná ventilace pomocí větrací klapky, kombinace speciálních izolačních

Druh okna : kyvné střešní okno

Materiálové provedení rámu a křídla : dřevěné jádro s bezúdržbovou polyuretanovou vrstvou v barvě bílé,

barevně a tvarově stálé, odolné proti škůdcům. Finální bílý lak UV stabilizovaný.

Ovládání : ruční, pomocí horního madla

Součinitel prostupu tepla celým oknem : Uw=1,1 W/m2.K nebo lepší

Součinitel prostupu tepla zasklením : Ug=0,6 W/m2.K nebo lepší

Minimální útlum hluku : Rw=32dB

Třída průvzdušnosti : 4

Zasklení : izolační trojsklo, meziskelní plyn argon, komora 2x15mm

Maximální celková propustnost solární energie zasklením : g = 0,50

Minimální propustnost světla zasklením : TV = 0,68

Položka obsahuje montáž zateplovací sady (tepelně izolační rám, manžeta z hydroizolační fólie, samonosný drenážní žlábek z galvanizolavé oceli) střešních 
oken

 Položka obsahuje: demontáž krytiny, úpravu podstřešní fólie, montáž okna, doložení krytiny včetně rozměrové úpravy, montáž lemování.
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S: 033_2023

O: SO 03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy BD, výměna střešních oken, sídliště Juliánov, Brno - Židenice

BD Krásného 45 - 55

ASŘ

SO/5b : 49 49,00000

15 61140221xxx Okno střešní 780 x 1180 mm, spodní klika, kyvné, bezúdržbové kus 40,00000 9 027,49 361 099,60 Vlastní

dle popisu stávajícího stavu a tabulky výměny oken : 

SO/5a : 40 40,00000

16 61140263R lemování pro střešní okno kombi; pro dvojici; rozteč 140 mm; lakovaný hliník; střešní krytina 
profilová; max. výška profilu 120 mm; š. okna 780 mm; h okna 1 180 mm

kus 38,00000 10 106,06 384 030,28 SPCM RTS 23/ I

dvojité : 34 34,00000

trojité : 4 4,00000

17 61140283.AR lemování pro střešní okno lakovaný hliník; střešní krytina profilová; max. výška profilu 120 mm; š. 
okna 780 mm; h okna 1 180 mm; sklon střechy 15 až 90 °; manžeta šedá

kus 9,00000 3 324,37 29 919,33 SPCM RTS 23/ I

9 9,00000

18 61140328.AR lemování pro střešní okno kombi; díl; rozteč 140 mm; lakovaný hliník; střešní krytina profilová; 
max. výška profilu 120 mm; š. okna 780 mm; h okna 1 180 mm

kus 4,00000 2 526,53 10 106,12 SPCM RTS 23/ I

trojité : 4 4,00000

Minimální propustnost světla zasklením : TV = 0,68

Doplňkové vlastnosti : integrovaná ventilace pomocí větrací klapky, kombinace speciálních izolačních

materiálů a těsnění

Materiál vnějšího oplechování okna : hliník

Maximální celková propustnost solární energie zasklením : g = 0,50

Druh okna : kyvné střešní okno

Materiálové provedení rámu a křídla : dřevěné jádro s bezúdržbovou polyuretanovou vrstvou v barvě bílé,

barevně a tvarově stálé, odolné proti škůdcům. Finální bílý lak UV stabilizovaný.

Ovládání : ruční, pomocí zabudované spodní kliky

Součinitel prostupu tepla celým oknem : Uw=1,1 W/m2.K nebo lepší

Součinitel prostupu tepla zasklením : Ug=0,6 W/m2.K nebo lepší

Minimální útlum hluku : Rw=32dB

Třída průvzdušnosti : 4

Zasklení : izolační trojsklo, meziskelní plyn argon, komora 2x15mm
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S: 033_2023

O: SO 03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy BD, výměna střešních oken, sídliště Juliánov, Brno - Židenice

BD Krásného 45 - 55

ASŘ

19 611405905R sada zateplovací obsahuje izolační rám, hydroizolační fólie, drenážní žlábek; š. okna 780 mm; h 
okna 1 180 mm; materiál PE pěnový rám, PP fólie, ocelový žlábek

kus 89,00000 1 351,92 120 320,88 SPCM RTS 23/ I

89 89,00000

20 998766103R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m t 5,15810 17 589,50 90 728,38 800-766 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

11,12,14,15,16,17,18,19, : 

Součet: : 5,15810 5,15810

Díl: 784 Malby 157 041,77
21 784191201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 506,94000 116,78 59 200,45 800-784 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 506,94000 506,94000

22 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 506,94000 116,78 59 200,45 800-784 RTS 23/ I

podhled a stěna s oknem : 

6.NP : (1+2,05)*3,4*24 248,88000

7.NP : 3,3*3,4*23 258,06000

23 784011111R00 Ostatní práce oprášení/ometení podkladu,  ,   m2 506,94000 9,11 4 618,22 800-784 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 506,94000 506,94000

24 784011221RT2 Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 500,00000 36,77 18 385,00 800-784 RTS 23/ I

dotčené místnosti (odhad) : 500 500,00000

25 784011222RT2 Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 643,26000 24,31 15 637,65 800-784 RTS 23/ I

dotčené místnosti : 

6.NP : 6,35*4 25,40000

23,71*4 94,84000

14,51*3 43,53000

• Plisovaná manžeta

• Samonosný drenážní žlábek

50 m vodorovně

Zateplovací sada se skládá ze tří částí:

• Izolační rám s ocelovým rámečkem a montážními úhelníky pro snadnou instalaci
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy BD, výměna střešních oken, sídliště Juliánov, Brno - Židenice

BD Krásného 45 - 55

ASŘ

15,08*10 150,80000

19,23*3 57,69000

7.NP : 6,27*4 25,08000

25,66*7 179,62000

13,26*5 66,30000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 106 992,53
26 979990110R00 Poplatek za skládku za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802 t 1,09363 1 909,15 2 087,90 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 1,09363 1,09363

27 979990162R00 Poplatek za skládku za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904 t 7,12000 2 677,50 19 063,80 801-3 RTS 23/ I

suť celkem : 8,21363 8,21363

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,09363*-1 -1,09363

28 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 8,21363 2 132,64 17 516,72 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,13, : 

Součet: : 8,21363 8,21363

29 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 
základním podlažím

t 49,28179 1 018,02 50 169,85 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,13, : 

Součet: : 49,28179 49,28179

30 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 8,21363 568,69 4 671,01 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,13, : 

Součet: : 8,21363 8,21363

31 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 41,06816 16,86 692,41 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,13, : 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 033_2023

O: SO 03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy BD, výměna střešních oken, sídliště Juliánov, Brno - Židenice

BD Krásného 45 - 55

ASŘ

Součet: : 41,06816 41,06816

32 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 8,21363 999,97 8 213,38 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,13, : 

Součet: : 8,21363 8,21363

33 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 41,06816 111,46 4 577,46 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,13, : 

Součet: : 41,06816 41,06816

Celkem 3 132 416,60
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S: 033_2023

O: SO 04

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 298 367,79
1 416091071RT1 Příplatky k podhledům sádrokartonovým za opláštění střešního okna včetně dodávky materiálu kus 73,00000 4 087,23 298 367,79 801-1 RTS 23/ I

dle popisu stávajícího stavu a tabulky výměny oken : 

780/1398 : 73 73,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 39 152,33
2 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 619,76000 35,03 21 710,19 801-1 RTS 23/ I

dotčené místnosti : 

6.NP : 21,82 21,82000

12,3*6 73,80000

18,6*3 55,80000

17,2*2 34,40000

20,5*4 82,00000

12,12*3 36,36000

18,36*2 36,72000

24,27 24,27000

7.NP : 33 33,00000

6,87*4 27,48000

18,33*3 54,99000

10,38 10,38000

8,27 8,27000

27,83 27,83000

6,1 6,10000

17,12 17,12000

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy BD, výměna střešních oken, sídliště Juliánov, Brno - Židenice

BD Mazourova 1 - 5

ASŘ

Napojení SDK podhledu na střešní okno.

Položka obsahuje přetmelení spár, osazení rohových lišt, včetně jejich přetmelení a vložení siťoviny a následné přestěrkování plochy ostění.
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S: 033_2023

O: SO 04
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy BD, výměna střešních oken, sídliště Juliánov, Brno - Židenice

BD Mazourova 1 - 5

ASŘ

10,06*2 20,12000

14,57*2 29,14000

14,26 14,26000

5,9 5,90000

3 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 497,92000 35,03 17 442,14 801-4 RTS 23/ I

průchozí místnosti a spol. prostory : 

M1 byt č.15 : 8,95 8,95000

byt č.16 : 2,6 2,60000

byt č.17 : 8,1 8,10000

byt č.18 : 5,78 5,78000

M3 byt č.14 : 8,95 8,95000

byt č.15 : 2,6 2,60000

byt č.16 : 8,1 8,10000

byt č.17 : 5,78+6,27 12,05000

byt č.18 : 5,78 5,78000

M5 byt č.14 : 8,95 8,95000

byt č.15 : 2,6 2,60000

byt č.16 : 8,1 8,10000

byt č.17 : 5,78 5,78000

byt č.18 : 5,78 5,78000

schodiště : 

M1 : 17,8*7 124,60000

M3 : 17,8*7 124,60000

M5 : 17,8*7 124,60000

chodba 1.NP (odhad) : 30 30,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 17 459,08
4 767137803R00 Demontáž stěn a příček z plechu příček sádrokartonových  desek do suti m2 74,75200 233,56 17 459,08 800-767 RTS 23/ I

ostění oken : 
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S: 033_2023
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy BD, výměna střešních oken, sídliště Juliánov, Brno - Židenice

BD Mazourova 1 - 5

ASŘ

parapet a nadpraží : (0,09+0,3)*2*0,8*73 45,55200

boky - u krokví (area dle řezu) : 0,2*2*73 29,20000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 772,30
5 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 25 m,  
t 1,24243 3 036,23 3 772,30 801-4 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 1,24243 1,24243

Díl: 713 Izolace tepelné 73 453,08
6 713111221R00 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, bez 

dodávky fólie
m2 151,84000 56,14 8 524,94 800-713 RTS 23/ I

montáž parotěsné fólie : (1+1,6)*2*0,4*73 151,84000

7 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 40,88000 116,78 4 773,97 800-713 RTS 23/ I

doplnění ostění na krokve : 1,4*0,2*2*73 40,88000

8 28323407R fólie konstrukční napojení střešního okna; parotěsná; PE; š. okna 780 mm; h okna 1 400 mm kus 73,00000 642,70 46 917,10 SPCM RTS 23/ I

73 73,00000

9 63151370.AR Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 40,0 mm; OH = 30 
kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); RtF: A1

m2 42,10640 60,99 2 568,07 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 40,88000 40,88000

Koeficient prořez: 0,03 1,22640

10 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m t 0,13816 77 222,06 10 669,00 800-713 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

6,7,8,9, : 

Součet: : 0,13816 0,13816

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 982 341,87

oborů 801, 803, 811 a 812

Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

50 m vodorovně
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S: 033_2023

O: SO 04

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy BD, výměna střešních oken, sídliště Juliánov, Brno - Židenice

BD Mazourova 1 - 5

ASŘ

11 766624043R00 Montáž střešních oken rozměru 78/140 - 160 cm kus 73,00000 8 463,91 617 865,43 800-766 RTS 23/ I

dle popisu stávajícího stavu a tabulky výměny oken : 

780/1398 : 73 73,00000

12 766624047R00 Montáž střešních oken zateplovací sady kus 73,00000 566,33 41 342,09 800-766 RTS 23/ I

dle popisu stávajícího stavu a tabulky výměny oken : 

780/1398 : 73 73,00000

13 764361811xxx Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 45°, včetně lemování kus 73,00000 1 132,67 82 684,91 Vlastní

dle popisu stávajícího stavu a tabulky výměny oken : 

780/1380 : 73 73,00000

14 61140220axx Okno střešní 780 x 1400 mm, kyvné, bezúdržbové , horní madlo kus 40,00000 9 655,43 386 217,20 Vlastní

dle popisu stávajícího stavu a tabulky výměny oken : 

materiálů a těsnění

Materiál vnějšího oplechování okna : hliník

Doplňkové vlastnosti : integrovaná ventilace pomocí větrací klapky, kombinace speciálních izolačních

Druh okna : kyvné střešní okno

Materiálové provedení rámu a křídla : dřevěné jádro s bezúdržbovou polyuretanovou vrstvou v barvě bílé,

barevně a tvarově stálé, odolné proti škůdcům. Finální bílý lak UV stabilizovaný.

Ovládání : ruční, pomocí horního madla

Součinitel prostupu tepla celým oknem : Uw=1,1 W/m2.K nebo lepší

Součinitel prostupu tepla zasklením : Ug=0,6 W/m2.K nebo lepší

Minimální útlum hluku : Rw=32dB

Třída průvzdušnosti : 4

Zasklení : izolační trojsklo, meziskelní plyn argon, komora 2x15mm

Maximální celková propustnost solární energie zasklením : g = 0,50

Minimální propustnost světla zasklením : TV = 0,68

Položka obsahuje montáž zateplovací sady (tepelně izolační rám, manžeta z hydroizolační fólie, samonosný drenážní žlábek z galvanizolavé oceli) střešních 
oken

 Položka obsahuje: demontáž krytiny, úpravu podstřešní fólie, montáž okna, doložení krytiny včetně rozměrové úpravy, montáž lemování.
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O: SO 04

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy BD, výměna střešních oken, sídliště Juliánov, Brno - Židenice

BD Mazourova 1 - 5

ASŘ

SO/6b : 40 40,00000

15 61140220xxx Okno střešní 780 x 1400 mm, kyvné, bezúdržbové , spodní klika kus 33,00000 9 655,43 318 629,19 Vlastní

dle popisu stávajícího stavu a tabulky výměny oken : 

SO/6a : 33 33,00000

16 61140264R lemování pro střešní okno kombi; pro dvojici; rozteč 140 mm; lakovaný hliník; střešní krytina 
profilová; max. výška profilu 120 mm; š. okna 780 mm; h okna 1 400 mm

kus 28,00000 10 608,42 297 035,76 SPCM RTS 23/ I

28 28,00000

17 61140284.AR lemování pro střešní okno lakovaný hliník; střešní krytina profilová; max. výška profilu 120 mm; š. 
okna 780 mm; h okna 1 400 mm; sklon střechy 15 až 90 °; manžeta šedá

kus 17,00000 3 501,66 59 528,22 SPCM RTS 23/ I

17 17,00000

18 611405906R sada zateplovací obsahuje izolační rám, hydroizolační fólie, drenážní žlábek; š. okna 780 mm; h 
okna 1 400 mm; materiál PE pěnový rám, PP fólie, ocelový žlábek

kus 73,00000 1 433,17 104 621,41 SPCM RTS 23/ I

• Plisovaná manžeta

Minimální propustnost světla zasklením : TV = 0,68

Doplňkové vlastnosti : integrovaná ventilace pomocí větrací klapky, kombinace speciálních izolačních

materiálů a těsnění

Materiál vnějšího oplechování okna : hliník

Zateplovací sada se skládá ze tří částí:

• Izolační rám s ocelovým rámečkem a montážními úhelníky pro snadnou instalaci

Maximální celková propustnost solární energie zasklením : g = 0,50

Druh okna : kyvné střešní okno

Materiálové provedení rámu a křídla : dřevěné jádro s bezúdržbovou polyuretanovou vrstvou v barvě bílé,

barevně a tvarově stálé, odolné proti škůdcům. Finální bílý lak UV stabilizovaný.

Ovládání : ruční, pomocí zabudované spodní kliky

Součinitel prostupu tepla celým oknem : Uw=1,1 W/m2.K nebo lepší

Součinitel prostupu tepla zasklením : Ug=0,6 W/m2.K nebo lepší

Minimální útlum hluku : Rw=32dB

Třída průvzdušnosti : 4

Zasklení : izolační trojsklo, meziskelní plyn argon, komora 2x15mm
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O: SO 04
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy BD, výměna střešních oken, sídliště Juliánov, Brno - Židenice

BD Mazourova 1 - 5

ASŘ

73 73,00000

19 998766103R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m t 4,80212 15 496,83 74 417,66 800-766 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

11,12,14,15,16,17,18, : 

Součet: : 4,80212 4,80212

Díl: 784 Malby 158 335,17
20 784191201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 514,62400 116,78 60 097,79 800-784 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 514,62400 514,62400

21 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 514,62400 116,78 60 097,79 800-784 RTS 23/ I

podhled a stěna s oknem : 

6.NP : (2,58+0,79)*3,4*22 252,07600

7.NP : (2,43+1,08)*3,4*22 262,54800

22 784011111R00 Ostatní práce oprášení/ometení podkladu,  ,   m2 514,62400 9,11 4 688,22 800-784 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 514,62400 514,62400

23 784011221RT2 Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 500,00000 36,77 18 385,00 800-784 RTS 23/ I

dotčené místnosti (odhad) : 500 500,00000

24 784011222RT2 Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 619,76000 24,31 15 066,37 800-784 RTS 23/ I

dotčené místnosti : 

6.NP : 21,82 21,82000

12,3*6 73,80000

18,6*3 55,80000

17,2*2 34,40000

20,5*4 82,00000

12,12*3 36,36000

18,36*2 36,72000

24,27 24,27000

• Samonosný drenážní žlábek

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy BD, výměna střešních oken, sídliště Juliánov, Brno - Židenice

BD Mazourova 1 - 5

ASŘ

7.NP : 33 33,00000

6,87*4 27,48000

18,33*3 54,99000

10,38 10,38000

8,27 8,27000

27,83 27,83000

6,1 6,10000

17,12 17,12000

10,06*2 20,12000

14,57*2 29,14000

14,26 14,26000

5,9 5,90000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 87 757,91
25 979990110R00 Poplatek za skládku za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802 t 0,89702 1 909,15 1 712,55 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,89702 0,89702

26 979990162R00 Poplatek za skládku za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904 t 5,84000 2 677,50 15 636,60 801-3 RTS 23/ I

suť celkem : 6,73702 6,73702

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 0,89702*-1 -0,89702

27 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 6,73702 2 132,64 14 367,64 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,13, : 

Součet: : 6,73702 6,73702

28 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 
základním podlažím

t 40,42214 1 018,02 41 150,55 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,13, : 

Součet: : 40,42214 40,42214

29 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 6,73702 568,69 3 831,28 801-3 RTS 23/ I

Stránka 39 z 40Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 033_2023

O: SO 04

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy BD, výměna střešních oken, sídliště Juliánov, Brno - Židenice

BD Mazourova 1 - 5

ASŘ

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,13, : 

Součet: : 6,73702 6,73702

30 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 33,68512 16,86 567,93 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,13, : 

Součet: : 33,68512 33,68512

31 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 6,73702 999,97 6 736,82 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,13, : 

Součet: : 6,73702 6,73702

32 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 33,68512 111,46 3 754,54 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,13, : 

Součet: : 33,68512 33,68512

Celkem 2 660 639,53

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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