
Číslo smlouvy zhotovitele : 202 312 Číslo smlouvy objednatele: 2023-00437

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanoveni § 2586 a násl. zákona Č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník" nebo ,,OZ") mezi následujIckni

smluvními stranami (dále jen ,,Smlouva")

Smluvní strany
Objednatel:

Město Strakonice

SIdlo:
zastoupené:
IČO:
DIČ:
bankovní spojeni:
č.účtu:

Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
00251810
CZ00251810
ČSOB

zástupce ve věcech technických a realizačních: Ing. Pavel Pivnička. (telefon 383 700 326)
dále jen objednatel

Zhotovitel:

obchodní jméno: Stavební společnost H a T spol. s r.o.
sidlo:Komenského 373, 386 01 Strakonice
statutární zástupce: Ing. Holeček Jan
lČ: 45023522
DIČ: CZ45023522
bankovní spojení: moneta money bank
číslo účtu:
tel. ústř.: 383321294 l
fax:
zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačnIch: Ing. Holeček jan
dále jen zhotovitel

2.1
Předmět a rozsah díla

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele nás|edujÍcĹ dílo (stavbu):

,,Kontejnerové stání Stavbařů, 1.stanoviště"

a) specifikované touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele na tuto
akci a projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Josefem Balouškem, BLACKBACK
s.r.o., Podkovářská 800/6, 190 00 Praha 9 z 03/202Ó

b) zpracování dokumentace skutečného provedeni stavby.

2.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro
řádné dokončeni díla, dále provedení všech činností souvisejÍcÍch s dodávkou stavebních prací a
konstrukci, jejichž provedeni je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských síti během
výstavby;
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b) zajištění vytýčení veškerých inženýrských síti, odpovědnost za jejich neporušení během
stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;

c) vytýčení stavby dle projektu oprávněným geodetem jako dokladu ke kolaudaci;
d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště,

zejména čištěni znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;
e) zajištěni povoleni k užIváni veřejných prostranství a rozkopávkám, VC. poplatků a

případných pokut za delší než dohodnutý čas užíváni;
f) umístění či přemístěni dopravního značení, souvisejÍcÍho s prováděním stavby, dle

předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek
a stanovení objízdných tras, včetně umístěni a údržby dopravního značeni po dobu
výstavby; .

g) vedeni stavebních a montážních deníků, prováděni kontrolnIch měření a zkoušek,
h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení

stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat
na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé
prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součásti
dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby;

i) respektování podmínek daných stavebním zákonem - zejména: oznámeni zahájení prací,
přizváni ke kontrole a protokolárnIm předáni po provedení křiženi, souběhů u správců sItl
a vodotečí apod.:

j) zřizení a odstranění zařízeni staveniště včetně zajištěni energii a napojeni na inženýrské
sItě;

k) účast na jednáních ve věci provádění a povoiováni stavby, kontrolnIch dnech stavby, na
koiaudačnim řízenI apod.;

l) zabezpečení a předání geodetického zaměření skutečného provedeni stavby, zákres do
podkladu katastrálni mapy, podklad pro geometrický plán, vše ve výkresové i digitální
formě;

m) zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně
jiných norem vztahujícIch se k prováděnému dílu), včetně protokolů, zejména elektro,
zkoušek hutněni pro komunikace, vodotěsnost nádrži a potrubí, povoleni orgánů státní
správy pro nakládání s vodami nutných k provedení hydrostatických zkoušek nádrží apod.,
monitoring dle požadavků provozovatele zařízení;

n) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č.
22/1997 Sb., v platném znění - prohlášenI o shodě) a ostatní doklady, kterými bude
prokázáno dosaženi předepsané kvality a parametrů;

o) dodavatel zajistí odstranění vad a nedodělků z přejímacÍho a kolaudačního řízení
v dohodnutých terminech;

2.3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle násiedujicich zásad:
a) do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem budou zřetelně vyznačeny

všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, která bude zhotoviteli předána
nejpozději k datu předáni a převzetí stavby ve dvou vyhotoveních.

b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny
nápisem ,,beze změn",

c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen
jménem a přIjmenIm zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho
podpisem, datem a razítkem zhotovitele a bude předána v počtu 2 parě (v tištěné podobě)
a 2x v elektronické podobě na nosiči CD/DVD.

2.4. V případech, kdy projekt stavby (případně i soupis prací s výkazem výměr) obsahuje
požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní
označeni výrobků nebo obchodních materiálů, připouští objednatel použiti i obdobných řešeni, za
předpokladu dodrženi minimálně stejných nebo lepších předepsaných parametrů uvedených v
projektu. Tato obdobná řešení musí být doložena předepsanými parametry jako u výrobků
uvedených v projektu a předem odsouhlasena objednatelem.

2.5. Zhotovitel je povinen přizpůsobit dílo, stavební a technologickou část předmětu díla
geologickému složení podložI staveniště i stávajIcIm nadzemním a podzemním inženýrským sítím.
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2.6. Smluvený předmět díla musí odpovídat technickým a uživatelským standardům stavby -
příslušným státním normám a předpisům ČR a EU, které se stanovují jako závazné.

2.7. Stavba bude považována za dokončenou, bude-li:
- podepsán protokol o předáni a převzetí díla odpovědnými zástupci zhotovitele a

objednatele.

Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo: nejpozději do: červenec 2023
Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat do: nejpozději do 4 měsíců od podpisu

smlouvy o dílo
3.2. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým terminem, zavazuje se objednatel převzít

dílo před sjednanou dobou.

IV.
Cena za dílo

4.1. Cena za kompletní touto smlouvou smluvené dílo, definované v ČI. ||., byla stanovena
dohodou smluvních stran ve smyslu Zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění změn a doplňků
na základě provedeného výběrového řízení dle nabídky zhotovitele a činí

Cena celkem bez DPH
DPH celkeřn:
Celkem včetně DPH:

2 106 920 Kč
442 453 Kč

2 549 373 Kč

4.2 Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná.

4.3. V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti
s provedením celého díla.

4.4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v sou ladu s
platnými daňovými předpisy.

4.5. Ke změně sjednané ceny může dojít pouze na základě dohody obou smluvních stran.
výše sjednané ceny může být změněna pouze za niže uvedených podmínek:
a) pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude
celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného
plněni;
b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy
známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na
sjednanou cenu.

4.6. Součásti této smlouvy je oceněný soupis prací s výkazem výměr objednatele, který tvoří
přílohu č. 1 této smlouvy.

jednotkové ceny použité při tvorbě rozpočtu v sobě zahrnují zejména:
· veškeré náklady na zhotoveni bezvadně funkčně způsobilého díla, jehož zhotoveni je

předmětem smlouvy,
· veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších

předmětů pro realizaci díla,
· náklady na přípomoci, pažení, přesuny hmot a skládkování, včetně poplatků za dopravu,

uložení sutě a zeminy na skládku,
· náklady na zhotovení a odstraněni vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle

příslušných předpisů nebo potřebných pro prokázáni bezchybné funkce díla,
· náklady na ochranu díla až do přejímky,
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· náklady na úpravu dokumentace vyvolanou zvláštními návrhy zhotovitele a na zpracování
dokumentace skutečného provedeni stavby,

· náklady na zhotovení a demontáž zařIzení staveniště a veškerých výkonů s|oužĹcÍch ke
zhotoveni díla a pro užívání díla dále potřebných.

· náklady na úhradu specialistů pro provedeni zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.

4.7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce lpráce a dodávky nad rámec smlouvyl nebo
méněpráce je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich oceněni. Tento
soupis lzměnový list l, předloží objednateli k odsouhlasení a objednatel je povinen se k nim bez
odkladu vyjádřit.

4.8. Pro oceněni vícepráci budou použity jednotkové ceny uvedené v rozpočtu stavby
zhotovitele. Pokud rozpočet takové jednotkové ceny za jednotlivé položky neobsahuje, zhotovitel
provede ocenění odsouhlaseného soupisu stavebních prací a dodávek nad rámec této smlouvy
podle jednotkových cen sborníku Urs Praha, a.s. platných pro dané období. Nelze-li změnu ceny
vymezit podle jednotkových cen sborníku Urs Praha, a.s., lze použit vzájemně odsouhlasené
hodinové sazby nebo vzájemně odsouhlasené R - položky.

V.
Platební podmínky

L

5.1 Smluvní strany se dohodly, že předmět díla dle této smlouvy bude hrazen objednatelem
měsíčně. Pokud budou ke dni předání a převzetí díla zjištěny vady a nedodělky, uhradí objednatel
maximálně 90 % ceny díla, pozastávku ve výši 10 % ceny díla uhradí objednatel po odstranění
vad a nedodělků.

5.2. Sjednaná cena za dílo bude hrazena objednatelem měsíčně na základě skutečného
provedení a vzájemně odsouhlasených soupisů ucelených provedených prací a dodávek a
zjišt'ovacich protokolů.

5.3. Zbytek sjednané ceny za dílo lpozastávka ve výši 10 % ceny dila/ bude uhrazen
objednatelem po předání a převzetí díla za předpokladu odstranění všech vad a nedodělků na
základě konečné faktury vystavené zhotovitelem. Fakturu vystaví zhotovitel do 10 dnů po
ukončeni a převzetí předmětu díla.

5.4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která musí mít náležitosti
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů.

5.7. Splatnost faktur za provedené práce a dodávky se stanovuje v délce 30 dnů po doručeni
faktury objednateli.

5.8. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat tyto náležitosti, a jejichž věcný
obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti
vrátit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti.

VI.
Podmínky prováděni díla a omezujÍcÍ podmínky.

6.1. Smluvený předmět díla bude realizován na určeném staveništi pro předmět plněni.
Staveniště je vyhrazeno plochou, která bude přesně určena a předána zhotoviteli zápisem o
předání staveniště.
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6.3. Ke vstupu na staveniště v průběhu jejího prováděni jsou bez omezení oprávněny osoby
objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržováni bezpečnostních
předpisů.

6.4 Řádné provedeni díla bude prokázáno doložením provedených dohodnutých zkoušek dle
příslušných technických norem, předepsaných schvalovacích atestů, certifikátů, revizních
zkoušek, geodetického zaměřeni apod. Rovněž budou doloženy doklady prokazujÍcÍ technické
specifikace a technické a uživatelské standardy stavby.

6.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na určitém stupni jeho provádění, v
každém případě vždy, kdy bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je
zhotovitel objednatele povinen písemně vyzvat minimálně 2 pracovní dny předem k provedeni .
kontroly.
Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, či se nevyjádří do 2 pracovních dnů a vyžaduje-li to další
postup prací, může zhotovitel pokračovat v realizaci smluveného díla.

6.7. Zhotovitel zajistí užIvánI zdrojů (elektřina,voda) nutných k provedení díla plně na své
náklady.

6.8. Zhotovitel vede stavební deník. Pro jeho vedení platí přiměřeně zásady uvedené ve
vyhlášce č. 499/2006.

6.9. Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla a plněni této smlouvy bude
pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými
kontrolnhni dny. KontrolnIch dnů jsou ,povinni se účastnit pověření zástupci objednatele,
zhotovitele a přizvané osoby.
Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a
jejich plnění písemné záznamy. přijaté závěry jsou závazné pro obě strany,

VII.
Smluvní závazky objednatele

7.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5ti dnů od podpisu smlouvy o dílo.

7.2. O předání staveniště vyhotoví objednatel zápis, který podepíše oprávněný zástupce
objednatele a po převzetí staveniště odpovědný zástupce zhotovitele.

7.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i na používané komunikaci a chodníku
a zajistit po dobu výstavby střeženi staveniště. Po dokončeni díla dle ČI. 11.7 smlouvy vyklidí do 5
kalendářních dnů staveniště a předá ho písemně objednateli.

7.4. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště prosté všech závad a nároků třetích osob tak,
aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto
smlouvou a projektovou dokumentaci.

VIII.
Bezpečnost, ochrana zdraví a požární ochrana na staveništi

8.1 Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při prováděni díla je zhotovitel
povinen zajišt'ovat v souladu s přIslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a
protipožárními předpisy.
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lX.
Smluvní závazky zhotovitele

9.1. Zhotovitel potvrzuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedeni
díla a je pojištěn pro případ odpovědnosti za vznik škody nejméně ve výši smluvní ceny v Kč bez
D'PH.

9.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou
pojistnou smlouvu na pojištěni na případnou škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám.
pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv na požádáni předložit objednateli k nahlédnutí.
Povinnost pojištění se v plné míře vztahuje také v plné miře na podzhotovitele (subdodavatele).

9.3. Zhotovitel uvádí, že k datu podpisu této smlouvy provedl kontrolu projektové
dokumentace, kterou považuje za úplnou a správnou.

9.4. Zhotovitel se zavazuje provést prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto
sítí a přijme opatření zamezujÍcÍ k jejich poškození během práce na díle.

9.5. Zhotovitel si prověřil převzatou dokumentaci a nebude uplatňovat žádné náklady
vyp|ývajÍcÍ z rozdílu mezi předaným výkazem výměr a dokumentací pro prováděni stavby.

9.6. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatelé), kromě
části díla, u nichž si objednatel vyhradil, že nesmí být plněna subdodavatelem. Zhotovitel
odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám..

9.7. Zhotovitel je poviněn zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění
povinností vyp|ývajjclch zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu

Lsubdodávky.

9.8. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam jeho subdodavatelů s uvedením druhu
prací a rozsahu jejich subdodávky. Objednatel si vyhrazuje schválení subdodavatelů. V případě,
že zhotovitel hodlá při realizaci změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval
v zadávacím řIzenI kvalifikaci, je povinen použit subdodavatele s požadovanou kvalifikací.
Objednatel je oprávněn vyžádat si doklady prokazujÍcÍ splnění požadované kvalifikace

9.9. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základni list - název a sídlo objednatele,
projektanta, zhotovitele, jakož i jména jejich pc)věřených zástupců a změny těchto údajů,
identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů a
úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled
zkoušek) a denní záznamy.

9.10. Zhotovitel se zavazuje u konstrukci a prací před jejich zakrytím vyzvat oprávněného
zástupce objednatele k účasti na kontrole před zakrytím. O kontrole a s'tavu zakrývaných
konstrukcí provedou oprávněni zástupci obou smluvních stran zápis do stavebního deníku. Pokud
provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouh|asení oprávněným zástupcem
objednatele, je povinen odkrýt konstrukce a práce v takovém rozsahu a na svůj náklad, aby
umožnil kontrolu objednateli.

9.11. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů. Kontroiní dny budou organizovány
objednatele a to minimálně 2x měsíčně, v případě potřeby i v kratších intervalech. Zhotovitel zajistí
účast stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu. Objednatel
pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je
povinen zapsat termín konáni kontro|ního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

9.12. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi (pracovišti) předpisy bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a ostatní právní předpisy s tím souvÍsÍcÍ.

9.13. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při
prováděni díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodu poškození majetku nebo práv
třetích osob.

9.14. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné zákonné předpisy, vyhlášky, nařízeni,
normy a stavební a jiné povolení, které se vztahují k předmětu zakázky.

9.15. Zhotovitel vybuduje deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na
sousedních pozemcích a po ukončeni prací uvede dočasně užívané plochy do původního stavu.
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9.16. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi i na přilehlých komunikacích při
výjezdu automobilů a strojů zúčastněných při stavbě.

9.17. Provozní, sociální, případně i výrobní zařízeni staveniště si zabezpečuje zhotovitel.
Náklady na vybudování, provoz a údržbu, likvidaci a čištění zařízeni staveniště jsou součástí
smluvní ceny.

9.18. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření,
vyplývajicí z povahy prací, zajišt'uje na svých pracovištích zhotovitel, včetně přechodů přes výkopy
a přístupu do již existujÍcÍch objektů. Odpady vznikajÍcÍ během provádění díla bude zhotovitel
likvidovat v souladu s přIslušnými právními předpisy. Dle právních předpisů o ochraně ovzduší
před znečišt'ujícími látkami (zákon o ovzduší) ve znění pozdějších předpisů nesmí být při realizaci
stavby překročeny limity znečišt'ujÍcÍch látek a okolI nadměrně zatěžováno prachem, hlukem a
zápachem..

9.19. Zhotovitel provede opatřeni pro zabránění ohrožení a kontaminaci spodních i povrchových
vod např. ropnými a jinými produkty.

9.20. Zhotovitel bude při realizaci předmětu plněni předmětu této smlouvy postupovat s
odbornou péčí, bude respektovat dohody oprávněných zástupců smluvních stran, rozhodnuti a
vyjádření dotčených orgánů státní správy. Pokud tyto dohody a rozhodnuti budou mít vliv na
předmět plněni nebo na termín dohotoveni, musí být provedeny písemně a součástí dohody bude
i způsob úpravy ceny, případně terminu plněni. Takováto dohoda bude podkladem pro
vypracováni dodatku k této smlouvě.

9.21. Zhotovitel zabezpečí vedení realizace stavby fyzickou osobou s příslušnou aLItorizací ve
smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve
znění pozdějších předpisů.

9.22. Dohodou smluvních stran se vylučuje možnost postoupení pohledávek zhotovitele vůči
objednateli z této smlouvy na třetí osobu.

9.23. Vyhotoveni geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo
geodetického podkladu pro vedení DigitálnI technické mapy jihočeského kraje, obsahujici
geometrické, polohové a výškové určeni dokončené stavby nebo technologického zařízeni, bude
vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitálni
technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle
§ 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajÍcÍch údajů digitálni
technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření
nového stavu na stav dosavadní.

X. Komplexní vyzkoušení

10.1 Komplexní vyzkoušení je povinen zajistit zhotovitel s vědomím, že odpovědnost za
úspěšný průběh zkoušek přijímá zhotovitel v rozsahu předmětu svého plnění.

10.2. Komplexním vyzkoušením je zhotovitel povinen prokázat kvalitu smluveného předmětu
díla jako celku, a to jak správnost řešení projektu provedeni montáže, tak funkci strojů a zařIzenI
jednotlivě i ve vzájemných funkčních vazbách, dosažení hodnot jakostně technických ukazatelů
uvedených v projektové dokumentaci, včetně garantovaných hodnot, technických a uživatelských
standardů stavby.

10.3. Před ukončením komplexního vyzkoušeni je povinen zhotovitel za účasti objednatele
provést případná přislušná měření, kterými prokáže dosažení garantovaných hodnot předmětu
díla.

10.4. O ukončení komplexního vyzkoušeni sepíší smluvní strany této smlouvy protokol.

10.5. Náklady neúspěšného komplexního vyzkoušení z důvodů na straně zhotovitele je povinen
uhradit objednateli zhotovitel v prokázaném rozsahu, pokud komplexní vyzkoušení bude
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neúspěšné z důvodů na straně objednatele, pak nese náklady komplexnIho vyzkoušeni
objednatel.

10.6 Případné vady a nedodělky, které budou zjištěny během komplexnIho vyzkoušení, a za
něž nese odpovědnost zhotovitel, je tyto povinen odstranit na svůj náklad neprodleně při co
nejmenších prostojích, nejpozději však do 10 pracovních dnů po ukončeni komplexního
vyzkoušení.

XI.
Předání a převzetí předmětu díla

11.1. Předpokladem a podmínkou předáni smluveného předmětu díla zhotovitelem objednateli
je úspěšné ukončeni komplexnIho vyzkoušeni.

11.2. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace vypracované Ing. Josefem Balouškem,
BLACKBACK s.r.o., Podkovářská 800/6, 190 00 Praha 9 z 03/2020. Stavba bude provedena podle
platných zákonných předpisů, vyhlášek, nařízení, norem a stavebních či jiných povolení.

11.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční a provozuschopné a bude
dosahovat parametrů stanovených projektem. Tam kde nejsou parametry stanoveny projektem,
musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých. Převzetí díla jako celku je
ze strany objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.

11.4. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po
celou dobu výstavby, tzn. do převzetí dňa,objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody
způsobené svou činnosti zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv
narušení či poškození majetku (např. vjezdů, chodníků, objektů, prostranství, inženýrských síti) je
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně
uhradit.

11.5. Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, do předání
díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařľzenI staveniště. Části budov a pozemky,
jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po
ukončeni prací do předchozího stavu.

11.6. Objednatel přebere provedené práce a dodávky na základě výzvy zhotovitele. O předání
bude vyhotoven písemný zápis o odevzdáni a převzetí dokončených prací podepsaný zástupci
obou smluvních stran. V zápise budou uvedeny případné vady a nedodělky díla.

11.7. O předání díla bude sepsán protokol, který podepíší oprávněni zástupci obou smluvních
stran. Zhotovitel se zavazuje předložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny souvĹsejÍcÍ
doklady a to zejména:
- seznam strojů a zařIzenI, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze

a údržbě v českém jazyce;
- originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů;
- atesty, prohlášenI o shodě a doklady o provedených zkouškách a revizní zprávy;
- veškeré další doklady požadované ke kolaudaci nebo uvedené v ČI. Il této smlouvy.
Nedoloží4i zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

11.8. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v protokolu o odevzdáni a převzetí budou uvedeny
drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a
bezpečnému provozu (užÍvání) díla. Tyto drobné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu
o odevzdání a převzetí díla. V protokolu o odevzdáni a převzetí díla bude rovněž stanoven termín
odstraněni v něm uvedených vad a nedodělků a soupis provedených změn a odchylek od
projektu.
11.9. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele 2 pracovni dny přede dnem předání díla.

11.10. Odmítne-li objednatel předmět díla nabízený zhotovitelem k předání a převzetí, jsou
smluvní strany této smlouvy povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí
díla a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranění případných nedostatků, za které nese
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odpovědnost zhotovitel, a pro které objednatel odmítl dílo převzít se bude přejImací řIzenI
opakovat v nezbytném rozsahu. Důvodem nepřevzetí díla může být pouze jeho nefunkčnost
bránIcI provozu díla nebo nedodrženi garantovaných parametrů, technických a uživatelských
standardů stavby uvedených v projektové dokumentaci stavby a v zadávací dokumentaci veřejné
zakázky pro stanovení zhotovitele dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.

XII.
Záruka za dílo

12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na smluvený předmět díla záruku. Záruční doba začíná
běžet od data předáni a převzetí smluveného předmětu díla, uvedeného v Protokolu o předání a
převzetí předmětu díla a bude činit 60 měsíců.

12.2. Zhotovitel poskytuje záruku na smluvený kompletní předmět díla, jak je specifikováno v
této smlouvě.

12.3. Zhotovitel odpovídá za to, že smluvené dílo nemá právní vady.

12.4. Objednatel oznámi zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu, po jejich zjištěni vady z
díla, zjištěné v záruční době. V oznámení vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje.

12.5. Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na vlastni náklady, neprodleně po
oznámeni o vadě, maximálně však ve lhůtě do 10 pracovních dnů, nevyžádá-li si odstranění vady
vzhledem k jejímu rozsahu nebo technicke složitosti lhůtu delší, a to bud' výměnnou vadného dílu
za nový bezvadný nebo opravou.

12.6. Objednatel je oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých práv" ze
záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel
neodstranil vady ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku bez závažného důvodu písemně sděleného
objednateli.

12.7. Náklady na odstraněni vady, které je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel,
zahrnují cenu stavební opravy, náhradních vyměňovaných dílů, náklady na pracovní sIlu při
demontáži, opravě a opětovné montáži, náklady na dopravu pro opravu použitých dílů a další
náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním.(např. přerušením provozu)

12.8. Dvojí opakování téže vady zakládá právo objednatele požadovat odstranění vady
výměnou vadného dílu za riový, bezvadný a povinnost zhotovitele vadu takovým způsobem
odstranit.

12.9. Za vady prokazatelně způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou, odporujÍcÍ návodu
na obsluhu a údržbu, předaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovídá. je však povinen
vady odstranit na žádost objednatele a na jeho náklady a to pouze vady ohlášené do konce
záruční lhůty.
Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud tyto byly způsobeny nekvalifikovanými zásahy na straně
objednatele.

12.10. Na díly vyměňované v rámci záruky poskytuje zhotovitel novou záruku, v původní
poskytnuté délce, za stejných podmínek uvedených v tomto článku.

12.11. Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování vad zhotovitelem, které byly způsobeny
porušením jeho povinnosti a které svým charakterem neumožnily předmět díla objednateli řádně
užívat.

12.12. Ke každé vadě oznámené objednatelem sepíší smluvní strany protokol, v němž uvedou
způsob a termíny odstranění vad, zda zhotovitel uznává svou odpovědnost a konstatují
prodloužení záruční doby ve smyslu bodu 10. tohoto článku smlouvy.
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12.13. Na žádost objednatele je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě uvedené v bodu 6
tohoto článku, i když odpovědnost za ni neuznává. V případě odstranění vad, za něž nenese
odpovědnost zhotovitel, náklady na jejich odstranění zaplatí objednatel.

XIII.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

13.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se řIdl ustanoveními občanského zákoníku v
platném znění.

13.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do okamžiku předání a převzetí díla
objednatelem.

13.3. Úplné vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele
dnem předáni a převzetí smluveného předmětu díla. ,;.'

13.4. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli
nebo jiné osobě v souvislosti s prováděním smluveného díla včetně škod vzniklých úplnou nebo
částečnou nefunkčností nebo nedodržením garantovaných hodnot a škod z jiných vad.

b

13.5. Zhotovitel nenese škodu na předmětu díla, kterou způsobil objednatel prokazatelně svým
zaviněním.

XIV.
Smluvní sankce a pokuty a bankovní záruky

14.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 KČ bez DPH za
každý i započatý kalendářní den prodlení s dokončením díla nebo s dilčkn termínem
plněni.

14.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
- ve výši 5.000 kč bez dph za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním

vady díla, a to za každou vadu díla zjištěnou objednatelem v záruční době, pokud ji
neodstraní ve lhůtě 15 pracovních dnů po oznámení o vadě;

- ve výši 5.000 kč bez dph za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením
staveniště dle ČI. 7.3.

výše sjednané smluvní pokuty se sjednávají bez ohledu na zavinění povinné osoby a jejich
sjednáni se nedotýká nároku na náhradu škody, který lze uplatňovat vedle sjednané smluvní
pokuty.

14.3 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované
částky za každý den prodlení s jejím zaplacením v termínu splatnosti. Takto sjednan,á smluvní
pokuta kompenzuje zhotoviteli úroky z prodlení, které již nemohou být vedle smluvní pokuty
uplatněny.

14.3. Smluvní pokutu uvedenou v odst. 14.1. je oprávněn objednatel započítat vůči ceně díla
v poslední faktuře.

14.4.
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XV.
Odstoupeni od smlouvy

15.1. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím
podstatném porušeni druhou smluvní stranou. Za podstatné porušeni smlouvy zhotovitelem se
považuje skutečnost, že:

· zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovováni nebo zastavil provádění díla na dobu
delší než 15 pracovních dnů.

· zhotovitel při prováděni díla použil výrobky a materiály, které nevykazuji minimálně
předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované
v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci k výběru zhotovitele stavby a této
smlouvy.

· zhotovitel nedodrží stanovené terminy dle odstavce Ill. Doba plněni dle této smlouvy.
· zhotovitel poruší ustanoveni článku lX. Smluvní závazky zhotovitele.

15.2. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem se považuje zastaveni placeni
provedených prací ve smy$|u ČI. V této smlouvy pro nedostatek finančních prostředků.

·': " '. ' ' ' ' ' ' ' '""' ":.'"t "
Ni ,

rJ r0 · ,

,$' XVI.
° Ostatní ujednáni

16.1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele převést svá práva nebo
závazky z této smlouvy na jinou osobu.

16.2. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou objednatele a
zhotovitele formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných statutárními
zástupci smluvních stran.

16.3. Bude-li jakékoliv ustanovení shledáno neplatným, neúčinným nebo neúplným, nebude tím
dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany písemnou
dohodou nahradí toto ustanovení takovou úpravou smluvního stavu, která se nejvíce bhží účelu
smlouvy a jejímu záměru.

16.4. Zhotovitel musí zabezpečit objednateli ochranu proti škodám ze všech nároků a
požadavků vzniklých porušením autorských a patentových práv. Pokud budou pro provedení díla
takováto práva, známky nebo jména použita, je zhotovitel povinen si na vlastní náklady opatřit
potřebné licence.

Veškeré písemnosti ve věci této smlouvy musí být zasílány na adresu sídla obou smluvních stran.

16.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtisc ich s tím, že objednatel si ponechá vyhotovení 1
a 2, zhotovitel 3 a 4.

16.6. Není-li v ustanoveních této smlouvy stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah
občanským zákoníkem ve znění platném ke dni uzavření smlouvy a přIslušnými právními předpisy
v době realizace díla.

16.7. Všechny spory a problémy, vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou strany
řešit především vzájemnou dohodou při respektováni vzájemné dobré vůle a vIry obou stran.

16.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti
zveřejněním v registru smluv.
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16.9. Smluvní strany souhlasI s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách,
předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany
výslovně souhlasI, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna, a to včetně
všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti, uvedené v této
smlouvě nepovažuji za své obchodní tajemství a udělujI svoleni k jejich užití a zveřejněni bez
stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.

16.10. Uzavřeni této smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice:

dne 12.7.2023 pod usneseni č. 1085/2023 (19/1).

,s'z¥o/v/e&, ' CL Y ,,,,

Ve Strakonicích dne ... ,.. .S".7;. ,.2023 '

Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří:

l)

2)

Oceněný soupis prací s výkazem výměr zhotovitele dle předložené nabídky při hodnocení
zakázky.
Závazný časový harmonogram stavebních prací

Vyp,acova1 ING. paulz p/yN/c"Kt

Ve St|'akonic:;h dn, 20, 7. ŽQ?3

Podpis
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STAVEBNÍ SPOLEČNOST HaT s.r.o.
Komenského 373. 386 01 Strakonice
lČ: 45023522 DIČ: CZ45023522
tel. 383 321 294 email: info@hatst.cz

CENOVÁ NABÍDKA ZAKÁZKY:

, :",r . .b,

t

KontejneraYé"StánÍ Stavbařů,1 stanoviště DI

l

Ve Strakonicích

Nabídková cena:

Datum zpracování: 26.06.2023

Celkem (bez DPH): 2 106 920 KČ
DPH 21% 442 453 Kč

Celkem včetně DPH: 2 549 374 Kč

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



Kontejnerové stáni Stavbařů,1 stanoviště DI - Nabídka

Popis Cena

S: Stavba
SO 01: Stavební objekt 01

Základrň rozpočet
l: Zemní práce
2: Základy a zvláštni zakládání
3: Svislé a kompletní konstrukce
4: Vodorovné konstrukce
5: Komunikace
767: Konstrukce zámečnické
9: Ostatní konstrukce, bouráni
91: Dop/ňuj/c/ práce na komunikaci
93: Dokončovací práce inženýrských staveb
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
99: Staveništní přesun hmot
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot
M21: Elektromontáže
M65: Elektroinstalace a veřejné osvětleni
ViV: vedlejší náklady

Celkem (bez DPH)
DPH
DPH 21 % ze základny: 2 106 920

Celkem (včetně DPH)

2 106 920
2 106 920

2 106 920
204 499
176 918
27 636
74 705

251 821
904 147

22 400
6 058
1912

12 018
69 995
81 343
11 731

123 785
137 952

2 106 920
442 453
442 453

2 549 374
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Kontejnerové stáni Stavbařů,1 stanoviště DI - Nabídka

poř. Typ Kód Popis mj Výměra jedn. Cena , Cena

Stavba
objekt
Dodatek
Oddíl

S: Stavba
SO 01: Stavební objekt 01
Základní rozpočet
l: Zemní práce

2 106 920
2 106 920

2 106 920
204 499

1 SUB 113107320R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušt'ka vrstvy 200 mm m2 67,012 36,94 2 475
2 SUB 113108415R00 Odstraněni podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušt'ka vrstvy 150 mm m2 60,920 117,70 7 170
3 SP 113202111 Vytrháni obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 18,400 71,65 1 318
4 SUB 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 7,724 545,62 4 215
5 SUB 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubeni strojně m3 84,450 449,76 37 982
6 SUB 131201119R00 Hloubeni nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 84,450 46,70 3 944
7 SUB 132201110R00 Hloubení rýh šÍřky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubenI strojně m3 8,159 425,00 3 468
8 SUB 132201119R00 Hloubení rýh Šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 8,159 27,07 221
9 SUB 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 92,610 262,25 24 287
10 SUB 162701109R00 Vodorovné přeMstění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z m3 926,097 20,23 18 735

horniny 1 až 4 "
11 SUB 167101101R00 Nakládáni, skládáni, překládání neulehlého výkopku nakládáni výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 92,610 190,09 17 604
12 SUB 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 78,829 94,98 7 487
13 SUB 181101111R00 Úprava pláně v zářezech bez rozlišenÍ horniny, se zhutněním - ručně m2 108,579 35,08 3 809
14 SUB 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 92,610 360,00 33 339
15 SUB 583319002R kamenivo přírodní těžené frakce 32,0 až 63,0 mm; jihomoravský kraj t 78,420 419,90 32 929
16 SUB 58337333R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A t 14,095 391,30 5 515

Oddíl 2: Základy a zvláštni zakládání 176 918
17 SP 274272140RT3 Zdivo základové z bednících tvárnic tloušt'ky 300 mm, výplň betonem C 16/20 m2 40,456 1 662,11 67 243
18 SP 274321311 Beton základových pasů železový třídy C 16/20 m3 11,399 3 893,76 44 385
19 SUB 274351215R00 Bedněni stěn základových pasů zřIzenI m2 39,399 401,52 15 819
20 SUB 274351216R00 Bedněni stěn základových pasů odstranění m2 39,399 79,52 3 133
21 sub 274361721r00 výztuž základových pasů z betonářské oceli BSt 500 S t 0,831 55 769,39 46 338

Oddíl
22 SUB

Oddíl

3: Svislé a kompletní konstrukce
345232122RT1 Stříška na zdivo plotové ze zákrytových desek, délky 800 mm, šířky 400 mm, tloušt'ky 80 mm

4: Vodorovné konstrukce

27 636
m 25,025 1 104,34 27 636

74 705
23 SP 457621412 Plášt'ové těsnění z vodostavebního asfaltobetonu všechny sklony, úprava spár zálivkou, přes 1 do 2 kg zálivky m 21,069 114,11 2 404

na 1 m spá'y,
24 SP 451315111 PodkladnI vrstva z betonu prostého C 16/20 do 10 cm " m2 107,580 672,06 72 301

Oddíl 5: Komunikace 251 821
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Poř. Typ Kód Popis mj výměra Jedn. Cena Cena

25 SP 564831111 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušt'ka po zhutnění 100 mm m2 80,196 131,36 10 535
26 SP 564851111 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušt'ka po zhutněni 150 mm m2 75,977 189,44 14 393
27 SUB 566901111R00 Vyspraveni podkladu po překopech kamenivem těženým nebo štěrkopískem m3 3,657 275,16 1 006
28 SUB 566904111R00 Vyspraveni podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem t 7,980 4 698,47 37 493
29 SUB 572952112R00 Vyspraveni krytu po překopech pro inženýrské sItě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušt'ky přes 50 do 70 m2 49,874 753,62 37 586

mm
30 SP 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z cementové malty tloušt'ky 50 mm m2 69,070 663,44 45 824
31 SUB 5-001 D+M VodIcÍ pruh pro nevidomé z kostek 60/60 mm m 20,320 1 985,40 40 343
32 SUB 58380120.AR kostka dlažební materiálová skupina 1/2 (žula); tř. l.; 8/10 cm m2 80,000 808,00 64 640

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické 904 147
41 SUB 767-001 K1 Dodávka kontejneru o kubatuře 5 m3 vC dopravy, SKO kus 2,000 110 000,00 220 000
42 SUB 767-002 K2 Dodávka kontejneru o kubatuře 5 m3 vC dopravy, PAPÍR kus 1,000 110 000,00 110 000
43 SUB 767-003 K3 Dodávka kontejneru o kubatuře 5 m3 vC dopravy, PLASTY kus 1,000 110 000,00 110 000
44 SUB 767-004 K4 Dodávka kontejneru o kubatuře 5 m3 vC dopravy, Textil kus 1,000 119 000,00 119 000
45 SUB 767-005 K5 Dodávka kontejneru o kubatuře 3 m3 vC dopravy, SKLO kus 1,000 80 000,00 80 000
46 SUB 767-007 K7 Dodávka kontejneru o kubatuře 3 m3 vC dopravy, BIO kus 1,000 83 000,00 83 000
47 SUB 767-008 KB Dodávka kontejneru o kubatuře 1,5 m3 vC dopravy - nadzemní, olej kus 1,000 25 000,00 25 000
48 SUB 767-009 D"M Pz sloupek oplocení, výška 2900 mm, včetně kotvení 100/70 mm, barva biÍá kus 8,000 1 129,20 9 034
49 SUB 767-010 D+M rámové popiastované oploceni 2000/2480 mm, drát 6 mm vertikálni, 5 mm horizontálni, barva RAL 6005, kus 7,000 3 765,60 26 359

včetně kotveni
50 B 767-011 D"M oplocení Retextil, výška 1200 mm, včetně kotvení do opěrné stěny m 31,069 2 055,26 63 855
51 SUB 767-012 D+M Nové brány, provedeni Pz . kus 1,000 22 100,00 22 100
52 SUB 767-013 D"M Informační cedule kpl 1,000 11 200,00 11 200
53 SUB 767-014 Odstraněni stávajÍcÍho plotu kpl 1,000 2 200,00 2 200
54 SUB 767990001RT1 Montáž kontejneru na odpad o kubatuře 5 m3 kus 5,000 900,00 4 500
55 SUB 767990002RT1 Montáž kontejneru na odpad o kubatuře 3 m3 kus 2,000 850,00 1 700
56 SUB 767990003RT1 Montáž kontejneru na odpad o kubatuře 1,5 m3 kus 1,000 300,00 300
57 SP 998767202 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 1,790 8 882,48 15 900

Oddíl 9: Ostatní konstrukce, bouráni 22 400
33 SUB 9-001 Zábor veřejné plochy kpl 1,000 10 400,00 10 400
34 SUB 9-002 Dopravní značeni záboru kpl 1,000 8 000,00 8 000
35 SUB 9-003 Dočasné konstrukce ,zákryty, ochrany prvků kpl 1,000 4 000,00 4 000

Oddíl
36 SP

Oddíl
37 SUB

91: Dop/ňujicl práce na komunikaci
919735115 Řezání stávajicich krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 200 do 250 mm

93: Dokončovací práce inženýrských staveb
91-001 Doplnění vodorovného značeni - Zákaz parkováni, vC konzultace s odborem dopravy

6 058
m 22,381 270,69 6 058

1 912
kus 1,000 1 912,00 1 912
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Poř. Typ Kód

Oddíl

Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 12 018
38 SP 952901411 Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků m2 67,170 59,81 4 018

stavebního rumu, kropení a 2 x zameteni podlah, oprášeni stěn a výplni otvorů jakékoliv výšky podlaží
39 SUB 95-001 Napojení na stávající konstrukce, řešení detailů, včetně dodávek materiálů kpl 1,000 8 000,00 8 000

Oddíl
40 SP

Oddíl

99: Staveništní přesun hmot
998011001 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m

69 995
t 278,892 250,97 69 995

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot
62 SUB 979087112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládáni suti na dopravní prostředky, t 55,057 202,00 11 121
63 SUB 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 55,057 76,70 4 223
64 SUB 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1 046,081 20,67 21 622
65 SUB 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 55,057 356,00 19 600
66 SUB 979990101R01 Poplatek za sklád.suti t 55,057 450,00 24 776

81 343

Oddíl M21: Elektromontáže
58 SUB M21-001 D"M Ochrana stávajÍcÍho vedení CETIN m 7,000 853,00 5 971
59 SUB M21-002 Ruční výkop pro ochranu prcvků CETIN kpl 1,000 5 760,00 5 760

11 731

Oddíl M65: Elektroinstalace a veřejné osvětleni
. _- . _-60 SUB m65-001 d"m veřejné osvětleni včetně napojeni na stávající, vC podvrtu a ostatních navázaných prací kpl 1,000 91 285,20 91 285

61 SUB M65-002 Ochrana stávajÍcÍch sítí, jejich případná úprava, přepojeni či přeloženi, včetně ručních výkopů ( v oblasti kořenů kpl 1,000 32 500,00 32 500
I

123 785

Oddíl

l

vn: vedlejší náklady
67 SUB 005121 R ZařÍzeni staveniště % 2,000 19 689,68 39 379
68 SUB 005122 R Provozní vlivy % 2,600 19 689,68 51 193
69 SUB 005124010R Koordinační činnost 0/, 2,000 19 689,68 39 379
70 SUB 05124011R Dopravně inženýrské opatřeni kpl 1,000 8 000,00 8 000

137 952
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HARMONOGRAM STAVBY ,,Rekonstrukce zázemí fotbalového stadionu Na Křemelce, Strakonice - sociály"

položka l týden l rok 30/2023 31/2023 32/2023 . 33.'2023 , 34/2023 35/2023 36/2023 37/20Ľl 38/2023 39/2023 40/2023 41/2023 42/2023 43/2023 , 44/202

1 - Zemni práce

2 - Základy a zvláštni zakládáni - —

:b µ·k

3 - Svislé a kompletní konstrukce ·

4 - Vodorovné konstrukce "

m.5 - Komunikace i

, -._. , j .- _ l - l' l
767- Konstrukce zámečnické , ;

l
P

i . . . l . . _ ,_

,,
9 - Ostatní konstrukq? a práce-bouráni ---.—wmm·~ --X— —wKb—+——— I ~~· - - - -- '- - -- · - -—

,
; ' .m91 - Doplňující práce na komunikaci

_J _ ) _

93 - Dokončující práce inženýrských staveb
l

95 - Dokončujicí práce na pozemních stavbách
_ ._, b

99 — Staveništní přesun hmot -- - - - - -F -- - ————' -——-———- '. ' " -- Ĺ

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

Ň
M21 - Elektromontáže l

M65 - Elektroinstalace a veřejné osvět!eni

, i
VN - Vedlejší náklady - - - ·— - . ' l.- -.-— - l " _" " " '_"- -- "- '

Ĺ

3 45/2023 46/2023 47,'2023

.

ve Strakonicích dne 26.6.2023
Ing. Jan Holeček - jednatel


