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SMLOUVA O DIiLO

Revitalizace Laudonova nadvori v Novém Ji¢iné

Objednatel:

Se sidlem:

Zastoupen:

1CO:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

Zastupce ve vécech smluvnich:

Zastupci ve vécech technickych
a realizace stavby:

(dale jen ,,objednatel)

Zhotovitel:
Se sidlem:
Zastoupen:
1CO:

DIC:

I.
Smluvni strany

Mésto Novy Jicin

Masarykovo namésti 1/1, 741 01 Novy Jicin
Mgr. Stanislavem Kopeckym, starostou mésta
00298212

Komer¢ni banka a.s., pobo¢ka Novy Ji¢in
326801/0100

Sali b R RErt i vedouci Odboru rozvoje a
investic Méstského uradu Novy Ji¢in

SRR RGBT referent Oddéleni investic
Odboru rozvo;e a investic Méstského uradu Novy
Ji¢in

NOSTA, s.r.o.

Svatopluka Cecha 2088/13, 741 01 Novy Ji¢in
Ing. Romanem Chromkem, jednatelem
47671416

CZ47671416

zapsan v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Ostravé pod sp. zn. C5248

Bankovni spojeni:
Cislo tctu:
Zastupce ve vécech smluvnich:

éSOB, a.s., pobocka Novy Ji¢in
889364/0300
Ing. Roman Chromek

Zastupce ve vécech technickych
a realizace stavby (stavbyvedouci):Ing. Radim Kelnar

(dale jen ,,zhotovitel*)

1I.
Zakladni ustanoveni

2.1 Tato smlouva se uzavira dle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zdkonik (dale
jen ,,Obcansky zakonik*). Prdva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se fidi
ptisluSnymi ustanovenimi Obcanského zakoniku.

2.2 Smluvni strany prohlasuji, ze tidaje uvedené v Cl. L. této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute¢nosti v dobé& uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
udaji ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni stran€. Smluvni strany prohlasuji, Ze
osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu opravnény.
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Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, ze se detailné sezndmil s rozsahem a povahou dila v¢etné veskerych
zadavacich podkladl, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni, pravni a jiné
podminky realizace dila a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi,
které jsou nezbytné k realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu. Zhotovitel nese v ramci
sjednané ceny veskeré naklady souvisejici s realizaci dila i vSechny ostatni naklady,
jejichz vynalozeni lze v souvislosti s provedenim dila predpokladat.

Zhotovitel prohlasuje, ze jeho bankovni ucet uvedeny v ¢l. L. této smlouvy je bankovnim
uctem zveiejnénym ve smyslu zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptfidané hodnoty, ve znéni
pozd¢jsich predpist (dale jen ,,zdkon o DPH®). V ptfipadé zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii ptislusné¢ smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy et musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu
piedchozi véty.

Zhotovitel prohlasuje, ze si je védom skutecnosti, ze objednatel ma zajem na realizaci
vetejné zakazky v souladu se zdsadami spolecensky odpovédného zadavani vetejnych
zakazek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho poméru zalozeného
smlouvou zajistit dodrzovéani veskerych pravnich pfedpistli, zejména pak v oblasti BOZP
a upravy pracovnich podminek zaméstnanc, a to vii¢i vSem osobam, které se na plnéni
zakazky podileji bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provadény zhotovitelem nebo jeho
subdodavatelem.

I11.
Piedmét smlouvy

Ptedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavebni dilo ,,Revitalizace Laudonova

nadvori v Novém Ji¢iné* (dale jen ,,dilo*).

Provedenim dila se rozumi uplné, funkéni, bezvadné provedeni vSech Cinnosti, jejichz

provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné.

Rozsah predmétu dila

Rozsah pfedmétu dila je vymezen projektovou dokumentaci pro provadéni stavby

zpracovanou Ing. Dusanem Glogarem Uniprojekt, ICO 111811931, se sidlem Divadelni

849/8, 741 01 Novy Ji¢in, a autorizovanou Ing. Dusanem Glogarem, CKAIT — 1100039,

a ocenénym soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen

»PoloZkovy rozpocet*), ktery tvofi Ptilohu €. 1 a je nedilnou soucasti této smlouvy. Ke

stavbé bylo dne 15. 12. 2022 vydano Méstskym ufadem Novy Ji¢in — Odborem

uzemniho pldnovani a stavebniho ftadu spole¢né povoleni pod ¢.j. MUNIJ-

131427/2022/UPSR-Pon.

Mimo vSechny definované Cinnosti, jez jsou obsahem Polozkového rozpoctu patii

k uplnému provedeni stavebniho dila i nasledujici prace a Cinnosti:

a) Zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z dokladi vydanych k realizaci
stavby.
b) Zajisténi a provedeni predepsanych zkouSek, atestll a revizi zafizeni a systémi

tvoticich pfedmét plnéni dle pravnich pfedpisti a technickych norem platnych
v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude prokdzano dosaZeni pfedepsané
kvality a technickych parametrii dila, uspésné provedeni zkousek je podminkou
k pfevzeti dila; vypracovani a dodani kontrolniho a zkuSebniho planu stavby.
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Zajisténi dokladi o provedenych zkouskach, revizich, atestech a pozadovanych
vlastnostech vyrobku (i dle zakona ¢. 22/1997 Sb. — prohldseni o shod¢), vse
v Ceském jazyce.

Zapisy o provéeieni praci a konstrukei zakrytych v prabéhu praci.

Ztizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v¢. jeho vytyceni, oznaceni, zajisténi jeho
napojeni na inzenyrské sité. Zajisténi a provedeni vSech ostatnich opatieni
organiza¢niho a stavebné technologického charakteru k fddnému provedeni dila.
Rozttidéni vybouranych hmot a demontovanych materialti na odpady dle kategorii
a druhotné suroviny, odvoz druhotnych surovin k dalSimu zpracovani a predlozeni
pisemnych dokladi o jejich pfedani (pfipadny finan¢ni vynos za druhotné
suroviny je pfijmem zhotovitele) a odvoz a uloZzeni odpadi na fizenou skladku
vCetn¢ Uhrady za uloZeni nebo jina likvidace odpadii v souladu s pravnimi
predpisy a ptfedlozeni pisemnych dokladd o jejich likvidaci. Brany od ul.
Zerotinovy a nerezové zabradli rampy budou odvezeny do skladu investora (ul.
Dlouhd).

Uvedeni vSech povrchil dotenych stavbou do plivodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, uli¢ni vpusti, pozemky tfetich osob atd.). Pfed zahdjenim
stavebnich praci zhotovitel prokazatelné¢ seznami vSechny vlastniky (ndjemce,
uzivatele) dotenych pozemki, budov nebo prostori s rozsahem provadénych
praci a po ukonceni praci dotéené pozemky nebo prostory preda protokolarnim
zpusobem vsem vlastnikiim (najemctim).

UdrZovani stavbou dot¢enych prostor, zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci,
chodnikd, vyjezdii ze staveniSté a ostatnich ploch pfilehlych ke stavenisti
v poradku a Cistot¢.

Zajisténi ochrany proti $ifeni prasnosti a nadmérnému hluku v souladu s pravnimi
ptedpisy.

Veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatienimi na ochranu lidi
a majetku (zejména chodctl, cyklistl a vozidel v mistech dot¢enych stavbou).
Ostraha stavby a staveni$té, zajisténi BOZP a ochrany Zivotniho prostiedi.
Zajisténi souhlasti se zvlaStnim uZivdnim komunikaci a vetfejného prostranstvi
(napt. zeleng) v¢. thrady prislusnych poplatkd popt. najemného.

Zajisténi projednani ptipadnych docasnych dopravnich omezeni s pfisluSnymi
spravnimi organy, zajiSténi docasného dopravniho znaceni, jeho udrzba,
pfemistovani a nasledné odstranéni.

Vytyc€eni stavajicich dotéenych inZenyrskych siti podle rozsahu stavebnich praci,
a to pfed zahajenim praci na stavenisti, jejich ochrana a zpétné protokolarni
predani vlastnikim — provozovatelim nejpozdéji do doby piedani a prevzeti
dokoncené stavby, vcetné zajiSténi jejich souhlasu s kolaudaci stavby. V piipadé
potieby také zajisténi aktualizace vyjadreni spravct inzenyrskych siti popt. vydani
novych vyjadieni.

Néhrada ndkladi jakékoli opravy nebo vymény plynouci ze zhotovitelem
zavinéného poskozeni inzenyrské sité. Zhotovitel si je védom toho, Ze nese
veSkerd rizika a odpovédnost za nahrady Skod z toho plynouci.

Zajisténi ohlaSeni archeologickych nalezii v souladu s pfisluSnymi pravnimi
ptedpisy. Poskytnuti souc¢innosti ve véci provadéni archeologického prizkumu.
Provedeni veskerych geodetickych praci a pfipadnych dopliujicich prizkumu
souvisejicich s provedenim dila.

PojiSténi dila a odpovédnosti za Skodu zplisobenou v souvislosti s provadénim
dila.
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s) Zajisténi vyhotoveni geodetického zaméfeni skute¢ného provedeni stavby
opravnénym geodetem dle platné CSN, v soufadnicovém systému JTSK a
vyskovém sytému Bpv, dle pozadavkid vlastniki a spraved dotéenych
inzenyrskych siti a pozemki.

t) Provedeni podrobné pasportizace vcetné¢ fotodokumentace stdvajiciho stavu
okolnich objektt pied zahajenim stavebnich praci (pasportizace bude piedana 1x
TDS na prvnim kontrolnim dni v elektronické podobg).

u) Nahrada skody v pfipad€ poruch u piilehlych staveb (trhliny, poklesy, zaneseni
kanalizace).

v) Zavérecna zprava o jakosti dila - bude odevzdana min. 2x v tisténé podobé a min.
1x kompletné v elektronické podobé.

w) Koordinace praci s rekonstrukci vedlejsiho objektu restaurace Laudon; Dodavatel
umozni dodavateli této stavby v nezbytné mife pfistup na stavbu a provadéni praci
souvisejicich s vystavbou krytého venkovniho sezeni.

X) Zohlednéni potifeby umisténi kontejnert na pristupnych mistech i po dobu stavby;
Zatizeni stavenist¢ bude vybudovano sohledem na provizorni umisténi
kontejnert po dobu stavby — viz Plan organizace vystavby.

y) Provedeni podrobné fotodokumentace pribchu zhotovovani dila véetné popisu na
nosici CD.

33 Zmény pfedmétu dila

3.3.1 Objednatel je z vaznych diivodi opravnén pozadovat zménu provedeni dila i v prubehu
provadéni dila. Zhotovitel se zavazuje tyto poZzadované zmény akceptovat. Zhotoviteli
nendlezi finan¢ni ani jiné odskodnéni za vynalozené néklady vzniklé zménami nebo
zuzenim rozsahu dila.

3.3.2 Zmény predmétu dila (viceprace a ménéprace) musi byt vzdy sjednany formou
pisemného dodatku ke smlouvé. Viceprace mohou byt realizovany aZz po uzavieni
pfislusného dodatku.

3.3.3 Pottebu zmény, kterd vyvstane v priibéhu provadéni dila z dlivodu nepiedvidanych
okolnosti, je zhotovitel povinen neprodlené po jejim zjisténi oznamit formou zapisu do
stavebniho deniku. Nejpozdéji do 5 dnii od tohoto zapisu je povinen piedloZit zastupci
objednatele zménovy list s popisem zmény (véetné odiivodnéni) a jejiho vlivu na cenu
dila v€etné navrhu zmény polozkového rozpoctu. Zastupce objednatele je povinen se
k této zméné vyjadrit nejpozdéji do 5 dnti od obdrzeni kompletniho zménového listu.

Iv.
Zakladni povinnosti zhotovitele a objednatele

4.1 Zavazek zhotovitele provést dilo

4.1.1 Zhotovitel je povinen fadné provést dilo na svlij ndklad a na své nebezpeci ve sjednané
dobé, a to vsouladu se situacnimi plany, PoloZkovym rozpoctem a piisluSnymi
stanovisky spravnich orgdnii a dot¢enych osob, které zhotovitel ptevzal pied podpisem
smlouvy v elektronické podobé a jejichz prevzeti potvrzuje.

4.2 Kyvalita a jakost dila

4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dilo v souladu s pravnimi a technickymi ptedpisy
platnymi v dobé& provadéni a predani dila, v kvalité stanovené technickymi specifikacemi
a uzivatelskymi standardy a v souladu s pokyny objednatele. Pro zhotoveni dila se stavaji
platnymi vSechna pfisluSnd ustanoveni a parametry z technickych kvalitativnich
podminek staveb pozemnich komunikaci vydanych Ministerstvem dopravy (dale jen
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,TKP staveb pozemnich komunikaci®), popiipadé z piisluinych CSN platnych ke dni
podani nabidky.

4.2.2 Zhotovitel je povinen vzdy pied zahdjenim praci na ptislusné casti dila predlozit zastupci
objednatele ke kontrole vzorky vyrobkl a materidlti urenych k provedeni této ¢asti dila.
Seznam vzorkl a materiali predkladanych ke kontrole bude zhotoviteli pfeddn pfi
predani staveniste.

4.2.3 Zhotovitel ptedlozi pii pfedani stavenisté ke schvéleni objednateli plan jakosti dila, jehoz
soucasti bude kontrolni a zkusebni plan zpracovany tak, aby bylo prokazano dodrzeni
pozadovanych parametrii dle systému jakosti pozemnich komunikaci, technickych
podminek staveb a technickych kvalitativnich podminek staveb pozemnich komunikaci
vydanych Ministerstvem dopravy (dale jen ,, TKP staveb PK*). Zkousky bude provadét
odborn¢ zpiisobild akreditovana laboratof.

4.3 Povinnost kontroly pifedanych podkladt a sezndmeni s podminkami provédéni dila

4.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozdéji pred zahajenim praci na piislusné ¢asti dila s odbornou
péci zkontrolovat technickou ¢ast predané dokumentace a v piipadé zjisténi vad a
nedostatkii o tom neprodlené uvédomit objednatele, véetné podani navrhu na jejich
odstranéni a vymezeni dopadu na predmét a cenu dila.

4.3.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, zZe se seznamil s podminkami v misté provadéni
dila a ze prace mohou byt provedeny zptisobem a v terminech stanovenych smlouvou.

4.4 Povinnost soucinnosti

4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zastupci objednatele, osobami vykonévajicimi pro
objednatele technicky a autorsky dozor a s koordinatorem BOZP ur¢enym objednatelem
a respektovat jimi udélené pokyny.

4.5 Zakladni povinnosti objednatele

4.5.1 Objednatel je povinen fadn¢ a véas provedené dilo bez vad a nedodélkti prevzit a zaplatit
za n&j dohodnutou cenu.

V.
Doba a misto pInéni

5.1 Termin zahajeni

5.1.1 Zhotovitel je povinen zahgjit prace na dile a fadné€ v nich pokracovat nejpozdéji do 3
pracovnich dnil od protokolarniho pfedani stavenisté objednatelem.

5.1.2 Pokud zhotovitel prace na dile nezahdji ani ve lhité téi dnti ode dne, kdy mél prace na dile
zah4jit, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

5.1.3 Zhotovitel je povinen provadét prace na dile v souladu s Harmonogramem praci
odsouhlasenym objednatelem.

5.2 Termin dokonceni a pfedéni dila

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile a ptedat dilo objednateli do 4 mésicii od
pfedani staveniste, nejpozdé¢ji vSak do 8. 12. 2023. Ve sjednaném terminu pro predani
dila je zohlednéno téZ riziko zahdjeni stavebnich praci a provadéni dila v klimaticky
nepiiznivém obdobi, coz znamend, Ze zhotovitel neni oprdvnén pozadovat prodlouzeni
terminu pfedani dokonceného dila kvili pferuseni praci na dile z divodu klimaticky
nepiiznivého obdobi (jde-1i o béZzné klimatické podminky odpovidajici danému ro€nimu
obdobi). Za klimaticky neptiznivé obdobi se povazuji dny, kdy s ohledem na technické
normy a pokyny vyrobcil stavebnich prvka a materialt uZzitych k provedeni dila dle této
smlouvy nelze kvuli klimatickym a povétrnostnim podminkdm s témito stavebnimi
materialy a prvky pracovat.

5.2.2 Zhotovitel je opravnén dokoncit prace na dile 1 pfed sjednanym terminem a objednatel je
povinen dfive dokoncené dilo pfevzit a zaplatit.
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5.2.3 Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZzovat harmonogram praci odsouhlaseny
objednatelem (viz. odst. 10.1.3).

5.3 PreruSeni praci

5.3.1 PferuSeni praci z divodi na strané zhotovitele ani z davodu porusSeni pravidel bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci nema vliv na sjednany termin dokonceni dila.

5.4 Misto plnéni

5.4.1 Mistem plnéni je Laudonovo nadvoii v Novém Ji¢in€, dvorni prostor za méstanskymi
domy €. p. 45, 44 a 43 na pozemcich parc. €. st. 27 a parc. €. st. 28 v katastralnim uzemi
Novy Ji¢in-mésto.

VI
Cena dila

6.1 Vyse a obsah ceny dila

6.1.1 Cena dila sjednand v souladu s ustanovenim § 2 zdkona ¢. 526/1990 Sb. o cenach, v
platném znéni, je dohodnuta jako cena nejvyse pfipustna a ¢ini: 4.566.990 K¢ bez DPH,
tj. 5.526.057,90 K¢ s DPH (sazba 21 %), slovy: pét milion pét set dvacet Sest tisic
padesat sedm korun ¢eskych devadesat haléra.

6.1.2 Cena je stanovena podle ocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér (Polozkového rozpoctu) piedlozeného zhotovitelem v ramci zadavaciho fizeni na
ptfedmét plnéni vetejné zakazky.

6.1.3 Sjednana cena obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a
v€asnému provedeni dila. Cena obsahuje mimo nékladi na vlastni provedeni praci a
dodavek a nékladii na prace, dodavky a ¢innosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i naklady
na pokuty a nadhrady Skody, které vzniknou tfetim osobdm nebo objednateli. Sjednana
cena obsahuje i predpokladané naklady vzniklé vyvojem cen na trhu.

6.1.4 Zhotovitel odpovida za to, ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi piedpisy. V ptipadé, Ze zhotovitel stanovil sazbu dané z ptidané
hodnoty ¢i dan z pfidané hodnoty v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen
uhradit objednateli veskerou Skodu, kterd mu v té souvislosti vznikla.

6.2. Platnost ceny

6.2.1 Sjednana cena je platna po celou dobu u¢innosti této smlouvy.

6.3 Podminky pro zménu ceny

6.3.1 Sjednana cena je cenou nejvySe piipustnou a muize byt zménéna pouze za téchto
podminek:

- nebude-li néktera ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za
dilo sniZena, a to odectenim veskerych nakladii na provedeni téch ¢asti dila, které v ramci
ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny ve vysi souctu
veskerych odpovidajicich poloZzek a nakladi neprovedenych dle Polozkového rozpoctu,
ktery je pfilohou této smlouvy,

- bude-li objednatel pozadovat i provedeni jinych praci a dodavek, které nebyly soucasti
smluveného predmétu dila a v dobé podani nabidky do vybérového ftizeni o nich
zhotovitel nemohl védét ani je nemohl pfedvidat (viceprace). Naklady na viceprace budou
uctovany podle odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladi dle Polozkového
rozpoctu. Viceprace, u nichz neni mozno pouzit pro ocenéni polozkovych cen uvedenych
v Polozkovém rozpoctu, budou ocenény dle aktualniho Sborniku cen stavebnich praci
zpracovaného spolec¢nosti RTS, a.s. nebo URS PRAHA, a.s., podle toho, ktera z téchto
cen bude niZsi a to ve vysi max. 80 % této niZsi sbornikové ceny; u vicepraci, pro které
neexistuji polozky ve vySe uvedenych sbornicich, stanovi zhotovitel se souhlasem
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objednatele cenu, ktera musi odpovidat cené v misté a case obvyklé,
- dojde-li pted podpisem smlouvy nebo v pribchu realizace dila k zdkonnym zméndm
sazeb DPH; smluvni strany se dohodly, ze v takovém piipadé je zhotovitel povinen
uctovat DPH v platné vysi a o zméné€ vySe ceny neni tfeba uzavirat dodatek ke smlouve.

VIIL.
Platebni podminky

7.1. Zalohy
7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohy.

7.2 Postup plateb

7.2.1 Cena za dilo bude hrazena na zakladé danovych dokladt (déle jen faktur) vystavenych
zhotovitelem v souladu s obecné€ zavaznymi pravnimi piedpisy vcetné zakona o DPH.

7.2.2 V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjednéavaji smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu
skute¢né provedeného plnéni za kalendaini meésic.

7.2.3 Zhotovitel predlozi objednateli vzdy nejpozdéji do tietiho dne nasledujiciho mésice soupis
provedenych praci ocenény v souladu se zpiisobem sjednanym ve smlouvé. Objednatel je
povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do péti pracovnich dnti ode dne jeho
obdrzeni. Dil¢i plnéni odsouhlasené objednatelem dle pfedlozeného soupisu se povazuje
za samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné prvni den kalendafniho mésice
nasledujictho po mésici, za n&jz byl vyhotoven soupis. Zhotovitel je povinen vystavit
fakturu tak, aby byla dorucena objednateli nejpozdéji do desatého pracovniho dne
ptislusného meésice. Nedilnou soucasti faktury bude objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci.

7.2.4 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod€ pii odsouhlaseni mnoZzstvi nebo druhu
provedenych praci je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych
nedoslo k rozporu.

7.3 Zadriné (pozastavka)

7.3.1 Mé&sic¢ni fakturaci dle odst. 7.2 této smlouvy bude uhrazena cena dila maximalné do vyse
90 % z celkové sjednané ceny dila véetné DPH. Zbyvajici ¢ast ceny za dilo ve vysi 10%
z celkové sjednané ceny slouZzi jako zadrzné, které bude zhotoviteli uhrazeno aZz po
konecném piedani dila bez vad a nedodélku.

7.3.2 Zadrzné bude zhotoviteli vyplaceno formou uhrady posledni faktury vystavené na dil¢i
plnéni tak, Ze ¢ast fakturované ceny ve vysi 10 % z celkové sjednané ceny dila bude
uhrazena az na zéklad¢ zadosti zhotovitele po podpisu protokolu o odstranéni vad a
nedod¢lka dle odst. 12.3.4 této smlouvy.

7.3.3 Objednatel je opravnén zapocist viici naroku zhotovitele na vraceni zadrzného jakoukoliv
svoji pohledavku za zhotovitelem. Ucini-li tak, je zhotovitel povinen neprodlené po
vyzvani doplnit zadrzné do ptivodni vyse.

7.4 Nalezitosti a splatnost faktury

7.4.1 Krom¢ naleZitosti stanovenych pravnimi ptedpisy pro datovy doklad je zhotovitel
povinen na faktufe uvést i tyto udaje:

a) ¢islo smlouvy objednatele

b) oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery mé byt zaplaceno (pokud je ¢islo uctu odlisné od
¢isla uvedeného v ¢l. L. je zhotovitel povinen o této skute¢nosti informovat objednatele
v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy).

¢) nazev dila: ,,Revitalizace Laudonova nadvoii v Novém Jic¢in¢*.
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7.4.2 Ptestoze se jednd o vykon vefejné spravy a objednatel se v souladu s ust. § 5 odst. 3
zékona €. 235/2004 Sb., v platném znéni, nepovazuje za osobu povinnou k dani, bude
vystaven objednateli doklad s nalezitostmi dle tohoto zdkona.

7.4.3 Splatnost danovych dokladt (faktur) je 30 kalendainich dnit ode dne doruceni faktury
objednateli.

7.4.4 Objednatel je opravnén pied uplynutim lhity splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera
neobsahuje nékterou nélezitost stanovenou zdkonem nebo smlouvou (vcetné ptiloh),
popt. ma jiné vady. Objednatel je opravnén vratit fakturu také v ptipadée, Ze zjisti pied
uhradou faktury vady dila nebo v ptipad€, ze zhotovitel bezdiivodné pterusi prace nebo
prace bude provadét v rozporu se smlouvou nebo pokyny objednatele. Ve vracené fakture
musi vyznacit divod vraceni. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti fakturu
opravit nebo noveé vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet pivodni lhiita
splatnosti. Cela lhlita bézi znovu ode dne doruceni opravené nebo nové vyhotovené
faktury.

7.5 Zvlastni zpisob zajisténi dané
Zhotovitel je povinen na kazdé faktuie (danovém dokladu, vystaveném za podminek této
smlouvy) jako bankovni ucet, na ktery ma byt cena za dilo a k ni ptislusna DPH uhrazena,
uvést ucet, ktery je bankovnim ucltem zvefejnénym spradvcem dané zpisobem
umoznujicim dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni § 109 odst. 2 pism. ¢) zékona ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V piipad¢, Ze bankovni ucet
zhotovitele, uvedeny na faktufe, neni ¢i nebude v okamziku uskuteénéni platby
zvetejnénym uctem nebo v okamziku uskute¢néni zdanitelného plnéni bude spravcem
dan¢ zptisobem umoznujicim dalkovy pfistup zvefejnéna skutecnost, ze zhotovitel je
nespolehlivym platcem, je objednatel opravnén uhradit cenu za dilo jen v jeji vysi bez
DPH s tim, Ze je zaroven opravnén DPH, pfislusnou k této platb¢€, uhradit za zhotovitele
formou tzv. zvlastniho zplsobu zajisténi dané ve smyslu ust. § 109a zékona ¢. 235/2004
Sb., o dani z ptidané hodnoty, v platném znéni.

VIII.
Subdodavatelé

8.1. Vymezeni, zména subdodavatele, sankce

8.1.1 Zhotovitel pfi pfedani a pievzeti staveniSté pisemné doloZi seznam vSech subdodavatelil
véetné identifika¢nich a kontaktnich udaji kazdého subdodavatele, ktery se bude na
realizaci zakazky podilet.

8.1.2 Pfed zahdjenim praci ani v pribéhu realizace stavby nelze subdodavatele ménit bez
pisemného souhlasu objednatele. Souhlas objednatele se zmé&nou subdodavatele je
zhotovitel povinen si vyzadat alespont 5 dnl pifedem. Pokud zhotovitel prokazoval
v zadavacim fizeni na vefejnou zakazku kvalifikaci prostfednictvim tohoto
subdodavatele, musi novy subdodavatel prokazat kvalifikaci alesponl v takovém rozsahu
jako ptivodni subdodavatel.

8.1.3 Pokud objednatel zjisti, Ze se v misté realizace dila bez jeho souhlasu vyskytuji jiné
subjekty, je opravnén tyto subjekty okamzité¢ vykdzat z mista realizace dila. Pokud pfi
dalsi kontrole mista realizace zjisti objednatel pfitomnost neopravnénych subjektd, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy dalsi
den, kdy se tyto subjekty 1 ptes jejich vykazani objednatelem zdrzuji na misté realizace
dila, a to na zéklad¢ zdznamu ve stavebnim deniku, popf. zapisu z kontrolniho dne.

8.2 Vzajemné plnéni zdvazki

8.2.1 Zhotovitel je povinen vymahat plnéni zavazkl svych subdodavateli.
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8.2.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit fddné a vcasné plnéni financnich zavazkd svym

9.1
9.1.1

9.1.2

9.13

9.1.5
9.1.6

9.2
9.2.1

922

924

9.3
9.3.1

subdodavatelim, kdy se za fadné a vCasné plnéni povazuje plné uhrazeni (vyjma
pfipadné sjednanych pozastavek) subdodavatelem fadné vystavenych a dorucenych
faktur za plnéni poskytnuta v ramci provadéni dila ve sjednané lhité splatnosti.

IX.
Provadéni dila

DodrZzovani bezpe€nosti, poZzarni ochrany a hygieny prace

Zhotovitel je povinen zajistit ptfi provadéni dila dodrzeni veskerych bezpe¢nostnich
opatteni, hygienickych opatieni a opatfeni vedoucich k pozarni ochran¢ provadéného
dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym ptislusnymi predpisy.

Zhotovitel je povinen zabezpecit 1 veSkera bezpeCnostni opatfeni na ochranu osob a
majetku mimo prostor stavenisté, jsou-li dotéeny provadénim praci na dile (zejména
vetejné prostory budov, vefejna prostranstvi nebo komunikace ponechané v uzivéani
vetejnosti).

Zhotovitel je povinen ucinit v§echna nezbytna opatfeni k zamezeni nadmérnému nebo
zbytecnému zatézovani okoli stavby, omezovani prav a pravem chranénych zajmu
vlastnikli sousednich nemovitosti, nadmérnému znecisténi komunikaci apod. Zhotovitel
je povinen v maximalni mife omezit hlu¢nost a prasnost provadénych praci a zajistit
denni ¢isténi stavebnimi pracemi znecisténych ploch véetné komunikaci.

Zhotovitel je povinen dodrzovat plan bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
ptedlozeny objednatelem. Rovnéz je povinen tadn€ spolupracovat s koordindtorem
BOZP uréenym objednatelem. Zhotovitel je povinen =zavazat k soucinnosti
s koordinatorem BOZP vSechny své subdodavatele a osoby, které budou provadét
¢innosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrZzovani pracovnépravnich pifedpisit (se zvlastnim
zietelem na regulaci odménovani, pracovni doby, doby odpocinku apod.) a predpisii o
zaméstnanosti, a to vici vSem osobam, ktera se na provadéni dila podileji.

Zhotovitel je povinen zabezpecit pojisténi vSech svych osob pohybujicich se po
staveniSti proti Grazu. TotéZ je povinen zajistit i u svych subdodavatell.
Dodrzovéani podminek rozhodnuti dotéenych organti a organizaci

Zhotovitel se zavazuje dodrZet pfi provadeéni dila veSkeré podminky a pfipominky
vyplyvajici z dokladi vydanych k realizaci stavby, pfipadné vyjadieni spravcd a
vlastnikt inZenyrskych siti. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nema4, prokéaze-li, Ze Skodé
nemohl zabranit ani v pfipad€ vynaloZeni veSkeré mozné péce, kterou na ném lze
spravedlivé pozadovat.

Zhotovitel nejméné 10 pracovnich dnli pifedem ozndmi spravcim siti a osobé
vykonavajici technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢i kfizeni téchto siti
ke kontrole pritb¢hu praci a ptevzeti pred zpétnym zasypem.

Zhotovitel zabezpeci veSkera potfebna povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zaborim
komunikaci a déale osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni. Zhotovitel je
povinen zajistit po dobu provadéni dila organizaci dopravy a néasledné uvedeni provozu
do piivodniho stavu.
Zastupci zhotovitele a objednatele

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby osobou oznacenou v zahlavi
smlouvy jako zastupce zhotovitele ve vécech technickych — stavbyvedouci - a
odborného provadéni praci opravnénymi osobami. Zména osoby stavbyvedouciho neni

9/20



932

94
94.1

9.5
9.5.1

9.5.2

9.53
9.5.4

9.5.5

V2023-462/0ORI
23034/SOD

moznd bez pisemného souhlasu zastupce objednatele. Nové navrZzend osoba
stavbyvedouciho musi splnovat kvalifikacni pfedpoklady definované pro tuto osobu
v zadévacim fizeni na predmét dila. Prace vyzadujici zvlastni zptisobilost nebo povoleni
podle pfislusSnych piedpisii se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které tuto
podminku spliiuji. VSechny tyto osoby musi byt pfitomny v misté plnéni po celou dobu
provadéni dila nebo jeho piislusné ¢asti. Stavbyvedouci nebo jeho zastupce musi byt
v misté realizace dila pfitomni nejméné 3x tydné. Zhotovitel je povinen na pozadani
objednatele vSechny vyse uvedené podminky kdykoli prokazat piedlozenim piislusného
dokladu. V pfipadé, ze tak neucini, je objednatel opravnén dat pokyn k zastaveni
vykonu stavebni ¢innosti.

Za objednatele je ve veécech realizace dila opravnéna jednat osoba oznacena v zahlavi
smlouvy jako zastupce objednatele ve vécech technickych a realizace stavby, osoba
vykonavajici technicky dozor stavebnika (dale téz ,,TDS*). Osobu vykonavajici TDS
sde€li objednatel zhotoviteli pii pfedani staveniste.

Povinnost informovat objednatele

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni
smlouvy, a to neprodlené, nejpozdé€ji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna
skutenost nastala nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace budou
objednateli zaslany elektronicky na adresu uvedenou v zdhlavi smlouvy a nasledné
postou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li se pii provadéni dila skryté piekdzky branici fadnému provedeni dila;
zhotovitel je povinen navrhnout objednateli dalsi postup,

b) o piipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci.

Kontrola provadéni praci

Zhotovitel je povinen uUcastnit se pravidelnych kontrolnich dnl organizovanych
objednatelem. Terminy téchto dnt sdéli objednatel zhotoviteli pti pfedani staveniste.
Zhotovitel poskytne objednateli pfi organizaci a potadani kontrolnich dni stavby
nezbytnou soucinnost (zajiSténi pristupu do kancelarskych prostor zafizeni staveniste,
dostupnost stavebniho deniku, pfitomnost odpovédnych pracovnikii zhotovitele,
poskytnuti informaci k provedeni kontroly ¢asového a finan¢niho plnéni provadéni
praci apod.).

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika a funkci koordinatora BOZP je kromé
kontroly provadéni dila opravnéna ike kontrole dokumentace k realizaci stavby
vypracované zhotovitelem, kontrole stavebniho deniku, kontrole rozpocti a faktur,
kontrole hospodafeni s odpady a rovnéZ ke kontrole bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti a k dal§Sim tkonlim vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajiSténi
vykonu inZenyrské a investorské ¢innosti a vykonu koordinace bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti pii realizaci stavby.

Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti vSech dokladii pottebnych k provadéni dila
dle stavebniho zdkona. Doklady musi byt na staveniSti pfistupné po celou dobu
provadeéni dila.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéteni praci, které v dalsim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku), a to nejméné 5 dnil pted terminem, v némZ budou pfedmétné prace zakryty.
Pokud se objednatel ke kontrole pies v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel
opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto piipadé¢ objednatel dodatecné
pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na nédklady
objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veSkeré
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naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim
zhotovitel.

9.5.6 Pokud zhotovitel osobu vykondvajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pted jejich zakrytim nevyzve, ptipadné osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika prace nepfevezme a nedd pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele ptipadné jiz zakryté
prace odkryt. V tomto piipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

9.6. Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

9.6.1 Zhotovitel je povinen ucinit vSechna opatifeni potiebna k odvraceni hrozici skody.

9.6.2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i tfetim osobam v plné vysi Skodu, kterad
vznikla pfirealizaci a uzivani dila, a to uvedenim do piedeslého stavu a neni-li to mozné,
nahradit ji v penézich.

9.6.3 Zhotovitel odpovida i za skodu zptsobenou Cinnosti téch, kteti pro néj dilo provadéji.

9.6.4 Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy respektovat prava k primyslovému a
dusevnimu vlastnictvi, kterd by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotcena
a nese plnou odpovédnost za vypotadani naroka vSech tietich osob, které by mohly byt
v této souvislosti vzneseny, véetn¢ odpoveédnosti za nadhradu zptisobené skody.

X.
StaveniSté

10.1 Piedani a pfevzeti stavenisté

10.1.1 Objednatel je povinen ptedat zhotoviteli stavenis§té¢ nejpozdéji do 15 dnli od nabyti
ucinnosti smlouvy, pokud se obé smluvni strany nedohodnou pisemné¢ jinak. Zhotovitel
je povinen na vyzvu objednatele staveni$té prevzit, a to nejpozdéji do 3 pracovnich dnt
od doruceni vyzvy.

10.1.2 Soucasti piedani a pievzeti staveniSté je i1 predani dokumentli nezbytnych pro fadné
uzivani stavenisté (ptip. sjednani dohody o terminu piedani), a to zejména:

e projektové dokumentace v tist€éné podobé
e planu BOZP.

10.1.3 Zhotovitel je povinen pii predani staveni§té pfedat objednateli harmonogram praci, ktery
musi byt objednatelem odsouhlasen. Objednatel je povinen se k nému vyjadfit
nejpozdéji do 3 pracovnich dn.

10.2 Vybudovéni a udrzba zafizeni staveniSté

10.2.1 Provozni, socidlni a vyrobni zafizeni staveniSté zabezpecuje zhotovitel. Néklady na
vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zatizeni staveniste jsou zahrnuty
ve sjednané cené¢ dila.

10.2.2 Zhotovitel si zajisti na své ndklady odbérnd mista a méteni médii odebiranych pfi
provadéni dila. Néklady na tyto odbéry hradi zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané
cen¢ dila. Odbérnd mista budou po celou dobu provadéni dila pfistupna zastupclim
objednatele.

10.2.3 Cely prostor staveni$t¢ bude oznaCen vystraznymi tabulemi se ,,Zdkazem vstupu
nepovolanym osobam* a upozornénim na ,,Nebezpeci urazu a padu®.

10.2.4 Zhotovitel se zavazuje prubézné udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na
sviyj naklad odstraiiovat veskeré odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti, a to v souladu
s prisluSnymi ptfedpisy zejména predpisy o ochran¢ Zivotniho prostiedi a likvidaci
odpadi.
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10.2.5 Veskery demontovany materidl bude po celou dobu realizace stavby prubézné (min. 3x
tydné — PO,ST,PA) odvazen a ekologicky likvidovan, doklad o likvidaci piedlozi
dodavatel pii predani a prevzeti dila. Demontovany materidl nesmi byt v Zadném
piipad€ deponovan na stavenisti ¢i v jeho blizkém okoli. Zhotovitel bude jako zafizeni
stavenisSte uzivat pouze vyhrazené prostory.

10.3 Podminky uzivani vefejnych prostranstvi a komunikaci

10.3.1 Veskera potfebnd povoleni k uzivani vefejnych ploch a k piekopim vetejnych
komunikaci zajist'uje zhotovitel, ktery nese veskeré ptip. naklady s tim souvisejici.

10.3.2 Objednatel jako vlastnik mistnich komunikaci na pozemcich parc. &. 9/9 (ul. Zerotinova)

a parc. €. 9/1 (ul. Masarykovo ndm.) v katastralnim zemi Novy Ji¢in—mésto vydava
uzavienim této smlouvy zhotoviteli souhlas se zvlaStnim uzivanim komunikace v
souladu s ust. § 25 odst. 1 zadkona ¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjsich predpist, v rozsahu a za podminek uvedenych v této smlouve.
Souhlas mésta se zvlastnim uzivanim komunikace vyjadieny touto smlouvou nezbavuje
zhotovitele povinnosti zajistit si vydani rozhodnuti o povoleni zvlastniho uzivani
komunikace vydaného ptislusnym silni¢nim spravnim ufadem a ohlasit zvlastni uzivani
vetejného prostranstvi podle pfislusné obecné zdvazné vyhlasky mésta Novy Jicin.
Povinnost ohlasit zvlastni uZzivani vefejného prostranstvi spravci poplatku mé i1
poplatnik, ktery je od poplatku osvobozen.

10.4  Vyklizeni stavenisté

10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zatizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do 5
dnli ode dne ptedani a ptevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

10.4.2 Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ani do 5 dnti ode dne, kdy m¢l stavenisté vyklidit, je
objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a ndklady s tim spojené
uhradi objednateli zhotovitel.

XI.
Stavebni denik

11.1 Povinnost vést stavebni denik

11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne piedani a prevzeti stavenisté o pracich, které provadi,
stavebni denik, a to v souladu s pravnimi pfedpisy upravujicimi dokumentaci staveb. Na
stavbé bude veden stavebni denik, ktery umoznuje zhotoveni 2 a vice propisovanych
kopii. Stavebni denik musi obsahovat veskeré obsahové néleZitosti a musi byt veden
zpusobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve snéni pozdéjSich
predpisti.

11.1.2 Stavebni denik musi byt pfistupny na stavenisti kdykoli v prib¢hu praci. Zhotovitel
umozni zastupci objednatele vyjmout pii provadéné kontrolni ¢innosti ze stavebniho
deniku prvni priipis dennich zdznamd.

11.2  Zpusob vedeni a zapisu

11.2.1 Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zdznamu. Veskeré
okolnosti rozhodné pro plnéni dila musi byt zaznamenéany zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly. Zapisy musi byt provadény chronologicky, ¢iteln€, nesmi byt pfepisovany,
Skrtany, z deniku nesmi byt vytrhovany strany. Kazdy zéapis musi byt podepsan
stavbyvedoucim zhotovitele.
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11.2.2 Objednatel nebo jim povétend osoba vykonavajici funkci technického dozoru je povinen
vyjadiit se k zapisu ve stavebnim deniku ucinénému zhotovitelem nejpozdéji do 5
pracovnich dnil ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, Ze se zdpisem souhlasi.

11.2.3 Nesouhlasi-li zhotovitel se zadpisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel nebo
jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, ptip. osoba vykonévajici
funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu piipojit svoje stanovisko nejpozdéji do
5 pracovnich dni, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

XII.
Piedani a prevzeti dila

12.1 Ptedéni dila
12.1.1 Zhotovitel je povinen pfedat dilo objednateli v terminu sjednaném dle smlouvy bez vad
a nedodélki.
12.2.  Organizace pfedani dila
Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejpozdé€ji 15 dni predem, kdy bude dilo
piipraveno k predani a prevzeti.
12.3  Protokol o piedani a pievzeti dila
12.3.1 O pribéhu ptfedavaciho a ptejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis (protokol)
podepsany osobami opravnénymi k jedndni ve vécech realizace dila na strané
objednatele a zhotovitele a osobou vykonavajici TDS.
12.3.2 Povinnym obsahem protokolu jsou:
Oznaceni piedmétu dila
Udaje o zhotoviteli a objednateli.
Termin zah4ajeni a dokonceni praci na dile.
ProhlaSeni objednatele, zda dilo ptejima nebo ne.
Dohoda o zptsobu a terminu vyklizeni staveniste.
Termin, od kterého po¢ina bézet zarucni doba.
Seznam dokladli ptredavanych objednateli spole¢né s dilem.
Seznam drobnych ojedinélych vad a nedodélkt, které samy o sob¢€ ani ve spojeni
s jinymi nebrani fadnému uZivani pfedmétu dila ani je nijak nezt€Zuji a nesniZuji
jeho kvalitu, se kterymi objednatel dilo pfejima a lhity k jejich odstranéni.
12.3.3 V ptipadé, Ze objednatel odmita dilo ptevzit, uvede do protokolu o pfedani a pievzeti
dila i dtivody, pro které odmité dilo prevzit.
12.3.4 Bylo-li dilo pfevzato s vadami a nedodélky dle odst. 12.3.2, sepiSi smluvni strany o
odstranéni téchto vad a nedodé&lkil zapis, podepsany opravnénymi osobami.
12.4  Doklady nezbytné k pfedani a prevzeti dila
12.4.1 Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u predavaciho a piejimaciho fizeni zejména
tyto doklady:
¢ 2x vyhodnoceni kontrolniho a zkuSebniho planu stavby
e 2x zapisy a vysledky o provéteni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci
e 2x seznam vyrobkl a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zarucni listy,
navody k obsluze, provozni fady a dalsi doklady nezbytné k provozu, a to vse
v ¢eském jazyce
e 2x doklady o poZadovanych vlastnostech vyrobkl dle zdkona ¢. 22/1997 Sb. -
prohlaseni o shodé
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e 2x doklady o likvidaci odpadl v souladu s ustanovenimi zakona €. 541/2020 Sb., o
odpadech, v platném znéni. Soucasti téchto dokladi budou i ,,vazni listky* na
mnozstvi odpadu dle polozkového rozpoctu

e 2x doklady o uvedeni vSech povrcht dotcenych stavbou do pivodniho stavu

o fotodokumentace provadénych praci na CD

e 2x kopie stavebniho deniku (ptfipadné¢ deniki)

e 2x doklady o vytyCeni vSech stavajicich inzenyrskych siti a jejich zpétném
protokolarnim ptfedani vlastnikiim

e vyhotoveni geodetického zameéfeni skute¢ného provedeni stavby opravnénym
geodetem dle platnych CSN v soufadnicovém systému JTSK a vyskovém systému
Bpv dle pozadavku vlastnika a spraveti dotCenych inzenyrskych siti a pozemk;
geodetické zaméfeni stavby bude preddno v prostorovych soutadnicich vcetné
technické zpravy (M 1:500) 3x v tisténé podob¢ a 1x v digitalni formé na CD.
Soucasné je povinen predat kopie vSech dokladu v elektronické verzi na CD.

12.4.2 Nedolozi-li zhotovitel vSechny pozadované doklady, bude to povazovano za vadu
branici uzivani dila, stavba nebude povazovana za dokoncenou a schopnou ptedani.
Ptedanim dila neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele
doplnit.

12.5. Zkousky

12.5.1 Zhotovitel je povinen provést piedepsané zkousky dle platnych pravnich predpist a
technickych norem. Usp&sné provedeni téchto zkousek je podminkou pievzeti dila.

12.5.2 Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a ptedpisii, o provedenych
zkouskach, atestech a dals$i dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodé
a dokladti nutnych k ziskani kolauda¢niho souhlasu/kolauda¢niho rozhodnuti, pokud
bude potiebné, zhotovitel piedd objednateli pfipieddni dila. Pokud zhotovitel
objednateli doklady dle ptfedchozi véty nepfedd, objednatel dilo nepievezme.
Pfedanim dila objednateli neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu
objednatele doplnit.

12.5.4 Objednatel je opravnén pii piejimacim a predavacim fizeni poZadovat provedeni
dalsich dodate¢nych zkousek se zduvodnénim, pro¢ je pozaduje, a s uvedenim
terminu, do kdy je poZaduje provést. Tento pozadavek vSak neni divodem k odmitnuti
pievzeti dila.

12.6  Kolaudace

12.6.1 Zhotovitel je povinen se na vyzvu objednatele zi¢astnit zavérecné kontrolni prohlidky
stavby/mistniho Setfeni v ramci kolaudac¢niho fizeni dle stavebniho zakona, pokud
bude probihat. Zhotovitel je povinen Ucastnit se vSech fizeni a jednani svolanych
k uzivani stavby.

12.6.2 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro ucely kolauda¢niho fizeni nezbytnou
soucinnost zejména dodat v¢as doklady nezbytné pro fadnou kolaudaci stavby.

XIII.
Odpovédnost za vady a zaruka za jakost dila

13.1 Odpovédnost za vady dila

13.1.1 Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé& jeho pfedani, a dale odpovida za vady
dila zjiSténé v zarucni dob&. Pfevezme-li objednatel dilo s drobnymi ojedinélymi
vadami a nedodélky, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uZzivani
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pfedmétu dila ani je nijak neztézuji a nesnizuji jeho kvalitu, je zhotovitel povinen
odstranit je v terminu stanoveném v protokolu o pfedani a pievzeti dila.

13.1.2 Zhotovitel odpovida i za vady dila zpiisobené chybou v technické dokumentaci predané
mu objednatelem v piipadé, ze neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této smlouvy nebo
tuto provedl, avSak nezjistil a neoznamil objednateli takové vady dokumentace, které
vzhledem ke své odborné zpusobilosti zjistit mél. Ust. § 2630 odst. 2 Obcanského
zakoniku se v takovém piipad¢ neuplatni.

13.1.3 Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny objednatelem nebo vyssi
moci.

13.2 Zérucéni doba
Zarucni doba je stanovena v délce 60 mesicli a pocind bézet prevzetim dila bez vad a
nedod€lka objednatelem. V ptipad€, Ze dilo bylo pievzato s vadami, pocinad bézet
okamzikem podpisu zapisu o odstranéni posledni z téchto vad.

13.3

Vyjimky ze zaruky
Zarucni doba pro dodavky stroju a zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje
samostatny zarucni list se sjednava v délce doby poskytnuté vyrobcem nejméné vSak
v délce 24 mésicu.

13.4 Zpusob uplatnéni reklamace

13.5
13.5.1

13.5.2

13.5.3

13.6
13.6.1

13.6.2

13.6.3

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel
uvede, jakym zpisobem pozaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén pozadovat:
a)  Odstranéni vady dodanim néhradniho plnéni nebo jeho ¢asti.

b)  Odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna.

c)  Pfimétenou slevu ze sjednané ceny.

Tim neni dotéeno pravo objednatele odstoupit od smlouvy v pfipadech stanovenych
zakonem ani dalsi prava z vadného plnéni nalezejici objednateli stanovena zakonem.
Podminky odstranéni reklamovanych vad

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 dnli po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i nikoli. Pokud tak neucini, mé& se za to, ze
reklamaci objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné sdélit, v jakém terminu
nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delSi nez 10 dnl ode dne
obdrzeni reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava ci ne.
Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zah4jit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hod. po
obdrZeni reklamace (oznameni).

Objednatel je povinen umoZnit pracovnikiim zhotovitele pfistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady.

Lhity pro odstranéni reklamovanych vad

Lhitu pro odstranéni reklamované vady sjednaji obé smluvni strany podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod€ o terminu
odstranéni reklamované vady plati, Ze reklamovand vada musi byt odstranéna
nejpozdéji do 15 dntli ode dne uplatnéni reklamace objednatelem.

Lhiitu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych objednatelem jako havarie
sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li
mezi obéma stranami k dohodé€ o terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati,
ze havérie musi byt odstranéna nejpozdéji do 3 dnl ode dne uplatnéni reklamace
objednatelem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhite, je
objednatel opravnén zajistit si odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné
osoby.
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13.7  Postup po odstranéni vad

13.7.1_O provedeném odstranéni vady sepisi smluvni strany zapis (protokol).

13.7.2 Na provedenou opravu vady piipadné vyménénou cast predmétu plnéni poskytne
zhotovitel zaruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.4.1 nebo 13.5.1, ktera poc¢ina
bézet dnem predani opraveného dila nebo jeho ¢asti.

13.7.3 O dobu, po kterou nemohl byt pfedmét dila nebo jeho ¢ast v disledku vady uzivan, se
prodluzuje zaru¢ni doba.

XIV.
Vlastnictvi dila, nebezpeci Skod na dile, pojisténi dila

14.1 Vlastnictvi dila
Vlastnictvi k ¢astem dila, jejichz zabudovani je k fddnému provedeni dila nezbytné,
pfechdzi na objednatele jejich zabudovanim, k ostatnim castem dila okamzikem
podpisu predavaciho protokolu dle ¢1. XII. odst. 12.3.

14.2. Nebezpeci skod na dile
Nebezpeci skody na dile ve smyslu § 2624 Obcanského zakoniku, a to i téch ¢astech,
které se v priabéhu realizace stavaji majetkem objednatele, nese zhotovitel a to az do
doby fadného ptevzeti dila bez vad a nedodélkt objednatelem.

14.3 Pojisténi dila

14.3.1 Zhotovitel se zavazuje, ze bude mit po celou dobu uc¢innosti smlouvy o dilo sjednanu
pojistnou smlouvu pro ptipad Skod zpisobenych na dile a Skod zpisobenych
v souvislosti s provadénim dila, ato s pojistnym plnénim minimalné ve vysi ceny dila.
Pti vzniku pojistné udalosti zabezpecuje zhotovitel veskeré ukony vici pojistiteli.

14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli
veskerou soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

14.3.3 Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cen¢ dila.

XV.
Sank¢ni ujednani

15.1 Sankce za neplnéni dohodnutych termint

15.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodleni s pfevzetim stavenisté ve lhité stanovené v ¢l. X odst.
10.1.1 delSim nez 2 dny, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z celkové ceny dila sjednané ke dni uzavieni smlouvy (bez DPH) za kazdy i1 zapocaty
den prodleni.

15.1.2 Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahdjenim praci na dile, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila sjednané ke dni uzavieni
smlouvy (bez DPH) za kazdy i1 zapo€aty den prodleni.

15.1.3 Pokud bude zhotovitel v prodleni s piedanim dila bez vad a nedodélkli ve sjednaném
terminu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z celkové ceny dila sjednané ke dni uzavieni smlouvy (bez DPH) za kazdy 1 zapocaty
den prodleni.

15.1.4 Pokud bude objednatel v prodleni s placenim faktur, mize zhotovitel poZadovat smluvni
pokutu ve vysi 0,2 % z dluzné ¢astky, za kazdy i zapocaty den prodleni. To plati i
v ptipadé prodleni kterékoli smluvni strany s plnénim jakéhokoli penéZzitého zavazku.

15.1.5 Pokud zhotovitel nevyklidi stavenist¢ ve stanovené¢ nebo dohodnuté lhiité, miize
objednatel pozadovat smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy den prodleni s
vyklizenim staveniste.

15.2. Sankce za neodstranéni vad
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Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu k odstranovani reklamované vady
(ptip. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdou
reklamovanou vadu, na jejiz odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy
den prodleni.

15.2.2 Pokud zhotovitel neodstrani vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit objednateli

15.2.3

15.3.
15.3.1

15.3.2

15.3.3

smluvni pokutu ve vysi 2.500 K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v prodleni, a
za kazdy den prodleni.

Oznacil-li objednatel v reklamaci, Ze se jednd o vadu, kterd brani fddnému uzivani dila,
ptip. hrozi-li nebezpec¢i Skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji smluvni strany
smluvni pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnasobné vysi.

Sankce za poruseni bezpecnostnich predpisi

Pokud zhotovitel porusi nékterou z povinnosti uvedenych v ¢l. IX. odst. 9.1.5, 9.1.6
nebo 9.1.7, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy
piipad poruSeni povinnosti.

Pokud se zhotovitel nebo pracovnici zhotovitele dopusti méné zadvazného poruseni
bezpecnostnich ptedpisd, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.

Pokud se zhotovitel nebo pracovnici zhotovitele dopusti zavazného porusSeni
bezpecnostnich piedpist, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vys$i 10.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.

15.3.4 V ptipadé¢ zjisténi poruseni bezpecnostnich piedpisti opravnénym orgdnem statni spravy

15.3.5

15.4

15.4.1

15.4.2

15.4.3

15.4.4

15.5
15.5.1

15.5.2

(stav. urad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
50.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruSeni bezpecnostnich predpisti uvedené v zapise
vyhotoveném timto organem. Moznost pozadovat sankci dle odst. 15.3.1 a 15.3.2
zustava v tomto pripad¢ nedotcena.

Stupen zévaznosti poruseni bezpecnostnich ptedpist urcuje objednatel.

Sankce za neplnéni ostatnich povinnosti a podminek vyplyvajicich ze smlouvy nebo

rozhodnuti spravnich organii

Pokud zhotovitel porusi povinnost stanovenou v ¢l. VIIL. odst. 8.2.2 je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy den prodleni se splnénim
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi jakoukoli povinnost stanovenou v ¢l. IX. odst. 9.3.1 je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy piipad
poruseni této povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnost stanovenou v ¢l. XIV. odst. 14.3.1 je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy den, v némz poruseni povinnosti
trvalo.

Pokud zhotovitel porusi jakoukoli smluvni povinnost v tomto ¢lanku neuvedenou nebo
nesplni podminku stanovenou ve smlouvé ¢i rozhodnuti spravniho organu, muize
objednatel pozadovat po zhotoviteli za kazdé takové jednotlivé porusSeni zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1.000 K¢, pfi zvlast’ zavazném poruSeni (zejména vznikla-li
nebo hrozi-li objednateli ¢i tfetim osobam zévazna Gjma) ve vysi 10.000 K¢. Stupeni
zéavaznosti poruseni povinnosti urcuje objednatel. Pfi opakovaném poruseni povinnosti
¢i podminky je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
dvojnasobné vysi.

Spole¢na ustanoveni

V ptipad¢, ze zavazek provést dilo zanikne pied fadnym ukoncenim dila, nezanika

vvvvvv

Zanik zavazku pozdnim splnénim nezplisobuje zanik naroku na smluvni pokutu za
prodleni s plnénim.
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15.5.3 Sjednané smluvni pokuty je povinna smluvni strana uhradit bez ohledu na zavinéni a
bez ohledu na to, zda a v jaké vysi vznikla druhé strané skoda.

15.5.4 Uhrazené pokuty se nezapocitavaji na ndhradu ptipadné vzniklé skody. Néhradu skody
1ze vymahat samostatn¢ vedle smluvni pokuty v plné vysi.

15.5.5 Objednatel je opravnén zapocist ndrok na thradu smluvni pokuty proti platbam za plnéni
zhotovitele, a to 1 bez piredchozi vyzvy k tthrad¢ smluvni pokuty doruc¢ené zhotoviteli.
Zhotovitel s tim bez vyhrad souhlasi.

XVI
Odstoupeni od smlouvy

16.1  Zpulsob odstoupeni od smlouvy

16.1.1 Odstoupeni je smluvni strana povinna pisemné oznamit druhé strané s uvedenim divodu,
pro ktery od smlouvy odstupuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

16.2  Dilvody odstoupeni od smlouvy

16.2.1 Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v piipadé jejiho podstatného
poruSeni druhou smluvni stranou, pfi¢emz podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) prodleni s pfedanim dila v terminu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvajici
déle nez 15 dnu,

b) nepievzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele nebo nezahajeni stavebnich
praci do 7 dnd po doruceni opétovné vyzvy k prevzeti staveniste,

c) nedodrzeni pokynl objednatele, pravnich ptedpisi nebo technickych norem
tykajicich se provadéni dila,

d) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

e) neuhrazeni (€asti) ceny za dilo objednatelem ani po druhé vyzve zhotovitele, piicemz
druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 15 dntli po doruceni prvni vyzvy,

f) poruseni ustanoveni odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.

16.2.2 Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v piipadé:

a) neopravnéného zastaveni praci ze strany zhotovitele nebo provadéni dila zptisobem,
ktery zjevné neodpovidd dohodnutému rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila,
¢1 jeho Casti objednateli,

b) rozhodnuti soudu o tom, Ze zhotovitel je v ipadku ve smyslu zak. ¢. 182/2006 Sb., o
upadku a zptsobech jeho feseni (insolven¢ni zakon), ve znéni pozd¢jSich predpist (a to
bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti),

¢) poda-li zhotovitel sim na sebe insolven¢ni navrh.

16.3  Préavni u€inky odstoupeni od smlouvy

16.3.1 Pravni Gi€inky odstoupeni od smlouvy nastupuji ode dne nasledujiciho po dni, ve kterém
bylo pisemné ozndmeni o odstoupeni od smlouvy doru¢eno druhé strané. Tim neni
dotceno ust. § 2004 Obcanského zakoniku.

16.3.2 Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na nédhradu Skody vzniklé¢ porusenim smlouvy. Odstoupenim od
smlouvy neni dot¢ena smluvni zaruka za vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
smlouvou na dosud provedenou cast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené casti dila ke dni odstoupeni.
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16.3.3 Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, je v ptipad¢ odstoupeni od smlouvy kterékoli ze

smluvnich stran zhotovitel na naklady objednatele povinen provést nezbytna opatieni k
zamezeni Skoddm zplisobenym pieruSenim praci, predat objednateli nedokoncené dilo
vcetné veéci, které opatfil a které maji byt soucasti dila, a uhradit mu piipadné vzniklou
Skodu.

XVII.
Zavéreéna ustanoveni

17.1 Jakékoliv zména smlouvy je mozna jen formou pisemnych vzestupné ¢islovanych dodatkt

17.2
17.3

17.4

17.5
17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

podepsanych osobami opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat
nebo osobami jimi zmocnénymi.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji, ze informace poskytnuté druhou smluvni stranou
v souvislosti s pInénim této smlouvy budou uchovavat v tajnosti, nezpiistupni je tietim
osobam bez pisemného souhlasu druhé smluvni strany a neuziji je pro jiné ucely nez pro
plnéni predmétu této smlouvy. Tato povinnost trva i po zaniku ostatnich zavazkl z této
smlouvy.

Zhotovitel nemiize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tieti osobé.

Smlouva nabyvé platnosti dnem uzavieni a tu¢innosti dnem uvetejnéni v registru smluv.
Nedilnou soucasti smlouvy je Pfiloha €. 1 - Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér (Polozkovy rozpocet).

Smluvni strany konstatuji, ze tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé,
pricemz ob¢ smluvni stany obdrzi jeho elektronicky original.

Smluvni strany se dohodly, ze smlouva bude v souladu se zék. ¢. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejnovani téchto smluv a o
registru smluv (zdkon o registru smluv), uvefejnéna v registru smluv. Smluvni strany se
dale dohodly, ze elektronicky obraz smlouvy a metadata dle uvedené¢ho zakona zaSle
k uvefejnéni v registru smluv objednatel, a to nejpozdéji do 15 dnil od jejiho uzavieni.
Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva vyjma osobnich udaji neobsahuje informace
ve smyslu § 3 odst. 1 zak. ¢. 340/2015 Sb., a proto souhlasi se zvefejnénim celého textu
smlouvy v€etné pfiloh po znecitelnéni osobnich tdaj.

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si smlouvu pted jejim podpisem piecetly a ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile urcité, vazné a
srozumiteln&, nikoliv v tisni, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi
podpisy.

Mésto Novy Ji¢in v souladu s ust. § 41 odst. 1 zak. ¢. 128/2000 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisii stvrzuje, ze uzavieni této smlouvy bylo schvéleno usnesenim Rady mésta
Novy Ji¢in €. 745/16R/2023 ze dne 26. 7. 2023.

Prilohy: Piiloha €. 1 - Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér

(Polozkovy rozpocet)
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Za objednatele

V Novém Ji¢in€ dne 11. 8. 2023

starosta mésta

V zastoupeni podepsal Mgr. Ondfej Syrovatka
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Za zhotovitele

V Novém Ji¢ing€ dne 10. 8. 2023

Ing. Roman Chromek
jednatel

20/20



