



NMNMSML20230276



Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru investic

Ing. Zuzana Janovská, referent odboru investic

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. E.mont, s.r.o.

se sídlem Vratislavovo náměstí 115, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 43378129

DIČ: CZ43378129

zastoupená **Ing. Josefem Macháčkem**, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Vladimír Karásek, Petr Slánský

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: 232444751/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně spis. zn.: C 3446

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto :

Smlouvu o dílo

ČI. I

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatel na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí ve sjednané době a za sjednaných podmínek provede dílo „**Pohledec – rekonstrukce veřejného osvětlení etapa B**“ (dále jen „dílo“) a předá jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. IV této smlouvy.

Podrobná specifikace činností, které dílo zahrnuje, je uvedena v příloze č. 1 a 2 této smlouvy Nabídkovém položkovém rozpočtu.

ČI. II

Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla po podpisu smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne 15.12.2023 .
Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

2. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději v den zahájení realizace díla.
3. Dojde-li při realizaci díla k prodloužení z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli prodloužení dohodnutého termínu předání díla dle čl. II odst. 1 této smlouvy přímo úměrné délce prodloužení.
4. Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěna skutečnost, o níž zhotovitel nevěděl a vědět nemohl, a která ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, sdělí tuto skutečnost zhotovitel neprodleně objednateli a projedná s ním další postup.
5. Místem plnění a předání díla je katastrální území Pohledec, místní část Nového Města na Moravě – prostor stavby dle specifikace v projektové dokumentaci.

Čl. III Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a předat jej objednateli ve lhůtě uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy.
2. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.
3. O předání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bude sepsán předávací protokol.
4. Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených touto smlouvou převzít. Pokud objednatel bezdůvodně odepře řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo požádá o změnu termínu převzetí díla, není zhotovitel v prodloužení.
5. Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že dílo má vady nebo nebylo dodáno ve lhůtě dle čl. II odst. 1 této smlouvy. V případě, že objednatel převezme od zhotovitele dílo, které má vady, ačkoli k tomu není povinen, je zhotovitel povinen při předání a převzetí díla dohodnout s objednatelem opatření a termín k odstranění zjištěných vad.

Čl. IV Cena a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **2.320.104,-Kč bez DPH**,
(slovy : dvamilionytřistadvacettisícstočtyřikorunčeských)
(dále jen „cena“). K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.
2. Cenu uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném a včasném předání a převzetí díla. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 21 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo

obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

4. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoDPH) nebo bude objednatel úplatu směřovat na bankovní účet nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané hodnoty vyrovnáný.
Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směřována zhotovitelem na jiný bankovní účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti finančního závazku. Případná sankce z těchto důvodů pak nepodléhá ujednáním o sankcích.

Čl. V

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a podle pokynů a podkladů předaných mu objednatelem na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost, a v dohodnuté lhůtě je objednateli předat.
2. Při realizaci díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, které se vztahují k realizaci díla.
3. Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou součinnost a informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje k přímluvě u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, IČ: 00090450, se sídlem Jihlava, Kosovská 1122/16, 586 01, aby ke dni předání a převzetí díla dle čl. II odst. 1 této smlouvy vyhotovila protokol o předání a převzetí dotčené hmotné nemovité věci (díla) mezi objednatelem a jí, tedy příspěvkovou organizací, která dotčenou hmotnou nemovitou věc užívá.

Čl. VI

Záruka, záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na dílo dle této smlouvy záruku v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla dle ust. čl. III odst. 1 této smlouvy objednatelem, s výjimkou:
 - spotřebního materiálu (např. zářivkových trubíc, žárovek apod.), kde se stanovuje délka záruční doby na 24 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.Zhotovitel odpovídá rovněž za jakost, tj. kvalitu použitého materiálu a provedení díla.
2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla po dobu trvání záruční doby. Reklamáce vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje.

3. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat vady díla v záruční době bezplatně. V případě, že zhotovitel prokáže neoprávněný zásah do díla objednatelem nebo třetí osobou, uhradí objednatel náklady zhotovitele spojené s opravou vady.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla způsobem dohodnutým s objednatelem ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení vady díla, příp. ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

Čl. VII Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu uvedeném v čl. II odst. 1 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla způsobem a v termínu dle čl. VI odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč, a to za:
 - a) každý i započatý den prodlení
 - b) každou řádně neodstraněnou vadu
3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s čl. IV odst. 3 a 4 této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Čl. VIII Ukončení smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.
2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
3. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel neprovede dílo v termínu sjednaném v čl. II odst. 1 této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud objednatel nezplatí cenu stanovenou v čl. IV odst. 1 této smlouvy za řádně a včas provedené dílo. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud veškeré závazky z této smlouvy vyplývající nebudou zcela splněny či vypořádány do uplynutí doby trvání této smlouvy podle čl. VIII odst. 2, resp. čl. II odst. 1 této smlouvy, platnost této smlouvy se automaticky prodlužuje do doby úplného vypořádání veškerých závazků z ní vyplývajících.

Čl. IX Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy. V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným podle sídla objednatele.
3. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou smluvní stranou.
4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této smlouvy pořizovat fotodokumentaci tohoto díla (stavby), včetně videozáznamů, a to zejména za účelem doložení dodržení podmínek provedení díla, doložení dodržení dotačních podmínek, apod.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace, kterou objednatel zhotoviteli poskytl či poskytne, může obsahovat osobní údaje, a tato je zhotoviteli poskytnuta pouze a jedině za účelem realizace předmětu dle této smlouvy. Za jiným účelem nemohou být poskytnuté osobní údaje zhotovitelem použity.
7. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením této smlouvy.
8. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy v informačním systému veřejné správy – registru smluv.
9. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k zveřejnění v registru smluv.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
11. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
12. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či dodatek následně schválí.
13. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky k této smlouvě.
14. Tato smlouva byla projednána na schůzi Rady města Nové Město na Moravě č. 13 konané dne 7.8.2023 a schválena usnesením přijatým pod bodem č. 18/13/RM/2023.

15. Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č.1 a č.2 – Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele


16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

11. 08. 2023

V Novém Městě na Moravě dne V Novém Městě na Moravě dne 10. 8. 2023

Objednatel:




Michal Šmarda
starosta města



2

Zhotovitel:



Ing. Josef Macháček
jednatel

Příloha č.1 - Nabídka E.mont, s.r.o. Nové Město na Moravě

Stavba: Pohledec: rekonstrukce veřejného osvětlení etapa B

Číslo stavby: 0262020



Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž (práce)	Cena	Cena celkem
		etapa B	Kč/mj	Kč	Kč/mj	celkem Kč	Kč/mj	1.část - Kč
Elektromontáže								
SILOVÉ KABELY 750-1000V								
CYKY-O 3x1,5 mm2 volně uložený	m	30,00	15,60	468,00	10,00	300,00	25,60	768,00
CYKY-J 3x1,5 mm2 volně uložený	m	147,00	15,60	2 293,20	10,00	1 470,00	25,60	3 763,20
CYKY-J 3x4 mm2 volně uložený	m	105,00	48,00	5 040,00	12,00	1 260,00	60,00	6 300,00
CYKY-J 4x10 mm2 volně uložený	m	6,00	130,00	780,00	18,00	108,00	148,00	888,00
NAYY-J 4x16 mm2 volně uložený	m	1 774,00	49,60	87 990,40	16,00	28 384,00	65,60	116 374,40
Příplatek na zatahování kabelu do 0,75kg	m	1 790,00	0,00	0,00	4,00	7 160,00	4,00	7 160,00
UKONČENÍ KABELU BEZ KONC. A OK								
NYY a CYKY do 4x2,5 mm2	ks	98,00	0,00	0,00	98,00	9 604,00	98,00	9 604,00
NYY a CYKY do 4x10 mm2	ks	2,00	0,00	0,00	195,00	390,00	195,00	390,00
NAYY 4x16 mm2	ks	99,00	0,00	0,00	195,00	19 305,00	195,00	19 305,00
Spojka kabelová SJL-2/ 10-35mm2	ks	5,00	287,00	1 435,00	520,00	2 600,00	807,00	4 035,00
OSVĚTLOVACÍ STOŽ. BEZPAT. AMAKO								
LBH6-B /Hc = 6,8m/ ochr. PM 114	ks	32,00	6 680,00	213 760,00	890,00	28 480,00	7 570,00	242 240,00
JBUD 8 /Hc =9,5m/ ochr. PM133	ks	8,00	12 950,00	103 600,00	1 295,00	10 360,00	14 245,00	113 960,00
JBUD 8T /Hc =9,5m/ ochr. PM159	ks	1,00	16 660,00	16 660,00	1 295,00	1 295,00	17 955,00	17 955,00
JBUD 8T atyp. /Hc =8,5m/ ochr. PM159	ks	1,00	18 200,00	18 200,00	1 295,00	1 295,00	19 495,00	19 495,00
JBUD 8T atyp. /Hc =9,0m/ ochr. PM159	ks	1,00	18 200,00	18 200,00	1 295,00	1 295,00	19 495,00	19 495,00
Výložník 1ramenný UD 1/89-1500	ks	8,00	1 570,00	12 560,00	360,00	2 880,00	1 930,00	15 440,00
Výložník 1ramenný UD 1/114-2500	ks	0,00	2 450,00	0,00	390,00	0,00	2 840,00	0,00
Výložník 1ramenný UD 1/114-3000	ks	3,00	3 290,00	9 870,00	390,00	1 170,00	3 680,00	11 040,00
Držák BANDIMEX, vč.pásky, spon, přichyt.	ks	1,00	186,00	186,00	95,00	95,00	281,00	281,00
SVÍTIDLO VENKOVNÍ								
Q-EL PRO, QLX-M 20W, LED	ks	32,00	7 730,00	247 360,00	350,00	11 200,00	8 080,00	258 560,00
Q-EL PRO, QLX-S 50W, LED	ks	8,00	8 960,00	71 680,00	350,00	2 800,00	9 310,00	74 480,00
Q-EL PRO, QLX-S 55W, LED	ks	3,00	9 240,00	27 720,00	350,00	1 050,00	9 590,00	28 770,00
ELEKTROVÝZBROJ OSVĚTL. STOŽÁR								
EV 481-25 Z/Un	ks	43,00	755,00	32 465,00	140,00	6 020,00	895,00	38 485,00
OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ								
Drát zemnicí FeZn D10mm (0,62kg/m)	kg	1 975,00	40,00	79 000,00	19,00	37 525,00	59,00	116 525,00
Svorka spojovací SS	ks	104,00	16,00	1 664,00	38,00	3 952,00	54,00	5 616,00
PILÍŘ PLASTOVÝ PRO VO								
Rozvaděč RVO S1/NKP7P/S0015V (DCK)	ks	1,00	39 860,00	39 860,00	650,00	650,00	40 510,00	40 510,00
Kabelová skříň SS100/NKE2P (ESTA)	ks	4,00	9 360,00	37 440,00	450,00	1 800,00	9 810,00	39 240,00
Kabelová skříň RF4:3/NKP2P (ESTA)	ks	1,00	14 800,00	14 800,00	490,00	490,00	15 290,00	15 290,00
Kabelová skříň RF4:4/NKP2P (ESTA)	ks	1,00	16 900,00	16 900,00	490,00	490,00	17 390,00	17 390,00
Podružný materiál (z ceny materiálu)	%	1,00						12 433,60
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY								
Úprava stávajícího zařízení	hod	2,00		0,00	590,00	1 180,00	590,00	1 180,00
Napojení na stávající zařízení	hod	2,00		0,00	590,00	1 180,00	590,00	1 180,00
Montážní plošina	hod	42,00		0,00	650,00	27 300,00	650,00	27 300,00
Demontáž stávajícího zařízení	kpt	1,00		0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK								
DLE ČSN 331500								
Technik, revizní technik	hod	4,00		0,00	600,00	2 400,00	600,00	2 400,00
Elektromontáže celkem								
				1 059 931,60		250 488,00		1 322 853,20

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž (práce)	Cena	Cena celkem
		etapa B	Kč/mj	Kč	Kč/mj	celkem Kč	Kč/mj	1.část - Kč
Zemní práce								
VYTÝČ. TRAS A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE								
Vytýčení stávajících inž.sítí	tis	2,00		0,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	3 000,00
Vytýč. trasy kabel. vedení v zast. prost.	km	0,06		0,00	2 000,00	120,00	2 000,00	120,00
Vytrhání obruby stojaté klad. do malty	m	9,00		0,00	110,00	990,00	110,00	990,00
Vytrhání dlažby z písku, beton. dlaždice	m2	5,10		0,00	95,00	484,50	95,00	484,50
Vytrhání dlažby, drobné kostky nezalité	m2	0,90		0,00	155,00	139,50	155,00	139,50
Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	22,00		0,00	220,00	4 840,00	220,00	4 840,00
Bourání živič. povrchů vrstva do 3-5cm	m2	46,70		0,00	230,00	10 741,00	230,00	10 741,00
Rozbourání beton. základu	m3	2,31		0,00	2 900,00	6 699,00	2 900,00	6 699,00
BETONOVÝ. ZÁKLAD HRANOL. PRO STŽÁR VO VČ. ZEMNÍCH PRACÍ								
C16/20 (0,6m x 0,6m x 1,2m) /0,412m3 /	ks	32,00	1 105,00	35 360,00	550,00	17 600,00	1 655,00	52 960,00
C16/20 (0,8m x 0,8m x 1,75m) /1,11m3	ks	16,00	2 900,00	46 400,00	950,00	15 200,00	3 850,00	61 600,00
Zemní práce pro plastový pilř	ks	7,00		0,00	210,00	1 470,00	210,00	1 470,00
Zemní práce kabel spojka do 6kV ručně	ks	7,00		0,00	450,00	3 150,00	450,00	3 150,00
KABELOVÉ RÝHY								
Výkop 35x80cm ručně zem. tř. 3	m	66,00		0,00	225,00	14 850,00	225,00	14 850,00
Výkop 50x80cm ručně zem. tř. 3	m	2,00		0,00	320,00	640,00	320,00	640,00
Hloubení 35x80cm strojně zem. tř. 3	m	2,00		0,00	165,00	330,00	165,00	330,00
Hloubení 50x120cm strojně zem. tř. 4	m	11,00		0,00	225,00	2 475,00	225,00	2 475,00
ROZŠÍŘENÍ VÝKOPU (připolož E.GD a.s.)								
š. 35cm na 50x80cm ručně zem. tř. 3-4	m	590,00		0,00	180,00	106 200,00	180,00	106 200,00
š. 35cm na 80x80cm ručně zem. tř. 3-4	m	35,00		0,00	195,00	6 825,00	195,00	6 825,00
š. 35cm na 50x80cm strojně zem. tř. 3	m	590,00		0,00	115,00	67 850,00	115,00	67 850,00
š. 50cm na 80x120cm strojně zem. tř. 4	m	52,00		0,00	145,00	7 540,00	145,00	7 540,00
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
Pískové do š. 35cm, bez zakrytí	m	211,00	35,00	7 385,00	30,00	6 330,00	65,00	13 715,00
Pro chráničku do D200mm, bez chrán.	m	296,00	29,00	8 584,00	28,00	8 288,00	57,00	16 872,00
Podkladová vrstva z písku (prosívky)	m3	2,20	390,00	858,00	175,00	385,00	565,00	1 243,00
Fólie výstražná PE červená š.21cm	m	356,00	9,80	3 488,80	5,00	1 780,00	14,80	5 268,80
ZEMNÍ PRÁCE PROTLAKY								
Hloubení jámy strojně, zemina třídy 3-4	m3	13,30		0,00	1 980,00	26 334,00	1 980,00	26 334,00
Odkop zeminy ručně zem. tř. 3-4	m3	1,80		0,00	1 650,00	2 970,00	1 650,00	2 970,00
Pažení ryh do š. 1,3-2m hloub. do 2m	m	7,20	120,00	864,00	190,00	1 368,00	310,00	2 232,00
Odst. paž. do š. 1,3-2m hloub. do 2m	m	7,20		0,00	150,00	1 080,00	150,00	1 080,00
OSTATNÍ ZEMNÍ PRÁCE								
Odvoz zeminy do vzdálenosti 1km	m3	46,78		0,00	480,00	22 454,40	480,00	22 454,40
Odvoz zeminy za každý další km	m3			0,00		0,00	0,00	0,00
Odvoz zeminy za každý další km	m3			0,00		0,00	0,00	0,00
KABEL. PROSTUPY, ŽLABY, PROTLAKY								
Trubka PE D90/75 mm vrub. ohebná	m	896,00	39,60	35 481,60	16,00	14 336,00	55,60	49 817,60
Trubka PE D110/94mm vrub. ohebná	m	12,00	44,70	536,40	16,00	192,00	60,70	728,40
Trubka PE D90/75 mm vrap. rovná 6m	m	135,00	44,80	6 048,00	17,00	2 295,00	61,80	8 343,00
Trubka PE D110/94mm vrap. rovná 6m	m	12,00	44,60	535,20	17,00	204,00	61,60	739,20
Trubka PE D200/176mm vrub. ohebná	m	12,00	158,90	1 906,80	20,00	240,00	178,90	2 146,80
Trubka PE D200/176mm vrap. rovná 6m	m	14,00	157,90	2 210,60	22,00	308,00	179,90	2 518,60
Trubka PE D110mm svařitelná říz. protlak	m	49,00	172,20	8 437,80	0,00	0,00	172,20	8 437,80
Žlab kabelový beton. KZ2 vč. víka KD2	m	48,00	344,00	16 512,00	90,00	4 320,00	434,00	20 832,00
Řízený zemní protlak-průměru do 160mm	m	25,00	100,00	2 500,00	1 250,00	31 250,00	1 350,00	33 750,00
ZÁHOZ, ZÁHRN VÝKOPY KABEL. RÝH								
Zához jámy ručně zem. tř. 3-4	m3	37,50		0,00	360,00	13 500,00	360,00	13 500,00
Záhrn jámy strojně volný terén	m3	1,07		0,00	165,00	176,55	165,00	176,55
Záhrn jámy strojně ve městě	m3	29,10		0,00	195,00	5 674,50	195,00	5 674,50
Hutnění zeminy strojně, vrstva 20cm	m3	67,70		0,00	90,00	6 093,00	90,00	6 093,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž (práce)	Cena	Cena celkem
		etapa B	Kč/mj	Kč	Kč/mj	celkem Kč	Kč/mj	1.část - Kč
DOKONČOVACÍ TERÉNNÍ PRÁCE								
Provizor. úprava terénu ručně zem. tř.3	m2	135,00		0,00	45,00	6 075,00	45,00	6 075,00
Osetí povrchu travou, vč. zalití vodou	m2	92,60	185,00	17 131,00	15,00	1 389,00	200,00	18 520,00
Provizorní položení obrubníku	m	9,00		0,00	150,00	1 350,00	150,00	1 350,00
DEFINITIVNÍ ZÁDLAŽBY								
Vozovka asfaltová vč. podklad vrstev	m2	32,90		0,00	2 850,00	93 765,00	2 850,00	93 765,00
Chodník-bet. dl. 300/300/35 vč. podkl.	m2	5,10		0,00	750,00	3 825,00	750,00	3 825,00
Chodník z malých kostek vč. podkl.	m2	0,90		0,00	1 250,00	1 125,00	1 250,00	1 125,00
Obrubník k silnici stávající - položení	m	9,00		0,00	450,00	4 050,00	450,00	4 050,00
ULOŽENÍ NA SKLÁDCE VČ. DOPRAVY								
Zemina, kamení, asfaltové směsi	tis	53,04		0,00	1 000,00	53 040,00	1 000,00	53 040,00
Zaměření liniová stavba/objekt								
geodetické zaměření kabelů	tis	32,70		0,00	1 000,00	32 700,00	1 000,00	32 700,00
Zemní práce celkem				194 239,20		618 041,45		812 280,65
Zakázka celkem (Kč bez DPH)				1254170,8		868 529		2 135 134
DPH 21%								448 378
Celkem (Kč včetně DPH)								2 583 512

Poznámka:

1) Položky "ROZŠÍŘENÍ VÝKOPU (přípolož E.GD a.s.)" jsou kalkulovány pro VO a pro optotrubičky

Zpracoval: Josef Macháček

Místo/datum: Nové Město n.M./ 7/2023

59%

Příloha č.2 - Nabídka E.mont, s.r.o. Nové Město na Moravě

Stavba: Pohledec: pokládka optických trubiček (s etapou B rekonstrukce VO)



Číslo stavby:


Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž (práce)	Cena	Cena celkem
		mj	Kč/mj	Kč	Kč/mj	celkem Kč	Kč/mj	Kč
Montáž optických sítí								
<i>KABEL, PROSTUPY, ŽLABY, PROTĽAKY</i>								
Uložení chrániček datových kabelů - mikro HDPE 12/8, dle požadavku správce, materiál je dodávka správce	m	3 600,00	0,00	0,00	12,00	43 200,00	12,00	43 200,00
Uložení chrániček datových kabelů - svazek mikro HDPE 7 x 12/8, dle požadavku správce, materiál je dodávka správce	m	1 200,00	0,00	0,00	38,00	45 600,00	38,00	45 600,00
Trubka AROT 75 mm vrub. ohebná	m	150,00	38,20	5 730,00	14,00	2 100,00	52,20	7 830,00
Trubka AROT 90 mm vrub. ohebná	m	300,00	39,60	11 880,00	16,00	4 800,00	55,60	16 680,00
Trubka AROT 110 mm vrub. ohebná	m	600,00	44,70	26 820,00	16,00	9 600,00	60,70	36 420,00
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY								
Manipulace s materiálem správce, doprava a skladování	kpt	1,00		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Koordinace s pokládkou VO a NN do společných výkopů	hod	16,00		0,00	590,00	9 440,00	590,00	9 440,00
Technik, koordinační činnost	hod	32,00		0,00	650,00	20 800,00	650,00	20 800,00
Zakázka celkem (Kč bez DPH)				44 430,00		140 540		184 970
DPH 21%								38 844
Celkem (Kč včetně DPH)								223 814

Poznámka:

- 1) V ceně není započten materiál optotrubiček - k zabudování dodá objednatel
- 2) V ceně nejsou zemní práce - rozšíření výkopů je kalkulováno v rozpočtu VO

Zpracoval: Josef Macháček

Místo/datum: Nové Město n.M./ 7/2023



avě