

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2023-141

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/I, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
IČO: 60162694,
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710,
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno,
odboru provozu nemovité infrastruktury
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů.

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, [REDACTED]

ve věcech technických: za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem,

Michal Čačala,
za Provozní středisko 0623 Prostějov (PS 0623):

Bc. Bronislav Smolka,

Aleš Novotný,

Renáta Janštová,

ve věcech BOZP: Ing. Jiří Hošek,

Datová schránka: hjyaavk,

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 73984,

Sídlo: Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,

IČO: 06965385,

DIČ: CZ06965385,

Bankovní spojení: Česká spořitelna,

Číslo účtu: 5592588399/0800,

Zastoupená: Danielem Cingelem, jednatelem,

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: r6k5skv,

Adresa pro doručování: Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „**PS 0623 – Oprava kanalizace a odpadních jímek v areálu Barákový tábor Potštát**“, systémové číslo NEN N006/23/V00002185, jako veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění **opravy kanalizace a odpadních jímek v areálu Barákový tábor Potštát (CE: 07-12-03) posádka Prostějov** s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**PS 0623 – Oprava kanalizace a odpadních jímek v areálu Barákový tábor Potštát**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Oprava kanalizace a odpadních jímek v areálu Barákový tábor Potštát posádka Prostějov.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č.1 smlouvy „Položkový rozpočet“, v příloze č. 2 „Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky a v zadávacích podmínkách zadávacího řízení: „**PS 0623 – Oprava kanalizace a odpadních jímek v areálu Barákový tábor Potštát**“, systémové číslo NEN N006/23/V00002185. Příloha č. 1 a příloha č. 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení stavenišť/pracoviště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky,
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy,
 - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,
 - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné další práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy

provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

1 403 293,87 Kč bez DPH

(slovy: jedenmiliončtyřistatřítisícdevadesát tři korun českých a osmdesát sedm haléřů).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude, v případě zhotovitele plátce DPH, účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 294 691,71 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **1 697 985,58 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s položkovým rozpočtem (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště: **nejpozději do 10 pracovních dnů od**

účinnosti smlouvy.

Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12. 1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.

Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.

- 4.2. Termín zahájení plnění: **nejpozději do 5 pracovních dnů od předání a převzetí pracoviště.**
- 4.3. Termín pro dokončení plnění, pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 40 pracovních dnů od zahájení plnění.**
- 4.3.1. Termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7. Pracovní doba: v pracovní dny Po-Pá od 7:00 do 15:30 ve střeženém areálu za provozu uživatele.
- 4.8. Místem plnění je areál Barákový tábor Potštát posádka Prostějov.

Článek 5**Podmínky provádění díla**

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
 - a) předání staveniště/pracoviště,
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ,
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
 - e) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení

- díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4.** Osoba oprávněná jednat ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), za objednatele na staveništi/pracovišti:
- je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy,
 - je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování pracovních nebo technologických postupů,
 - je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště, včetně jejich vstupu a vjezdu,
 - organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
 - provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.5.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.6.** Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami prováděných prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zakresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště s rozmístěním a trasou jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.8.** Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi/pracovišti a na přístupových komunikacích, které budou specifikovány při předání, čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště/pracoviště a vyklidí jejich prostor nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.9.** Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací.
- 5.10.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště/pracoviště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště/pracoviště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele, pro věci technické, s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby na staveništi/pracovišti musí být stavební deník trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.11.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele

- pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
 - 5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umístování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
 - 5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení stavenišť/pracoviště proti krádeži, za jeho střežení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
 - 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
 - 5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob v prostoru stavenišť/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
 - 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
 - 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2021), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
 - 5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
 - 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
 - a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
 - c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byl objekt připraven k užívání.
 - 5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické. Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem **prokazatelně** vyzvat (např. písemně e-mailem příp. záznamem do stavebního deníku) osobu objednatele pro věci technické, k provedení kontroly stavebních prací a konstrukcí, které budou zakryty.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.,

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. **Původcem odpadu** vzniklého při provádění díla (s výjimkou odpadu podle čl. 6. 2. smlouvy), **je zhotovitel**, který odpovídá za jeho zařazení podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb.).

- 6.2.** Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely, apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho rozřazení dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí stavenišť/pracovišť, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4. 3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1.** K převjímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
 - c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
 - d) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu,
 - e) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2.** Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převjímací díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých, drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0623 Prostějov, Letecká ul. 1, 796 01 Prostějov.
 Záhlaví faktury bude vyplněno:
 Odběratel: IČO: 60162694
 Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
 Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
 Příjemce: **Provozní středisko 0623 Prostějov, Letecká ul. 1, 796 01 Prostějov.**
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura - daňový doklad“,
 - b) evidenční číslo daňového dokladu,
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
 - e) identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním stranám přidělena dle příslušných právních předpisů,
 - f) předmět dodávky a název díla,
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splátnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplátané pohledávky.

Článek 9 Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně **3 000 000 Kč**. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10 Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11 Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí sjednaný podle čl. 4. 1. uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí

- zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4.** V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **20 %** z celkové ceny díla bez DPH.
- 11.5.** V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti, je zhotovitel za každé jednotlivé porušení výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní pokutu ve výši **10 000,00 Kč**, při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20 000,00 Kč**.
- 11.6.** V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přijímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5 000,00 Kč**.
- 11.7.** V případě prodlení s předložením pojistky podle čl. 9. 6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.8.** V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12. 1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,00 Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.9.** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.10.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.11.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.12.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU), zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky,

- b) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum, místo narození, číslo občanského průkazu, adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,
 - c) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 **Zánik závazků**

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas,
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
 - d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele,
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů,
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného, v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinností obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu”,
 - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla”, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy,
 - smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvídají, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet listů: 18

Příloha č. 2: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky – počet listů: 1

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Daniel Cingel
Jednatel

Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o.

Daniel
Cingel

Digitálně
podepsal Daniel
Cingel
Datum:
2023.08.09
13:17:35 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: P23-07-12-03Kanaliza

Stavba: Z23-07-12-03-002,003,011,014 - Oprava kanalizace a jímek v areálu BT Potštát

KSO:
Místo: BT Poštlát

CC-CZ:
Datum: 14. 6. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o.

IČ: 06965385
DIČ: CZ06965385

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 403 293,87**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 403 293,87	294 691,71
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **1 697 985,58**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P23-07-12-03Kanaliza

Stavba: Z23-07-12-03-002,003,011,014 - Oprava kanalizace a jímek v areálu BT Potštát

Místo: BT Potštát

Datum:

14. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [ČZK]	Cena s DPH [ČZK]
Náklady z rozpočtů		1 403 293,87	1 697 985,58
IO 01	Kanalizace - úsek 1	923 141,26	1 117 000,92
IO 02	Kanalizace - úsek 2	353 152,61	427 314,66
OST	Ostatní náklady	127 000,00	153 670,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z23-07-12-03-002,003,011,014 - Oprava kanalizace a jímek v areálu BT Potštát

Objekt:

IO 01 - Kanalizace - úsek 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 6. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

06965385

CZ06965385

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

923 141,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	923 141,26	21,00%	193 859,66
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 117 000,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z23-07-12-03-002,003,011,014 - Oprava kanalizace a jímek v areálu BT Potštát

Objekt:

IO 01 - Kanalizace - úsek 1

Místo:

Datum: 14. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Z23-07-12-03-002,003,011,014 - Oprava kanalizace a jímek v areálu BT Potštát

Objekt:

IO 01 - Kanalizace - úsek 1

Místo:

Datum: 14. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	M.I	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	-----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

923 141,26

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	8,400		
	W		Podlaha				
	W		1,2*7		8,400		
	W		Součet		8,400		
2	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	23,460		
	W		Štěrková komunikace				
	W		1,2*19,55		23,460		
	W		Součet		23,460		
3	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	122,100		
	W		Kanalizační potrubí				
	W		1,2*77,05		92,460		
	W		Mezisoučet		92,460		
	W		Kanalizační jímka				
	W		5,7*5,2		29,640		
	W		Mezisoučet		29,640		
	W		Součet		122,100		
4	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	111,780		
	W		Kanalizační potrubí				
	W		1,2*(2+0,2)*(73,6+9,2+20,7)		223,560		
	W		Součet		223,560		
	W		Třída V.				
	W		223,56*0,5		111,780		
	W		Součet		111,780		
5	K	132554204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3	m3	111,780		
	W		Kanalizační potrubí				
	W		1,2*(2+0,2)*(73,6+9,2+20,7)		223,560		
	W		Součet		223,560		
	W		Třída VI.				
	W		223,56*0,5		111,780		
	W		Součet		111,780		
6	K	133454101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3	m3	37,050		
	W		Kanalizační šachta 20m3				
	W		5,7*5,2*2,5		74,100		
	W		Součet		74,100		
	W		Třída V.				
	W		74,10*0,5		37,050		
	W		Součet		37,050		
7	K	133554101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3	m3	37,050		
	W		Kanalizační šachta 20m3				
	W		5,7*5,2*2,5		74,100		
	W		Součet		74,100		
	W		Třída VI.				
	W		74,1*0,5		37,050		
	W		Součet		37,050		
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	468,500		
	W		Kanalizační potrubí				
	W		(73,6+9,2+20,7)*2*2		414,000		
	W		Mezisoučet		414,000		
	W		Kanalizační jímka				
	W		5,7*2,5*2		28,500		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		5,2*2,5*2			28,000	
	W		Mezisoučet			54,500	
	W		Součet			488,500	
9	K	151101111	Odstanění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	468,500		
	W		Kanalizační potrubí			414,000	
	W		(73,6+9,2+20,7)*2*2			414,000	
	W		Mezisoučet				
	W		Kanalizační jímka			28,500	
	W		5,7*2,5*2			26,000	
	W		5,2*2,5*2			64,500	
	W		Mezisoučet			468,500	
	W		Součet				
10	K	162751137	Vodorovně přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	34,155		
	W		Kanalizační potrubí			68,310	
	W		1,2*0,55*(73,6+9,2+20,7)			68,310	
	W		Součet				
	W		zemina tř. V.			34,155	
	W		68,31*0,5			34,155	
	W		Součet				
11	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	170,775		
	W		Kanalizační potrubí			341,550	
	W		1,2*0,55*(73,6+9,2+20,7)*5			341,550	
	W		Součet				
	W		zemina tř. V.			170,775	
	W		341,55*0,5			170,775	
	W		Součet				
12	K	162751157	Vodorovně přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	34,155		
	W		Kanalizační potrubí			68,310	
	W		1,2*0,55*(73,6+9,2+20,7)			68,310	
	W		Součet				
	W		zemina tř. VI.			34,155	
	W		68,31*0,5			34,155	
	W		Součet				
13	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	170,775		
	W		Kanalizační potrubí			341,550	
	W		1,2*0,55*(73,6+9,2+20,7)*5			341,550	
	W		Součet				
	W		zemina tř. VI			170,775	
	W		341,55*0,5			170,775	
	W		Součet				
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	68,310		
	W		Kanalizační potrubí			68,310	
	W		1,2*0,55*(73,6+9,2+20,7)			68,310	
	W		Součet				
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	122,958		
	W		Kanalizační potrubí			122,958	
	W		68,31*1,8			122,958	
	W		Součet				
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	202,710		
	W		Kanalizační potrubí			166,260	
	W		1,2*1,25*(73,6+9,2+20,7)			166,260	
	W		Mezisoučet				
	W		Kanalizační jímka			74,100	
	W		5,7*5,2*2,5			-28,640	
	W		-3,7*3,2*(0,1+0,15+2)			47,460	
	W		Mezisoučet			202,710	
	W		Součet				
17	K	175151101	Obesypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	50,812		
	W		Kanalizační potrubí			55,890	
	W		1,2*0,45*(73,6+9,2+20,7)			-5,078	
	W		-3,14*0,125*0,125*(73,6+9,2+20,7)			50,812	
	W		Součet				
18	M	58337310	šlérkopísek frakce 0/4	t	101,624		
	W		Kanalizační potrubí			101,624	
	W		50,812*2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		101,824		
19	K	181351113	Rozprostření ornice II vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	122,100		
	W		Kanalizační potrubí				
	W		1,2*77,05		92,460		
	W		Mezisoučet		92,460		
	W		Kanalizační jímka				
	W		5,7*5,2		29,640		
	W		Mezisoučet		29,640		
	W		Součet		122,100		
20	K	18190	Založení travníku-luční směsi vč.dodávky travního semene	m2	122,100		
	W		Kanalizační potrubí				
	W		1,2*77,05		92,460		
	W		Mezisoučet		92,460		
	W		Kanalizační jímka				
	W		5,7*5,2		29,640		
	W		Mezisoučet		29,640		
	W		Součet		122,100		
21	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	76,920		
	W		Kanalizační potrubí				
	W		1,2*103,5		124,200		
	W		Mezisoučet		124,200		
	W		Kanalizační jímka				
	W		5,7*5,2		29,640		
	W		Mezisoučet		29,640		
	W		Součet		153,840		
	W		Zemina tř. V.				
	W		153,84*0,5		76,920		
	W		Součet		76,920		
22	K	181951116	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 se zhutněním strojně	m2	76,920		
	W		Kanalizační potrubí				
	W		1,2*103,5		124,200		
	W		Mezisoučet		124,200		
	W		Kanalizační jímka				
	W		6,7*5,2		29,640		
	W		Mezisoučet		29,640		
	W		Součet		153,840		
	W		Zemina tř. V.				
	W		153,84*0,5		76,920		
	W		Součet		76,920		
	D	4	Vodorovné konstrukce				
23	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	1,584		
	W		Kanalizační jímka				
	W		3,7*3,2*0,1		1,184		
	W		Mezisoučet		1,184		
	W		Soutoková šachta				
	W		2*2*0,1		0,400		
	W		Mezisoučet		0,400		
	W		Součet		1,584		
24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	12,420		
	W		Kanalizační potrubí				
	W		1,2*0,1*(73,6+9,2+20,7)		12,420		
	W		Součet		12,420		
25	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	3,168		
	W		Kanalizační jímka				
	W		3,7*3,2*0,2		2,368		
	W		Mezisoučet		2,368		
	W		Soutoková šachta				
	W		2*2*0,2		0,800		
	W		Mezisoučet		0,800		
	W		Součet		3,168		
26	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	2,000		
	W		Splásková kanalizace - betonová revizní šachta DN 1000 -S3 a soutoková šachta				
	W		2		2,000		
	W		Součet		2,000		
27	M	59224013	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	2,000		
	W		Splásková kanalizace - betonová revizní šachta DN 1000 -S3 a soutoková šachta				
	W		2		2,000		
	W		Součet		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	5	Komunikace pozemní				
28	K	564750001	Kryt z kaméniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	23,460		
	W		Štěrková komunikace				
	W		1,2*19,55		23,460		
	W		Součet		23,460		
29	K	564831011	Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	8,400		
	W		Podleha				
	W		1,2*7		8,400		
	W		Součet		8,400		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
30	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl C 16/20	m3	0,840		
	W		Podleha				
	W		1,2*7*0,1		0,840		
	W		Součet		0,840		
	D	8	Trubní vedení				
31	K	871270310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého pínostěnného SN 10 z polypropylenu DN 125	m	9,200		
	W		Dešťová kanalizace				
	W		9,2		9,200		
	W		Součet		9,200		
32	M	28617010	trubka kanalizační PP pínostěnná třívrstvá DN 125x3000mm SN10	m	9,618		
	W		Dešťová kanalizace				
	W		9,2*1,03		9,476		
	W		Součet		9,476		
	W		9,476*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		9,618		
	W		Součet		9,618		
33	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého pínostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	15,000		
	W		Kanalizační potrubí - potrubí v objektu WC				
	W		15		15,000		
	W		Součet		15,000		
34	M	28617003	trubka kanalizační PP pínostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	15,682		
	W		Kanalizační potrubí - potrubí v objektu WC				
	W		15*1,03		15,450		
	W		Součet		15,450		
	W		15,45*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		15,682		
	W		Součet		15,682		
35	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého pínostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	20,700		
	W		Splásková kanalizace				
	W		20,7		20,700		
	W		Součet		20,700		
36	M	28617020	trubka kanalizační PP pínostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN10	m	21,641		
	W		Splásková kanalizace				
	W		20,700*1,03		21,321		
	W		Součet		21,321		
	W		21,321*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		21,641		
	W		Součet		21,641		
37	K	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého pínostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	73,600		
	W		Splásková kanalizace				
	W		73,60		73,600		
	W		Součet		73,600		
38	M	28617021	trubka kanalizační PP pínostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN10	m	76,945		
	W		Splásková kanalizace				
	W		73,600*1,03		75,808		
	W		Součet		75,808		
	W		75,808*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		76,945		
	W		Součet		76,945		
39	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých pínostěnných DN 150	kus	10,000		
	W		Kanalizační potrubí - potrubí v objektu WC				
	W		10		10,000		
	W		Součet		10,000		
40	M	28617162	koleno kanalizační PP SN16 15° DN 150	kus	10,000		
	W		Kanalizační potrubí - potrubí v objektu WC				
	W		10		10,000		
	W		Součet		10,000		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	10,000		
	W		Kanalizační potrubí - potrubí v objektu WC				
	W		10		10,000		
	W		Součet		10,000		
42	M	28617205	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 150/150	kus	10,000		
	W		Kanalizační potrubí - potrubí v objektu WC				
	W		10		10,000		
	W		Součet		10,000		
43	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	1,000		
	W		Splašková kanalizace				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
44	M	28617193	koleno kanalizační PP SN16 87° DN 200	kus	1,000		
	W		Splašková kanalizace				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
45	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000		
	W		Splašková kanalizace - betonová revizní šachta DN 1000 -Š3 a soutoková šachta				
	W		2		2,000		
	W		Součet		2,000		
46	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	2,000		
	W		Splašková kanalizace - betonová revizní šachta DN 1000 -Š3 a soutoková šachta				
	W		2		2,000		
	W		Součet		2,000		
47	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000		
	W		Splašková kanalizace - betonová revizní šachta DN 1000 -Š3 a soutoková šachta				
	W		2		2,000		
	W		Součet		2,000		
48	M	59224121	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	2,000		
	W		Splašková kanalizace - betonová revizní šachta DN 1000 -Š3 a soutoková šachta				
	W		2		2,000		
	W		Součet		2,000		
49	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	2,000		
	W		Splašková kanalizace - betonová revizní šachta DN 1000 -Š3 a soutoková šachta				
	W		2		2,000		
	W		Součet		2,000		
50	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační přímě 100x60x40cm	kus	2,000		
	W		Splašková kanalizace - betonová revizní šachta DN 1000 -Š3 a soutoková šachta				
	W		2		2,000		
	W		Součet		2,000		
51	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	2,000		
	W		Splašková kanalizace - betonová revizní šachta DN 1000 -Š3 a soutoková šachta				
	W		2		2,000		
	W		Součet		2,000		
52	M	28661770	poklop šachtový litinový, betonový rám DN 400 pro třídu zatížení B125	kus	2,000		
	W		Splašková kanalizace - betonová revizní šachta DN 1000 -Š3 a soutoková šachta				
	W		2		2,000		
	W		Součet		2,000		
53	K	SPAD200A	Spadišťová betonová prefabrikovaná šachta pro potrubí do DN250, výšky do 200cm	kmp	2,000		
	W		Splašková kanalizace - betonová spadišťová kanalizační šachta Š1 a Š2				
	W		2		2,000		
	W		Součet		2,000		
54	K	894812111	Revizní a čisticí šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý tok	kus	1,000		
	W		Splašková kanalizace - kanalizační šachta u WC				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	894812131	Revizní a čističí šachta z PP DN 315 šachťová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	kus	1,000		
	W		Splásková kanalizace - kanalizační šachta u WC				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
56	K	894812141	Revizní a čističí šachta z PP DN 315 šachťová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	1,000		
	W		Splásková kanalizace - kanalizační šachta u WC				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
57	K	894812149	Příplatek k rourám revizní a čističí šachty z PP DN 315 za uříznutí šachťové roury	kus	1,000		
	W		Splásková kanalizace - kanalizační šachta u WC				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
58	K	894812151	Revizní a čističí šachta z PP DN 315 poklop betonový s betonovým konusem pro třídu zařízení B125	kus	1,000		
	W		Splásková kanalizace - kanalizační šachta u WC				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
59	K	382413122	Osazení jímky z PP na obetonování objemu 20000 l pro usazení do terénu	kus	1,000		
	W		Kanalizační jímka plastová				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
60	M	56230029	Jímka plastová na obetonování 4x2x2,5m objem 20m3	kus	1,000		
	W		Kanalizační jímka plastová				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
61	K	899620141	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	7,200		
	W		Kanalizační jímka plastová				
	W		(4*2*0,2)*2		3,200		
	W		(2,5*2*0,2)*2		2,000		
	W		4*2,5*0,2		2,000		
	W		Součet		7,200		
62	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	103,500		
	W		73,6+9,2+20,7		103,500		
	W		Součet		103,500		
63	K	967116R	D+M přepojení vtoků u soutokové šachty	soubor	1,000		
	W		Splásková kanalizace - betonová revizní šachta DN 1000 - soutoková šachta				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
64	K	967114R	Vybourání stávající jímky do 20m3 včetně odvozu do 15 km a uložení	soubor	1,000		
	W		Stávající kanalizační jímka				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
65	K	967117R	Vybourání stávající šachty u WC včetně odvozu do 15 km a uložení	soubor	1,000		
66	K	VyR1	Výčerpání stávající jímky u WC a odvoz na skládku a uložení	kmpř	1,000		
67	K	NapojR1	D+M napojení na stávající kanalizaci - LAPOL	kmpř	1,000		
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
68	K	985111291	Příplatek k odsekání omítek a betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	8,400		
D	997		Přesun sutě				
69	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	9,533		
70	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	38,220		
	W		2,73*14		38,220		
	W		Součet		38,220		
71	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	2,730		
D	898		Přesun hmot				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	153,581		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Z23-07-12-03-002,003,011,014 - Oprava kanalizace a jímek v areálu BT Poštát

Objekt:

IO 02 - Kanalizace - úsek 2

KSO:

CC-CZ

Místo:

Datum:

14. 6. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

06965385

Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o.

DIČ:

CZ06965385

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				353 152,61
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		353 152,61	21,00%	74 162,05
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK		427 314,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba:

Z23-07-12-03-002,003,011,014 - Oprava kanalizace a jímek v areálu BT Polštát

Objekt:

IO 02 - Kanalizace - úsek 2

Místo:

Datum: 14. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Z23-07-12-03-002,003,011,014 - Oprava kanalizace a jímek v areálu BT Potštát

Objekt:

IO 02 - Kanalizace - úsek 2

Místo:

Datum: 14. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
o HSV Práce a dodávky HSV							353 152,61
D 1 Zemní práce							
1	K	121151103	Sejmutí omíčky plochy do 100 m2 II vrstvy do 200 mm strojně	m2	82,030		
2	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	108,054		
3	K	133354101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	55,000		
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	247,100		
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	247,100		
6	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	30,015		
7	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	150,075		
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	30,015		
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	54,027		
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	117,919		
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	22,441		
12	M	58337310	Štěrka písek frakce 0/4	t	44,882		
13	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	82,030		
14	K	18190	Založení travníku-luční směsí vč. dodávky travního semene	m2	82,030		
15	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhuštěním strojně	m2	82,030		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							
16	K	311101212	Vytvoření prostupů přes 0,02 do 0,05 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, Ivarovek	m	1,600		
17	M	28611152	trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN8	m	1,600		
D 4 Vodorovné konstrukce							
18	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrka drtě	m3	1,050		
19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrka písku	m3	6,003		
20	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,575		
D 8 Trubní vedení							
21	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	50,025		
22	M	28617020	trubka kanalizační PP ploštná třívrstvá DN 200x6000mm SN10	m	51,526		
23	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých ploštných DN 200	kus	2,000		
24	M	28617183	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 200	kus	2,000		
25	K	894812111	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý lok	kus	1,000		
26	K	894812131	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	894812141	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	1,000		
28	K	894812149	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000		
29	K	894812151	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop betonový s betonovým konusem pro třídu zatížení B125	kus	1,000		
30	K	382413118	Osazení jímky z PP na obetonování objemu 12000 l pro ušazení do terénu	kus	1,000		
31	M	56230022	jímka plastová na obetonování 3x2x2m objem 12m3	kus	1,000		
32	K	899620141	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	4,000		
33	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	50,025		
34	K	967114R	Vybourání stávající jímky 10m3 včetně odvozu do 15 km a uložení	soubor	1,000		
35	K	967113R	Vybourání stávající kanalizační šachty včetně odvozu do 15 km a uložení	soubor	1,000		
36	K	NapojR1	D+M napojení na stávající kanalizaci	kmpl	2,000		
	D	998	Přesun hmot				
37	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	l	62,371		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z23-07-12-03-002,003,011,014 - Oprava kanalizace a jímek v areálu BT Potštát

Objekt:

OST - Ostatní náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 6. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o.

IČ:

06965385

DIČ:

CZ06965385

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			127 000,00
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	127 000,00	21,00%	26 670,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	▼ CZK	153 670,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z23-07-12-03-002,003,011,014 - Oprava kanalizace a jímek v areálu BT Poříštát

Objekt:

OST - Ostatní náklady

Místo:

Datum: 14. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VN - Vedlejší náklady

ON - Ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Z23-07-12-03-002,003,011.014 - Oprava kanalizace a jímek v areálu BT Potštát

Objekt:

OST - Ostatní náklady

Místo:

Datum: 14. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

127 000,00

D	VN	Vedlejší náklady					
1	K	005121016R	Vypudování zařízení staveniště pro JKSO 827	Soubor	1,000		
2	K	005121026R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 827	Soubor	1,000		
3	K	005121036R	Odstanění zařízení staveniště pro JKSO 827	Soubor	1,000		
4	K	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,000		
5	K	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,000		
6	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000		
D	ON	Ostatní náklady					
7	K	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,000		

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje stavby

Název zakázky:	Oprava kanalizace a odpadních jímek v areálu Barákovy tábor Potštát
Místo stavby:	Barákovy tábor Potštát
Objekt:	b. č. 3, 4, 11 a 14
Uživatel:	Vojenský útvar 3068 Opava

2. Údaje o SO – Kanalizace u b. č. 3, 4, 11 a 14

Objekty kanalizace a odpadních jímek se nachází v areálu Barákovy tábor Potštát, na pozemku parc. č. 1875 v k. ú. Potštát.

2.1. Rozsah:

Předmětem veřejné zakázky je „Oprava kanalizace a odpadních jímek v areálu Barákovy tábor Potštát“

Provedení opravy obsahuje:

- odstranění podkladu ručně a strojně
- sejmutí ornice
- hloubení zapažených rýh a šachet
- příložné pažení
- zásyp šachet a rýh
- obsypání potrubí
- rozprostření ornice
- lože pod potrubí ze štěrkodrtě
- podkladní desky z betonu pod kanalizační jímku a soutokovou šachtu
- oprava splaškové kanalizace – betonová kanalizační revizní šachta a soutoková šachta
- oprava kanalizační jímky
- oprava kanalizačního potrubí
- napojení na stávající kanalizaci, lapol
- oprava štěrkové komunikace
- zabezpečení staveniště z hlediska BOZP a PO – oprava bude prováděna za provozu uživatele, úklid a uvedení dotčených ploch do původního stavu.

3. Ostatní:

Práce budou provedeny specializovanou firmou v oboru, práce budou probíhat v pracovní dobu tj. v době Po – Pá 7,00- 15,30 hod ve střeženém areálu za provozu uživatele.