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SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2023-141

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v
1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tvchonova 221/1, 160 00 Praha6 Hradčany,
IČO: 60162694,
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710,
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno,

odboru provozu nemovité infrastruktury 
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů.

Kontaktní osoba:
ve vécech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, 
ve věcech technických', za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem,

Michal Čačala,
za Provozni středisko 0623 Prostějov (PS 0623):

Bc. Bronislav Šmolka,
Aleš Novotný,
Renáta Janštová,

ve věcech BOZP: Ing. Jiři Hošek,

Datová schránka: hjyaavk,
Adresa pro doručování: Agentura hospodařeni s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno, 

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen ..objednatel") na straně jedné

2. Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 73984.
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:

Sokolská třída 1615/50. Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
06965385,
CZ06965385,
Česká spořitelna,
5592588399/0800,
Danielem Cingelem, jednatelem.

- ve věcech technických:)

E-mail:
Datová schránka: r6k5skv,
Adresa pro doručování: Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé
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podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen ,,OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0623 — Oprava 
kanalizace a odpadních jímek v areálu Barákový tábor Potštát", systémové číslo NEN 
N006/23/V00002185, jako veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění opravy kanalizace a odpadních jímek v areálu Barákový tábor 
Potštát (CE: 07-12-03) posádka Prostějov s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0623 — 
Oprava kanalizace a odpadních jímek v areálu Barákový tábor Potštát", kterým se 
rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. Oprava kanalizace a odpadních jímek v areálu Barákový tábor Potštát posádka Prostějov.
2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č.l smlouvy 

„Položkový rozpočet", v příloze č. 2 „Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky a 
v zadávacích podmínkách zadávacího řízení: „PS 0623 - Oprava kanalizace a odpadních 
jímek v areálu Barákový tábor Potštát", systémové číslo NEN N006/23/V00002185.
Příloha č. 1 a příloha č. 7 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
kradnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení stavemště/pracoviště 
a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související 
s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel 
povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které 
sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné jejich nedostatky,
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela rádnému zahájení, 

provádění a dokončení plnění smlouvy,
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 

dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality ěi parametry díla,

d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 

smlouvy a rádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy 
(dále jen „vícepráce").

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále jen „méněpráce"), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy
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provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

1 403 293,87 Kč bez DPH
(slovy: jedenmilionČtyristatřitisícdvěstědevadesáttři korun českých a osmdesátsedm

haléřů).
3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude, v případě zhotovitele plátce DPH, účtována daň z přidané 

hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy 
je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 294 691,71 Kč a celková cena za dílo 
včetně DPH tedy činí 1 697 985,58 Kč.

3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají 
smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti 
takové změny v sazbě DPH sejí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, 
kteiý v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy 
se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude 
považovat za cenu věetně DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovíte1 má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s položkovým rozpočtem (v příloze č.
1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, 
a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků 
a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem 
a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací URS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované 
položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště: nejpozději do 10 pracovních dnů od
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účinnosti smlouvy.
Zhotovitel je povinen v souladu s či. 12. 1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu 
potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: nej později do 5 pracovních dnů od předání a převzetí pracoviště.
4.3. Termín pro dokončení plnění, pro předání a převzetí díla: nej později do 40 pracovních dnů 

od zahájení plnění.
4.3.1. Termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran,

v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla
v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy 
předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění 
smluvních stran.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení 
a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. 
Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. 
Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení 
a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde.

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise 
o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti 
zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty 
plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po 
ukončení přerušení plnění díla podle ěl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Pracovní doba: v pracovní dny Po-Pá od 7:00 do 15:30 ve střeženém areálu za provozu 
uživatele.

4.8. Místem plnění je areál Barákový tábor Potštát posádka Prostějov.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště/pracoviště,
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 

OZ,
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
e) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu 

ve věcech technických.
5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, 

co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení
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díla a již zhotovených Částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen ,,BOZP“), 
za objednatele na staven i šti/prac o v i š ti:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků 

na BOZP zjištěné na stavem.šti/pracovišti, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat 
bezodkladně zjednání nápravy,

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování 
pracovních nebo technologických postupů,

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu sta v e n i š tě/prac o v i š tě, včetně jejich vstupu 
a vjezdu,

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž 

upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda ajakým způsobem byly tyto 
nedostatky odstraněny.

5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.6. Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami prováděných prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, připojovacími body 
elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení 
inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí sta ven iš 11 /praco v ště 
s rozmístěním a trasou jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, 
a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. 
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese 
odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich 
neporušenosti,

5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém 
staveništi/pracovišti a na přístupových komunikacích, které budou specifikovány při předání, 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich 
úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště/pracoviště a vyklidí jejich prostor nej později 
do dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.9. Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost 
za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany 
životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových 
komunikací.

5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí 
staveniště/pracoviště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět 
zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště/pracoviště. 
Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění 
se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele 
pro věci technické rovněž e-maiiovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako 
by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní Části podepsána 
zhotovitelem a osobou objednatele, pro věci technické, s uvedením data podpisu. Zápisy 
ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro 
vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby na staveništi/pracovišti musí být 
stavební deník trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli 
při předání díla originál stavebního deníku.

5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele
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pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou 
smluvních stran.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele,

5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo 
přemístiř dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce 
zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování 
a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži, za jeho střežení. 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerýn případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla.

5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízeni na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob 
v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné české technické normy ajiné technické dokumenty (dále jen ,,ČSM“) jsou 
pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy 
souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové 
(tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2021), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat 
veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání 
doloží příslušnými doklady.

5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.20. Při provádění díla zhotovitel dále
a) zaústí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byl objekt připraven 

k užívání.
5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, 

mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické. Zhotovitel je 
povinen 3 pracovní dny předem prokazatelně vyzvat (např, písemně e-mailem příp. 
záznamem do stavebního deníku) osobu objednatele pro věci technické, k provedení kontroly 
stavebních prací a konstrukcí, které budou zakryty.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.,
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o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého pň provádění díla 
(s výjimkou odpadu podle čl. 6. 2. smlouvy), je zhotovitel, který odpovídá za jeho zatřídění 
podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky Č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a 
posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných 
dokladů a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu 
s platnou právní úpravou (vyhláška ě. 273/2021 Sb , o podrobnostech nakládání s odpady, ve 
znění vyhlášky č. 78/2022 Sb.).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (napr. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely, apod.), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
todprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení 
na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp, místo 
přistavení kontemeru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně 
ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nej později v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4. 3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným 
termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní 
osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo 
předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené 
v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za 
smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 

v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních 

ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
d) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv 

na jeho kvalitu,
e) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn 

záznam do stavebního deníku.
7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých, drobných vad, které samy o sobě ani 

ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezuji; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních 
dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.
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Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla 
na základě daňového dokladu (dále jen „faktura11), vystaveného zhotovitelem. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění 
zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0623 Prostějov, Letecká ul. 1, 796 01 Prostějov.
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČO: 60162694
Česká republika- Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce: Provozní středisko 0623 Prostějov, Letecká ul. 1, 796 01 Prostějov.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z pndané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad",
b) evidenční číslo daňového dokladu,
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
e) identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním stranám 

přidělena dle příslušných právních předpisů,
f) předmět dodávky a název díla,
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli,
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 

a jejím směrováním na účet zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel Jé povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona ě. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že 
v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň 
z přidané hodnoty, kteiá bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného 
zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky 
odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány,
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli natřeli osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.
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Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, 
je po celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou ,sho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně 3 000 000 Kč, Pojistku je 
zhotovitel povinen předložit objednateli nej později do 14 dnů po podpisu této smlouvy 
poslední smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání 
a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při 
předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto 
vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu 
a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních 
dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli preúětuje veškeré takto vzniklé náklady 
a zhotovnel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí sjednaný podle čl. 4. 1. uhradí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, 
a to za každý i započatý den prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí
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zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.

11.4. V případě, že zhotovitel vrozporu s ČI. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení 
na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu 20 % z celkové ceny díla bez DPH.

11.5. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání 
s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti, je zhotovitel za každé jednotlivé 
porušení výše uvedených předpisů, povinen obiednateli uhradit při prvním porušení, smluvní 
pokutu ve výši 10 000,00 Kč, při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20 000,00 
Kč .

11.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč.

11.7. V případě prodlení s předložením pojistky podle čl. 9. 6. smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných věk 12. 1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č 351/2013 Sb kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob a evroence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve 
znění pozdějších předpisů.

11.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následuj ícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před rádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy 
podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat 
po zhotov ve li smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU), 
zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, 
a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky,
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b) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum, místo narození, číslo občanského průkazu, 
adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,

c) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likwdace 
a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,insolvenění zákon“), v dané 
lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech
a) splněním všech závazků řádně a včas,
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zámku smlouvy,
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce infomiace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení,

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno 
rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut 
pro nedostatek majetku k úhradě nákladů imolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy,

13.3. Požaduje-1 i některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy 
a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele,
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, 
na dobu delší než 5 kalendářních dnů,

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního 

deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení 

na realizaci díla specifikovaného, v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.
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13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí § 2001 
a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených piací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základe ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnost1 obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým 

je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”,

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu 
pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla”, 
při předání se postupuje přiměřeně dle čí. 7 smlouvy,

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany 
se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkuící se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně 
originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím 
doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Pnpadne-li poslední den 
lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den 
nejblíže následující.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí podle ČI. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu 
a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů, budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje 
fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany 
současně podle čl. 6 odst I písm a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat 
a zpracovávat osobní údaje fyzických osob, Jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, 
jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého 
pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem 
plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto 
zákonů.

14.6. Tuto smlouvu lze plamě měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě 
a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem
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uveřejnění v registru smluv podle zákona c 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a štvi zují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Přílohač. 1: Položkový rozpočet - počet listů: 18
Příloha č. 2: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 1

za objednatele
Digitálně

za zhotovitele Daniel pode psal Daniel
Cingel

Ing. Miroslav Flajtinger 
vedoucí oddělení provozu Brno 
Česká republika - Ministerstvo obrany 
Agentura hospodaření s nemovitým 
majetkem

Jednatel
Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o.

Daniel Cingel
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: P23-07-12-Q3Kanaliza
Stavba: Z23-07-12-03-002,003,011,014 - Oprava kanalizace a jímek v areálu BT Potštát

KSO: CC-CZ:
Místo: BT PolStát Datum: 14.6 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 06965385
Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o. DIČ: CZ06965385

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 403 293,87

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 403 293,87 294 691,71

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK
1 697 985,5a]

Projektant Zpracovatel

Jal um a podpis: Razilko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Ucnazeč

Datum a podpis: Razítko Palům a podpis: Razilko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kod

Stavba:

Místo:

Zadavatel.
Uchazeč:

Kód

Náklady

10 01 

IO 02 

OST

P73-07-i2-03Kanal7a

Z23-07-12-03-002,003,011,014 - Oprava kanalizace a jímek v areálu BT Potštát

BT Potštát Dalum. 14.6.2023

Projektant.

Vodovody a kanalizace Cingel s r.o. Zpracovatel:

Popis Cena bez DPH [CZK] Cena a DPH [CZK]

z rozpočtů 1 403 293.87 1 697 985,58

Kanalizace - Osek 1 
Kanalizace - úsek 2 

Ostatní náklady

923141,26 1 117 000.92

353 152,61 427 314,

127 000,00 153 670,

Siřena 2 z 19
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krycí list soupisu prací

Stavba:

Z23-07-12-03-002,003,011,014 - Oprava kanalizace a jímek v areálu BT Potštát 

Objekt:
IO 01 - Kanalizace - úsek 1

KS O: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 6. 2023

Zadavatel: IC:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 06965385

Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o. DIČ: CZ06965385

Projektant: IC:

DIČ:

Zpracovatel: IČ.

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 923 141,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 923 141,26 21,00% 193 859,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V C2K 1 117 000,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítivo

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpi= Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z23-07-12-03-002,003,011,014 - Oprava kanalizace a jímek v areálu E3T Potštát

Objekt

10 01 - Kanalizace - úsek 1

Místo.

Zadavatel:

Uchazeč: Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o.

Datum: 1A 6. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu Fop'S Cena celkem (CZK]

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 

997 - Přesun suté

996 - Pfesjn hmot
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Z23-07-12-03-002,003,011,014 - Oprava kanalizace a jímek v areálu BT Potštát

Objekt:

IO 01 - Kanalizace - úsek 1

Místo: Datum 14 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč Vodovody a kanalizace Cirtgel s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

□ HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemni práce
l

1
f

K 113107131
Odstranění podkladu z betonu prostého 11 přes 100 úo

1150 mm ruině mí

w Pcoiaha
w 1,2'7
w Soufe:

2 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného II přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2

m2

w Štěrková komunikace
w 1.2*19 55
w Součet

| 3 j K |127151103
Sejmuti omice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2

w Kanalizační potrubí
w 1,2*77,05
w Mezjsoučet
w KanaUačni jímka
w 5,7*5,2
w Mezisouíel
w Součet

4 K 132454204
l Hloubeni zapařených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
lléžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3

m3

w Kanalizační potrubí
w 1 2*(2-0,2)*(73,6+9.2+20.7)
w Součet
w Třída V.
w 223,56*0.5
w Součet

5 K 132554204
Hloubení zapažených rýh S do 2000 mm v hornině třídy

m3
- . těžilelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3

w Kanalizační potrubí
w 1,2*(2-0,2)*(73,6+9,2+20,7)
w Součet
w iřldevi.
w 223 56*0,5
w Součet

6 K 133454101
Hloubení šacnet zapažených v hornině třídy těžilelnosti

m3II skupiny 5 objem do 20 m3
VY Kanalizační šachta 2Gm3
w 5,7*5,2*2.5
w Součet
w Třída v.
w 74.1C*C,5
w Součet

7 K 133554101
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžilelnosti 

[lil skupiny 6 objem do 20 m3
m3

w Kanalizační šachta 20m3
w 5,7*5 2*2.6
w Součet
w Třída VI.
w 74,1*0,5
w Součet

K 151101101
Zřízeni pfiložného paženi a rozepřeni stěn rýh hl do 2 
m

m2

w Kanalizační potrubí
w (73,6+9,2+20,7)*2’2
w Mezi sou čel
w Kanalizační jímka
w 5,7*2.5*2

Množství .l.cena [C7K] Cena celkem [CZK] |

8,400

8,400
8,400

23.4601

23.460

23.460

122,100 j

92,460
92,460

29,640
29,640

122.100

111,780

223,560
223,560

111,780
111,730

111,780

223,560
223,560

111,780
111,780

37,050

74,100
74,100

37,050 
3/,050

3/,0í>0i

74,100

74,100

37,050
37.050

468,500

414 000 
414 000

923 141,26

28 500
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PČ Typ Kód Popis MJ M nožslvi

w S,2*2,5a2 20,000
W Mezi so u Sel 54, 500
w Součet 408,500

9 K 151101111 Odstraněni přlložneho paiení a rozepřeni stěn rýh hl
do 2 m

m2 458,500

w Kanalizační potrubí
w <73,6+9,2+20,7)*2*? 414.000
w MezisouCet 414.000
w Kanalizační jímka
w 6,7*2.5*2 23,500
w 5,2*2,5*2 26,000
w Mezisoučet 54,500
w Součet 466,500

Vodorovně přemístěni přes 9 000 do 10000 m
10 K 162751137 výkopku/sypaniny z horniny Iřídy téžilelnosli II skupiny 4 m3 34,155

a 5
w Kanalizační potrubí
w 1,2’0l55*(73l6+9,2+20,7) 66,310
w Součet 68,310
w zemina Iř V
w 68,31-0.5 34.155
w Součet 34,155

Příplatek k vodorovnému přemisténi výkopku/sypaniny
11 K 162751139 z horniny třídy lěžitelnosli II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m m3 170 775

přes 10000 m
w Kanalizační potrubí
w 1 2*0.55*(73,6+9,2+20.7)*5 341 560
w Součet 341 550
w zemná tř. V,
w 341.55*0,5 170,775
w Součet 170,775

( Vodorovné přemístěni přes 9 000 do 10000 m
12 K 162751157 výkopku/sypaniny z horniny Iřidy lěžitelnosti lil skupiny m3 34,155

6 a 7
w KanaHzačni potrubí
w 1,2*0,55*173,6+9,2+20,7)
w Součet
w zemina tř. VI.
w 50,31-0,5
w Součet

13 K J162751159
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny 
z horniny třídy lěžitelnosli III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m 
přes 100C3 m

m3

W Kanalizační potrubí
w 12*0.55*(73,6+<3.2+20,7)*5
w Součet
w zemina Iř. VI
w 341.55-0,5
w Součet

14 K 171251201 (Uložen! sypaniny na skládky nabo meziskladky m3
w
w
W ________ _ rT,,

Kanalizační potrubí
1,2*0 55*(73.6+9,2+20,7) 
součet

15 K 171201231
Poplatek za uloženi zeminy a kameni na recyklační 
skládce (sklédkovnč) kód odpadu 17 05 04

1

w Kanalizační potrubí
w 60.31*1,6
w Součet

16
K Íl74151101 Zásyp jam, Šachet rýh nebo kolem objektů sypamnou 

se zhutněním
m3

w Kanalizační potrubí
w 1,2*1,25'( 73,6+9,2+20,7)
w Mezisoučel
w Kanalizační j mka
w 5,7#5.2’2,5
w
w

-3.7*3,2*(0,1+0,15+2)
Maži součet

w SbUČfit______

17 K 1175151101 Obsypání potrubí strojně sypán nou be2 prohozem,
uloženou do 3 m

W Kanalizační potrubí

m3

w
w

1,2*0.45*(73,6+9,2+20,7)
-3,14’0,125*0.125*(73,6+9,2+20,7)

w Součet
18 IVt j 583373 70 štěrkopísek frakce 0/4 i

w Kanalizační potrubí
w 50,012*2

68,310
68,310

34,166
34,156

170,775

341,550
341,550

170,775 
170775

68,310

68,310
68,310

122,956

122.958
122,950

202,7101

155 250 
155 260

74100
-26,540
47,460

202,710

50,812

55.690
-5,078
50,812

101.624

131,624

J cena [CZKJ Cena ce kem [CZK]
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PnpiS MJ Množství J cena [CZK] Cena ce kem [CZK|PČ Typ Kód

w Součet
' 7

ni2

101,624

19 ' K 181351113
[Rozprostřeni oinicu ll vrstvy do 200 rrim pl přes 500 rn2 
Iv rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně 122,100

w Kanalizační potrubí
w 1,2*77,05 92.450
w Mezi součet 92,460
w Kanalizační |imka
w 5,7*5.2 20.640
w Mezi součet 29,640
w Součet 122,100

20 K 16190
Založeni trávniku-lučni směsi vč.aodávky travního m? 1 122,100
semene

W Kanalizační potru a i
W 1,2*77.05 92 460
W Mez SCučOl 92 460
w Kanalizační jímka
W 5,7*5,2 29640
W Mezisoučet 20.640
W Součet 122,100

Úprava pláně v hornině třídy téžilelnosti il skupiny 4 a 5 
se zhutněním strojně

m? 76,92021 161951114

w
w
w
w
w
w
W
w
'/V

w
r

K 181951116

Kanalizační potrubí
1,2*103,6 124,200
Mezi sou čel 124.200
Kanalizační jímka
5,7*5,2 29.640
Mezi součet 29.540
Součet 153,840
Zemina tř V
153,84 *0,5 76,920
Součet 76,920
jprava pláně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 se
zhutněním strojně

m2 76.92C

w Kanalizační' potrubí
w 1,2*103 5
w Mez is bučet
w Kanalizační jímka
w 5,7*5,2
w Mezi součet
w Součet
w Zemina li. V.
w 153,84*0,5
w Součet

124.200 
124 200

29,640 
29 640 

1S3.B40

76.920
76.920

D 4 Vodorovné konstrukce
I 23 1451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štérkodrté m3 1.554

w
w

Kanalizační jímka
3,7*3,2*01 1.184

w Mezi&oučet 1,184
w Soutoková šachta
w 2*2*0,1 U.400
w Mezisoučet 0,400
w Součet 1 584

[?a !K 451573111 Lože pod pekubi otevřený výkop zc štěrkopísku í m3 12,420|
w Kanalizační potruDí
w 1.2*0.1 *(73,0+9.2+20.7) 12,420
w Součet 12,420

25 K 452311141 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tf. C 16/20 otevřený výkop

m3
r~

3,166

W Kanalizační jimka
w 3,7*3,2*0,2 2 366
w Mezisoučet 2,368
w Soutoková šachta
w 2*2*0,2 0 600
w Mezlsoučet 0.600
w Součet 3,158

26 K 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 2,000|

w Splašková kanalizaoe - betonová revizní šachta DN 1000 -Š3 
a soutoková šachta

w 2 2,000
w Součet 2.000

27 M 59224013 prstenec šachtový vyrovnávací betonový
625x100x1OOmm ' kus 2,000

Splašková kanalizace - betonová revizní šachta DN 1000 Sj 
a soutoková šachta
2 2.000
Součet 2,000

W
w
w
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PČ Typ Kód Popis MJ

□ t) Komunikace pozemní

: 28 K 564760001
Kryt z kameniva hrubého drceného vel. 6-16 mm 
plochy do 100 m2 tl 200 mm

m2

w Štérkové komunikace
w 1,2*19,55
w Součet

29 K |5€4631011 Podklad ze štérkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm m2

w Podlaha
w 1,2*7
w Součet

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

30 K 531311124 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na proslředi tř C 16/20

o I
m3

w Podlaha
w 12*7*0,1
w Součet

D 8 Trubní vedeni

31 K 671270310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnosténného 
SN 10 z polypropylenu DN 125

m

w Dešťové kanalizace
w 9.2
w Součet

32 M 2861/010
trubka kanalizační PP pinostěnná tňvrstvá DN 
125x3000mm SN10

m

w Dešťová kanalizace
w 9,2*1,03
w Součet
w 9,476*1,015 "Přepočtené koeficientem množsív
w Sou čel

33 K 871310310
Montáž kanalizačního polrubl hladkého plnosténného 
SN 10 z polypropylenu DN 150

m

w Kanalizační potrubí - potrubí v objektu WC
w 15
w Součet

34 M 28617003
trubka kanalizační PP plnosténná třivrstvá DN 
I50x1000mm SN10

m

w Kanalizační polrubl - potrubí v objektu WC
w 15*1,03
w Součet
w 15.45*1,015 "Přepočtené koeficientem množství
w Součet

M K
. Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnoslénnéhc

o/i J5U31D SN 10 z polypropylenu DN 200 m

w Splašková kanalizace
w 207
w Sou čel

36 | M
trubka kanalizační PPplnoslěnně tfivrstvá DN 

±8617020 [200x8000mmSN10 m

w Splašková kanalizace
w 20.700*1.03
w Scučet
w 21,321 *1,015 "Přepočtené koeficientem množství
w součet

37! K ! ÍMonláž kanalizačního potrubí hladkého plnosténného
0 'SN 10 z polypropylenu DN 250 m

w Splašková kanalizace
w 73,60
w Součet

-*~r
m35 M 28617021

trubka kanalizační PP pinostěnná třivrstvá DN 
?50x500Cmm SN10

w Splašková kanalizace
w 73,600*1,03
w Součet
w 75,808*1,015 "Přepočtené koeficientem množství
w Součet

39 K1877310310
Montáž kolen na kanalizačním polrubl z PP Irub 
hladkých plnosténných DN 150

kus

w Kanalizační potrubí - potrubí v objekt,, WC
w 10
w Součet

40 M 28617162 koleno kanalizační PP SN16 15“ DN 150 kus
w Kanalizační polrubi - potrubí v objektu WC
w 10
w Součet

Množslvi J cena (CZK] Cena celkem [CZK]

23.460

23.460
23.460

0,400,

S.4C0
6,400

0 840

C,B4C
0,640

9,200

9,200
0,200

9,618

9476
9,476
9616
9,816

15,000

15,000
15,000

15,682

15,450
15,450
15.682
15.682

20,700

20 700 
20,700

21,641

21,321
21,321
21,641
21,641

73,600

73,600
73,600

76 945

75.608
/b.808
76,945

76,945

10.000

10,000
10,000

10,000

10,000
10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

41 K 877310320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150

| kus 10000

w Kanalizační potrubí - potrubí v objektu WC
w 10 10,000
w Součet ic.ooo

42 M 266Í/205 (odbočka kanalizační PP SN16 45" DN 150/150 Ikus 10.0001
w Kanalizační potrubí potrubí v oblektu wc
w 10 10,000
w Součet 10.000

43 K 1377350310
Montáž kolon na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnost&nných ON 200

kus 1,000

w Splašková kanalizace
w 1 1.000
w Součet 1,000

!44 > 28617193 ]koieno kanalizační PPSN16 87* DN 200 | kus 1.000]

w Splašková kanalizace
w 1 1,000
w Součet 1000

45 K 994411311
Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro 
ISachty skruž rovných

kus 2,000

w Splašková kanalizace - betonová revizní šachta DN 1000 -Š3
e soutoková šachta

w 2 2.000
w Součet 2,000

46 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými slupadly I00x25x 12cm kus 2.000

w Splašková kanalizace - betonová revizní šachta DN 1000 -$3
a soutoková šachta

w 2 2,000
w Součet 2,000

47 K

w

394412411
Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro
Šachty skruž! přechodových________________________
Splašková kanalizace - betonová revizní šachta DN 1 ooo -$3

kus 2.00c

a soutoková šachta
w 2 2,000
w Součet 2.000

48 M 59224121
skruž betonová přechodové 62,5/100x60x9cm, 
slupadla pOpíastovaná Kapsová

kus 2,000

w Splašková kanalizace - betonová revizní šachta DN 1000 -á3 
a soutoková šachta

w 2 2.000
w Součet 2,000

49 K 894414111 Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro 
šechtv skružl základových (dno)

kus 2,000!

w Splašková kanalizace - betonová revizní šachta DN 1000 -á3 
a soutoková šachta

w 2 2,000
w Součet 2,000

to M 69224337 dno betonové šachty kanalizační prime 100x60x40cm kus 2 000

Splašková kanalizace - betonová revizní šachta DN 1000-53
a soutoková šachta

w 2 2,000
w Součei 2,000

51 K
Osazeni po*lopO litinových rwbo Ocelových včelnĎ 
-ámú pro iřidu zatíženi B125, C250

kus 2.000

w Splašková kanalizace - oetonová revizní šachta DN 1000 -$3 
a soutoková šachta

w 2 2,000
w Součet 2.000

52 "-i 28661770
poklop šachtový litinový, betonový rám DN 400 pro 
třídu zatíženi B125

kus 2,000

w Splašková kanalizace - betonová revizní šachta DN 1000 -Š3 
a soutoková šachta

w 2 2000
w Součet 2.000

53 K SPAD200A
Spadištová oetonová prefabnkovaná šachta pro 
potrubí do DN250. výšky do 200cm

kmpl 2,000|

w Splašková kanalzace - betonová spaelšřová kanalizační 
šachta $1 a §2

w 2 2000
w Scučei aooo
T7 i54 K 094812111 Revizní a číslicí šachta z PP šachtové dno DN 315/150

kus 1,000přímý tok
w Splašková kanalizace - kanalizační šachta u WC
w 1 1.000
w Součet 1,000

J.cena |CZK] Cena celkem |CZK]
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

55 K 894812131

W

W
W

56 K 694812141

w
w
w

57 K 894812149
1 i_ A

w
w
w

58 K 894812151

W
w
W

59 K 382413122 

W

w
w

60 M 56230029

w
w
w

61
T

899620141

w
w
w
w
w

62 K 899722113

63 K 367116R

w

w
w

64 K 967114R

w
w
w

65
—

66

K 967117R

VyRl

67 K
w
w

NapojR 1

D 9

68 K 985111291

D 997

69 K 997006512

70 K 997006519

w
w

71 K 997221661

D 998

Revizní a číslici šachta z PP DN 315 šac-tova roura 
korugcvané bez hrdla světlé hloubky 1250 mm

Splaškové kanalizace - kanalizační Sacnia u WC
1
Součet
Revizní a Čisticí šachta z PP DN 315 šachtová roura 
teleskopická svétlé hloubky 375 mm 
Splašková kanalizace - kanallzaínf šachta u WC
1
Součet
Pří plátek k rourám revizní a číslici šachty z PP DN 315 

iza uříznuti šachtové roury 
Splašková kana izace - kanalizační šachta u WC 
1
Součet

Revizní a čisticí šachla z PP DN 315 poklop betonový s 
betonovým kónusem pro třídu zatížení B125

Splašková kanalizace - kanalizační šachta u WC 
1
Součet ________ _

j Osazen i jímky z PP na obetonováni objemu 20000 I 
loro usazeni do terénu 
Kanalizační j mka plastová
1
Součet

jímka plastová na obetonován/ 4x2x2.5m objem 20m3

Kanalizační jímka plastová 
1
Součet
Obetonováni plastové šachty z polypropylenu betonem
prošlým tf. C 20/25 otevřený výkop
Kanalizační jímka plastová
(4*2*C2)é2
(2,5*2*0,2)*2
4*2 5*0,2
Součet

T T

Kryti potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 34cm

kus

kus

kus

kus

kus

m3

m

—

1,00C

1,000
JjOOO

1 000

1.0OC

1,000

1.000

1 000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1.0CC

1 000

1,000
1,000

7,200

3.200 

2.000 
2 000

103,500

73,6+9,2+20,7

Součet
|d+M přepojeni vtoků u soulokové šachty 

Splašková kanalizace - betonová revizní šachla DN 1000 - 
soj (oková šachta 

1
Součet __ _

TVybourání stávající jímky do 20m3 včelnč odvozu do 

15 km a uloženi 
Stávaito kanalizační jímka
i
Součet ___
Vybouráni stávající šachty u WC včetně odvozu do 15 

ikm a uloženi
Vyčerpaní stávající pmky li WC a odvoz na skládku a

t
 uloženi
D+M napojeni na stávající kanalizaci LAPOL

1

Součet

Ostatní konstrukce a práce bouráni 
Příplatek k odsekání omítek a betonu za práci ve 
stísněném prostoru

103,500
103,500

soubor 1,000

1,000
1,000

soubor 1,000

1.000
1,000

SOUPor 1.000

kmpl 1.000

kmpl 1.000

1.000
1,000

m2 e,400

Přesun sutě
Vodorovné doprava suli s naložením a složením na
skládku přes 100 m do 1 km
Přlplalek k vodorovnému přemístění suti na skládku
ZKD1 km přes 1 km I _
2,73*14

Součet___________________________________________
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 t 
01 01

9,533

38.220

3B.22C

36.220

2730

Přesun hmot

Shana10 z 18



°Č Typ Kód Popis MJ Mnoístvi J cena fCZK] Cena ce kům [C2K]

72 K 998276101
Přesun hmot pro irubní vedeni z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 153.581
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Z23-07-12-03-002,003,011,014 - Oprava Kanalizace a jímek v areálu BT Polštát 

Objekt:

I0 02 - Kanalizace - úsek 2

KSO: CC-CZ
Místo: Datum: 14. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 06965385

Vodovody a kanalizace Cingel s r o. DIČ: CZG6965385

Projektant: IČ:

DIČ

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 

snížená

Cena s DPH

353 152,61

Základ dané 

353 152,61 
0,00

427 314,66v CZK

Sazba daně 

21,00% 

15,00%

výše daně 

74 162,05 

0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a pudp s: Razítko Datum a podpis. Razítko

Objednavatel Uchazeu

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba

723-07-12-03-002,003,011,014 - Oprava kanalizace a jímek v areálu BT Polštát

Objekt:
IO 02 - Kanalizace - úsek 2

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o. Zpracovatel:

Kocf dílu - Foprs

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Sv síé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce 

8 - Trubní vedeni

998 - Přesun hmot

14. 6. 2023

Cena celkem |CZK]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Z23-07-12-03-002.0C3,011.014 - Oprava Kanalizace a jímek v areálu RT Potštát

Ob|ekt:

IO 02 - Kanalizace - úsek 2

Místo: Datum: 14.6.2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vodovody a kanalizace Cingel s.r o. Zpracovatel:

!PČ Typ Kód

O HSV

D 1

1 K 121151103

2 K 132354204

3 K 133354101

4 K 151101101

5 K 151101111

6 K 162751137

7 K 162751139

8 K 171251201

9 K 171201231

- . - .

10 K 174151101

11 K 175151101

12 M 5833/310

13 K 181351113

14 K 18190

15 K '81951114

ie

17

K 311101212

M 28611152

18

19

20

451541111

451573111

452311141

Popis MJ Množství

Práce a dodávky HSV 

Zemni práce
Sejmuti omice plochy do 100 m2 II vrstvy do 200 mm 
strojní j

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžilelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3

| Hloubeni Sachel zapažených v hornině třídy těžilelnosíi' 
skupiny 4 objem do 20 m3

m2 82,030

Zřízeni přlložného pažení a rozepřeni stěn rýh hl do 2 
m________
Odstraněni přiložneho paženi a rozepření stěn rýh hl
do 2 m _____
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m

a 5
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny 
z horniny třídy lěžilelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m 

Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky

Poplatek za uloženi zeminy a kameni na recyklační 
skládce (skládkovné; kód odpadu 17 05 04

Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním
Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

štěrkopísek trakce 0/4

Rozprostření omice II vrslvy do 200 mm pl přes 500 m2
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

Založení travnlku-ludnl směs, ví doaávky travního
semene

------

Úprava pláně v hornině třídy těžíte nosti II skupiny 4 a 5 
se zhutněním strojně________________________

Svislé a kompletní konstrukce

Výtvořenl prostupů přes 0,02 do 0,05 m2 ve zdech 
nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek

, trubka kanalizační PVC DN 2bUx lOCOmm IShJd 

Vodorovné konstrukce

Lože pod potrubí otevřeny výkop ze šlěrkoddě 

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

Podkladní desky 7 betonu prostého bez zvýšených

r1nároků na prostředí tř C 15/20 otevřený výkop

21 K 871350310

22 V 26617020

23 K 877350310

24 M 2861/183

25 K 894812111

26 K 894812131

Trubní vedeni _________________
Montáž kanalizačního pol-ubl hladkého plnosténného 
SN 10 z polyf>ropylenu DN 200
trubka kanalizační PP plnosténně tflvrstvě DN 
200x6000mm SN10
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub
hladkých plnostěnných DN 20C
koleno kanalizační PP SN16 45* DN 200

Revizní a čisticí šachia z PP šachtové dno DŇ 315/150
přímý tok 

Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtové roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm

m3 108,054

m3 55,000

m2 247,100
* -----1

m2 247,100

m3 30,015

m3 150,075

m3 30,015

t 54,027

- 4~----------------- -

m3 117,919
I___________ „

m3 22,441

ř 44 882

m2 82 03C

■ 4
m2 82 030]

rn2 82,030

m 1,600

m 1 600'

m3 1,050

m3 6,003

m3 1 1,5751

m 50 025

m 51.526

kus 2 0C0

kus 2,000

kus 1.000

kus 1,000

J cena [CZK] Cena celkem JCZK]

353 152.61
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

27 K 094812141
Revizní a Čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura

kus
teleskopické světlé hloubky 375 mm

1,000

28 K 8948-2149
Příplatek k rourám revizní a Čisticí šachty z PP DN 315

kus 1,000
za uříznutí šachtové rourv

29 K 834812151
Revizní a čisticí šachta z PP DN 315 poklop betonový s 
betonovým kónusem pro třídu zatíženi B125

kus 1,000

3C

— ■

K

-

382413118
Osazeni jímky z PP na obetonováni objemu 12000 I
pro usazení do terénu

kus 1,000

31 M 56230022 jímka plastová na obetonováni 3x2x2m objem 12m3 kus 1000

32 K S9S620141
Obetonováni plastové šachty z polypropylenu betonem 
prostým tř C 20f25 otevřený výkop

m3 4.000

33 K 899722113 Kryti potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 34cm m 50,025

34 K 9G7114R
Vybouraní slávajici jímky 10m3 včetně odvozu do 15 
km a uložení

soubor 1,000

35 K 967113R
Vybourání slavajicí kanalizační šachty včetně odvozu 
do1S km a uložení

soubor 1,000

36' K i NapojRI D+M napojeni na stávající kanalizaci kmpl 2,000

D 998 Přesun hmot

37 “Iqoq„ci . Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických
i hmot otevřený výkop

1 62 371
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba;

Z23-07-12-03-002,003,011,014 - Oprava kanalizace a jímek v areálu BT Potštát 

Objekt:
OST - Ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 6. 2023

Zadavatel IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 06965385

Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o. DIČ: CZ06965385

Projektant IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 127 000,00

dph základní 

snížená

Základ dané 

127 000,00 

0,00

Sazba dané 

21,00% 

15,00%

Výše dané 

26 670,00 

0,00

Cena s DPH v CZK 153 670,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: RazitKo
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavbař

Z23-07-12-03-002,003,011,014- Oprava Kanalizace a jímek v areálu RT Potštát

Objekt:

OST - Ostatní náklady

Místo:

Zadavatel

Uchazeč: Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o.

Kňd dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

VN - Vedlejší náklady 

ON - Ostatní náklady

Datum:

Projektant:

Zpracovatel
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SOUPIS PRACÍ

Stavba

Z23 07 12 03 002,003,011.014 - Oprava kanalizace a jímek v areálu BT Potštát

ObjftKl
OST • Ostatní náklady

M sto. Datum 14 6 2023

Zadavatel Projektant:

Uchazeč: Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o. Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK| Cena cekem [CZK]

Náklady soupisu celkem 127 000,00

D VN Vedlejší náklady
1 K 005121016R Vybudováni zařízeni staveniště pro JKSO 827 Soubor 1.00C

2 K Q05121026R Provoz zařízeni staveniště pro JKSO 827 Soubor 1.00C

3 K U05121036R Odstranění zařizeni staveniště pro JKSO 927 Soubor 1.00C,

4 K 005122 R Provozní vlivy Soubor 1.00C

5 K 005124010R Koordinační činnost Soubor 1 000

6 K 'Č12002000 Geodetické práce soubor 1 000

n ON Ostatní náklady

I K 005211010R {Předáni a převzetí staveniště Scubor 1 000
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Vžitu# c'. z i s*Pf. éty-ats&x-fa

Počet listů: 1

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Identifikační údai e stavby

Název zakázky:

Místo stavby:

Objekt:

Uživatel:

Oprava kanalizace a odpadních jímek v areálu Barákový tábor 
Potštát
Barákový tábor Potštát 

b.Č.3,4, 11 a 14 

Vojenský útvar 3068 Opava

2. Údaie o SO -Kanalizace u b. Č. 3.4.11 n 14

Objekty kanalizace a odpadních jímek se nachází v areálu Barákový tábor 
1875 v k. ú. Potštát.

Potštát, na pozemku pare. í.

2.1. Rozsah:

Předmětem veřejné zakázky je „Oprava kanalizace a 
Potštát11

odpadních jímek v areálu Barákový tábor

Provedení opravy obsahuje:
- odstranění podkladu ručně a strojně
- sejmutí omice
- hloubem zapažených rýh a šachet
■ príložné pažení
- zásyp šachet a rýh
- obsypání potrubí
- rozprostření omice
■ lože pod potrubí ze štěrkodrtě

podkladní desky z betonu pod kanalizační jímku a soutokovou Šachtu

oprava splaškové kanalizace - betonová kanalizační revizní šachta a soutoková Šachta
oprava kanalizační jímky
oprava kanalizačního potrubí
napojení na stávající kanalizaci, lapol
oprava Štěrkové komunikace

“ě“a B?ZP a P0 - °P™a bude prováděna za provozu uživatele, 
úklid a uvedeni dotřených ploch do původního stavu.

3. Ostatní:

^“pU fmn0U V 0b0m’ Práce budou probíhat v pracovní dobu tj. v
době Po - Pa 7,00- 15,30 hod ve střeženém areálu za provozu uživatele. J


