
 
 

SMLOUVA O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

„Šternberk – Školní jídelna, pracoviště Komenského 44“ 
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) 

Číslo smlouvy: 364/23/S/OPŠK 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Objednatel: Město Šternberk  

zastoupený: Ing. Stanislav Orság, starosta 
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk  
IČO:  00299529 
DIČ: CZ 00299529 
ID datové schránky ud7bzn4 
 
dále jen „objednatel“  

a 
2. Zhotovitel: M – Atelier Malínek s.r.o. 

zastoupený: Ing. Pavel Malínek, jednatel 
sídlo:  Výstavní 318/7, Chomoutov, 783 35 Olomouc 
IČO: 03831205 
  
dále jen „zhotovitel“  

 

II. Základní ustanovení 
 

1. Účelem uzavření této smlouvy je vypracování projektové dokumentace s názvem: 
„Šternberk– Školní jídelna, pracoviště Komenského 44“ 

 v rozsahu uvedeném v článku III., bod 2 této smlouvy. 

2. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k 
podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít 
sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat odbornou činnost v oboru projektování ve 
výstavbě v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit kdykoli během zhotovování díla od smlouvy o 
dílo. V uvedeném případě proběhne vzájemné vypořádáni v souladu s čl. XVI., odst.6. 
smlouvy.  
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III. Předmět smlouvy 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou 

dokumentaci na zakázku „Šternberk – Školní jídelna, pracoviště Komenského 44“ (dále 
také jen „dílo“) 
Jedná se o vypracování části projektové dokumentace stavby ve fázi dokumentace pro 
stavební řízení a následné zpracování dokumentace pro provádění stavby. 

Součástí díla je řešení následujících částí: 
a) Stavební část a profese s výjimkou VZT a gastrovybavení. Předpokládá se zcela nové 

dispoziční řešení prostor pracoviště, vycházející z návrhu optimalizace rozmístění 
gastrovybavení a skutečností, vyplývajících z požadavku na rozšíření kapacity (počty 
jídel, nárůst personálního obsazení). 

b) Návrh stavebních opatření k parcelnímu oddělení části objektu, sloužícího jako 
kuchyně od části mateřské školy (v současnosti v KN jako jeden objekt Šternberk, 
Komenského 2147/44 na parcele parc. č. 3238/2 v k.ú. Šternberk) 

c) Další nutné stavební úpravy – nový střešní plášť: předpoklad „zelená střecha“ vč. 
doplnění výlezu na střechu. 

Části díla, které nejsou součásti požadovaného plnění, zajistí zadavatel samostatně. 
Současně zajistí koordinační jednání mezi zhotoviteli uvedených částí dokumentace – buď 
v rámci společných výrobních výborů nebo na samostatných jednáních, svolaných na 
podnět některého ze zhotovitelů. 

 
Provozní a personální kapacity pracoviště: 

                   současný stav  cílový stav 
Počty strávníků:   
děti MŠ, dětské skupiny 476 500 
zaměstnanci škol 66 70 
cizí/veřejnost 35 35 
DPS klienti 17 17 
DPS zaměstnanci 4 4 
pečovatelská služba  80 80 
Domov seniorů klienti     x 50 
Domov seniorů zaměstnanci     x 24 
celkem 680 780 
zaměstnanci – osob     6 8 

 
2. Požadovaný předmět prací – stupeň a rozsah PD 

Předprojektová příprava – zahrnuje prohlídku na místě a monitoring stávajícího stavu, 
příprava z poskytnutých podkladů, příp. doměření skutečného stavu, příslušné průzkumné 
práce, nutné pro zpracování projektové dokumentace koordinační jednání s projektantem 
gastro a VZT 

Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP). 
Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení musí odpovídat 
zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb), a to 
v rozsahu přiměřeném charakteru stavby. Pokud by byly v pravomocném stavebním 
povolení stanoveny podmínky, které by nebyly obsaženy v DSP, je zhotovitel povinen je 
do DSP zapracovat. Dále budou zajištěny potřebné podklady pro zpracování DSP, 
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souhlasná stanoviska dotčených orgánů nutná pro zpracování DSP atd. Na pozdější 
požadavky na zvýšení ceny za tuto činnost objednatel nepřistoupí. 
DSP a další požadované doklady, zaměření, fotodokumentace, průzkumy atd., musí být 
předány objednateli ve 4 vyhotoveních v písemné formě a 1 vyhotovení v digitální formě 
na datovém nosiči (formát výkresů: *.dwg, *.pdf, texty v *.doc). Všechna vyhotovení budou 
objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu předání. 1ks vyhotovení (souprava 
č.2) ověřená stavebním úřadem bude objednateli předána do 7 dnů od nabytí právní moci 
stavebního povolení a ve stejné lhůtě bude aktualizováno i další písemné vyhotovení DSP 
(souprava č.3 a 4). 
Součástí projektové dokumentace budou zásady organizace výstavby (ZOV), které budou 
v rámci výrobních výborů před podáním žádostí o stavební povolení řádně projednány a 
schváleny. V rámci zpracování ZOV zhotovitel zajistí stanovení podmínek pro provádění 
stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
Dokumentace pro zadání a provádění stavby (DZS, PDPS) 
Obsah a rozsah DZS musí odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb) a to v rozsahu dokumentace pro provedení stavby (PDPS) tak, aby 
z této bylo možno zpracovat výkaz výměr v podrobnostech a náležitostech v souladu 
s Vyhláškou 169/2016 Sb. Zpracovaná DZS bude objednateli předána ve 4 vyhotoveních 
v písemné formě a 1 vyhotovení v digitální formě na datovém nosiči (formát výkresů: 
*.dwg, *.pdf.; formát textů: *.doc; formát rozpočtů: *.xls a *.pdf a to odděleně oceněný a 
neoceněný kompletní položkový rozpočet s výkazem výměr, formát dokladové části v *.jpg 
nebo*.pdf). digitální vyhotovení musí obsahovat výkaz výměr vč. výpočtu objemu položek, 
oceněný kompletní položkový rozpočet nákladů stavby po jednotlivých objektech (krycí list, 
souhrnný rozpočet, položkový rozpočet pro výběr zhotovitele). Všechna vyhotovení budou 
objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu předání. 
Rozpočty a výkazy výměr musí být zpracovány jako položkové v rozsahu dle vyhlášky 
169/2016 Sb., po jednotlivých stavebních oddílech s použitím reálných cen materiálů a 
prací, přičemž cena nesmí přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku ÚRS (ústav 
pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, 
Pražská 18, PSČ 110 00). Položkový rozpočet musí být členěn podle příslušných 
ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (viz. 
pokyn D 300 k §26-33 zákona), SKP (standardní klasifikace produkce) a CZ-CC 
(klasifikace stavebních děl). Ve výkazech výměr a rozpočtech musí být uvedeny všechny 
práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu (např. VRN, 
zkoušky, revize, poplatky za skládkovné apod.). 
Součástí dokumentace v textové části bude podrobné určení standardů, požadavky na 
jakost a technické vlastnosti stavby.  
Součástí této fáze plnění je i spolupráce zhotovitele v procesu zadání veřejné zakázky – 
zpracování vysvětlení zadávací dokumentace v případě dotazů, vztahujících se ke 
zpracované PDPS, vč. rozpočtové části, ve smyslu § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Toto vysvětlení se zhotovitel zavazuje 
vyhotovit tak, aby objednatel měl možnost zajistit vysvětlení zadávací dokumentace 
v termínech, daných zákonem. 
Odmítnutí součinnosti či nedodržení termínů je důvodem pro účtování sankcí ve smyslu čl. 
XV. Smluvní pokuty. 
Zhotovitel vykoná inženýrskou činnost (IČ) pro příslušná správní řízení.  
Inženýrská činnost zahrnuje veškeré činnosti zhotovitele a projednávání stavby 
(související s příslušným správním řízením) s orgány státní správy, stavebními úřady, 
organizacemi a osobami, poskytovateli služeb a dalšími institucemi, včetně obstarání, 
podání a převzetí všech souvisejících podkladů, dokladů, dokumentů a přebírání 
písemností souvisejících s vedeným řízením, včetně vzdání se práva na odvolání, s 
výjimkou přijímání závazků k tíži objednatele.  
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Doklady a vyjádření dotčených orgánů a organizací, fyzických a právnických osob, 
potřebná pro příslušná správní řízení budou součástí dokladové části příslušné fáze PD. 
Všechny doklady a vyjádření budou očíslovány dle pořadí v dokladové části, která bude 
opatřena titulním seznamem všech dokladů s datem vydání a datem doby platnosti. 
Všechny výkresy ve výtiscích č.1,2 PD budou opatřeny razítkem a podpisem autorizované 
osoby. 

3. Objednatel požaduje uskutečnění minimálně 3 výrobních výborů v průběhu zhotovování 
díla. Výrobní výbor povede zhotovitel, který pořídí i zápis. Termín výrobního výboru 
dohodne zhotovitel s dostatečným předstihem, tak aby objednatel mohl v nutných 
případech zajistit účast zhotovitele zbylých částí PD (VZT, gastro) za účelem koordinace 
prací. 

4. Před vyhotovením čistopisů PD svolá zhotovitel mimo uvedené 3 výrobní výbory) 
závěrečný výrobní výbor, na kterém bude zpracovaná dokumentace podrobně 
prezentována a bude provedena kontrola jak technického řešení a jeho souladu se 
zadáním a uplatněnými připomínkami objednatele v průběhu zpracování, tak úplnosti 
jejího rozsahu. 

5. Součástí předmětu plnění díla není autorský dozor projektanta. Autorský dozor bude 
prováděn až v průběhu výstavby a bude sjednán samostatnou smlouvou před zahájením 
realizace stavby. Jeho fakturace bude prováděna na základě protokolu s odsouhlaseným 
počtem skutečně odpracovaných hodin. 

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět této smlouvy není plněním nemožným a že tuto 
smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení. 

7. V souladu se zásadou sociálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ je 
zhotovitel povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur, za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to 
vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do případných dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též 
do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení 
smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. Zhotovitel není 
povinen předkládat ty části smluvní dokumentace s poddodavateli, které budou obsahovat 
obchodní tajemství. 

8. V souladu se zásadou enviromentálně zodpovědného zadávání a inovací podle § 6 odst. 
4 ZZVZ je zhotovitel dále povinen dbát zejména na to, aby v rámci navrženého řešení byly 
v maximální míře využity:  

- dodávky produktů, které nesou označení Ekologicky šetrný výrobek; 
- dodávky výrobků (zejména dřeva a výrobků ze dřeva) ze zákonných a udržitelných 

zdrojů; 
- zařízení a technologie s minimální možnou energetickou náročností.  

Respektování těchto podmínek povede v budoucnu k realizaci stavby zohledňující zásady 
ochrany životního prostředí. 
Pokud se před ukončením prací na projektové dokumentaci vyskytne inovativní řešení, je 
zhotovitel povinen takové řešení projednat s objednatelem, předložit objednateli vliv 
takového opatření na cenu projektovaného díla a na dobu jeho zapracování do projektové 
dokumentace a na základě těchto podkladů rozhodne objednatel o případném využití 
inovativního řešení. 
V zájmu dodržení zásad environmentálního zadávání se obě strany dohodly, že plnění dle 
této smlouvy bude probíhat zejména elektronickou formou (elektronická pošta). Veškeré 
zápisy, protokoly, výstupy a jiné podklady budou pořizovány v elektronické podobě tak, 
aby se minimalizovala potřeba tištěných výstupů. 
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IV. Vlastnictví, užití projektové dokumentace 
1. Zhotovitel prohlašuje, že se zhotovené dílo po jeho zaplacení objednatelem stane 

výlučným vlastnictvím objednatele. 

2. Předáním příslušné části projektové dokumentace objednateli, dává současně zhotovitel 
objednateli souhlas s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účely, ke kterým je 
projektová dokumentace určena, zejména zhotovení stavby a její prezentace navenek. 

3. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a 
předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám za účelem 
zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotovení stavby nebo její části. 

 

V. Doba plnění 
1. Dílo nebo jeho část budou objednateli předány v rozsahu dle článku III., bod 1. této smlouvy 

v následujících termínech: 
a) Předprojektová příprava, DSP k projednání   30.10.2023  
b) Kompletace, žádost o vydání společného povolení  15.12.2023 
c) DZS,  PDPS       31.01.2024  

2. Dílo je splněno předáním a převzetím díla objednatelem, který tuto skutečnost potvrdí do 
předávacího protokolu.  

 

VI. Místo plnění 
Místem plnění díla jsou prostory zhotovitele, objednatele a lokalita daná předmětem díla této 
smlouvy. 

VII. Podklady 
Zhotovitel obdrží od objednatele dostupné dokumenty, vztahující se k předmětu díla, jež má 
k dispozici. 
 

VIII. Kvalitativní podmínky 
V projektové dokumentaci budou dodrženy ČSN (české technické normy), právní, hygienické, 
bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky 
objednatele, jakož i připomínky a požadavky ostatních dotčených subjektů, uplatněné 
prostřednictvím objednatele a připomínky a požadavky subjektů, uplatněné v průběhu 
správních řízení. 

 
IX. Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, 
které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují, pokud bude předem o úkonech 
objednatele informován a bude schopen tyto úkony na základě své odbornosti dostupných 
podkladů a nejlepšího úmyslu posoudit.  

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty. 
3. Zhotovení projektové dokumentace:  

a) zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci stavby při respektování podmínek 
daných objednatelem a příslušnými orgány a organizacemi;  
b) zhotovitel zajistí doklady a vyjádření dotčených orgánů a organizací, fyzických a 
právnických osob; 
c) zhotovitel je povinen projednat případnou úpravu rozpočtu stavby plynoucí z 
požadavků rozhodnutí či povolení s objednatelem. 
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4. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne 
zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající v účasti na 
konzultacích, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. 
 

X. Cena díla 
1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí (v 

Kč): 
Předprojektová příprava, DSP    169.400 Kč 
DZS (PDPS)                  176.400 Kč   
Inženýrská činnost        29.400 Kč  
Cena za PD vč.přípravy a IČ celkem         375.200 Kč 
DPH                            není plátcem DPH 
Cena za dílo celkem                                        375.200 Kč 

V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky. 
2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, pevná a závazná po celou dobu plnění 

dle této smlouvy. 
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, a náklady nezbytné pro řádné a 

úplné provedení díla, kromě úhrady správních poplatků ve správních řízeních. 
4. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a 

to až do doby ukončení díla. Zhotovitel si vyhrazuje právo upravit DPH podle úrovně platné 
v době fakturace. 

 

XI. Platební podmínky 
1.  Objednatel neposkytuje zálohy. 
2.  Dílo bude uhrazeno na základě daňových (účetních) dokladů (faktur), vystavených 

po předání a převzetí jednotlivých fází díla bez vad a nedodělků následovně:  
- po předání dokumentace pro stavební řízení bude vystavena faktura ve výši 75% 

dohodnuté částky za projektovou dokumentaci pro stavební povolení 
- po vydání stavebního povolení bude vystavena faktura ve výši 25% dohodnuté částky za 

projektovou dokumentaci pro stavební povolení a 100% částky za inženýrskou činnost 
- po předání dokumentace pro zadání a provádění stavby bude vystavena faktura ve výši 

100% dohodnuté částky za tuto fázi díla. 

3. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů od předání faktury na adresu objednatele. 
Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných 
plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.). 

4. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Kromě 
náležitostí stanovených právními předpisy musí faktura obsahovat i tyto údaje: 
- evidenční číslo smlouvy pro fakturaci, 
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz 

na číslo uzavřené smlouvy) 
5. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je 

objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně 
bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. 
Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou 
fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět 
ode dne doručení nově vyhotovené faktury.  

6.  Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn připsáním částky na účet 
zhotovitele. 
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XII. Předání díla 
1. Ve smluvených termínech budou jednotlivé části díla objednateli předány osobně v sídle 

objednatele.  
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. 
3. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. (Vadou se rozumí 

odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně 
závaznými technickými předpisy a normami. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce 
projektu). 

4. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu, který předloží 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli řádně a včas, v případě zjištění 
vad nebo nedodělků není objednatel povinen ve stanoveném termínu k platbám za dílo. 
 

XIII. Odpovědnost za vady, záruka 
 

1. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 8075731211 s pojišťovnou ČSOB, která 
pokrývá rizika zhotovitele spojená s plněním předmětu této smlouvy. 

2. Záruční doba na projektovou dokumentaci je zhotovitelem poskytnuta na dobu shodnou s 
vydáním kolaudačního rozhodnutí (souhlasu, oznámení užívání stavby) a počíná běžet 
ode dne předání projektové dokumentace objednateli. 

3. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli. 

4. Zhotovitel zodpovídá za vady díla, byly-li způsobeny porušením jeho povinností nebo 
porušením předpisů a norem, platných v době předání díla. Zhotovitel nezodpovídá za 
nedostatky nad rámec řešeného rozsahu zpracované dokumentace. 

5. Předmětem reklamace nemohou být odchylky, vzniklé změnou právních předpisů a norem 
během záruční lhůty. 

6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých 
objednatelem, a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil 
objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za prodlení, opomenutí a 
škody způsobené rozhodnutím orgánů státní správy, která zhotovitel nemohl ovlivnit. 
Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při 
vynaložení přiměřeného úsilí, Neodpovídá za škody, náklady nebo výdaje vzniklé vadou 
jakéhokoli výrobku nebo továrně vyráběného nebo sestaveného systému nebo prvku 
nebo tím, že tyto výrobky nesplňují zvláštní pokyny výrobce nebo neodpovídají písemné 
dokumentaci či literatuře. 

7. Případné zjištěné vady budou reklamovány objednatelem bezodkladně, písemně. 
8. Lhůta pro odstranění vady činí 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemného 

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  
9. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení 
10. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady 

zhotovitel objednateli předá.  
11. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, které způsobí 

vícenáklady při realizaci stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10% z ceny těchto vícenákladů, max. však do výše 20% ceny projektové 
dokumentace. 
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12. Dojde-li ke zjištění, že projektová dokumentace má takové vady, které způsobí 
vícenáklady při realizaci zakázky, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10% z těchto vícenákladů, max. však do výše 20% ceny projektové dokumentace. 

XIV. Odpovědnost za škodu 
Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými platnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 

XV. Smluvní pokuty 
1. V případě prodlení oproti termínům plnění ze strany zhotovitele dle čl.V., bod 1. této 

smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení.  

2. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, má zhotovitel 
možnost uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý 
kalendářní den prodlení a objednatel je povinen tento úrok zaplatit. 

3.  Veškeré smluvní pokuty uhradí povinný ve lhůtě do 10 dnů od doručení vyúčtování. 
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 

samostatně. 
5.    Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

 
 

XVI. Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 
3. Při podstatném porušení smlouvy je dotčená smluvní strana oprávněna odstoupit písemně 

od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho písemného doručení druhé 
smluvní straně. 

4. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy: 
- zpoždění dohodnutého termínu plnění předmětu smlouvy o více než 30 dní,  
- prodlení objednatele s úhradou faktury/daňového dokladu o více než 21 dní po datu 

splatnosti. 

5. Právní režim této smlouvy se řídí občanským zákoníkem. 
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí 
díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy 
třetí osobě. 

8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. 

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
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11. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a objednatel a zhotovitel obdrží její 
originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s 
příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb. 

 V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být 
smlouva, po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele, uzavřena v listinné podobě. 

12. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž 
bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. 

13. Obě strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní strany 
mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných 
právních předpisů. 

14. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle 
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní objednatel, Město Šternberk. 

 
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů: 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 
07.08.2023 usnesením č. 609/15.  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                   

za objednatele      za zhotovitele 
Ing. Stanislav Orság      Ing. Pavel Malínek 
starosta                                                                         
 
 


