

Specifikace dílčích činností a maximálních dílčích termínů plnění

1. Zadání přípravných, projekčních a inženýrských prací

A) Předprojektové práce

- studie proveditelnosti (soulad zpracované studie s územním plánem, zaměření stávajícího stavu, inženýrsko-geologický průzkum, návrh dopravního řešení, způsob ochrany stávajících inženýrských sítí, odhad nákladů)
- geodetické (polohopisné a výškopisné) zaměření stávajícího areálu pro potřeby zakázky
- nezbytné průzkumy (např. hydrogeologický, inženýrskogeologický) potřebné k zdárnému dokončení zakázky
- zajištění podkladů od správců sítí a technické infrastruktury
- dokumentace bude předána ve 4 tištěných vyhotoveních, digitálně ve formátu .pdf, .dwg, .doc, .xls

B) Projekční práce a inženýrské práce pro společné územní a stavební řízení

- zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení v rozsahu platných předpisů a stavebního zákona v době podání žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení
- inženýrská činnost – zastupování zadavatele při projednávání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, správci veřejné technické a dopravní infrastruktury a jinými orgány vyjadřujícími se k problematice zakázky, spolupráce při projednávání záměru v řízení s cílem získání územního rozhodnutí na základě plné moci
- dokumentace bude předána v 6 tištěných vyhotoveních, digitálně ve formátu .pdf, .dwg, .doc, .xls

C) Projekční práce související se zpracováním dokumentace pro provedení stavby

- zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu platných předpisů a stavebního zákona v době předpokládané realizace zakázky s dopracováním připomínek zadavatele DOSS a společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný v souladu s platnými předpisy v době předpokládané realizace zakázky, kontrolní rozpočet
- dokumentace bude předána v 6 tištěných vyhotoveních, digitálně ve formátu .pdf, .dwg, .doc, .xls

D) Poskytnutí součinnosti v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby v tomto rozsahu:

- poskytování písemných odpovědí na dodatečné dotazy uchazečů k zadávací dokumentaci ve vztahu k projektové dokumentaci a soupisu prací, dodávek a služeb

E) *Autorský dozor v průběhu výstavby*

- autorský dozor v průběhu výstavby

2. Maximální termíny průběžného plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín plnění je **cca 10 měsíců** od podepsání smlouvy do předání projektové dokumentace pro provedení stavby, vč. rozpočtu. Zadavatel upozorňuje, že do předpokládaného termínu dodání není zahrnut výkon činností autorského dozoru po celou dobu skutečného provádění stavby, a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby a součinnosti dodavatel při zadávacím řízení po celou dobu zadávacího řízení (do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky).

Maximální termíny dodání dílčích výstupů jsou následující:

- a) předání výstupů z předprojektových prací nejpozději **do 100 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti této smlouvy;
- b) předání projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení nejpozději **do 60 kalendářních dnů** od schválení studie proveditelnosti;
- c) podání žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději **do 60 kalendářních dnů** od předání dokumentace pro společné územní a stavební řízení;
- d) projektové dokumentace pro provádění stavby nejpozději **do 50 kalendářních dnů** od vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (bez nabytí právní moci);
- e) předání oceněného soupisu prací, dodávek a služeb (k projektové dokumentaci pro provádění stavby) nejpozději **do 20 kalendářních dnů** od zhotovení prováděcí dokumentace;
- f) poskytování součinnosti při zadávacím řízení po celou dobu zadávacího řízení (do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky);
- g) provedení autorského dozoru po celou dobu skutečného provádění stavby, a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby.