



MC05X022XMO5

OBJEDNÁVKA č. 0021/OÚR/23

Odběratel:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5	Dodavatel:	Syrový-dopravní ateliér, s. r. o.
Adresa:	nám. 14. října č. 4 150 22 Praha 5	Adresa:	Bruselská 266/14 120 00 Praha 2
IČO:	00063631	IČO:	08531731
DIČ:	CZ 00063631	DIČ:	
	Plátce DPH	Zápis v rejstříku:	19.09.2019
Bankovní spojení:		Bankovní spojení:	
Číslo účtu:		Číslo účtu:	
Tel.:	234 378 111, 257 000 111	Tel.:	
		Fax:	
E-mail:	podatelna@praha5.cz	E-mail:	

Objednáváme u Vás:

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v okolí ZŠ Grafická“ - ideová studie úprav dopravní infrastruktury

Zpracování ideové studie úprav veřejného prostoru v okolí ZŠ Grafická, viz cenová nabídka, která je přílohou objednávky.

1. Fáze: KONCEPT: 54.000,00 Kč bez DPH, tj. 65.340,00 Kč s DPH
2. Fáze: ČISTOPIS: 21.600,00 Kč bez DPH, tj. 26.136,00 Kč s DPH

Předpokládaná cena je 75.600,00 Kč bez DPH, tj. 91.476,00 Kč s DPH.

Platební podmínky: Hrazeno na základě vystavené faktury se splatností 21 dní.
Datum vystavení: 02.08.2023

Vystavil: Bc. Eva STOKLASOVÁ
Kontroloval: Ing. arch. Lukáš VACEK, Ph.D.
Souhlasí: Ing. Milan KRYL

podpis:

podpis:

podpis:

v.z. Ing. Milan Kryl
místostarosta

14-08-2023



Mgr. Jaroslav PAŠMIK, MBA
starosta MČ Praha 5

Přijímá: Syrový - dopravní ateliér, s. r. o.
(datum, razítko, podpis)





Městská část Praha 5 Úřad městské části Slefařnikova 17 OÚJR	
Datum doručení:	02. 08. 2023
Číslo jednací:	MC05 AGHGL/2023
Počet listů příloh:	4
Počet listů:	1

adresát:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 Odbor územního rozvoje Nám. 14. října 1381/4 150 00 Praha 5

V Praze dne: 31. 7. 2023

Vaše č.j.:

Věc: **Nabídka na zpracování ideové studie úprav dopravní infrastruktury v rámci záměru ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V OKOLÍ ZŠ GRAFICKÁ**

Na základě oslovení Vám zasíláme nabídku na zpracování studie úprav veřejného prostoru v okolí ZŠ Grafická.

Podmínky zpracování díla:

- Rozsah řešení ideové studie bude prověřen v ul. Grafická, podrobněji pak v úseku ul. Na Čechelčice – Kmochova (podél ZŠ) + prověření zlepšení provozu chodců v rámci SSZ Plzeňská x Na Čechelčice u zastávky Bertramka stavebně
- Fáze odevzdaných výstupů se předpokládají tyto:
 - 1. KONCEPT (pol. podrobné kalkulace č. 1-3)
 - Jednoduchá popisná část, shrnutí analýz a odůvodnění (vč. fotodokumentace)
 - Přehledná / celková situace
 - Podrobná situace, případně ve variantách (v kontextu inženýrských sítí a další infrastruktury, v kontextu parkování a obsluhy celého území)
 - Vzorové řezy
 - Odhad investičních nákladů
 - 2. ČISTOPIS (pol. podrobné kalkulace č. 4+5)
 - Projednání
 - Presentace a čistopis
- Předání čistopisu PD bude celkem ve čtyřech pare (4x tištěná podoba + digitálně).
- Formáty digitálních výstupů budou primárně v pdf a dále i doc, xls, dwg pro další práce a koordinace.
- Termín plnění se bude odvíjet jednak od termínu objednávky, resp. uzavření smlouvy o dílo a dodání všech podkladů nezbytných pro zpracování díla. Předpoklad zpracování konceptu hrubopisu k projednání je 8 týdnů od začátku doby plnění. Finální termín pro čistopis se bude dále odvíjet od nezbytných stanovisek (předpoklad 5 týdnů).
- Fakturace proběhne na dvě části:
 - 1. fáze: koncept k projednání (položky z podrobné nabídky 1 až 3, tj. 54.000,- Kč bez DPH, 65.340,- Kč vč. DPH),
 - 2. fáze: projednání + zpracování připomínek + čistopis a odevzdání hotového díla (položky 4 až 6, tj. 21.600,- Kč bez DPH, tj. 26.136,- Kč vč. DPH).

Podrobná nabídková kalkulace:

pol.	činnost	hod.	jedn. cena [Kč/hod]	celková cena [Kč]
1	podklady a průzkumy, úvodní jednání a upřesnění zadání, digitální podklady	10	900	9 000 Kč
2	analýzy a rozbor, problémová mapa vč. textové části s argumenty	10	900	9 000 Kč
3	návrh stavebních úprav v kontextu možností území	40	900	36 000 Kč
4	projednání výstupů (odbor dopravy, PČR, správci kom. a infrastruktury), participace	16	900	14 400 Kč
5	prezentace, čístopis studie	8	900	7 200 Kč
	celkem	84		75 600 Kč
	DPH (21%)			15 876 Kč
	celkem s DPH			91 476 Kč

Konečná nabídková celková cena celého díla činí 75.600,- Kč bez DPH, resp. 91.476 vč DPH.

Děkuji, že jste se na nás obrátili a na případnou spolupráci se těší

Syrový - dopravní ateliér, s.r.o.

Projekty a konzultace dopravních staveb

Bruselská 14, 120 00 Praha 2

IČO: 085 31 731 / DiČ: CZ 085 31 731



Ing. Květoslav Syrový
jednatel společnosti