
„Oprava poškozené ležaté kanalizace v l.PP 
ZŠ Na Šutce, Na Šutce 28/440,182 00 Praha 8 - Trója"

Smlouva o dílo č. VR 29/2023

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

1.1. Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel")

ČI. I.
SMLUVNÍ STRANY

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, 
příspěvková organizace
U Synagogy 236/2, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00 
Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem 
00639524 
CZ00639524

a

1.2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku: 
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:
(dále jen „zhotovitel")

AVK STAV s.r.o.
Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8 - Karlín
Ivana Chrpová, jednatelka
24787159
CZ24787159
27. prosince 2010 Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 174203

(dále společně také jen „smluvní strany")

uzavírají tuto smlouvu o dílo:
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ČI. II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Objednatel uzavírá tuto smlouvu se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem v rámci zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava poškozené ležaté kanalizace v l.PP, ZŠ Na 
Šutce, Na Šutce 28/440,182 00 Praha 8 - Trója"

2.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za 
podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele 
dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této 
smlouvě.

ČI. III.
PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za podmínek stanovených touto smlouvou a podle výkazu výměr, 
který byl součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle čl. II odst. 2.1 této smlouvy a 
v souladu s jeho cenovou nabídkou na toto dílo „Oprava poškozené ležaté kanalizace v l.PP, ZŠ Na 
Šutce, Na Šutce 28/440, 182 00 Praha 8 - Trója" (dále jen „dílo" nebo také „předmět díla").
Položkový výkaz výměr je zpracován Marií Veselou, IČO: 40678091, se sídlem Přemyslovská 21,130 
00 Praha 3 (dále jen „výkaz").

3.2. Soupis prací (výkaz výměr), předložený zhotovitelem v rámci předmětného zadávacího řízení, tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, 
které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně 
uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména 
provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, 
mechanizmů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky, zpracování případné 
dokumentace změn, předání díla objednateli a další činnosti uvedené dále v této smlouvě.

3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto článku 
srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.

3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, 
s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako 
odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědom 
toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, 
které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry 
staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty 
též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, ale které 
zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. této 
smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.

3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě 
s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky 
objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod školského ZŠ Na Šutce, Na Šutce 28/440, 182 00 Praha 
8 - Trója (dále jen „školské zařízení"). Zhotovitel podle možností omezí prašnost a hlučnost prací 
na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu 
školského zařízení (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 -15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce 
předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku.

3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, 
při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

Čl. IV.
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DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) Termín předání a převzetí staveniště: do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele 
zhotoviteli;

b) Termín dokončení díla: do 60 kalendářních dnů od zahájení provádění díla.

4.2. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla.

4.3. O předání staveniště bude sepsán mezi smluvními stranami předávací protokol.

4.4. Místem plnění díla je ZŠ Na Šutce, Na Šutce 28/440,182 00 Praha 8 - Trója.

ČI. V.
VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

5.1. Ke dni předání staveniště podle čl. IV odst. 4.1 písm. a) této smlouvy objednatel předá zhotoviteli 
také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude 
k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli 
při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.

5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně 
sociálního zařízení určeného pro zaměstnance zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla.

5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla 
oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského zařízení, které jim ktomu 
byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení.

Čl. VI.
CENA ZA DÍLO

6.1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

1 668 588,96 Kč bez DPH

350 403,68 Kč DPH v sazbě 21 %

2 018 992,64 Kč včetně DPH

(slovy: jedenmilionšestsetšedesátosmtisícpětsetosmdesátosm korun českých a devadesátšest 
haléřů bez daně z přidané hodnoty)

6.2. Celková cena díla je stanovena v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy (Soupis prací). Jednotkové ceny 
uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou konečné a maximální a mohou být měněny pouze se změnou 
sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.

6.3. Celková cena díla je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související 
s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny, ale 
zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť jsou nezbytné k provedení díla.

6.4. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou písemného 
dodatku k této smlouvě.

6.5. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo 
rozšíření či zúžení díla je možné pouze s písemným souhlasem objednatele. Pokud by k takovým 
změnám mělo dojít, budou řešeny nejprve formou změnových listů, z nichž musí být patrno, o jakou 
změnu díla se jedná, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u 
objednatele požadovat uhradit, a následně písemných dodatků k této smlouvě se změnou předmětu 
a ceny díla včetně řešení případných dopadů sjednaných změn do termínů plnění uvedených v této 
smlouvě. V případě uzavření dodatku této smlouvy bude navýšení ceny díla vypočteno na základě
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jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít 
jednotkových cen, bude cena stanovena na základě cen v místě a čase obvyklých.

ČI. VII.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po zhotovení celého díla, tj. provedení všech stavebních 
úprav uvedených ve výkazu a příloze č. 1 této smlouvy. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem 
je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.

7.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo uvedenou v čl. VI. odst. 6.1 této smlouvy do 21 
dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem 
provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.

7.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy a 
touto smlouvy, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takových případech se přeruší plynutí 
lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.

7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není 
oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, 
vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích 
osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

7.6. Pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu 
proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

Čl. Vlil.
ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou 
péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí-li zhotovitel 
takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou povahu 
k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ust. § 2594 občanského zákoníku.

8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech 
skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.

8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava 
nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, 
oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.

8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li 
tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit (důsledky odstoupení 
se bude řídit pravidly uvedenými v čl. XV. této smlouvy), vedl-li by postup zhotovitele dle rozumného 
úsudku objednatele k podstatnému porušení této smlouvy.

8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu a veškerého odpadu 
vzniklého při provádění díla nejpozději do předání a převzetí díla.

8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch 
přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.
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8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním 
okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických 
předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas 
realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

ČI. IX.
PROVEDENÍ DÍLA

9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho 
způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla 
objednateli.

9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla 
dle čl. XI. této smlouvy.

Čl. X.
SMLUVNÍ POKUTY

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla (zejména podle čl. XI. odst. 11.9 a 
čl. XIV. odst. 14.4 této smlouvy) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. 
za každou vadu a za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.

10.3. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla, má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den 
prodlení.

10.4. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý započatý den prodlení, a to až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní 
povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla 
nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.

10.5. Pro případ porušení povinností zhotovitele stanovených včl. III. odst. 3.6 této smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, kdy došlo k porušení uvedených 
povinností.

10.6. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s čl. XVIII. odst. 18.2. této smlouvy, 
je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Zároveň má objednatel 
právo odstoupit od této smlouvy

10.7. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli za porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto 
smlouvou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle této smlouvy, 
přičemž smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně.

10.8. Splatnost smluvních pokut činí 14 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení druhé 
smluvní straně.

10.9. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu 
způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy v plné výši.

10.10. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti 
nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.

Čl. XI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
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11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací 
protokol.

11.2. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je připraveno 
k předání a převzetí.

11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému 
účelu.

11.4. Zhotovitel se zavazuje při přejímce díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu 
stavu, pokud k těmto změnám dojde.

11.5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel 
takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.

11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo 
nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto 
doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.

11.7. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné 
vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém 
případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich 
odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 kalendářních dnů, nebo dohoda o slevě 
z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.

11.8. V případě, že se neuplatní postup dle předchozího odstavce, avšak v průběhu předávání díla dojde 
ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad 
s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.

11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, 
jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.

11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně 
do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné lhůtě.

ČI. XII.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

12.1. Vlastníkem díla a všech jeho částí je od okamžiku zabudování věcí do stavby objednatel.

12.2. Zhotovitel odpovídá po dobu realizace díla dle této smlouvy za stav a provoz všech objektů a zařízení, 
které jsou dotčeny jeho činností, a rovněž odpovídá za škody vzniklé jejich provozováním. Zhotovitel 
odpovídá za škodu na díle a věcech tvořících dílo až do předání díla objednateli a odstranění vad a 
nedodělků případně zjištěných při předání díla.

ČI. XIII.
VADY DÍLA

13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.

13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením 
povinností zhotovitele.

ČI. XIV.
ZÁRUČNÍ DOBA
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14.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání bezvadného díla. 
Záruční doba běží ode dne předání a převzetí díla v souladu s čl. XI. této smlouvy.

14.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, 
nebo kterou objednatel zjistí kdykoliv během záruční doby.

14.3. Objednatel oznámí vadu díla zhotoviteli, včetně jejího popisu a práva, které v důsledku vady díla 
uplatňuje, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je

14.4. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstraňování vady nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení 
objednatelem nebo nejpozději do 5 hodin od jejího oznámení objednatelem, jedná-li se o vadu (vady) 
ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel zavazuje 
odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od jejího oznámení, a to 
provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla 
nebo neodstoupí-li objednatel od této smlouvy.

14.5. V případě, že zhotovitel reklamované vady díla neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vad třetí osobu. Takto vzniklé náklady je povinen uhradit zhotovitel.

14.6. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění 
vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré 
provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.

14.7. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

Čl. XV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoli bez uvedení důvodu do zahájení 
provádění díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení 
zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již účelně vynaložených nákladů 
na zhotovení díla, které objednateli řádně doloží. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody, která mu 
vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci.

15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo 
od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to 
písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají 
doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo 
na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od této smlouvy 
objednatelem ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy 
z důvodů uvedených v tomto odstavci. Podstatným nebo opakovaným porušením této smlouvy se 
rozumí zejména případy, jestliže:

a) zhotovitel je v prodlení se započetím provádění díla o více než 10 kalendářních dnů,

b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 kalendářních dní,

c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel 
objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,

d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s technickými podmínkami, a to i 
přes písemné upozornění objednatele, nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem 
schválené materiály,

e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,

f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší tuto smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) 
v prodlení s plněním smluvních povinností,
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g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení 
o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno 
moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit,

h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli 
neprodleně písemně oznámit, nebo

i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli 
neprodleně písemně oznámit.

15.3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy dle odst. 15.1 a 15.2 tohoto článku, nevznikne zhotoviteli 
nárok na náhradu škody.

15.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle tohoto 
článku tato smlouva zaniká ex nunc, tzn. že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku této 
smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

ČI. XVI.
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, KOORDINÁTOR BOZP A STAVBYVEDOUCÍ

16.1. Objednatel určí nejpozději ke dni předání staveniště subjekt pověřený funkcí technického dozoru 
stavebníka a funkcí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

16.2. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru stavebníka, který 
zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle výkaz, dalších relevantních předpisů a smluvních 
podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a 
rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.

16.3. Objednatel je oprávněn na osobu pověřenou výkonem technického dozoru stavebníka delegovat 
kteroukoliv ze svých pravomocí s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě.

16.4. Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat 
na nedostatky a udělovat zhotoviteli pokyny.

16.5. Technický dozor stavebníka je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že 
je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozi
li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak technický dozor 
stavebníka sepíše zápis do stavebního deníku.

16.6. Technický dozor stavebníka je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné 
materiály. I v tomto případě učiní technický dozor stavebníka o těchto skutečnostech zápis do 
stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V 
případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto 
odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě 
ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

16.7. Kontrolní dny budou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového postupu provádění 
díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je 
povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.

16.8. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je 
povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

16.9. Stavbyvedoucím, pověřeným vedením díla, zhotovitel jměnová
který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se realizace díla, k 

vystavování platebních dokladů aj. s výjimkou změn této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím 
vybraná osoba je plně odborně způsobilá a že má veškerá potřebná oprávnění a autorizace nezbytné 
k výkonu činnosti stavbyvedoucího.
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ČI. XVII.
STAVEBNÍ DENÍK

17.1. V den předání a převzetí staveniště zhotovitelem zahájí vedení stavebního deníku (dále jen „SD"), 
který musí být kdykoli přístupný na stavbě. Do tohoto SD budou zapisovány všechny údaje nezbytné 
pro posouzení kvality prováděných prací, všechny údaje nezbytné pro rozhodování veřejnoprávních 
orgánů a všechny údaje mající vliv na celý průběh stavby tak, jak to odpovídá ustanovením této 
smlouvy a požadavkům stanoveným právními předpisy, počínaje zápisem o předání a převzetí 
staveniště. Stavební deník bude uložen tak, aby byl vždy přístupný. Zápisy učiněné do SD potvrdí 
druhá smluvní strana vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po prokazatelném vyzvání nebo vyznačí 
své námitky. V opačném případě bude platit domněnka, že s obsahem zápisu souhlasí. Povinnost 
vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. Archivační lhůta SD činí 10 let.

17.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na 
předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

ČI. XVIII.
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

18.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit pojistnou smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním táto smlouvy, přičemž limit pojistného 
plnění bude činit minimálně 1.000.000 Kč.

18.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce v platnosti po celou 
dobu plnění dle této smlouvy a do druhého pracovního dne od vyzvání objednatelem je povinen ji 
předložit k nahlédnutí objednateli.

ČI. XIX.
DALŠÍ USTANOVENÍ

19.1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

19.2. Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo 
poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy. Změny doručovací adresy 
jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že 
veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na posledně známou 
adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb 
(držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího 
převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.

ČI. XX.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

20.1. Tato smlouva se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě 
vyhotovení objednatel.

20.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

20.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů dále jen „zákon o registru smluv").

20.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona o registru 
smluv zajistí objednatel.
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20.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle zákona o registru smluv.

20.6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou 
a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

20.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis prací (výkaz výměr)

V Praze dne 15.8.2023

Za objednatele: Za zhotovitele :
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10239 ZŠ Na Šutce, P8-havarijní oprava kanalizace

Objekt: 01 Oprava kanalizace

Rozpočet: 10239 ZŠ Na Šutce, P8-havarijní oprava kanalizace-final

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: AVK STAV s.r.o. IČO: 24787159
Sokolovská 366/84 DIČ: CZ24787159
186 00 Praha 8

Vypracoval:

Rozpis ceny____________________________________________________________________________ Celkem
HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

cjpg 11.08.2023

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 5



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

011 Přípravné práce HSV

1 Zemní práce HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV

94 Lešení a stavební výtahy HSV

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV

96 Bourání konstrukcí HSV

99 Staveništní přesun hmot HSV

711 Izolace proti vodě PSV

721 Vnitřní kanalizace PSV

767 Konstrukce zámečnické PSV

776 Podlahy povlakové PSV

777 Podlahy ze syntetických hmot PSV

781 Obklady keramické PSV

783 Nátěry PSV

784 Malby PSV

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU

VN Vedlejší náklady VN

Cena celkem

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 5



Položkový rozpočet
S: 10239 ZŠ Na Šutce, P8-havarijní oprava kanalizace

0: 01 Oprava kanalizace

R: 10239 ZŠ Na Šutce, P8-havarijní oprava kanalizace-final

P.č Číslo položky Název položky MJ Ml
Díl 011 Přípravné práce

1 000000010v Vystěhováni, vyklízeni, uloženi soubor
2 000000011 v Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných soubor
3 000000013v Odpojení príp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před 

zahájením bouracích nrací
soubor

4 000000030V Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta 
nebo volné oovlak PVC

soubor

5 011000011 Vysoušeni odvlhčovači: obsluha, 3 ks/den den

Díl: 96 Bourání konstrukcí
6 776401800R00 Demontáž sokliků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m
7 776511820RT1 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 

nad 20 m.2
m2

8 965048150Vw Dočištění povrchu po vybourání krytin, tmel do 50% 
odstrJeDidla - PVC.  .

m2

9 970241100R00 Řezání prostého betonu hl, řezu 100 mm m
10 965042141RT4 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 

pneumat, kladivo, tl- mazaninv 8 -10 cm
m3

11 965042241RT5 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 
oneumat. kladivo, tl. mazaninv 15 - 2Q cm

m3

12 971033621R00 Vybourání otv, zeď cihel, pl.4 m2, tl. 10 cm, MVC m2
13 978013211R00 Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn m2

Díl: 1 Zemní práce
14 139711101RT3 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor, 1-4 hornina 3 m3
15 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3
16 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0-4 mm m3
17 175101101RT2 Obsyp potrubi bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkoDÍsku frakce 0-22 mm
m3

18 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3
19 583426832R Kamenivo drcené 16/32 t
20 167101201R00 Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně m3
21 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m m3
22 162201210ROO Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop, z hor.1- 4 1x10,0 

m
m3

23 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3
24 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3
25 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3
26 199OOQO02ROO Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
27 310239211RT2 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s

DOUŽitím suché maltové směsi
m3

Díl: 61 Ůpravv povrchů vnitřní
28 6O2O16191RO0 Penetrační nátěr stěn m2
29 612421637R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková m2

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
30 631320036RAC Vlazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 20 cm 

wztužená sítí - drát 6.0 oka 150/150 mm
m2

31 632477127R00 Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm + 
penetrace

m2

32 632411130RT1 3otěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 30 mm 
samonivelační anhydritový DQtěr 20 Cemix 110

m2

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
33i941955002R00 _ešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2
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Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

3A 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2
31 342263420R00 Osazení revizních dvířek , do 0,50 m2 60x60 cm kus
36 28349016Rv Dvířka revizní plná rozměr 600 x 600 mm kus

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
37 999281111 ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t

Díl: 711 Izolace proti vodě
38 711212000RU1 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.

Přiměř G.ífa Mapei)
m2

39 711212002RT3 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapelastic (fa 
MaDell. Družná hvdroizolace II. 2mm

m2

40 998711201 ROO Přesun hmot pro izolace proti vodě. výšky do 6 m %

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
41 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm m
42 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm m
43 721176212R00 Potrubí KG odpadní svislé, D 110 x 3,2 mm m
44 1 Čistící tvarovka KG DN 110 ks
45 2 Přechod z kameniny na plast KG DN 160 ks
46 12 Přesuvka KG 125 ks
47 3 Odbočka KG DN 150/125 ks
48 4 Přesuvka KG DN 160 ks
49 5 Redukce KG DN 125/110 ks
50 6 Koleno KG DN 125/45° ks
51 7 Přechod z litiny na plast KG DN 125 ks
52 8 Kamera kan.potrubí m
53 13 Tlakové čištění odbočovacího potrubí kanalizace m
54 14 Práce s tim spojené ks
55 11 Demontáž kan.potrubí do DN150 ks
56 721290111ROO Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm soubor
57 9 Napojení na vývody/stoupačky/ ks
58 10 Drobný materiál ks
59 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m %

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
60 767996801ROO Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg mříž u 

stoupaček
kg

61 767995104R00 Zpětná montáž kov. atypických konstr. do 50 kg mřiž u 
stoupaček

kg

62 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m %

Díl: 776 Podlahv povlakové
63 776101119R01 Očištění povrchů m2
64 7765901OOVOO Vysátí podkladu nášlap ploch podlah m2
65 776101121R00 Provedení penetrace podkladu m2
66 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně 

dodávkv.sokllku. PVC
m

67 776521100RT1 Lepení povlak.podlah z pásů PVC pouze položení - PVC 
ve specifjkaci

m2

68 28412285R Podlahovina PVC extra m2
69 998776201ROO Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m %

Díl: 777 Podlahv ze syntetických hmot
70|777101101R00 Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem m2

71 777652955R00 Oprava podlah - penetrace m2
72]777561020R00 Vyrovnání podlahy stěrkou Unirovnal tloušťky 2 mm m2
73 998777201 ROO Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m %

Díl: 781 Obklady keramické
74 78195001ORAA Odsekání stávaj. obkladu vnitř, a zřízení nového včetně 

jodávkv obkladu
m2

Díl: 783 Mátěry
75 783 95001ORAB

.
Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem opálení, 
3draašiM,J-X-kcy.cÍjMx email

m2

Díl: 784 Malby
76|784011221RT2 jZakryti předmětů včetně dodávky fólie tT 0,04 mm I m2
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77 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2
78 784161101R00 Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x m2
79 784165512ROO Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x m2
80 784461921R00 Linkrustace, obnov, nátěr olej. stěn, místn. 3,8 m m2

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
81 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t
82 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t
83 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t
84 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t
85 979087113R00 Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky t
86 979093111ROO Uložení suti na skládku bez zhutnění t
87 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina, koberce t

88 979999999R00 Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107) t

Díl: VN Vedlejší náklady
89 VRNO Ztížené výrobní podmínky Soubor
90 VRN1 Oborová přirážka Soubor
91 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor
92 VRN3 Mimostaveništní doprava Soubor
93 VRN4 Zařízení staveniště Soubor
94 VRN5 Provoz investora Soubor
95 VRN6 Kompletační činnost (IČD) Soubor

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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