
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-007620 
Číslo smlouvy zhotovitele: 20 325 03

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 
Název související veřejné zakázky: MUK Třebonice zkapacitnění, TES a TP

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva'

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
10006-15937031/0710
zjq4rhz

a

2. Společnost „ŘSD BIM STŘED 2020 -  PXAFSASA4r“
zastoupena společností Pontex, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

Společník 
AFRY CZ s.r.o. 
se sídlem:
IČO:

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník 
407 63 439
CZ40763439 (plátce DPH) 
u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 2994 
společnost s ručením omezeným

Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4 
453 06 605
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DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

a

Společník 
SAGASTA s.r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

CZ45306605
u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 8073

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
045 98 555
CZ04598555
u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 250116

a

Společník 
SATRA, spol. s r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

a

Společník 
4roads s.r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

Pod pekárnami 878/2, Vysočany, 190 00 Praha 9 
185 84 209 
CZ18584209
u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 3014

Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6
063 27 354
CZ06327354
u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 230328

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen „plnění"), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- zpracování technické studie;

-zpracování podkladů pro změnu územního plánu;

- technická pomoc.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Zhotovitel je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v elektronické podobě v 
otevřeném formátu včetně všech stanovisek a vyjádřeních dle datového předpisu C2 - Předpis pro předávání 
digitální projektové dokumentace pro RSD ČR.

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.
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3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 
dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména 
metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000780, uzavřenou dne 10. 12. 2020, (dále jen „Rámcová dohoda").

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kě 

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena Služeb 
v Kě

včetně DPH

2 059 200,00 Kě 432 432,00 Kč 2 491 632,00 Kě

(dále jen „cena plnění").

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohu č.3 této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace j e . a ve věcech technických (osobou příslušnou
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové 
dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

popis části, etapy, 
dílčího plnění lhůty plnění

Zahájení plnění Dnem nabytí účinnosti smlouvy

Koncepce technického 
řešení před odevzdáním 
konceptu

8 týdnů od zahájení plnění

Koncept TES 8 týdnů od projednání a vypořádání připomínek ke koncepci TES

Čistopis TES do 4 týdnů od projednání souhrnných připomínek ke konceptu TES

Vyhotovení podkladů 
pro změnu ÚP 10 týdnů od odevzdání čistopisu TES

Technická pomoc na výzvu objednatele - průběžně od nabytí účinnosti smlouvy

Koncepce řešení mostu 
ev.č. X-084, 
„Chrášťany"

Do 4 týdnů od projednání a vypořádání připomínek ke koncepci TES

Specifikace případných etap:
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2 . Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D0,D5, MUK Třebonice

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 

pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
• Dopravně inženýrské údaje (zpracovatel: TSK hlavního města Prahy a.s.)
• Geodetické zaměření (zpracovatel: GRID a.s.)
• Předběžný geotechnický průzkum - DO, st. 515 MÚK Třebonice, zkapacitnění + PHS Sobín- 

Zličín, zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
• MUK Třebonice zkapacitnění, studie stanovení šířkového uspořádání mostu Chrášťany 

(Zpracovatel: Ateliér Promika s.r.o.)

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných 
zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné 
z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady 
a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího 
kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky", platí obecné podmínky 
pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: Nepoužije se.

5. V souladus čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah 
osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu 
(upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové 
dohody: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele

za zhotovitele

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel 
objednateli předá v termínu:

popis části, etapy, 
dílčího plnění lhůty plnění
Koncepce
technického řešení 
před odevzdáním 
konceptu

8 týdnů od zahájení plnění

Koncept TES 8 týdnů od projednání a vypořádání připomínek ke koncepci TES
Čistopis TES do 4 týdnů od projednání souhrnných připomínek ke konceptu TES
Vyhotovení podkladů 
pro změnu ÚP 10 týdnů od odevzdání čistopisu TES

Koncepce řešení 
mostu ev.č. X-084, 
„Chrášťany"

Do 4 týdnů od projednání a vypořádání připomínek ke koncepci TES
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Počty vyhotovení pare v souladu s rámcovou dohodou.
Součástí prací je i technická podpora Objednateli při zpracování vysvětlení nebo nejasností v průběhu 
projednávání TES s DOSS, objednatelem, MD ČR a zástupci státní správy a samosprávy. Konzultant je 
povinen veškeré elektronické výstupy v otevřených a uzavřených formátech, které předává objednateli, 
ukládat na SSD externí disk o min. velikosti 2TB, který objednateli na vyžádání kdykoliv předá. Náklady 
za tuto činnost zahrne Konzultant do nabídkové ceny.
Datovým nosičem Elektronické verze dokumentace předávané objednateli včetně dokladové části je USB 
tlash disk.
Zhotovitel je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v elektronické podobě 
v otevřeném formátu včetně všech stanovisek a vyjádřeních dle datového předpisu C2 - Předpis pro 
předávání digitální projektové dokumentace pro RSD ČR, v platném znění. Tento předpis je 
dostupný pod následujícím odkazem: Datové předpisy - ŘSD ČR (rsd.cz)

9. Zhotovitel četně prohlašuje, že on, ani jeho podzhotovitelé:
a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným 

supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém 
posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c) k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při 
plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým 
osobám podílejícím se na plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu písm. a) až b). Dozví-li se 
zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat. 
Jestliže nastane střet zájmů, musí se smluvní strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení 
takového střetu.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění 
svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv 
okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem 
nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy 
však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když 
jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o 
zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění 
Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla 
zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními 
předpisy

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: Závod Praha - podatelna
adresa: Na Pankráci 546/56, Praha 4
PSČ: 140 00
Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
e-mail: posta@rsd.cz
k rukám:

12. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu 
trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 či. III. Smlouvy, a to v případě, 
kdy nastanou následující okolnosti: vázanost prodloužení Smlouvy na splnění cíle -  dokončení stavby.
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Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky plnění smlouvy,
3. Soupis prací
4. Seznam poddodavatelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol
7. Společné čestné prohlášení
8. Dokumentace - MUK Třebonice Studie proveditelnosti VPU 03_2019
9. Dokumentace - MUK Třebonice zásady koordinace PROMIKA

10. Dokumentace - Zamer projektu MUK Třebonice 0. Etapa PUDIS

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal

Datum: 2023.08.08 
09:46:03 +02'00'
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Příloha c. 1, ke Smlouvě c. 02PT-007620 objednatele

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb pro přípravu MUK Třebonice zkapacitnění a to: zpracování
ami.

Technická studie
Předmětem VZ v této části je zpracování technické studie dle Směrnice pro dokumentace staveb pozemních 
komunikací v platném znění, která bude podkladem pro posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.
V  technické studii bude především řešeno:

-
-
- Návrh koncepce odvodnění stavby
- Návaznost na související stavby
- Souhrn maj etkoprávních poměrů v území
- Návrh postupu výstavby
- Odhad stavebních nákladů
- Doporučení pro navazující realizaci

Zpracování podkladů pro změnu územního ulánu
Předmětem VZ v této části je určení definitivní podoby zkapacitněné MUK Třebonice, zpracování podkladů pro 
změnu územního plánu Obce Chrášťany a hlavního města Prahy. Podklady pro změnu územního plánu budou 
obsahovat textovou a výkresovou část.

Textová část bude obsahovat minimálně shrnutí vlivů záměru na stávající územní plány z následujících hledisek: 
urbanismus, doprava, krajinářská koncepce, technická infrastruktura, veřejně prospěšné stavby.
Výkresová část bude obsahovat minimálně cílový stav územního plánu, urbanistický návrh, dopravní řešení, 
technickou infrastrukturu.

Rozsah zpracovaných podkladů bude konzultován s IPR hlavního města Prahy a Obcí Chrášťany.

Koordinace se souvisejícími (navazujícími! stavbami­
-
- MÚK Třebonice zkapacitnění 0. Etapa
- Zkapacitnění dálnice D5 v úseku km 0 -  22
- Objízdní komunikace Chrášťanská spojka a Nová Mirešická
- Ulice Na Radosti zkapacitnění

Zhotovitel bude na pokyn objednatele vykovávat věcnou koordinaci záměru této stavby s výše uvedeným 
souvisejícími stavbami.

Omezení vstupu na pozemky mimo těleso dálnice, nebo větví MUK, nejsou v majetku RSD ČR.

Zhotovitel je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v elektronické podobě v
C2 - Předpis pro předávání 

, v platném znění. Tento předpis je dostupný pod následujícím
odkazem: Datové předpisy - ŘSD ČR (rsd.cz!

Datovým nosičem Elektronické verze dokumentace předávané objednateli včetně dokladové části je USB flash 
disk.
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Příloha c. 2, ke Smlouvě c. 02PT-007620 objednatele

TECHNICKÉ PODMÍNKY PLNĚNÍ SMLOUVY

- Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na 
internetové adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně 
podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost do systému PPS průběžně evidovat 
všechny požadované procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům 
objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy 
stavby.

- XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávám soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v 
digitální podobě, v platném znění (https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove- 
predpisy).

- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění, (http://www.pjpk.cz).

- Zhotovitel je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v elektronické podobě
C2 - Předpis pro 

, v
dostopný pod následujícím odkazem: d.cz)
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MUK Třebonice zkapacitnění, TES a TP
žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Technická studie vč. 
Investičního záměru 

a ekonomického 
vyhodnocení

Technická pomoc 
objednateli (v Kč 
bez DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

0,090%

BIM X

Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

X

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 1419 200 640 000 2 059 200
% změna ceny Nabídka/Předpoklad 88,87% 88,89% 88,87%

% poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může být buď shodný 
nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přirážky na BIM.
rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" 
přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz či. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do 
příslušné tabulky technické pomoci
***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č . l  a rozepsaných cen v tabulce č. 2 -8

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 9 část
Technická studie vč. Investičního záměru a
ekonomického vyhodnocení Rozdíl: Ok



Tabulka č. 7 ROZPIS SLUŽEB

P o p is  p ra c í

Objednatelem 
p ř e d p o k lá d a n ý  

p o č e t  h o d in

P o č e t  h o d in K č /h o d  * ) Cena celkem

A. Průvodní zpráva
B. Výkresy
B .l Přehledná situace
B.2 Situace zájmového území
B.3 Zákres trasy do ÚP podkladů
B.4 Podélný profil
B.5 Vzorové a charakteristické příčné řezy
C. Související dokumentace
C .l Životní prostředí - požadavky EIA
C.2 Vazba na územně-plánovací podklady (VÚC, ÚP měst a obcí dotčených stavbou)
C.3 Odhad nákladů stavby
C.4 Majetkoprávní elaborát - odhad nákladů na výkupy, počet LV, a pod.
C.5 Předběžný harmonogram přípravy a realizace stavby
D. Doklady
E. Záměr projektu

Podepsal

Datum: 2023.07.21 
14:36:40 +02'00'

V Praze dne _________________________________

Pontex, spol. s r.o.
vedoucí společník Společnosti
„ŘSD BIM STŘED 2020 -  PXAFSASA4r"



Tabulka č. 7 ROZPIS SLUŽEB

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Technická pomoc objednateli v rozsahu : Zpracování podkladů pro změnu územního plánu
Koordinace se související stavbami
Cena celkem bez DPH 640 000

, Podepsal

Datum: 2023.07.21 
14:36:49 +02'00'

V Praze dne ___________________________________

Pontex, spol. s r.o.
vedoucí společník Společnosti
„ŘSD BIM STŘED 2020 -  PXAFSASA4r"



Příloha ě. 4, ke Smlouvě ě. 02PT-007620 objednatele

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost „ŘSD BIM STŘED 2020 -  PXAFSASA4r“
Zastoupené společností Pontex, spol. s r.o. 
se sídlem: Bezová 1658/1,147 00 Praha 4 - Braník 
IČO: 407 63 439
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994 
jakožto zhotovitel služby „MUK Třebonice zkapacitnění, TES a TP“, 02PT-007620“, v souladu s požadavky § 
105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá 
seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit: V

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení
podzhotovitele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo podzhotovitele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude podzhotovitel plnit

V současné době nám není známo, že bychom využili voddodavatelů.

Stránka 10 z 17



Příloha č. 5, ke Smlouvě ě. 02PT-007620 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost „ŘSD BIM STŘED 2020 -  PXAFSASA4r“
Zastoupené společností Pontex, spol. s r.o. 
se sídlem: Bezová 1658/1,147 00 Praha 4 - Braník 
IČO: 407 63 439
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994 
jakožto zhotovitel služby „MUK Třebonice zkapacitnění, TES a TP“, 02PT-007620, (dále jen ..zhotovitel"!, 
tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „MUK 
Třebonice zkapacitnění, TES a TP“, 02PT-007620.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1

Osoba provádějící koordinaci celého projektu -
HIP akce -  1. osoba

Osoba provádějící koordinaci celého projektu -
HIP akce -  2. osoba

Osoba provádějící koordinaci celého projektu -
HIP akce -  3. osoba

Zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby -
1. osoba

Zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby -
2. osoba

Zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby -
3. osoba

Zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby

Zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské
konstrukce -  1. osoba

Zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské
konstrukce -  2. osoba

Zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské
konstrukce -  3. osoba

Zodpovědný projektant v oboru technologická 
zařízení staveb

Zodpovědný projektant v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství

Zodpovědný projektant v oboru geotechnika -  1. 
osoba

Zodpovědný projektant v oboru geotechnika -  2. 
osoba

Osoba provádějící zeměměřičské činnosti

Osoba provádějící posuzování vlivů na životní 
prostředí

Osoba hlavního koordinátora inženýrských činností
_____________________________ 1____________________
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Osoba zajišťující inženýrskou činnost -  1. osoba

Osoba zajišťující inženýrskou činnost -  2. osoba

Osoba poskytující právní poradenství

Osoba Koordinátora BIM -  1. osoba

Osoba Koordinátora BIM -  2. osoba

Osoba zodpovědného projektanta v oboru 
městského inženýrství

_____________________________ 1____________________

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými 
v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních 

komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000780.
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Příloha č. 6, ke Smlouvě ě. 02PT-007620 objednatele

PREDAVACI PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 02PT-007620 

Číslo smlouvy zhotovitele: 20 325 0.

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 
Název související veřejné zakázky: MUK Třebonice zkapacitnění, TES a TP

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 -  Nusle 

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel"),

a
Společnost „ŘSD BIM STŘED 2020 -  PXAFSASA4r“
Zastoupené společností Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Bezová 1658/1,147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby 

(dále jen „Zhotovitel")

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství /  rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud 
se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR za „ŘSD BIM STŘED 2020 -  PXAFSASA4r“

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] Pontex, spol. s r.o. -  vedoucí sdružení
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Příloha c. 7, ke Smlouvě c. 02PT-007620 objednatele

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

02PT-007620 
20 325 0.

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 
Název související veřejné zakázky: MUK Třebonice zkapacitnění, TES a TP

(dále jen „Smlouva")

Společnost 
se sídlem: 
IČO:

Pontex, spol. s r.o.
- Braník

407 63 439

Společnost 
se sídlem: 
IČO:

AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
453 06 605

Společnost 
se sídlem: 
IČO:

SAGASTA s.r.o.
Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
045 98 555

Společnost 
se sídlem: 
IČO:

SATRA, spol. s r.o.
Pod pekárnami 878/2, Vysočany, 190 00 Praha 9
185 84 209

Společnost 
se sídlem: 
IČO:

4roads s.r.o.
Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6
063 27 354

jakožto zhotovitel „ŘSD BIM STŘED 2020 -  PXAFSASA4r“, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich 
podzhotovitelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným 

supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení 
či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c)
jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím 
se na plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu písm. a) až b). Dozví-li se zhotovitel o takových okolnostech 
nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat. Jestliže nastane střet zájmů, musí se smluvní 
strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu.
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Příloha ě. 8, ke Smlouvě ě. 02PT-007620 objednatele

DOKUMENTACE - MUK TŘEBONICE STUDIE PROVEDITELNOSTI VPU 03 2019

Příloha č. 8 - Dokumentace - MUK Třebonice Studie proveditelnosti VPU 03 2019 tvoří samostatnou přílohu
této Smlouvy.
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Příloha ě. 9, ke Smlouvě ě. 02PT-007620 objednatele

DOKUMENTACE - MUK TŘEBONICE ZÁSADY KOORDINACE PROMIKA

Příloha č. 9 - Dokumentace - MUK Třebonice zásady koordinace PROMIKA tvoří samostatnou přílohu této
Smlouvy.
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Příloha č. 10, ke Smlouvě ě. 02PT-007620 objednatele

DOKUMENTACE - ZAMER PROJEKTU MUK TŘEBONICE 0. ETAPA PUDIS

Příloha č. 10 - Dokumentace - Zamer projektu MUK Třebonice 0. Etapa PUDIS tvoří samostatnou přílohu této
Smlouvy.

Digitálně podepsal:
Datum: 15.08.2023 9:41:18 +02:00
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