



MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Dodavatel:

TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Nemocniční 1852/53
787 01 ŠUMPERK

IČ: 63320819
DIČ:CZ63320819

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.: MUZB/40463/2023/ORUP

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Bohdana Smrčková

TELEFON: 583 468 111

E-MAIL: posta@muzabreh.cz

DATUM: 26. 7. 2023

Objednávka č. 67/8/23/8000

Objednáváme u Vás technický dozor stavebníka na stavbě Rekonstrukce chodníku podél ulice ČSA, Zábřeh.

Součástí činnosti bude:

- zajišťování inženýrsko-investorské činnosti na předmětné stavbě od předání staveniště objednatelem zhotoviteli až do doby kolaudace předmětné stavby,
- bude sledovat postup při provádění a zhotovování díla,
- bude prověřovat a přebírat provedené práce a potvrzovat jejich soupis jako podklad pro fakturaci; bude podepisovat zjišťovací protokol,
- bude přebírat provedené práce, které mají být zakryty nebo které budou při přejímacím řízení nepřístupné. O kontrole těchto prací bude oprávněn provést zápis ve stavebním deníku,
- bude kontrolovat cenovou správnost, tuto kontrolu bude provádět v souladu se schváleným rozpočtem předmětné stavby (tj. rozpočtem dle cenové nabídky zhotovitele a příslušné smlouvy o dílo) a skutečným stavem zjištěným při realizaci stavby,
- projednávat a navrhopvat změny oproti schválené dokumentaci pro stavební povolení předem písemně schválené objednatelem. Za tyto změny budou považovány i případné vícepráce či méněpráce,
- bude po zhotoviteli požadovat a přejímat od něj všechny stanovené doklady prokazující, že práce byly provedeny v souladu s podklady závaznými pro realizaci díla a umožňujícími tak zahájit jeho užívání za splnění podmínek upravených smlouvou o dílo a obecně závaznými právními předpisy,
- bude kontrolovat, zda zhotovitel vykonává všechny předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, bude se těchto zkoušek účastnit, bude kontrolovat jejich výsledky a bude po zhotoviteli požadovat, aby předkládal příslušné doklady prokazující úspěšné provedení zkoušek,
- bude kontrolovat, zda zhotovitel včas a řádně koordinuje práce svých poddodavatelů,
- bude kontrolovat zápisy ve stavebním deníku,
- na základě výzvy zhotovitele nebo příkazce se v případě mimořádných událostí dostaví na staveniště bez zbytečného odkladu,

- bude kontrolovat, zda zhotovitel ve stanovené lhůtě odstranil vady díla a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení,
- bude kontrolovat splnění podmínek smlouvy o dílo týkající se povinností zhotovitele vyklidit staveniště,
- během provádění díla bude spolupracovat s pověřeným zaměstnancem objednatele při provádění opatření za účelem odvrácení nebo zmírnění škody při ohrožování stavby živelními událostmi a jinými událostmi majícími původ ve vyšší moci,
- bude spolupracovat s objednatelem v souvislosti s odstraňováním vad předmětné stavby, které se projeví v záruční době,
- provede kontrolu a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby,
- realizace kontrolních dnů, mimo to návštěva stavby neplánovaně.

V případě porušení ustanovení v objednávce má objednatel nárok na smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení objednávky v následující výši:

a) Nebude-li dodavatel plnit povinnosti podle této objednávky řádně, pak je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč (slovy: Jedentisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení objednávky, a to i opakovaně.

b) Neplní-li dodavatel zaviněně předmět této objednávky vůbec, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 20 % odměny za výkon inženýrsko-investorské činnosti na díle bez DPH.

Doba realizace stavby je stanovena do 90 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) s DPH
1.technický dozor stavebníka na akci Rekonstrukce chodníku podél ulice ČSA, Zábřeh	1		90 000,00	108 900,00
Celkem včetně DPH dle platné legislativy				108 900,00

Převezme: Ivana Šlapalová
 telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
 Termín dodání:
 Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování
 Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
 Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
 IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 67/8/23/8000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

S pozdravem

Objednávka byla akceptována dne:

Ing. Dalibor Bartoň

vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování - příkazce operace

Ing. et Ing. Filip Brtna
Digitally signed by
Ing. et Ing. Filip Brtna
Date: 2023.08.04
15:07:58 +02'00'

Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC MU

22 19 61 21 0 0 0 1199 0 1220 0

Správce rozpočtu:



TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
tel. [redacted] E – mail: [redacted]
Vedeno: Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C, vložka 8412

CENOVÁ NABÍDKA

Rekonstrukce chodníku podél ulice ČSA, Zábřeh

Obsah:

- 1. Předmět nabídky**
- 2. Nabídková cena**

V Šumperku, červenec 2023

Vypracoval: Ing. Filip Brtna


1. Předmět nabídky

Zhotovitel se zavazuje poskytovat technický dozor stavebníka (TDS) v rámci stavby:
„Rekonstrukce chodníku podél ulice ČSA, Zábřeh“.

2. Nabídková cena

Nabídková cena stanovena empiricky na základě zkušeností s realizací zakázek stejného charakteru a podobného rozsahu.

Cena bez DPH:	90 000,- Kč bez DPH
DPH 21,00 %	18 900,- Kč
<u>Cena včetně DPH:</u>	<u>108 900,- Kč</u>



V Šumperku, 21. 07. 2023

Vypracoval: Ing. Filip Brtna