

Kontakt sekretariát: Trutnov [+420 499 315 111](tel:+420499315111)  
Teplice nad Metují [+420 491 581 279](tel:+420491581279)

[www.horegas.cz](http://www.horegas.cz)

## SMLOUVA O DÍLO\_SOD\_01\_2023

**Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, p. o.**

**Volanovská 243, 541 010 Trutnov**

**IČ 06 668 224**

**Zastoupená Ing. Petrou Jansovou, ředitelkou**

(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

a

**Elektrocentrum Krkonoše, s. r. o.**

**V. Nováka 219**

**541 01 Trutnov**

**IČO: 63219352**

**DIČ: CZ63219352**

**Zastoupený Miroslavem Krulišem, jednatelem**

(dále jen jako „zhotovitel“ na straně jedné)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

### I.

#### Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: **„Výměna stávajícího osvětlení za LED v budově školy – Pražská 131, Trutnov“ dle CN V 39/2023 ze dne 13. 6. 2023 a zasláního rozpisu prací** (dále jen „Dílo“) v budově školy Pražská 131, 541 01 Trutnov. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy. Soupis prací je specifikován v cenové nabídce zasláné mailem p. Procházkovi a je přílohou této smlouvy.

### II.

#### Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla nepřesáhne částku 230 tisíc Kč včetně DPH (slovy dvěsetřicet tisíc korun českých včetně DPH) a bude poukázána na účet zhotovitele na základě vystavené faktury po předání a převzetí Díla. Veškeré případné náklady spojené s dalšími pracemi musí být odsouhlaseny Objednatelem a musí být předložen samostatný soupis prací.

### III.

#### Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v období nejpozději do 31. 8. 2023.

#### IV.

##### **Předání a převzetí Díla**

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol a fotodokumentace.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,5% z ceny Díla za každý den prodlení. Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 0,5% za každých započatých 7 dní prodlení.

#### V.


##### **Odpovědnost za vady**

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této Smlouvy objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

#### VI.

##### **Závěrečná ustanovení**

Objednatel se zavazuje, že určí zástupce objednatele, který je oprávněn jednat s pracovníky zhotovitele a přejímat provedené práce. Zástupcem objednatele pro věci technické je určen 

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Trutnově dne 19. června 2023

V Trutnově dne \_\_\_\_\_

Ing. Petra Jansová, ředitelka školy

Miroslav Kruliš, jednatel

Ing. Petra  
Jansová

Digitálně podepsal  
Ing. Petra Jansová  
Datum: 2023.06.20  
08:01:24 +02'00'

Objednatel

Zhotovitel

