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SMLOUVA O DÍLO  

 
Botanický ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem: Zámek 1, 25243 Průhonice, IČO: 67985939, 
DIČ: CZ67985939 (dále „objednatel“)  

a 

Ing. Jana Kohlová, se sídlem: Vrbová 960, 251 68 Všedobrovice, Kamenice, IČO: 46514503, 
DIČ: CZ6961253244 , (dále „zhotovitel“)  

(dále společně „smluvní strany“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění (dále „občanský zákoník“) smlouvu o dílo (dále „smlouva“) 
v tomto znění: 

 

1 DEFINICE 

1.1 Pro účely této smlouvy se rozumí: 

„dílem“ činnost prováděná zhotovitelem pro objednatele, jejíž rozsah je specifikován v čl. 2.2 
odst. 2.2 smlouvy 

„zákonem o registru smluv“ zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. 

1.2  Ostatní nedefinované pojmy budou mít svůj obvyklý jazykový význam, pokud z kontextu 
smlouvy nelze dovodit jinak. 

 

2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ, PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas dílo 
v rozsahu dle této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli smluvní 
cenu díla ve výši a dle podmínek této smlouvy.  

2.2 Dílem se rozumí zpracování, projednání a dodání Management planu pro Průhonický park (dále 
„MP“), tj. Analytická část, Návrhová část a Finální verzi MP, jejichž východiska jsou uvedeny ve 
smlouvě. 

Smlouva se uzavírá v průběhu projektu „Management plan pro Průhonický park - I. etapa 
(Analytická část), registrační číslo projektu: MK18238/023. 

Očekávaný výsledek: 

Základním cílem nového MP je zachování hodnot, pro které byl Průhonický park (dále jen Park) 
zapsán na Seznam světového dědictví, a zajištění trvalé péče o něj při dodržení podmínky 
kompoziční i druhové autenticity a integrity parku a trvale udržitelného využití této kulturní 
památky. Nový MP k tomu přinese návrh konkrétních, smysluplných a realizovatelných opatření, 
která se budou provádět v horizontu 10-ti let od data schválení nového MP, přičemž MP musí 
indikovat i časovou souslednost a následnost těchto opatření. MP bude též obsahovat návrh 
periodicity zpráv o jeho plnění a jeho eventuálních aktualizací po dobu jeho platnosti.  

Návrh MP proto  

a) bude identifikovat stav Parku po realizaci projektu IROP „Zvýšení ochrany a sjednocení areálu 
Průhonického parku“ a limity trvale udržitelného využití za podmínky respektování jeho hodnot,  
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b) stanoví záměry pro zajištění zachování hodnot Parku, a  

c) bude formulovat opatření určená k realizaci v doporučeném pořadí.   

V souladu se závazky uvedenými v čl. 4 a 5 Úmluvy o ochraně světového dědictví MP, kromě 
opatření pro zachování Parku, též přinese návrh opatření týkající se  

(i) účinnější nelegislativní ochrany před ničením a poškozováním Parku  

(ii) prezentování hodnot Parku veřejnosti. 

Východiska: 

Zhotovitel zpracuje a projedná MP, a přitom bude vycházet z těchto principů a pravidel:  

a) MP bude respektovat světově výjimečnou hodnotu Parku, jeho autenticitu a integritu. Vyjde 
z charakteristiky světově výjimečné hodnoty (dále jen „OUV") sériového statku č. 616, 
Historického centra Prahy, jehož druhou částí je Park (https://whc.unesco.org/en/list/616). 

b) MP bude naplňovat závazky uvedené v čl. 4 a 5 Úmluvy o ochraně světového kulturního 
a přírodního dědictví (UNESCO, Paříž 1972), dále jen „Úmluva“. 

c) Tvorba nového MP bude vycházet z dostupných a aplikovatelných mezinárodních pravidel 
a vzorů UNESCO pro Management Plan a dalších dokumentů, jež budou zhotoviteli ze strany 
objednatele dodány. 

d) MP bude dle závazných stanovisek dle § 14, odst. (1) zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči a v souladu s „Doporučenou strukturou Management Planu – Plánu nakládání 
se statky zapsanými na seznam Světového dědictví“ č.j.: MK 18060/2011 OPP ze dne 31. 3. 2011, 
zveřejněnou na webu Ministerstva kultury: https://www.mkcr.cz/doporucena-struktura-
managementu-planu-cs-258 

e) Bude opírat o vyhodnocení plánovaného i faktického aktuálního stavu statku zapsaného do 
Seznamu světového dědictví, kterého bude dosaženo realizací projektu 
reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004660 „Zvýšení ochrany a sjednocení areálu Průhonického 
parku“ (dále jen „projekt IROP“), tak, aby v zájmu hospodárného využití vynaložených 
prostředků i péče o světově výjimečnou hodnotu byl tento stav po rehabilitaci udržen, případně 
ještě zlepšen díky realizaci Management Planu. 

Postup: 

MP bude zpracován ve dvou etapách:  

I. etapa – Analytická část MP (rok 2023) 

II. etapa – Návrhová část + Finální verze MP (rok 2024) 

Úkoly: 

I. etapa (2023) – Analytická část 

1. úkol: Zpracovat návrh struktury Analytické části MP a projednat ji v pracovní skupině 
sestavené objednatelem. 

2. úkol: Zpracovat pracovní verzi Analytické části MP obsahující:  

- zjištění výchozích dat vztahujících se k OUV parku – identifikace, popis a stav kulturní památky 
dosahovaný realizací projektu IROP;  

- zjištění stavu plnění závazků vyplývajících z čl. 4 a čl. 5 Úmluvy relevantních pro park;  

- aktualizace seznamu dotčených institucí;  
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- inventarizace smluv, dohod, memorand;  

- ověření souladu evidence nemovitých kulturních památek v ÚSKP a KN;  

- problematika územního plánování;  

- dopady a požadavky na MP (hodnoty parku) plynoucí z existujících a připravovaných strategií 
(PR strategie objednatele, celkové strategie rozvoje objednatele a záměru připravit plán 
strategického rozvoje Parku; ověření jejich souladu 

- souhrn pozitivních a negativních vlivů na park a jeho hodnot – vlastností jako věcného základu 
pro opatření navrhovaná ve II. Etapě (viz níže) 

- limity trvale udržitelného využití parku za podmínky respektování jeho hodnot. 

 3. úkol: Provést připomínkové řízení k pracovní verzi Analytické části MP v pracovní skupině 
objednatele a v Radě památky Průhonický park (dále jen „SG“) jako sboru připomínkujících 
expertů.  

Vypořádat všechny připomínky a zpracovat na jejich základě finální verzi Analytické části MP. Její 
přílohou bude tabulka obsahující seznam připomínek a informace o jejich vypořádání 
(akceptováno/neakceptováno s odůvodněním). 

II. etapa (2024) – Návrhová část + Finální verze MP 

4. úkol: Zpracovat návrh struktury Návrhové části MP a projednat ji v pracovní skupině 
objednatele  

5. úkol: Zpracovat pracovní verzi Návrhové části MP: zpracování textové části dokumentu 
obsahující: 

- záměry pro zajištění zachování hodnot Parku v souladu s připravovanými a existujícími 
strategiemi objednatele; 

- opatření a jejich zdůvodnění, která budou zacílena na udržení dobrého stavu parku po ukončení 
realizace projektu IROP a případné rektifikace tohoto stavu ve smyslu zachování OUV parku – 
půjde o návrh konkrétních, smysluplných a realizovatelných opatření, která se budou provádět 
v horizontu 10-ti let od data schválení nového MP; 

- opatření k účinnější nelegislativní ochraně před ničením a poškozováním Parku;  

- opatření k prezentování hodnot Parku veřejnosti v souladu PR strategií objednatele; 

- stanovení časové souslednosti a následnosti těchto opatření;  

- návrh periodicity zpráv o plnění MP a jeho eventuálních aktualizací po dobu jeho platnosti; 

- zpracování obrazových příloh (grafy, mapy, plány, fotografie atd.). 

6. úkol: Provést připomínkové řízení k pracovní verzi Návrhové části MP v pracovní skupině 
objednatele a v SG jako sboru připomínkujících expertů; vypořádat tyto připomínky a zpracovat 
tak finální verzi Návrhové části MP. Jejím doplňkem bude tabulka obsahující seznam připomínek 
a informace o jejich vypořádání. 

7. úkol: Vytvořit celkový MP v těchto krocích:  

- spojit Analytickou a Návrhovou část v jeden celek, tj. pracovní verzi Management Panu;  

- projednat ji v připomínkovém řízení s pracovní skupinou objednatele, SG a s dotčenými orgány 
veřejné správy a dalšími orgány a organizacemi (např. AV, MK, MŽP, KrÚ StK, obce v dotčeném 
území, ORP Černošice, NPÚ, ČNK ICOMOS).  
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- provést veřejnou prezentaci pracovní verzi MP pro cílovou skupinu široké veřejnosti.  

- vypořádat všechny došlé připomínky a zapracovat je do dokumentu MP. Vzniklý dokument je 
návrh finální verze MP. Její přílohou bude tabulka obsahující seznam připomínek a informace 
o jejich vypořádání (akceptováno/neakceptováno s odůvodněním). 

8. úkol: Projednat návrh finální verze MP v pracovní skupině objednatele a v SG spolu 
s informativní zprávou o vypořádání připomínek došlých v rámci plnění úkolu 7. Zohlednit 
a zapracovat případné závěrečné připomínky z těchto projednání, provést finální jazykové 
a grafické korektury, vytvořit finální verzi MP ve struktuře dle mezinárodních osvědčených 
postupů (best practices). 

9. úkol: Předat finální verzi MP objednateli, dotčeným orgánům veřejné správy a odborné 
organizaci státní památkové péče.  

 Pozvánky a podkladové materiály pro cílovou skupinu v rámci připomínkového projednání musí 
zhotovitel zveřejnit vhodným způsobem v dostatečném předstihu. 

2.3 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
díla potřeba. 

2.4 Objednatel si vyhrazuje možnost nerealizovat předmět smlouvy v plném rozsahu. 

  

3 DOBA A MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA 

3.1 Zhotovitel provede dílo nejpozději do 13.12.2024. 

3.2 Jednotlivé části díla (etapy) specifikované v čl. 2.2 smlouvy budou provedena v termínech 
určených objednatelem.  

Rozsah a forma odevzdání konečného výstupu I. etapy – Analytická část: Předpokládaný rozsah: 
Textová část může mít maximálně 20 stran meritorního textu; nad to grafické přílohy 
a fotodokumentaci dokládající výchozí stav v rozsahu nezbytném.  

Analytická část MP bude vyhotovena v českém jazyce.  

Objednateli budou jako konečný výstup předány čtyři výtisky kompletní dokumentace finální 
verze Analytické části MP, dvě vyhotovení v elektronické podobě na CD a dvě na flash disku ve 
formátu PDF a současně ve formátu MS WORD, tabulky ve formátu MS EXCEL, ostatní grafické 
soubory ve formátu DWG (příp. ekvivalent), TIFF, JPEG a běžných GIS formátech.  

Termín odevzdání finální verze Analytické části MP (DUZP) objednateli: 13. prosince 2023.  

Rozsah a forma odevzdání konečného výstupu II. Etapy – Návrhová část a Finální verze MP: 
Předpokládaný rozsah: Textová část maximálně 50 str. meritorního textu Finální verze MP; 
grafické přílohy, fotodokumentace, tabulky, bibliografie atd., mohou být bez omezení.   

Finální verze MP bude vyhotovena v české a anglické verzi.  

Objednateli budou jako konečný výstup předány čtyři výtisky kompletní dokumentace MP, dvě 
vyhotovení v elektronické podobě na CD a dvě na flash disku ve formátu PDF a současně ve 
formátu MS WORD, tabulky ve formátu MS EXCEL, ostatní grafické soubory ve formátu DWG 
(příp. ekvivalent), TIFF, JPEG a běžných GIS formátech. 

 Termín odevzdání konečného výstupu II. Etapy – Návrhová část a Finální verze MP (DUZP): 
13. prosince 2024.  
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3.3 Zhotovitel předá dílo (případně jeho příslušné části), které tvoří předmět této smlouvy v sídle 
objednatele. 

 

4 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Smluvní strany se dohodly na následující ceně díla:  

  Kč bez DPH DPH ve výši Kč s DPH 

Analytická část – etapa I 

(2023) 

365 000,- 76 650,- 441 650,- 

Návrhová část – etapa II 

(2024) 

365 000,- 76 650,- 441 650,- 

Celkem 730 000,- 153 300,-  883 300,- 

4.2 V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla v rozsahu dle 
této smlouvy. 

4.3 Cena díla bude uhrazena objednatelem na základě faktury vystavené zhotovitelem po provedení 
a předání příslušné dílčí části díla (etapy), a to na základě zhotovitelem vystaveného 
a objednatelem odsouhlaseného předávacího protokolu příslušné dílčí části díla (etapy), který 
se stane nedílnou součástí faktury. Bez odsouhlaseného předávacího protokolu je faktura 
neúplná. 

Datem zdanitelného plnění je den provedení příslušné části díla (etapy). 

4.4 Smluvní strany si sjednávají splatnost fakturované částky do 30-ti dnů od doručení faktury 
objednateli.  

4.5 Fakturovaná částka je splatná bezhotovostně, a to bankovním převodem na účet zhotovitele 
uvedený na příslušné faktuře. 

4.6 Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou dnem, kdy bude odepsána z účtu objednatele 
ve prospěch účtu zhotovitele. 

4.7 Faktura bude doručena zhotovitelem objednateli na adresu: fakturypr@ibot.cas.cz  

4.8 Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, pokud tato neobsahuje náležitosti obecně 
závazných právních předpisů, je neúplná nebo obsahuje nesprávné údaje nebo bude-li vystavena 
v rozporu s termínem sjednaným v smlouvě. V dané souvislosti musí objednatel uvést důvody, 
pro které fakturu vrací. Zhotovitel podle povahy nesprávnosti předmětnou fakturu opraví nebo 
nově vyhotoví. Oprávněným vrácením faktury se ukončuje běh lhůty její splatnosti. Nová lhůta 
splatnosti běží znovu od počátku ode dne, kdy je objednateli doručena opravená nebo nově 
vyhotovená faktura. 

4.9 Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohové platby. 

4.10 Objednatel má právo započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit zhotovitel, 
proti fakturovaným částkám. 

4.11 Financování pro zajištění realizace Etapy I – Analytická část je hrazeno z projektu „Management 
plan pro Průhonický park - I. etapa (Analytická část), registrační číslo projektu: MK18238/023. 
Tato informace musí být uvedena na příslušné faktuře, bez ní je faktura neúplná. 

mailto:fakturypr@ibot.cas.cz
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4.12 Objednatel upozorňuje, že financování pro Etapu II - Návrhová část + finální verze MP je částečně 
hrazeno z dotačních prostředků Ministerstva kultury ČR a vyhrazuje si právo zahájit práce na 
této etapě až po obdržení finančních prostředků z Ministerstva kultury v roce 2024.  

4.13 Poslední termín doručení faktury objednateli za I. Etapu – Analytickou část je 15. prosince 2023. 

Faktura bude proplacena nejpozději 31. 12. 2023. Při nedodržení termínu doručení faktury 

nebude z faktury proplacena část, která je hrazena z dotačních prostředků. 

4.14 Poslední termín doručení faktury objednateli za II. Etapu – Návrhovou část a Finální verzi MP je 
15. prosince 2024. Faktura bude proplacena nejpozději 31. 12. 2024. Při nedodržení termínu 
doručení faktury nebude z faktury proplacena část, která je hrazena z dotačních prostředků. 

 

5 POJIŠTĚNÍ 

5.1 Zhotovitel bude pro účely plnění povinností podle smlouvy udržovat po celou dobu provádění 
díla pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, a to 
s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 1 000 000,- Kč. 

5.2 Doklady o pojištění, tedy pojistnou smlouvu (pojistku) zhotovitel předložil objednateli ke dni 
uzavření smlouvy. 

5.3 Při vzniku pojistné události zhotovitel provede veškerá právní jednání vůči pojistiteli. Zhotovitel 
současně informuje objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí. 
Smluvní strany si v souvislosti s pojistnou událostí poskytnou veškerou potřebnou součinnost. 

 

6 SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

6.1 Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu 
k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo si zajistit náhradní plnění na účet 
objednatele. Objednatel se k poskytnutí potřebné součinnosti nutné pro vytvoření díla 
zhotoviteli zavazuje. 

6.2 Objednatel se zúčastní na výzvu zhotovitele konzultací a jednání v průběhu provádění díla. Výzva 
zhotovitele bude doručena objednateli nejméně 5 pracovní dny předem. Všechny podklady 
a pokyny objednatele zhotoviteli budou předávány písemnou formou (včetně formou zápisu 
z případných technických konzultací smluvních stran). 

6.3 V rámci konzultací smluvních stran bude objednateli předkládána rozpracovanost jednotlivých 
částí díla k odsouhlasení. Objednatel se zavazuje do 5-ti pracovních dnů předloženou 
rozpracovanou dokumentaci odsouhlasit, případně předat své připomínky. Ty zhotovitel 
zapracuje v termínu do následující konzultace nebo v případě většího rozsahu dle vzájemné 
domluvy obou smluvních stran. Pokud se do 5-ti pracovních dnů objednatel k dokumentaci 
nevyjádří, bere se dokumentace za odsouhlasenou. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem, poskytovat otevřený přístup, průběžnou 
komunikaci a interakci s objednatelem, společné upřesňování dílčích postupů tak, aby dodané 
výstupy byly v souladu s cíli projektu. 

 

7  PODDODAVATELÉ 

7.1 Zhotovitel má právo provádět dílo pomocí poddodavatele, odpovídá však tak, jako by dílo 
prováděl sám. 
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7.2 Zhotovitel zabezpečí ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících 
zhotoviteli ze smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 

 

8 KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA A POKYNY OBJEDNATELE 

8.1 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla ve všech stádiích jeho rozpracovanosti 
(v digitální formě). K tomu mu zhotovitel poskytne veškerou potřebnou součinnost, aby kontrola 
mohla být řádně provedena. 

 Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o rozpracovanosti díla. 

8.2 Zhotovitel je vázán pokyny objednatele ohledně způsobu provádění díla, jestliže budou 
v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel posoudí 
pokyny objednatele jako nevhodné či v rozporu se závaznými normami, je zhotovitel povinen na 
tuto skutečnost objednatele písemně upozornit.  

 

9 NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA PŘEDMĚTU DÍLA  

9.1  Vlastnické právo k předmětu díla objednatel nabývá okamžikem uhrazení příslušné části ceny 
díla. 

9.2  Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla v průběhu provádění díla, ledaže by ke škodě 
došlo i jinak. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele 
v okamžiku předání díla objednateli. 

 

10 PROVEDENÍ DÍLA 

10.1  Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.  

10.2 Písemné pozvání k účasti na předání díla zhotovitel doručí objednateli nejméně 5 dnů před 
předpokládaným termínem předání díla. 

10.3  O předání a převzetí díla bude vystaven předávací protokol díla. Předávací protokol díla musí 
obsahovat alespoň: 

- popis předávaného díla nebo jeho příslušné dílčí části 

- soupis předaných dokladů; 

- datum vyhotovení; 

- podpisy oprávněných osob smluvních stran, které předání a převzetí provedli. 

10.4 Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují. 

 

11 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

A Obecné ustanovení 

11.1 Zhotovitel provede dílo v jakosti a provedení dle smlouvy. V opačném případě má dílo vady.  

11.2 Právo objednatele z vadného plnění zakládá vada, kterou má dílo při přechodu nebezpečí škody 
na objednatele, byť se projeví až později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou 
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zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti zhotovitele ze záruky za jakost tím 
nejsou dotčeny.   

11.3 Do odstranění vady nemusí objednatel platit část ceny díla odhadem přiměřeně odpovídající 
jeho právu na slevu. 

11.4 Přezkoumání vady provádí zhotovitel na vlastní náklady.  

11.5 Vadné plnění (nikoli ojedinělé drobné vady nebránící v užívání díla) je vždy podstatným 
porušením smlouvy a objednatel má práva z vadného plnění jako při podstatném porušení 
smlouvy. 

11.5 Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného 
plnění.  

11.6 Neodstraní-li zhotovitel vady řádně a včas v souladu s lhůtami uvedenými v tomto článku 
smlouvy, má objednatel právo vady odstranit sám nebo prostřednictvím třetí odborně způsobilé 
osoby, a to na náklady zhotovitele.  

B Odmítnutí převzetí díla v důsledku jeho vad 

11.7 Objednatel má právo zcela nebo z části převzetí díla odmítnout, jestliže dílo bude vykazovat 
podstatné vady bránící užívání díla.  

11.8 V případě, že objednatel odmítne převzít dílo, zhotovitel provede dílo v přiměřené náhradní 
lhůtě stanovené objednatelem a nese veškeré účelně vynaložené náklady vzniklé objednateli 
s opakovaným převzetím díla. Poskytnutím náhradního termínu neznamená, že objednatel 
nemá právo uplatnit příslušnou smluvní pokutu.   

C Převzetí díla s vadami 

11.9  V případě, že objednatel při předání díla zjistí vady a neodmítne-li převzít dílo, budou tyto 
uvedeny v předávacím protokolu společně s uvedením termínu odstranění vad.  

11.10 V případě volby práva na odstranění vady bude v předávacím protokolu uveden termín 
odstranění vady. Nebude-li uveden termín odstranění vady v předávacím protokolu, pak platí, 
že vady zhotovitel odstraní nejpozději do 15-ti pracovních dnů ode dne oboustranného podpisu 
předávacího protokolu. 

D Vady zjistitelné při prohlídce díla a skryté vady 

11.11 Vady zjistitelné při prohlídce díla objednatel oznámí zhotoviteli do 30-ti dnů poté, co je mohl při 
prohlídce zjistit. 

11.12 Skryté vady objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co je mohl zjistit při 
použití díla, nejpozději však do dvou let po převzetí díla. 

11.13 V případě volby práva na odstranění vady zhotovitel vadu odstraní v přiměřené lhůtě. 
Přiměřenou lhůtou se rozumí lhůta 5-ti pracovních dnů u vad bránících užívání díla a lhůta 15-ti 
pracovních dnů u vad nebránících užívání díla. 

 

12 NÁHRADA ÚJMY 

12.1 Zhotovitel v dostatečném předstihu písemně upozorní objednatele na všechny okolnosti, které 
by mohly vést při provádění díla ke vzniku újmy na straně objednatele. 

12.2 Poruší-li zhotovitel povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou objednateli nebo 
i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit.  
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Povinnosti k náhradě se zhotovitel zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy 
dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli (vyšší moc). Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo 
vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, 
kterou byl zhotovitel podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. 

 

13 OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI 

13.1 Objednatel má povinnost uveřejnit smlouvu v registru smluv podle zákona o registru smluv, a to 
do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. O této skutečnosti objednatel vyrozumí zhotovitele 
prostřednictvím písemného potvrzení. 

13.2 Zhotovitel má povinnost zaslat kontaktní osobě objednatele před samotným uzavřením smlouvy 
znění textu této smlouvy ve finální nepodepsané verzi, a to ve strojově čitelném formátu (např. 
ve formátu doc, docx, pdf. apod.). 

 

14 SMLUVNÍ SANKCE 

14.1  Zhotovitel zaplatí objednateli na jeho výzvu následující smluvní pokuty:   

(i) za prodlení zhotovitele s provedením díla ve výši 1 000,- Kč za každý i jen započatý den 
prodlení s provedením díla; 

(ii) za prodlení s odstraněním vady díla uvedené v předávacím protokolu, a to ve výši 1 000,- 
Kč za každou vadu a za každý i jen započatý den prodlení;   

(iii) za prodlení s odstraněním vady díla zjistitelné při prohlídce díla či skryté vady, a to ve výši 
1 000,- Kč za každou vadu a za každý i jen započatý den prodlení; 

14.2 Po objednateli, který je v prodlení se zaplacením fakturovaných částek dle smlouvy, může 
zhotovitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, ledaže objednatel není za prodlení 
odpovědný.  

14.3 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo smluvních stran domáhat se na druhé smluvní 
straně náhrady újmy v plné výši, a to ani v části, v níž výše újmy přesahuje svou výší výši smluvní 
pokuty.   

 

15 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

15.1  Tuto smlouvu lze ukončit odstoupením jedné ze smluvních stran od této smlouvy ze zákonem 
stanovených důvodů. 

 Vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku má objednatel právo od smlouvy odstoupit 
z následujících důvodů: 

(i) prodlení zhotovitele s provedením díla delším než 30 dnů (nikoliv však z důvodů vyšší moci) 
a  

(ii)  zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli, jehož předmětem je jeho majetek, dle zákona 
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. 

15.2 Odstoupení nabývá účinnosti v okamžiku doručení smluvní straně, jíž je určeno. 
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15.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou 
poté, co se objednatel stane vlastníkem předmětu díla, má objednatel právo se rozhodnout, že si 
ponechá dílo ve stavu ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy, oproti zaplacení tomu 
odpovídajícího finančního plnění. Takové rozhodnutí je objednatel povinen oznámit zhotoviteli 
nejpozději do 7 dnů ode dne účinnosti odstoupení. 

15.4   Smlouvu lze ukončit po vzájemné písemné dohodě obou smluvních stran. 

15.5 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od plnění části této smlouvy týkající se II. etapy předmětu 

plnění (Návrhová část + Finální verze MP) v případě, že mu nebude poskytnuta podpora v rámci 

dotačního programu Ministerstva kultury ČR na financování II. etapy dle předmětu této smlouvy 

(Návrhová část + Finální verze MP) nebo bude podpora krácena. 

 

16 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

16.1 Pokud je dílo dle této smlouvy výsledkem tvůrčí duševní činnosti, je jako takové je chráněno 
zákonem č. 121/2000 Sb. v platném znění, autorský zákon (jmenovitě např. grafická data 
a databáze vzniklé při plnění této smlouvy). Toto se týká i autorských práv osob spolupracujících 
na díle dle této smlouvy. Dílo však může objednatel bezplatně využívat pro svou potřebu bez 
omezení. 

16.2 Zhotovitel zajistí pro objednatele právo používat patenty, ochranné známky, průmyslové vzory, 
autorská práva a jiná práva z průmyslového a duševního vlastnictví potřebná pro užívání díla, 
a to včetně výkresů, plánů, grafických zobrazení, textových určení pro informaci a jako návod na 
užívání díla, technologických postupů apod. Zhotovitel v plné výši odškodní objednatele za 
všechny a jakékoliv výlohy a škody, pokud budou proti objednateli uplatňovány nároky z důvodů 
porušení těchto práv třetích osob. 

16.3 Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít dokumentaci pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené 
na jakémkoli nosiči. 

16.4 Zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem této smlouvy nebo dílo, které by mohlo být 
za takové považováno, bez písemného souhlasu objednatele dále komerčně využívat. Autorská 
práva k dílu nejsou tímto dotčena. 

 

17 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

17.1 Smlouva a veškerá práva a povinnosti z ní plynoucí, včetně práv a povinností z porušení smlouvy, 
jakož i záležitosti ve smlouvě neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména pak 
občanským zákoníkem.  

17.2 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušnými soudy 
ČR. 

17.3 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

- příloha č. 1: Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 

- příloha č. 2: Hrubý orientační harmonogram prací 

V případě nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení smlouvy před ustanoveními 
přílohy.  

17.4 Nestanoví-li smlouva jinak, musí být veškeré písemnosti, oznámení a/nebo dokumenty podle 
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smlouvy doručeny osobně, s využitím provozovatele poštovních služeb nebo elektronickou 
poštou (e-mail) na kontaktní adresu, a to k rukám kontaktní osoby: 

Objednatel: 

kontaktní adresa: Zámek 1, 252 43 Průhonice 

kontaktní osoba: Jiří Šmída, e-mail: jiri.smida@ibot.cas.cz, tel.: 702 148 361. 

Zhotovitel: 

kontaktní adresa: Vrbová 960, 251 68 Kamenice, Všedobrovice 

kontaktní osoba: Ing. Jana Kohlová, email: kohlova.jana@tiscali.cz, tel.: 603 801 860 

Smluvní strany mají právo jednostranně měnit, nikoliv však rušit, své kontaktní adresy nebo 
kontaktní osoby uvedené ve smlouvě. Změny kontaktních adres nebo kontaktních osob jsou 
účinné vůči druhé smluvní straně v okamžiku doručení příslušné změny takové smluvní straně.  

 Zrušení kontaktních adres nebo kontaktních osob mají smluvní strany právo provést pouze 
dohodou. 

 Právní jednání působí vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí projev vůle dojde; zmaří-li 
vědomě druhá strana dojití, platí, že řádně došlo. V případě neúspěšného doručení lze 
písemnosti, oznámení a/nebo dokumenty podle smlouvy doručit na adresu sídla smluvních 
stran. 

 Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí 
pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní 
den po odeslání. 

 Má se za to, že došlá zásilka odeslaná prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) došla první 
pracovní den po odeslání. 

17.5 S výjimkou dále uvedených pověřených osob k jednání za objednatele (dále „jednající osoby 
objednatele“) má právo za objednatele jednat při plnění smlouvy jen jeho statutární orgán ve 
všech věcech (ředitel či v jeho nepřítomnosti zástupce ředitele) či osoba zmocněná 
objednatelem v rozsahu svého zmocnění.  

Za objednatele: 

(i) doc. Ing. Jan Wild, Ph.D., e-mail: Jan.Wild@ibot.cas.cz, tel.: 271 015 233, jedná při plnění 
smlouvy pouze v následujících věcech: ve všech věcech.  

(ii) Jiří Šmída, e-mail: jiri.smida@ibot.cas.cz, tel.: 702 148 361, jedná při plnění smlouvy pouze 
v následujících věcech: obsahové, věcné, kontrolní, organizační a administrativní záležitosti.   

  Za zhotovitele: 

(i) Ing. Jana Kohlová, email: kohlova.jana@tiscali.cz, tel.: 603 801 860, jedná při plnění smlouvy 
pouze v následujících věcech: ve všech věcech. 

Smluvní strany mají právo jednostranně měnit nebo rušit své jednající osoby uvedené ve 
smlouvě. Změny či zrušení jednajících osob jsou účinné vůči druhé smluvní straně v okamžiku 
doručení příslušné změny či zrušení takové smluvní straně. 

17.6 Není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, jakákoliv právní jednání podle smlouvy musí mít 
písemnou formu. 

mailto:jiri.smida@ibot.cas.cz
mailto:Jan.Wild@ibot.cas.cz
mailto:jiri.smida@ibot.cas.cz
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17.7 Zhotovitel nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající ze smlouvy třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

17.8 Objednatel má právo provést kdykoli zápočet svých i nesplatných pohledávek vůči zhotoviteli 
proti jakýmkoliv pohledávkám zhotovitele vůči objednateli. 

17.9 Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatelem a uzavírá tuto smlouvu při svém podnikání. 

 Objednatel prohlašuje, že je vědecko-výzkumnou institucí. 

17.10 V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají 
ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Smluvní strany nahradí neplatné či neúčinné 
ustanovení smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem 
odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 

17.11 Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi ke dni uzavření smlouvy neexistuje žádná zavedená 
praxe. 

17.12 Smluvní strany se dohodly, že v jejich právním styku týkajícím se předmětu plnění dle smlouvy 
se k jakýmkoliv obchodním zvyklostem nepřihlíží. 

17.13 Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví 
nebo musí vědět tak, aby se každá ze smluvních stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít 
platnou smlouvu a aby byl každé ze stran zřejmý její zájem smlouvu uzavřít. 

17.14 Nevykonání nebo prodlení ve výkonu (nebo částečného výkonu) jakéhokoli práva nebo 
nápravného prostředku podle smlouvy nebude považováno za vzdání se (nebo částečné vzdání 
se) takového práva nebo nápravného prostředku a nebude tedy v budoucnosti bránit výkonu 
takového práva nebo nápravného prostředku ani ho jakkoli omezovat.  

17.15 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností a nevzniká mu tedy právo domáhat se 
obnovení jednání o smlouvě. 

17.16 Smlouva nahrazuje veškerou komunikaci, vyjednávání a dohody (a to bez ohledu na jejich formu) 
o předmětu smlouvy učiněné mezi smluvními stranami před uzavřením smlouvy. 

17.17 Práva smluvních stran vyplývající ze smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 4 let ode 
dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

 

 

18 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o uzavření smlouvy nezakládá žádný závazek 
žádné ze smluvních stran. 

18.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv. 

18.3 Smlouva může být měněna dohodou smluvních stran pouze v písemné formě; tím není dotčeno 
právo jednostranně měnit kontaktní adresy nebo osoby, nebo měnit či rušit jednající osoby. 
Smlouva může být zrušena pouze v písemné formě. 

18.4 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě 
vyhotovení. 
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18.5 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu. 

18.6 Zhotovitel poskytne objednateli veškerou součinnost, která bude vyžadována kontrolními 

orgány objednatele v souvislosti se zhotovením díla, to znamená, poskytne objednateli veškeré 

doklady související se zhotovením díla, které si vyžádají kontrolní orgány. 

Zhotovitel se podrobí kontrolám ze strany kontrolních orgánů dle českých obecně závazných 

právních předpisů a dle předpisů práva evropské unie, popřípadě jimi určených zmocněnců, 

a poskytne jim veškerou dokumentaci vztahující se ke zhotovení díla. 

Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, je zhotovitel 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

18.7 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související se zhotovením díla včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2033. Pokud je v českých právních předpisech 

stanovena lhůta delší, platí taková delší lhůta. 

18.8 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace 

a dokumentaci související se zhotovením díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (MF ČR, MK ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a 

dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 

podmínky k provedení kontroly vztahující se ke zhotovování díla a poskytnout jim při provádění 

kontroly součinnost. 

18.9 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, zavazují se k plnění 
a na důkaz vážně a svobodně projevené vůle připojují své podpisy. 

 

 

Dne ………………………………..     Dne ……………………………….. 
  

Doc. Ing. Jan Wild, Ph.D., ředitel         Ing. Jana Kohlová 

 

Podpis: _________________________    Podpis:________________________ 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI 

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY A ZADAVATELE 

Název projektu: Management plan pro Průhonický park - I. etapa (Analytická část) 

Registrační číslo projektu: MK18238/023 

Název veřejné zakázky: Management Plan pro Průhonický park 

Název zadavatele: Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 

Sídlo zadavatele: Zámek 1, 252 43 Průhonice 

IČO zadavatele: 67985939 

DIČ zadavatele: CZ67985939 

IDENTIFIKACE DODAVATELE 

obchodní firma/název/jméno a příjmení:     Ing. Jana Kohlová 
sídlo/místo podnikání (celá adresa včetně PSČ):    Vrbová 960, 251 68 Všedobrovice 
kontaktní adresa (je-li odlišná od sídla či místa podnikání):   
tel./fax:        603 801 860 
e-mail:        kohlova.jana@tiscali.cz 
IČO:        46514503 
DIČ:        CZ6961253244 
 
Dodavatel tímto prohlašuje, že: 

1 nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro 
trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu 134/2016 Sb. nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země 
sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,; 

2 nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek; 

3 nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné 
zdravotní pojištění; 

4 nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a  

5 není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa 
podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle čl. 1 splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen 
statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle čl. 1 
splňovat a) tato právnická osoba; b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a c) osoba zastupující tuto 
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle čl. 1 splňovat 
tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.  

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu  české právnické osoby, musí podmínku podle čl. 1 splňovat a) tato 
právnická osoba; b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; c) osoba zastupující tuto právnickou 
osobu v statutárním orgánu dodavatele a d) vedoucí pobočky závodu. 

 

Dne  

Jméno: Ing. Jana Kohlová 
 
 
Podpis: ____________________
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zpracování
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