
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném zněni

Článek 1 - Smluvní strany

MÉSTO CHOTÉBOŘ
Trčků z Lípy 69, 583 01, Chotěboř
Ing. Ondřej Kozub - starosta města
Bc. Jiří Pešout
00267538
CZ00267538

1.1 Objednatel:
Sídlo:
Zástupce pro věcí smluvní; 
Zástupce pro věci technické: 
iČO;
DIČ:

(dále Jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:
Sídlo:
Zástupce pro věci smluvní:

OKASO s.r.o.
Švabinského 926/54, 149 00, Praha 4 - Chodov 
Krch Lukáš, jednatel 
Nestrojilová Klára, jednatelka 
Krch Lukáš, mobil
l IniCrpHit Rank

Zástupce pro věci technickě; 
Bankovní spojení:
Číslo účtu;
IČO 06848168

CZ06848168
Vedeněho Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 290072

DIČ
Zápis v obchodním rejstříku:

(dále Jen zhotovitel)

Článek 2 - Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení stavby s názvem; ZUŠ č.p. 322 - klimatizace v podkroví, 
dle projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby vypracované v březnu 
2022 s názvem „ZUš Chotěboř - KLIMATIZACE. Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. 
Milan Landsman, Na Výsluní 1230, 583 01 Chotěboř.

Dále dle podmínek zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele v tomto rozsahu:

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se 
zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny. Stavba bude provedena za podmínek stanovených 
ve vyjádřeních orgánů státní správy.

Místo plnění: ZUŠ, nám. T.G.Masaryka 322, 583 01 Chotěboř

Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti:

2.1

2.2

2.3
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- dokumentace skutečného provedení stavby, dále jen DSPS, vč. výškopisného a polohopisného 
zaměření. DSPS bude předána 2x v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči při 
dokončení díla. Součástí dokladů pří předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, 
prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích 
provedených zkoušek

- zajištění veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených 
příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97 Sb. a nařízení vlády č. 163/02 Sb.,

- zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením 
vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány

- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), 
odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům

- příprava staveniště včetně provizorního přístupu na staveniště ......................................
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů
- zhotovení práce podle technologickěho předpisu
- veškeré nutné ochrany práce
- veškeré požadované úpravy a práce
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol technických kvalitativních podmínek (TKP)
- veškerá doprava (svislá, vodorovná i za ztížených podmínek, příplatky na lepivost)
- veškeré lešení a podpěrné konstrukce
- montážní prostředky a pomůcky
- úprava, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí
- potřebné dočasné úpravy
- úprava, očištění a ošetření pracoviště
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště
- poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských sítí
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin
- náklady na činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra zhotovitele
- zajištění skládek

zajištění požadavků správců dotčených inženýrských sítí uvedených v jejich vyjádřeních a 
podmínek uvedených ve stavebním povolení

- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví
- pasportizace okolních objektů před zahájením a po dokončení prací
- dodržet rozsah trvalého a dočasného záboru stavby
- náklady na zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných zákonných bezpečnostních 
předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby.
Jde zejména o tyto práce a technologie:

■ zvedání těžkých břemen pomocí jeřábů
■ montáž pomocných konstrukcí a lešení
■ práce ve výškách . .
■ bednící práce
■ železářské a betonářské práce
■ práce se stroji a strojními zařízeními
■ práce s elektrickým zařízením
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veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném 
znění. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví pří prácí na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky
veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) v platném znění
zajistit přístup majitelům přilehlých nemovitostí a informovat je v případě nemožnosti 
přístupu s dostatečným předstihem.

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do 
rozpočtu zhotovitele.

2.4 Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla - tedy změn díla včetně případných změn stavby 
oproti projektové dokumentací, musí být jejich rozsah a způsob provedení předem 
odsouhlasen technickým dozorem (dále jen ,.TD“) a zástupcem objednatele. V případě, že 
z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení 
cenové shody, uzavřen dodatek ktéto smlouvě v souladu s odstavcem 4.6a IS.IOtéto 
smlouvy.

2.5 Podmínky, vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek 
nebo povinnost investora během realizace stavby, zajistí zhotovitel.

2.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizací díla byl zabezpečen 
provizorní přístup do přilehlých nemovitostí, musí být zachována průjezdnost stávajících 
komunikací v max. možné míře, nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů pro 
integrovaný záchranný systém. Dále je zhotovitel povinen informovat majitele přilehlých 
nemovitostí o veškerých prováděných pracích, které by způsobily další omezení jejich 
majitelům a řídit se pokyny koordinátora BOZP v souvislosti s pohybem veřejnosti po 
staveništi.

2.7 Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít 
kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných 
norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakostí s požadovanou certifikací 
a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací.

2.8 Zhotovitel je na základě písemného pokynu objednatele povinen provést práce, které nebyly 
obsaženy v původních zadávacích podmínkách, respekt, projektové dokumentaci a které 
jsou potřebné pro provedení plánovaných stavebních prací, a to i v případě, kdy jejich 
nezahrnutí do původních zadávacích podmínek respekt, projektové dokumentace, bylo 
zaviněno objednatelem. Změny ceny díla se řídí ustanovením tohoto článku. Tato povinnost 
trvá i v případě, kdy se strany nedohodnou na konkrétním znění textu dodatku smlouvy.
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článek 3 - termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:
Dokončení prací a předání díla:

od 15.08.2023 
do 30.09.2023

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je předvedena jeho 
způsobilost sloužit ujednanému účelu, je vyklizeno staveniště, podepsán zápis o předání a 
převzetí stavby, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, o odstranění všech 
případných vad a nedodělků a předání projektové dokumentace o skutečném stavu 
provedeného díla.

Plnění předmětu smlouvy bude prováděno podle předem vzájemně odsouhlaseného 
věcného a časového harmonogramu postupu stavebních prací. Podrobný harmonogram 
prací bude členěn po týdnech. Tento harmonogram bude průběžně aktualizován s ohledem 
na skutečný průběh stavebních prací (min. každý měsíc).

3.2

3.3 Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

3.4 Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:
- Dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele
- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

objednatele

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě. Na 
prodloužení termínu není právní nárok.

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem 
třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či 
rozhodnutí nezavinil.

Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit 
termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení 
termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě.
Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku 
stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající 
bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy 
klimatických podmínek (silné mrazy nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) 
znemožňujících pokračování prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, 
potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem stavby. To však pouze v případě, že 
takové počasí v daném termínu není obvyklé.

Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto 
okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností 
vyšší moci nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek 
provedených do té doby.

3.6

3.7
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článek 4 - Cenové ujednání

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (oceněný položkový rozpočet dle 
výkazu výměr), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny 
uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro 
účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

Nabídková cena se považuje za cenu nejvýše přípustnou a musí obsahovat veškeré náklady 
potřebné ke splnění veřejné zakázky.

4.2

Celková cena díla bez DPH 

21% DPH
Celková cena díla včetně DPH

682.083,69Kč
143.237,57Kč
825.321,26Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

(slovy: osmsetdvacetpěttisíctřístadvacetjedna korun českých, dvacetšest hal)

Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení a v I. třídě jakosti od 
dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám 
platným v době realizace díla a technické specifikaci předmětu díla. Výběr dodavatelů 
zhotovitele podléhá schválení objednatele.

4.3

4.4 Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto 
podmínek:

V případě změny v rozsahu díla - tedy změn díla včetně případných změn stavby 
oproti projektové dokumentaci, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně 
nepředvídaných okolností a tyto změny jsou nezbytné pro provedení původních 
stavebních prací. Tyto případné změny v rozsahu díla musí být projednány 
a odsouhlaseny objednatelem.
V případě změny daňových předpisů.

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí 
být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

Cena díla bude snížena v případě, že se strany po uzavření smlouvy dohodnou na omezení 
rozsahu díla.

4.5

4.6 Smluvní strany sí dohodly následující postup pro ocenění případných změn díla:
- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v nabídkovém 

položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
- Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno cenou 

z katalogu RTS, a.s. Brno a URS, a.s. Praha, a to v cenové úrovni platné v době 
podání nabídky, sníženou o 5 %.
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Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele ani v RTS a.s. Brno a ÚRS, 
a.s. Praha, budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena. 
Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle 
skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložéné nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. 
jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o 
pořizovací přirážku ve výši do 5 %.
Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případné i nestavebních) ze 
strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive 
nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přirážku 
ve výši do 5 % z ceny těchto prací.
Cena bude odsouhlasena s objednatelem
Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh 
dodatku k této smlouvě.
Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů 
od doručení návrhu.
Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty.

Článek 5 - Platební podmínky

5.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2 Cena díla bude dílčími měsíčními fakturami hrazena až do výše 80 % dohodnuté ceny 
(vč. DPH). Zbývajících 20 % ceny bude proplaceno po předání a převzetí díla a odstranění 
vad a nedodělků na základě konečné faktury. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel a doručí 
objednateli nejpozději do 30dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem 
o předání a převzetí díla.

5.3 Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet lhůta 
splatnosti konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.

5.4 Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny ve dvou vyhotovení a doručeny na adresu 
objednatele nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Doloženy budou zjišťovacím 
protokolem a soupisem provedených prací samostatně potvrzeným technickým dozorem 
stavby a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

5.5 Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel prohlašuje, že na 
tuto zakázku nebude aplikován režim přenesené daňové povinností § 92a, 92e zákona 
o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

5.6 Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný 
název akce dle čl. 2, odstavec 2.1 této smlouvy.".

5.7 Lhůta splatností (termín odpisu platby z účtu objednatele) dílčích faktur i konečné faktury je 
30 dní ode dne doručení objednateli.
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v případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má 
objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí 
na fakturu jako na nedoručenou a běh Ihút započne, počínaje dnem doručení opraveného 
dokladu odběrateli.

5.8

5.9 Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

5.10 Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o daní 
z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení: MĚSTO 
CHOTĚBOŘ, Trčků z Lípy 69. 583 01 Chotéboř.

5.11 Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti dle § 2e) a §13 zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytovat kontrolnímu orgánu doklady o 
dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné 
podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Splnění této povinnosti se 
zhotovitel zavazuje požadovat po svých poddodavatelích. Dále se zavazuje předložit 
kontrolním orgánům ke kontrole veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu 
smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a 
zákona daních z příjmů.

5.12 Objednatel je povinen uchovávat všechny dokumenty k veřejné zakázce nejméně po dobu 
deseti let od uzavření smlouvy o dílo.

5.13 Všechny faktury včetně příloh budou objednateli doručeny elektronicky na emailovou adresu 
fakturv@chotebor.cz do dvou dnů od vystavení.

Článek 6 - Staveniště

Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2 Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních 
dnů od doručení písemné výzvy doručené zhotoviteli, a to formou oboustranně 
podepsaného protokolu.

Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, 
neprodlené odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

6.4 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s projektovou dokumentací.

6.5 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, 
údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s§ 14 vyhl. 137/1998 Sb. o 
obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů. Zdroje 
energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní 
správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů 
zařízení staveniště apod.

6.1

6.3
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6.6 Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání 
a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.

Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení 
veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření 
jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, 
vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

6.7

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále 
se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního 
prostředí.

6.8

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištění bezpečností a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, 
požární ochrany apod.

6.10 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního 
předání a převzetí díla, případně jednotlivé částí staveniště. Pří nedodržení tohoto termínu 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

6.9

Článek 7 - Provádění díla

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy 
o provedených pracích v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do 
stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, 
časového postupu prací a jejich jakosti, podmínky bezpečností práce a technických zařízení 
a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude 
stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě 
provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené 
(reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno 
přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo 
stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověření zástupci 
objednatele, osoby vykonávající funkce technického dozoru stavby, koordinátor BOZP a 
autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta, technického dozoru stavby (,,TD“) a koordinátora BOZP:

Ing. Tomáš Zvolánek, Parková 1624, 583 01 Chotěboř,
IČO: 42906351, DIČ: CZ64I0031364 

Autorský dozor projektanta: Ing. Milan Landsman, Na Výsluní 1230, 583 01 Chotěboř
IČO: 62069128, DIČ: CZ7501182975
PhDr. Mgr. Václav Lacina, LL. M., Václav Lacina, Horní 
Křupá 153, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 88014304.

7.1

7.2

Technický dozor stavby:

Koordinátor BOZP:
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Technický dozor stavby zejména;

Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle 
smlouvy o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných 
předpisů.
Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního 
deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro 
odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná 
opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve 
stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn použít smluvní pokutu dle čl. 
11.1.3.
Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a odsouhlasuje 
soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.
Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem a provádí kontrolu zakrývaných prací.
Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které 
nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení 
objednateli.
Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo 
hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti 
zhotovitele.
Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

7.3 Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem 
o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

7.4 Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení 
stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

7.5 Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických a nesmí mít vliv 
na výši ceny díla.

7.6 Kontrolní dny zajišťuje a organizuje objednatel a budou svolávány dle potřeby stavby. 
Předpokládá se 1x týdně.

Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných 
kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD.

7.8 Zhotovitel vyzve zástupce objednatele (TD) prokazatelné nejméně 3 pracovní dny předem 
k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na 
tuto výzvu objednatel (TD) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat 
v provádění díla. po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a 
průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému 
prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby 
na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.

7.9 Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem

7.7
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ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která 
nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.

Zjistí-li zhotovitel při prováděni díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady 
spojené s následným odstraněním vady díla.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, 
nejpozději do 14 dnů od zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není>li to 
možné, škodu finančně nahradit.

Před započetím díla je zhotovitel povinen předložit jmenný seznam subdodavatelů. 
Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce. 
Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena 
objednatelem. Pokud zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení část kvalifikace 
prostřednictvím subdodavatele, je povinen tohoto subdodavatele využít při plnění části díla, 
kterého se daná kvalifikace týká. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese 
zhotovitel. Subdodavatelé nejsou oprávněni bez souhlasu objednatele využít další 
subdodavatel.

7.10

7.11

7.12

7.13

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající 
se produkcí a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných 
vodám (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen 
provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo 
podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní 
i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, 
požární ochrany apod.

7.14

7.15

Článek 8 - Předání a převzetí díla

8.1 Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.

8.2 Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů 
předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.

8.3 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit;
- stavební deník
- atesty a certifikáty použitých materiálů
- doklady o provedených zkouškách
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dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí 
prohlášení o shodě 
doklady o likvidaci odpadů
ostatní doklady požadované stavebními úřady pro umožnění kolaudace staveb 
vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků
doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případné správcem (např. 
správcem toku apod.) 
pasportizace okolních objektů

O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí" podepsaný zástupci 
obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména 
zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo 
převzato a dohodnuto o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště 
apod.

8.4

Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. 
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky. Vadou se přitom rozumí 
odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou 
a obecně závaznými předpisy.

8.5

8.6 V případě, že budou zjištěny vady nebo nedodělky díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel 
povinen je odstranit nejpozdéji do 14dní od jejich zjištění. Pozdější termín odstranění vad je 
možný pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.

8.7 Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí 
o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.

8.8 Zhotovitel je povinen odstranit všechny vady a nedodělky ve lhůtě určené v zápise z kontrolní 
prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy. 
O odstranění závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

8.9 Dílo bude předáváno v souladu s termínem ukončení dle čl. III odst. 3.1Smlouvy o dílo, pokud 
nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného 
úklidu a řádného vyčištění stavby.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky

9.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude dílo mít vlastností dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušným ČSN, TP, TKP, ZTKP, případně vlastnosti obvyklé.

9.2 Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu Článek 8 této smlouvy.

9.3 Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného 
užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.
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9.4 Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejích 
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatně 
odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může 
objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum odeslání 
oznámení vad zhotoviteli.

9.5

Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 30 
dnů od uplatnění reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.

9.6

V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin 
od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.7

Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady 
zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

9.8

9.9

Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1. zhotovitel neodpovídá jen v případě, 
že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí 
na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

Provedenou opravu vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce, jako v odst. 9.2 této smlouvy, která počíná 
běžet dnem předání a převzetí opravy.

9.10

9.11

9.12

Článek 10 - Odpovědnost za škodu

Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a 
převzetí díla.

Zhotovitel po celou dobu provádění díla bude mít sjednáno pojištění proti škodám 
způsobeným jeho činností, včetně škod způsobených jeho pracovníky. .

Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu 10.2.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která 
vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků 
zhotovitele dle této smlouvy.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5
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10.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací 
způsobené Jeho provozem nebo činností.

10.7 Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou, 
budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy 
uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

Článek 11 - Smluvní pokuty a náhrada škody

11.1 Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1 Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,20 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

11.1.2 Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení až do úplného vyklizení 
a protokolárního předání staveniště.

11.1.3 Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných v průběhu prací, ve lhůtě 
stanovené technickým dozorem stavby ve stavebním deníku, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.4 Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných v průběhu prací, ve lhůtě 
stanovené koordinátorem BOZP ve stavebním deníku, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.5 Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno 
a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i 
započatý den prodlení.

11.1.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6 této smlouvy, tj. do 30 dnů od 
doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a den prodlení.

11.1.7 Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky 
v činnosti zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení odst. 6.3, 7.1, 7.7, 7.14a 
7.15je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý 
jednotlivý nedostatek.

11.2 Smluvní pokuty sjednané dle článku 11.1 této smlouvy jsou splatné do 20 kalendářních dnů 
po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého 
porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku.

11.3 Vznikem nároku na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

11.4 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky 
na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho
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pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění 
ze záruky za odstranění vad.

Článek 12 - Odstoupen! od smlouvy

12.1 Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v 
rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud 
zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 
objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel 
průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

12.2 Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení 
se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, 
nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví 
zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní 
nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit, škodu, která 
objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

12.3 Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak 
šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

12.4 Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud;

12.4.1 bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení

12.4.2 zhotovitel vstoupí do likvidace.

12.5 Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 14tohoto článku je každá smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však 
není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

12.6 Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 12.1a 12.2tohoto 
článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 12.4tohoto článku, 
smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. 
Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni 
odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní 
strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na 
finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním 
znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení 
finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je 
příslušný objednatel.

12.7 Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně.

12.8 Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn
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přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak 
náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vad čí nedodělků, 
za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.
V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout 
nebo dát k dispozicí provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve 
výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se 
stavbou.

12.9

12.10 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody.

Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislostí s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli.

12.11

12.12

12.13 V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku.

12.14 Odstoupení je možné i jen ohledně dosud nesplněné části dila.

Článek 13 - Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

13.1 Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami 
realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi 
podmínkami stanovenými v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci a při 
realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy 
jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány se zadavatelem.

Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí právem ČR příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Pro řešení případných sporů je příslušený Okresní 
soud v Havlíčkově Brodě.

13.2

13.3 Dojde-íi v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 
v přeměnu této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy 
plynoucí na nástupnický právní subjekt.

Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí. které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a 
které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva 
a povinnosti.

13.4
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Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy třetí osobě.

13.5

Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou 
povinnou spolupůsobit pň výkonu finanční kontroly.

13.6

Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

13.7

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel.

13.8

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím 
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných 
podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

13.9

Nedílnou přílohou této smlouvy je oceněný položkový rozpočet dle výkazu výměr, 
harmonogram prací.

13.10

13.11 Zhotovitel souhlasí s tím, že mu objednatel může doručovat prostřednictvím datových zpráv. 
Nepřihlásí-li se zhotovitel do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument 
dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této 
Ihúty.

13.12 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k 
veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě 
nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy dávají souhlas ke zveřejnění 
osobních údajů ve smlouvě obsažených pro účely uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy v 
Registru smluv zřízeném podle zákona o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti 
dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.13 Smluvní strany berou na vědomí že, získané osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném 
rozsahu a po nezbytnou dobu v rámci plnění právních povinností a smluvních povinnosti 
vzniklých uzavřením smlouvy v souladu s obecným nařízením EU 2016/679 a platnými 
právními předpisy na ochranu osobních údajů.

13.14 Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Čhotěboř č. 467/21/RM/2023 ze dne 
09.08.2023.

Přílohy:
- rozpočet
- harmonogram prací
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v Praze dne 14.08.2023V Chotěboři dne

Za zhotovitele:Za objednatele;

i Digitálně podepsal 
\Klára Nestrojilová 
*batum: 2023.08.14 

16:15:51 +02'00'

Klára 

Nestrojilová
Ing. Ondřej

Datum: 2023.08.15
r\OZ U U 21:26:44 +02‘00'

Ing. Ondřej Kozub 
starosta města

Nestrojilová Klára 
jednatelka
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REKAPITULACE STAVBY
362ZUS
ZUŠ Chotáboř. KLIMATIZACE

Kód:
Stavba;

KSO: CC-C2;
Datum:Místo: 24.4.2023

IC:Zadavatel;
Mésto Chotěbor. . DIČ:

Uchazeó: 
OKASO s.r.o.

IČ; 06848168
CZ06848168DIČ:

Projektant IČ:
DIČ:

^wacovatel;
Ing. Milan Landsman

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Čerta bez DPH 682 083,69

Sazba dané 
21.00% 
15,00%

Základ dané
682 083,69

Výáedané 
143 237,67DPH základní 

snlžOTá 0,00 0,00

Cena 8 DPH CZK 825 321,26v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objedrtavatel Uchazeč
1,1 f Digitálrtě podepsal
ixidrd .ÁKIára Nestrojilová

Nestrojilová'^™;'^

Datum a podpis: RazíOco Datum a podpis: Razítko

/
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
362ZUSKód:

ZUŠ Chotéboř - KLiMATIZACEStavba:

24.4.2023Mfsto: Datum:

Z»javatel:
UchazeC:

Mésto Chotfibof 
OKASO 8.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Milan Landaman

Kód Popis Cena bez DPH jCZK] Cena a DPH [C2>^

Náklady z rozpočtů 682 083,69

238 624,54 
407 998,60 
35 460,25

825 321,26

286 735,69 
493 676,67 
42 906,90

Stavební část
Vzduchotechnika
Elektroinstalace

01
02
03
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZUŠ Chotéboř- KLIMATIZACE
Objekt

01 • Stavební část

KSO: CC-CZ;
Datum:Místo: 24.4. 2023

IČ:Zadavatel:
Mésto Chotéboř DIČ:

IČ:Uchazeč:
OKASO a.r.o.

06848168
CZ06848168DIČ:

IČ:^jektant;
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
Ing. Milan Landsman DIČ:

Poznámka;

Cena bn DPH 238 624,54

21áklad dané 
238 624.S4

Sazba dané 
21.00% 
15,00%

Výše dané 
50 111.15OPH základní 

snížená 0.00 0,00

Cena s DPH v CZK 288 735,69

Pro|elctant Zpracovatel

Datum a podpis: Razíbco Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podf^: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
stavba;

ZUS Chotěbor- KLIMATIZACE
Objekt

01 - Stavební část
Místo:

Projektant;
Zpracovatel: Ing. Milan Landaman

Datum: 24.4.2023
Zadavatel:
Uchazeč:

Město Chotěbof 
OKASO s.r.o.

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZI^

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

238 624,54 

113 889,08
6 - Úpravy poviohů, podlahy a osazování výplní 16 516.00
9 • Ostatní konstrukce a práce, bourání 67 346,00
94 • LeSení a stavební výtahy 30655,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce poamních staveb 43 800,00

997 - Pfesun sutě 9116,33

996' Pfesun hmot 906,75

PSV - Práce a dodávky PSV 97 599,46
727 - Zdravotechnika - požární ochrana 14 028,00
763 - Konstrukce suché výsta^ 65 502,80
781 - Dokončovací práce - obklady 8164,49

784 - Dokončovací práce • malby a tapety 9664.17

HZS • Hodinové zúčtovací sazby 7136,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

\^N1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00
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SOUPIS PRACÍ
stavba:

ZUS Chotéboř - KLIMATIZACE
Objekt:

01 - Stavební část

24. 4. 2023Místo: Datum:

MOsto Chotéboř 
OKASOs.r.o.

Projektant;

Zpracovatel: (ng. Milan Landsman

Zadavatel:
Uchazeč:

PČ Typ MJ Množství J.cena jCZK] Cena celkem [C2K]KAd Popis Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 238 624,54

o HSV Práce a dodávky HSV

úpravy povmchů. podlahy a osazování výplni

113 889.08

16 518,00D 6
1

3S40,<X) CS ÚRS2023 01K 612315101 Vápenná hrubá omítka lýh ve sténách i do 150 mm1 3,000m2 1 180,00
20,000^,160W 3,000

8 220.00 CS ORS 2023 01Vápenná Štuková omítka rýh ve sténách S do 150 mm2 K 61231S121 m2 6,000 1 370,00
40.00(r0.150W 6,000
Vápenná Štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na 
sttaách 4 758.00 CSÚRS2023 013 K 612315221 28,000kus 183,00
2*(10.000+3.00a)w 26,000

Ostatní konstrukce a práce, bourániD 9 87 348,00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelnóm pl do 0,09 m2 na 
MVC nM» MV8 do 150 mm CS ŮRS2023 014 K 971033331 907,001cus 10,000 90,70

vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tt do 300 mm CS ÚRS 2023 015 K 971033341 3,000 486,00kus 162,00

Vysekání rýh ve zdivu cíheirtém hl do 70 mm é do ISO CS ÚRS 2023 016 K 974031144 20,000 3^,00163,00mmm
Vysekáni rýh ve zdivňj dhelném u stropu hl do 70 mm 
S do 150 mm

7 K 974031244 CS ÚRS 2023 0140,000 8 240.00206,00m

Lešení a stavební výtahyD 94 30 655,00
Teleskopická hydraulická montážní ploSlna výSka 
zdvihu do 32 m

8 K 945412113 CS ÚRS 2023 01den 5.000 5 060,00 25 300,00

K9 949121111 Idonláž leSenI lehkého kozového dflcm^o v do 1,2 m CS ÚRS 2023 01ta^ 7,000 229,00 1 803.00
Přípiatek k leSení lehkému kozovému dílcovému v do 
1,2 m za první a ZKD den použiti________________

10 K 949121211 CS ÚRS 2023 01sada 210,000 2 667,0012,70

7^ 'Přepočtené fceeflcientem množstvíw 210,000
Demontáž leSení lehkého kozového dílcového v do 1,211 K 949121B11 1 085.00 CS ÚRS 2023 01sada 7,000 155,00m

Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních stavebD 95 43 600,00
VyčiSténí budov bytová a občanské výstavby při výice 
podlaží do 4 m_____ __________12 K 952901111 43 800,00 CS ÚRS 2023 01m2 300,000 146,00 '

Přesun sutéD 997 9116.33
Vnitrostaveniátnl doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přss 9 do 12 m ručná_____________

13 K 997013213 CS ÚRS 2023 014 349.321 1,916 2 270,00
Odvoz suti 8 vybouraných hmot na skládku nebo 
mezískládku do 1 km sa složením

K14 997013501 CS ÚRS 2023 01I 1,916 551.81288,00

Příplatek k odvozu sutí a vybouraných himt na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km__________________________

15 K 997013509 CS ÚRS 2023 01t 45,984 574,8012,50

1.916*24 Ptspotlené toeftcieniem množstvíw 45.9S4

Poplatek za uložení na skládce (skládkovná) 
stavebn^K) odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

16 K 997013631 3 640.40 CS ÚRS 2023 01t 1,916 1 900,00

O 998 Přesun hmot 906.75

17 K 998018002 906.7S CS ŮRS 2023 01Přesun hmot ruční pro budovy v pfes 6 do 12 m t 0,465 1 950,00

0 PSV Práce a dodávky PSV 97 599.46

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 14 028,00
Trubní ucpávka ocelového potrubí s hořlavou izolací 
DN 25 stánou tl 100 mm požární odolnost El 60

K 9 300,00 CS ÚRS 2023 0116 727112001 6,000 1 550,00kus

w 2*3,000 6,000

Trubní ucpávka plasttvého potrubí bez izolace D 20 
mm stánou tl 100 mm požární odolnost El 90 4 728.00 CS ÚRS 2023 01K19 727212101 6,000kus 788,00

W 2*3.000 6,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 65 502,80
2iotovenI otvoru vel. do 0.1 m2 v SDK přióce tl ptas 
100 mm s vyztužením profily__________________

7 980.00 CS ÚRS 2023 0120 K 763111921 7.000 1 140,00kus

/
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Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena belkeni [CZI^ Cenová soustava

Vyspraveni SDK pflSky, pfedsazené stány pl píás 0,02
do 0,1 m2

K21 703112911 kus C$ CiRS 2023 017,000 343,00 2 401,00

Ztiotovani oNoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a
podkroví a vyztužením profily____________________
Vyspravení SDK podhledu, podknn^ pl ples 0,02 do 
0,1 m2_____________

22 K 763131911 kus 7,000 CS ÚRS 2023 01620,00 4 340,00

23 K 763132911 kus CS ÚRS 2023 017,000 388,00 2 716,00

K24 763164611 SDK obklad kel tvaru U i do 0,6 m desky IxA 12,5 CS ÚRS 2023 0118,200 660,00 15 652,00m
W MS 1.02 *1.03 6.500*11,700W 18,200

25 K 763164631 SDK obklad kcí tvaru U S do 1,2 m desky IxA 12,5 29 601,00 CS ÚRS 2023 0125,300 1 170,00m
W VRV 2.01 *2.02 2S.300________W 2S.300

20 M 5907437026090 stralt-fíax originál 30 m 90.000 20.00 1800,00m
Ptosun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v pfése do 12 m_______________________

27 K 998763302
CS ÚRS 2023 01t 0,511 1 310,00 669,41

Pnplatek k ptosunu hmot tonážní 763 SDK provádéný 
bez použiti mechanizace__________________________

K28 998763381 CS ÚRS 2023 01t 0,511 672,00 343,39

D 781 Dokončovací práce • obklady e 184,49
29 K 781121011 Nátár penetrační na stánu CS ÚRS 2023 01m2 3,600 63,00 226,80

Izolace pod obklad nátárem nebo stárkou ve dvou 
OTStvách

K30 781131112 CS ÚRS 2023 01m2 3,600 498.00 1 792,60
K31 781151031 CelopioSnó vyrovnání podkladu stárkou U 3 mm CS ÚRS 2023 01m2 3,600 216.00 777,80

Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
kladených do malty________________________

CS ÚRS 2023 0132 K 781471810 m2 3,600 137,00 493,20

w 2*1,200*1,500 3,600

Montáž ^>kjadů vnitrních keramických hladkých přes 9 
do 12 ks/m2 lepených flesdbUnlm lepidlem

K CS ÚRS 2023 0133 781474112 m2 3,600 651,00 2 343,60

M S9781026 CS ÚRS 2023 0134 obIdBd keramický hladký do 12ksMt2 m2 3,960 417,00 1 651,32
w 3.6*1.1 'PfspoCterré ko^ďenlem množství 3,960

PRpIatek k montáži obkladů vnitfnich keramických 
hladkých za plochu do 10 m2__________________

CS ÚRS 2023 0135 K 781477111 m2 3,600 91,60 320.76

K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 CS ÚRS 2023 0138 kus 4,000 70,50 202.00
w 2*2.000 4,000

37 K 781495142 Průnik obkladem kruhový pfes DN 30 do DN 90 169,20 CS ÚRS 2023 01kus 2,000 64,60

w 21,000 2,000

Pteun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v pfes 6 do 12 m_________________

CS ÚRS 2023 0138 K 990761102 0,091 719,00t 65,43

PRpIatek k pfesunu hmot tonážní 761 provádáný bez 
pcHižitl mechanizace_____________________________

39 K 098781161 CS ÚRS 2023 010,091t 580.x 52,78

O 784 Dokončovací práce - malby a tapety 9864,17

Opráieni (ometaní) podkladu v místnostech v do 3,80 327,X CS ÚRS 2023 0140 K 784111001 m2 52,620 6,22
m

w rýhy a prostupy 20,000*0,150 
40.000*0,150 
2*(10,000*3,000)*0,09 
MS 1.02 *1.03 <6,500*11.7M)*O,e00 
VRV 2.01+2.02 25,300*1,200 
Součet____________

W 3.000
6.000 
2,340

W
W
W
W 10,920
W
W 30,360

52620W

1 666,X CS ÚRS 2023 0141 K 784171101 Zakryti vníthiích podlah včetná pozd^álho odkryti m2 3X,0X 8.22

M fólie pro malinké poVeby zakrývaci a 41p 4xSm 1921.50 CS ÚRS 2023 0142 28323156 m2 3f5,000 6.10
W 300*1,05 •Pfepočtané koefioentsm množství 315,000

Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m_________________

52,620 16.9bni2 CS ÚRS 2023 0143 K 784181101 1 047,14

HlouMrová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,X m_________

K CS ÚRS 2023 0144 784181121 m2 52.620 25.10 1 320,76

CiiténI vnitřních ploch podlah po provedení malířských
CS ÚRS 2023 0145 K 764191X7 3X.0Xm2 3,34 1X2,Xprací

Dvojnásobné bílé malby ze smésl za sucha dc^fe 
otéfuvzdomýeh v mlsbiostech do 3,80 m________

K CS ÚRS 2023 0146 784221101 52,620 45,60 2 389,47m2

O HZS Hodinové zúčtovací sazby 7136,00
HZS2492 CS ÚRS 2023 0147 K Hodinová zúčtovací sazba pomocný d^nik PSV hod 8,000 395,00 3 1X.00

Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a 
chlazeni CS ÚRS 2023 0146 K HZS3211 hod 8,0X 497,00 3 976.x

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

Průzkumné, geodetické a projektové préxD VRN1 20 000,00
20 0X,X|CS ÚRS 2023 0149 K 011434X0 MářenI (monitorlnoj hluková hladiny kpl 1,000 20 XO.OO

I/
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba;
ZUŠ Chotébof- KLIMATIZACE

Objekt:
02 - Vzduchotechnika

KSO;
Místo:

CC-CZ;
Datum: 24.4.2023

Zadavatel:
Město Chotěboř

IČ:
DIČ:

Uchazeč;
OKASO s.r.o.

IČ: 06848168
CZ06848168DIČ:

Projektant; IČ:
DIČ;

Zpracovatel:
Irtg. Milan Lar\d$man

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 407 998,90

Základ dané 
407 996,90

Sazba dané 
21,00% 
15,00%

Výie dané 
85 679,77DPH základní 

snížená 0,00 0.00

Cena a DPH v CZK 493 678.67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

/
/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:
ZUŠ Chotéboř - KLIMATIZACE

Objekt:
02' N^duchoteehnlka

Misto: Datum: 24.4.2023
Zadavatel:
Uchazeč:

Město Chotéboř 
OKASO s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Milan Lamlsman

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZi^

Náklady ze soupisu prací 
PSV - Práce a dodávky PSV

407 998,90
371 548,90

751 • Vzduchotechnika 371 548,90

VRN - VediejSf rozpočtové náklady 36 450,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a pn^ektové práce 3 000,00
VRN4 - Intenýraká činnost 7 500,00
VRN6 • Územní vlivy 17 700,00
VRN9 - Ostatní rtáJdady 8 250,00
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SOUPIS PRACÍ

stavba:
ZUŠ Chotěbof - KLIMATIZACE

Ot^ekt:

02 - Vzduchotechnika
24. 4. 2023Místo: Datum:

Mésto ChotéboF 
OKASO s.r.o.

Zadavatel:

Uchazeč:
Projektant:

Zpracovatel: Ing. Milan Landsman

PC Typ Popil MJ Množitvi J.cena [CZI^ Cena celkem {CZK] Cenová soustavaKód

Náklady soupisu celkem 407 998,30

o PSV Práce a dodávky PSV 371 548.90

D 751 Vzduchotechnika 371 546.90
Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástánné o 
výkonu do 3,5 kW__________________________

11 500.00 CS ŮRS 2023 01K 7517111111 kus S.OOO 2 300.00

MS 1.02W
1,000W 1,000
VRV2.02
4.000
Součet

w
w 4.000

5.000W

CS ŮRS 2023 01M 429520012 jednotka kltmatíiaCní núsíěnné o výkonu do 3,5kW kus 5.000 14 165,00 70 825.00

Montáž MimaUzačnI jednotky vnitfni náattoná o 
výkwiu přes 3,5 do 5 kW____________________

CSŮRS 2023 01K 7S17111123 kus 1.000 2 400.00 2 400.00
VRV2.03W

W 1.000 1.000

M CS ŮRS 2023 014 42852002 jednotka kllmaOzačnf nástěnné o výkonu do 5,0kW kus 1,000 19 695,0019 695,00

Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástánné o 
výkonu přes 5 do 6,5 kW____________________

CS ŮRS 2023 017S17111135 K kus 1.000 2 600,002 600,00
MS 1.03w

W 1.000 1,000

CS ŮRS 2023 01429S20036 M jednotka kUmatizaČnI nástěnné o výkonu do 8,6kW kus 6 430,001,000 8 430,00

Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednoftzovým 
napájením do 5 vnitřních jednotek ___________

CS ŮRS 2023 017517211147 K kus 6 500.001,000 8 500.00

MS 101W
1,000w 1,000

jednotka kMmatiaČní venkovní/adno^ově napájeni 
do 5 vnitřních jednotek o výkonu do lO.OkW

42952018 CS ŮRS 2023 018 M kus 46 613,001.000 46 613,00

Montáž klimattzačni jednotky venkovní s trojfázovým 
napájením do 6 vnftihích jednotek________________

CS ŮRS 2023 016 K 751721122 kus 1,000 10 000,00 10 000,00

jednotka kamtiačnl venkovní trojfúzové napá/enl do 
8 vniffnleh jednotek o výkonu do l6,0kW___________

CS ŮRS 2023 0110 U 42952024 kus 1,000 97 299,00 97 289,00

Montáž dvojice napojovacího mádáného potnibl 
pfedižolovanéřio 6-10 (1/4‘ x 3/8")____________

751791121 CS ŮRS 2023 0111 K 74,000 300,00 22 200.00m
w MS 1.06

32.000 
VRV2.07
42.000 
Součet

w 32.000
W
W 42.000

74.000W
fruWca dvejM pjMzoiovaná Ču 174'-3/6' (6-IQ mm). 
stěna 80,870.8mm, ftotece 9 mm_____________12 U 42981913 26 29590 CS ÚRS 2023 0178,220 345.00m
74*1,03 'Přepočtené koeflctentam množstvíw 76,220

13 K 751791151 3 500,00 CS ŮRS 2023 01Tvarováni napojovadho mádáného potrubí 6 x 1 70,000kus 50,00
w 10*7,000 70,000

CS ŮRS 2023 0114 K 751791161 Montáž spojky médénáho potrubí 6x1 kus 4,000 2 000,00500,00
4298131R15 M Y roibočovač pro vnkřnl VRV kus 4,000 7S1Z001 876,00

K 751791301 CS ŮRS 2023 0116 Zkouška těsnosti potrubí hod 6,000 450.00 3 600,00
Montáž konstrukca (1 ks) pro uloženi klimatizační 
Jednotky na etřechu________ ____ ________

17 751792005 CS ŮRS 2023 01K kus 2,000 550.00 1 100,00

konstnikce néstřeinl pro kondenzační^dnotky, 
uchyceni pod krytinu, nastavitelný úhel sklonu e 
rozteč, 800x4S0mm

18 M 42990072 CS ÚRS 2023 012.000kus 990,00 1 980,00

19 K 751792008 Montáž čarpadta pro odvod kondenzátu klimatizace CSŮRS 2023 015.000kus 250,00 1 250.00
4848100220 M přečerpévač kondenzátu CS ÚRS 2023 01kus 5,000 2 348,00 11 740,00

21 K 751792007 Montáž sifonu pro odvod kondenzátu klimatizace CS ŮRS 2023 01kus 3,000 100,00 300,00

22 M 46467003 sffon pro odvod kondenzátu CS ÚRS 2023 01kus 3,000 220,00 660,00

23 K 751792008 CS ŮRS 2023 01Montáž hadice pro odvod kondenzátu klimatizace kus 55,000 30,00 1650,00

M 48481004 CSŮRS 20230124 potrubí pro odvod konde/aátu 1 650,0065,000 30,00m
K 751793001 CS ŮRS 2023 0125 Dopintoi chladivá do systému 1(0 1,460 500,00 740.00

MSw
0,(0*32.000W 0.640
VRVW

W 0.02*42.000
Součet

0,840
W 1,460
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.C8na[CZ)^ Cena celkem [C^ Cenová soustava

M26 10692004 chladivo R32 9kg CSÚRS2023011.480 550.00 814.00

Pfésun hmot tonážni pro vzduchotechniku v objektech 
výákydo12m______________________________27 K 9987S1101 CS ŮRS 2023 010,515t 9 000,00 4 535,00

Příplatek k ptosunu hmot tonižní 751 prováděný bez 
použiti mechanizace pro jakoukoliv výěku objektu

K28 998751181 CS ŮRS 2023 010,515t 4 000.00 2 060.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 36 450,00
Průzkumné, geodetická a projektové práceD VRN1 3 000,00

lOokumentace skute6iého provedeni stavby29 K 013254000 3 000,00 CS ŮRS 2023 01kpl 1.000 3 000,00

Inženýrská činnostO VRN4 7 500,00
3 500,00 CS ŮRS 2023 0130 K 043002000 Zkouiky a ostatní měřeni kpl 1,000 3 500,00
4 000,00 CS ŮRS 2023 0131 K Kompletační a koordinační činnost045002000 kpl 1,000 4 000,00

Úamní vlivyD VRN8 17 700,00
6 500,00 CS ŮRS 2023 01K32 083303000 Práce ve výtkách, v hloubkách 1,000kpl 8 500,00
9 200.00 CS ŮRS 2023 0133 K 065002000 MimostavenittnI doprava materiálů kpl 1,000 9 200,00

Ostatní náklady0 VRN9 6 250,00
6 500.00 CS ŮRS 2023 0134 K 0920020M Ostatní náklady související s provozem kpl 1,000 6 500,00

AmárrAa A potofee:
nWMyntnteUupreAandmSfeca 20- vMnt ponorného empo^kofiamtátuaopfočorpávaelnádoby

P

I Náklady na zkuiebni provoz 1 100,00 CS ŮRS 2023 01K35 092103001 kpl 1,000 1 100,00
650,00 CS ŮRS 2023 0136 K 092203000 Náklady na zaikdenl kpl 1,000 650,00

/
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:
ZUš Chotčboř • KLIMATIZACE

Objekt;
03 • Elektroinstalace

KSO;
Místo;

CC-CZ;
Datum: 24.4. 2023
IČ:Zadavatel:

Mésto Chotéboř DiC:

Uchazeč;
OKASO s.r.o.

IČ; 06848168
C206848168DIČ;

Projektant; IČ:
DIČ:

Zpracovatel;
Ing. Milan Landsman

!Č:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 460,25

Základ daně 
35460.25

Sazba dané 
21.00% 
15,00%

Výše daně 
7 446.65DPH základní

snlltená 0.00 0.00

Cena s DPH v CZK 42 906,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:
ZUš Chotéboř • KLIMATIZACE

Objekt:
03 - Elektroinstalace

Místo:

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Milan Landsman

Datum: 24. 4. 2023

Mésto Chotéboř 
OKASO s.r.o.

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu • Popis Cena celkem (CZK|

Náklady ze soupisu pracf

PSV - Práce a dodávky PSV

35 460,25 

16 460,25

741 - Elektroinstalace • silnoproud 16460,25

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 19 000,00

VRN2 • Příprava stavenlété 17 000,00
VRN6 - Územní vlivy 2 000,00
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SOUPIS PRACÍ
stavba:

ZUS Chotéboř • KLIMATIZACE
Objekt:

03 - Bektroinstalace
Místo: Datum: 24. 4. 2023
Zadavatel:
Uchazeč:

Mésto Chotěboř 
OKASO s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Milan Landsman

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 35 460,25

o PSV Práce a dodávky PSV 16 460,25
D 741 Elektroinstalace ■ silnoproud 16 460,25

Montáž trubka ochranná do krabic ocelová závitová 
DN přes 10 do 25 mm uložená pevné________

1 K 741110332 1 501,00 CS ŮRS2023 019,500 158.00m
w 5,a00»4.000 9,500

tmbka eMOroinsiaiBčn! ocelová lakované závitové P16 
D20.3/22.5mm2 M 34S71122 2 493.7S CSÚRS2023 019,975 250,00m

w 9.5*1.05 •Pfepočlené koefldentem imwžslví 9,975
Montáž liSta a kanálek vkládaci iincy do 60 mm s 
vičkámK3 741110511 CS ŮRS 2023 0110,000 80,00 800,00m

4 M 34S71011 Mita alaktroinstataCnl vUédacI 24x22mm CS ÚRS 2023 0110,500 41,00 430,50m
w 10*1.05 'Přepočtené koellcientein množství 10,500

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1.5 až 6 mm2 
zatažeriý v trubkách (napf. CYKY)___________5 K 741122122 868,00 CS ÚRS 2023 0115,500 56.00m

w 10,000*6.600 19.500
kaůe/ natalainlJádro Cu ptné aotaca PVC pláir PVC 
|4Sa7gQV(CyK>9 3xgmm26 Af 34111048 1 21Z10 CS ÚRS 2023 0117,825 68,00m

W 15.5*1,15 'Pfwočtsné koeficientem množství 17,625
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 
zatažený v hubkách (napf. CYKY)__________7 K 741122143 784,00 CS ÚRS 2023 0114,000 56,00m

w 10,000*4,000 14,000
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC pláifPVC 
450/7S0V (CYKY) Sx4mm2 _______________

6 U 34111098 1110,90 CS ÚRS 2023 Ol16,100 89,00m
W 14*1,15 Píepočtené koeflcientem množství 16.100

Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
100 000,-Kč ____________

9 K 741810001 CS ŮRS 2023 01kus 1,000 7 000,00 7 000,00
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v pfos 
6 do 12 m

10 K 898741102 CS ŮRS 2023 01t 0,020 6 500,00 130.00

PRpIatek k přesunu hmottonážnl 741 provádéný bez 
použiti mechanizace________________

11 K 998741181 CS ŮRS 2023 01t 0,020 1 500.00 30.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 19 000,00

o VRN2 Příprava staveniáté 17 000,00
12 K 022002000 Přeložení konstnikcl 17 000,00 CS ŮRS 2023 01kpl 1,000 17 000,00

AeiÉeittkpaJofce:
niU»difnad9phěnlnneůše»RP4ep/»fiěenouaefnMlypu T1*2
Zi t»n» liMMn (KiM uprMrio (*M u^peMdánl vnMi/

P

Územní vlivyo VRN6 2 000,00
2 000.00|CS ÚRS 2023 0113 K M3303000 Práce ve výtkách, v hloubkách kpl 1,000 2 000,00

Digitálně (>odepsal Klára 
Nestrojilová 
Datum: 2023.08.14 
10:11:38 +02'00'

Klára
Nestrojilová
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