

**Smlouva o dílo**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku
č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 170599

*Článek I.
Smluvní strany*

1. Objednatel **NÁRODNÍ MUZEUM,**
*příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č.j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků
se sídlem: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1*
Zastoupené: *Mgr. Markem Junkem, Ph.D.,
ředitelem Historického muzea*
IČ: *00023272*
DIČ: *CZ00023272*
Bankovní spojení: [redacted]
Zástupce pro věci smluvní: *Mgr. Marek Junek, Ph.D., ředitel Historického muzea*
[redacted]
Zástupce pro věci technické
(technický dozor investora): [redacted]

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: **PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o**
*se sídlem: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, C 3645
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Strakou, Antonínem Fišerem, Alešem Dvařdkem, jednateli*
IČ: *44797958*
DIČ: *CZ44797958*
Bankovní spojení: [redacted]
Zástupce pro věci smluvní: [redacted]
Zástupce pro věci technické
(stavbyvedoucí): [redacted]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají tuto smlouvu o dílo na základě výsledku výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.



Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo:
„Oprava ohradní zdi zámeckého parku Vrchotovy Janovice (úsek č. 6, kromě pilířů)“
2. Dokumenty konkretizující obsah závazku zhotovitele k provedení díla, tj. projektová dokumentace, cenová nabídka zhotovitele a finanční a časový harmonogram prací, jsou přílohou této smlouvy (viz čl. XIII. bod 6).
3. Dílo bude provedeno v souladu se smluvními stranami odsouhlaseným položkovým rozpočtem a cenovou nabídkou zhotovitele. Při jeho provádění budou dodrženy veškeré platné české technické normy vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.
4. Součástí díla jsou i práce a dodávky v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn upravit předmět plnění i v průběhu prací, případně omezit rozsah některých prací a dodávek, nebo jejich rozsah rozšířit a zhotovitel je povinen požadované změny akceptovat. V případě omezení některých prací nebo dodávek, je zhotovitel povinen akceptovat přiměřené snížení ceny díla.
6. Práce a dodávky, které mění dohodnutý předmět smlouvy, budou věcně a cenově specifikovány a bude smluvna případná změna doby plnění, ceny a s tím související ujednání, a to formou písemného dodatku k této smlouvě.
7. Součástí plnění předmětu díla je předání veškerých povinných dokladů dle platných ČSN a dle právního řádu ČR.
8. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době a je oprávněn dílo provést ještě před termínem sjednaným touto smlouvou a objednatel provedené práce zaplatí v souladu s ustanovením této smlouvy.
9. Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky v prostoru zámku Vrchotovy Janovice jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.
10. Zhotovitel je povinen provést dílo především s využitím vlastních kapacit, minimalizovat účast subdodavatelů, tyto využít zejména na specializované práce.
11. Zhotovitel před zpracováním cenové nabídky provedl revizi úplnosti a správnosti oceňovaného položkového výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace, a prohlašuje, že neshledal žádné rozdíly s předanou projektovou dokumentací.
12. Při zadávání víceprací bude dodržen postup stanovený v § 23 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Vícepráce budou věcně a cenově specifikovány a bude smluvna i případná změna doby plnění, ceny a s tím souvisejících ujednání, a to formou písemného dodatku k této smlouvě. Postup ocenění víceprací bude vycházet z kalkulace v cenové úrovni nabídkového rozpočtu

Článek III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy:
 - a) zahájení díla: červen 2017
 - b) dokončení díla: 15.11.2017



2. Zhotovitel je povinen práce přerušit na základě rozhodnutí objednatele a dále v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen bezodkladně písemně oznámit objednateli a obě strany uzavřou dohodu o změně díla a podmínkách jeho provedení.
3. Zhotovitel má právo požadovat úpravu konečných termínů pro ukončení díla o dobu, po kterou by došlo k přerušení prací ze strany objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše uvedených nebude technicky možné dílo dokončit ve lhůtě smluvené. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení díla.

Článek IV.

Cena díla a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši a za podmínek vyplývajících z této smlouvy. Cena díla je stanovena na základě výsledku výběrového řízení, dohodou smluvních stran ve smyslu zák.č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění a činí:

Cena díla celkem bez DPH: 1 046 000,- Kč
DPH 21 % : 219 660,- Kč

Cena díla celkem včetně DPH: 1 265 660,- Kč

Slovy: „jedenmiliondvěstěšedesátpěttisícšestsetšedesátkorun“

2. Smluvní cena díla zahrnuje zejména veškeré práce, dodávky, výkony, služby, koordinaci prací a poplatky související s kompletním provedením díla a je cenou nejvýše přípustnou. Zhotovitel nemůže účtovat za prováděné práce na plnění této smlouvy žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen. Zhotovitel nese plné riziko správnosti a úplnosti své cenové nabídky (viz příloha č. 2) a plné riziko, že v těchto uvedených cenách lze dílo realizovat.
3. Objednatel připouští úpravu ceny díla pouze v případě změn, které si objednatel sám vyžádá nebo změny z rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Zhotovitelem nezaviněné změny, které vyvolají nezbytné vícepráce nebo méněpráce, budou oceněny a připočteny k ceně dodávky. Veškeré vícepráce jejichž realizace bude předem písemně odsouhlasena objednatelem, budou oceněny v cenové úrovni nabídky zhotovitele. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, tyto vícepráce nebudou objednateli účtovány.
4. Daň z přidané hodnoty bude zhotovitel účtovat vždy podle aktuální zákonné úpravy zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany se dohodly na tomto režimu placení objednatelem:
 - a) Úhrada ceny díla bude provedena na základě měsíčních daňových dokladů - faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude zástupcem objednatele odsouhlasený soupis provedených prací a kontrolní list TDI s tím, že bude fakturováno za skutečně provedené práce v cenách vyplývajících z položkového rozpočtu. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel do 5 dnů po předání a převzetí díla objednatelem s tím, že přílohou této faktury bude protokol o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele, pokud byl takový protokol vystaven.
 - b) Splatnost daňového dokladu - faktury je **60 dnů** od doručení daňového dokladu - faktury na adresu objednatele.
 - c) Objednatel je povinen postupně hradit zhotovitelem řádně vystavené faktury v termínech jejich splatnosti, a to až do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývající část ceny díla ve výši 10 % z celkové ceny díla (tzv. pozastávka) je objednatel povinen uhradit do

deseti dnů po řádném a včasném předání díla, popřípadě do deseti dnů po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to na základě písemné výzvy zhotovitele.

d) Daňový doklad – faktura musí vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední kalendářní den v měsíci, za který je daňový doklad vystaven, den vystavení daňového dokladu, den přijetí platby, nebo den předání a převzetí díla, nebo jeho dílčí části, a to ten den, který nastane dříve. Nedílnou přílohou faktury bude vždy objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací. Faktura musí obsahovat tyto údaje: Označení zhotovitele a objednatele a jejich adresy, IČ, DIČ, číslo smlouvy, číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury, datum zdanitelného plnění, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který mají být finanční prostředky poukázány, fakturovanou částku s vyčíslením DPH, položkový rozpis provedených a fakturovaných prací a výkonů, včetně jejich označení formou samostatné přílohy faktury, razítko a podpis zhotovitele. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušuje plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury – daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury – daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Přílohou faktur budou zjišťovací protokoly, podepsané dodavatelem a TDI, prokazující oprávněnost fakturovaných položek.

Článek V.

Odpovědnost za vady a záruky za dílo

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, t.j. veškeré práce kompletně, v patřičné kvalitě odpovídající platným technickým normám ČR, při respektování správních rozhodnutí týkajících se díla a platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za odborné a kvalifikované provedení všech prací.
2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku 60 měsíců ode dne předání díla.
3. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. kvalitě, rozsahu, obecně závazným předpisům a technickým normám. Vady musí být jednoznačně specifikovány v přejímacím protokolu.
4. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli v průběhu záruční doby písemně bez zbytečného odkladu, kdy vadu zjistil a to doporučeným dopisem nebo faxem.
5. Zhotovitel se zavazuje nejdéle do 2 pracovních dnů od obdržení reklamace objednatelům, reklamované vady prověřit a navrhnout způsob odstranění vad. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou s přihlédnutím k povaze vady a vhodnosti provádění stavebních prací.
6. Na vyzvání objednatele resp. uživatele, odstraní zhotovitel bezplatně a na vlastní odpovědnost v záruční době všechny vady své dodávky v dohodnutých termínech. Opravy provedené objednatelům nebo třetí osobou, zbavují zhotovitele záruční povinností. V tomto případě odstraní zhotovitel závadu buď novou dodávkou nebo opravou podle vlastní volby a proti úhradě objednatele.

Jestliže zhotovitel neodstraní závady, vzniklé v záruční lhůtě v termínu dohodnutém s objednatelem, může objednatel zadat odstranění vad a nedostatků třetí osobě. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli takto vzniklou škodu.

8. V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je Josef Zavadil, tel.: 604 631 819, e-mail: josef.zavadil@pamatkytabor.cz. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny prokazatelné škody, které vzniknou z důvodu reklamací.

Článek VI.

Postup a organizace prací

1. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti v zámeckém parku a je povinen na své náklady průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti.
2. Zhotovitel se zavazuje, že nebude vstupovat na pozemky třetích osob bez jejich vědomí a souhlasu.
3. Zhotovitel bude z průběhu prací pořizovat fotodokumentaci postupu prací, která bude součástí dokladové části protokolu o předání díla.
4. Technický dozor objednatele bude osobně a systematicky sledovat postup prací, jejich jakost a činit zápisy ve stavebním deníku. Je oprávněn přikázat přerušit dílo, pokud je prováděno v rozporu s touto smlouvou, anebo je ohrožena bezpečnost pracovníků nebo dalších osob v prostoru pracoviště. Toto nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné dokončení díla, ani odpovědnosti za dodržování předpisů BOZP. Technický dozor je oprávněn rovněž k přejímání dokončeného díla.
5. Zhotovitel se zavazuje vytvořit činností svých zástupců na pracovišti v zámeckém parku podmínky pro řádný výkon technického dozoru a poskytovat jim nezbytné informace a součinnost.
6. Zhotovitel bude objednatele informovat o svých činnostech a o postupu prací. Jednání o postupu prací - „kontrolní dny“ - se budou konat v termínech dohodnutých s objednatelem.
7. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závazné předpisy, ČSN, předepsané technologické postupy, bezpečnostní, protipožární a hygienické předpisy. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu platné legislativy a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele.
8. Zhotovitel se bude řídit ujednáním této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny a zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a institucí.

Článek VII.

Stavební deník

1. Stavbyvedoucím, pověřeným vedením díla, zhotovitel jmenoval [REDAKCE] který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se realizace díla, k vystavování platebních dokladů aj., s výjimkou změny této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím vybraná osoba je plně odborně způsobilá a že má veškerá potřebná oprávnění a autorizace nezbytné k výkonu činnosti stavbyvedoucího.
2. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště v parku o pracích, které provádí, stavební deník. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Vyžaduje-li to povaha zápisu, což v tomto záznamu bude deklarováno, musí se

druhá strana vyjádřit k takovému zápisu písemně do 5 pracovních dnů. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

3. Zhotovitel, prostřednictvím stavbyvedoucího, bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla, zejména údaje o klimatických podmínkách, rozsahu a způsobu provádění prací, nasazení pracovníků, strojů a dopravních prostředků, údaje o zahájení a ukončení prací či událostech a překážkách, vztahujících se k provádění prací.
4. Stavební deník bude umístěn po dobu provádění prací u stavbyvedoucího a musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby. Denní záznamy čitelně zapisuje a podpisuje styčná osoba realizační firmy, popřípadě jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny. Osoby, které mohou provádět potřebné záznamy v deníku, jsou i objednatel, projektant, technický dozor objednatele a dále orgány státního stavebního dohledu a státní správy.
5. Za řádné vedení stavebního deníku odpovídá zhotovitel. Zhotovitel umožní objednateli kdykoliv převzetí jedné kopie zápisu.

Článek VIII.

Technický dozor

1. Objednatel může během provádění díla delegovat část svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomocí může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, může se svými námitkami obrátit do 3 dnů přímo na objednatele, který rozhodnutí buď potvrdí, změní či zruší.
2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do provádění díla. Technický dozor objednatele je však oprávněn dát pokyn k přerušení provádění díla, pokud:
 - a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný,
 - b) je ohrožena bezpečnost, kvalita a správnost prováděného díla,
 - c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob,
 - d) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákon, v platném znění.
3. Technický dozor na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní zápisem ve stavebním deníku a zhotovitelem neřešené nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.
4. Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě, za kterou se považuje i zápis do stavebního deníku. V nutném případě, zejména při nebezpečí prodlení, technický dozor může vydat pokyny i ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat.
5. Technický dozor má neomezenou pravomoc vznášet námitky k činnosti zhotovitele a požadovat na zhotoviteli, aby ukončil účast na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se podle odůvodněného názoru technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez písemného souhlasu technického dozoru. Osoba vyloučená technickým dozorem z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším možném termínu.

Článek IX.

Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem prostřednictvím technického dozoru objednatele.
2. Technický dozor objednatele je oprávněn při zjištění závad v průběhu provádění prací požadovat, aby zhotovitel odstranil takové vady a dílo prováděl řádným způsobem. Takovou činnost je zhotovitel povinen realizovat na své náklady a v určené lhůtě.
3. Technický dozor objednatele je oprávněn při zjištění závad v průběhu provádění prací požadovat, aby zhotovitel odstranil takové vady a dílo prováděl řádným způsobem. Takovou činnost je zhotovitel povinen realizovat na své náklady a v určené lhůtě.
4. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na vady zjištěné během realizace díla písemně bez zbytečného odkladu, tj. nejdříve do 5 dnů ode dne, kdy se mu tato skutečnost stala známou.
5. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna na kontrolních dnech.

Článek X.

Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu, byť i jeho části, přechází na objednatele okamžikem úhrady předmětného díla, popř. jeho části.
2. Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody jak na zhotovovaném díle, tak na věcech k jeho zhotovení opatřených do převzetí díla objednatelem.
3. Platby budou provedeny následujícím způsobem (objednatel neposkytuje zálohy):
 - a) provedené práce budou fakturovány měsíčně a budou doloženy objednatelem odsouhlaseným soupisem provedených prací,
 - b) splatnost všech faktur a konečné faktury se stanoví na **30 dnů** po jejich doručení objednateli.
 - c) konečnou fakturu – daňový doklad vystaví zhotovitel po převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. Konečná faktura – daňový doklad bude obsahovat celkovou platební bilanci díla (rekapitulaci vystavených měsíčních faktur a případnou zbývající část ceny k zaplacení, dále bude vyznačena pozastávka).Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
4. Faktura musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury – daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury – daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majtkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Přílohou faktur budou zjišťovací protokoly, podepsané dodavatelem a TDI, prokazující oprávněnost fakturovaných položek.
5. Za všechny škody, které vzniknou vinou zhotovitele v důsledku realizace předmětu plnění na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, a je povinen hradit takto vzniklou škodu.
6. Zhotovitel bude po celou dobu plnění této smlouvy pojištěn až do výše, která spolehlivě

- pokryje případné škody na majetku nebo újmy na zdraví způsobené v souvislosti s realizací předmětu plnění zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli.
7. Zhotovitel bude po dobu stavby udržovat pojištění díla za škodu na majetku, vč. nezabudovaného materiálu proti krádeži, přírodním živlům a případným jiným rizikům ohrožujícím dílo.
 8. Sjednává se, že bude-li pojištění podhodnocené a vyplacené pojistné nepokryje vzniklou škodu, zhotovitel nese škodu ze svého a je povinen ji odstranit na své náklady a poškozenou věc uvést v předchozí funkční stav. Veškeré ztráty (např. materiálu, zařízení, atp.) hradí zhotovitel ze svého, případně z pojistky.
 9. Dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla, přechází nebezpečí škody na něm na objednatele, nebude-li v předávacím protokolu dohodnuto jinak.

Článek XI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen předat dílo v termínu dle čl. III. odst. 1 protokolární formou.
2. V dohodnuté lhůtě se zástupce objednatele zúčastní prohlídky dokončovaného díla, při níž bude posouzena jeho kvalita a úplnost provedených prací a vytipovány případné vady a nedodělky, které je nutno odstranit do doby předání díla protokolární formou.
3. Při předání části díla předá zhotovitel objednateli veškeré povinné doklady, revize, atesty, certifikáty, dokumentaci skutečného provedení, apod., vztahující se k dokončené části díla
4. O předání díla bude sepsán protokol, jehož součástí bude event. soupis vad a nedodělků s termíny jejich odstranění.
5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zadavatelem či zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatel.
6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné. Smluvní strany prohlašují, že vylučují použití ustanovení § 2628 NOZ.
7. Objednatel může na základě vlastního uvážení převzít dílo i v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
8. V případě zjištění jakýchkoliv vad v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.
9. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo je splněna dnem, kdy jsou splněny podmínky uvedené v této smlouvě.
10. Nedokončenou dodávku není objednatel povinen převzít.
11. Předání díla se uskutečňuje v místě jeho provádění.

Článek XII

Zajištění závazků - smluvní pokuty, ukončení smlouvy

1. V případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku III. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením faktur uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.

- Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení zvlášť, jestliže bude v prodlení s odstraněním vad v záruční době nebo s odstraněním vad díla vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.
4. Smluvní pokutu může objednatel odečíst z účetních dokladů zhotovitele formou zápočtu.
 5. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
 6. Tato smlouva zaniká
 - uplynutím sjednané lhůty
 - dohodou smluvních stran za podmínek stanovených Smlouvou,
 - výpovědí kterékoliv ze smluvních stran za podmínek stanovených Smlouvou,
 - odstoupením kterékoliv ze smluvní stran v případech, kdy tak stanoví právní předpis.
 7. Dohoda o zániku Smlouvy musí být písemná a podepsána oběma smluvními stranami.
 8. Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět, nastanou-li opodstatněné věcné, finanční nebo technické důvody.
Za opodstatněné lze považovat zejména:
 - finanční důvody - nemožnost hradit náklady spojené s výkonem spolupráce
 - technické důvody - zmenšení rozsahu provozu smluvní strany, které nemá původ v jednání některé ze smluvních stran,
 - možnost vzniku škody na exponátu/exponátech nebo poškození dobrého jména smluvní strany.
 9. Výpověď musí být písemná a musí být doručena druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí dva (2) měsíce a počíná běžet dnem následujícím po dni, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
 10. Odstoupit od Smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran, poruší-li druhá smluvní strana ustanovení Smlouvy podstatným způsobem nebo hrubě poškodí dobré jméno druhé smluvní strany. Odstoupení nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek XIII. Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech, kdy tak stanoví zákon. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez dalšího, výpovědní doba činí 30 dní.
3. Vztahy a spory vzniklé z této smlouvy se řídí obecně platnými právními předpisy. Strany se zavazují řešit případné spory, vzniklé z této smlouvy, vždy nejprve vzájemným jednáním. Pokud jedna ze smluvních stran sdělí druhé straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, bude spor řešen rozhodnutím soudu České republiky.
4. Změny a dodatky této smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou podány písemně a podepsány oprávněnými osobami. Po připojení podpisů smluvních stran se stanou její nedílnou součástí.
5. Pokud dojde k zániku subjektů smluvních stran této smlouvy, přecházejí všechna práva a povinnosti, které z této smlouvy vyplývají, na jejich právní nástupce.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - Příloha č. 1.** – PD „Oprava ohradní zdi zámeckého parku Vrchotovy Janovice“, atelier: Ing. P. Šimek – Florart, projektant Ing. arch. M. Laštovička - atelier Na Stoupách, Jihlava, 2/2006 (aktualizace a [redacted])
 - Příloha č. 2** - finanční a časový harmonogram prací
 - Příloha č. 3** - cenová nabídka zhotovitele ze dne 25. 4. 2017
7. Objednatel je právnickou osobou povinnou uveřejňovat smlouvy v předepsaném Registru smluv v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínek účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). Druhá smluvní strana bere tuto skutečnost na vědomí, podpisem této smlouvy zároveň potvrzuje svůj souhlas se zveřejněním smlouvy.


8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně příloh, že s jejím obsahem souhlasí, tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a uzavírají ji svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami
10. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

26 -05- 2017

V Praze dne:

V Praze dne: 31.5.2017

Za objednatele:



Mgr. Marek Junek, Ph.D.
ředitel Historického muzea


Za zhotovitele:

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor
CZ 44 79 79 58 ①



jednatel společnosti





Vrchotovy Janovice

Aktualizace dokumentace pro opravu z roku 2006
parc.č. 1226/5, k.ú. Vrch. Janovice

adresa stavby
Vrchotovy Janovice 1, PSČ: 257 53
Okres Benešov, Středočeský kraj

±0,000 = (čistá podlaha 1.NP)

výškový systém Bpv, souřadnicový systém S-JTSK

investor a autor architektonického řešení

Národní muzeum
Václavské náměstí 68
115 79 Praha 1

generální projektant

Ing. Tomáš Vlach


Vrchotovy Janovice 197,
257 53 Vrchotovy Janovice

odpovědný inženýr

Ing. František Švec
AI pro pozemní stavby
ČKAIT 0010901



Střední 472
253 01 Chýně



projektant profese

Ing. Tomáš Vlach

dokumentace

stupeň datum

jednostupňová 11/2016

revize číslo parů

1

V10 151120

jméno výkresu

TECHNICKÁ ZPRÁVA

číslo výkresu měřítko

Obsah

1	Základní údaje	3
2	Úvodní údaje o stavbě	3
3	Provedené průzkumy, měření a použité podklady	3
4	Podrobnější popis řešení	3
5	Závěr	7
6	Seznam příloh	7



1 Základní údaje

z

Předmětem dokumentace je aktualizace dokumentace z února roku 2006 – oprava ohradní zdi parku Vrchotovy Janovice, SO 4, respektive části 6 od barokních pilířů k novodobé provozní bráně, jejíž realizace je předpokládána v průběhu roku 2017. Generálním projektantem původní dokumentace z roku 2006 byl [REDAKCE] zahradní a krajinafskou tvorbu. Aktualizace má za cíl zpracovat do dokumentace změny podle stávajícího stavu. Ohradní zeď se nachází při zámku Vrchotovy Janovice ve stejnojmenné obci, katastrální území Vrchotovy Janovice.

2 Úvodní údaje o stavbě

Ohradní zeď zámku a parku Vrchotovy Janovice má po obvodu délku přibližně 3 km. Pro původní projektové práce bylo potřeba zeď podrobit podrobnému průzkumu a z hlediska architektonického, ale i historicko-uměleckého a technického rozdělit ohradní zeď na části, které jsou historicky nebo architektonicky celistvé a zároveň rozdělitelné na časově stavební etapy realizace.

Při průzkumu a projektování bylo postupováno po obvodu ohradní zdi. Jako počátek byl stanoven západní roh ohradní zdi, který navazuje na bývalé hospodářské budovy zámku (dnes majetek Vrchotových Janovic – hostinec, pošta ...). Systémově byla zeď procházena po směru hodinových ručiček, rozdělena na dvanáct částí a jako podklad sloužila podrobná fotodokumentace současného stavu (původně leden 2006, současně říjen/listopad 2016), dále fotodokumentace paní kastelánky z března 2004 (původní dokumentace), archivní fotodokumentace a plány, podrobné geodetické zaměření z r.2002 od [REDAKCE]

Při průzkumu v původní dokumentaci byly podrobně doměřeny části ohradních zdí, statik posoudil aktuální stav s tím, že vzal na vědomí tři geologické průzkumy, které se v lokalitě prováděly v roce 2005 přímo u ohradní zdi (na severu, jihu a východě), pro tvorbu původní dokumentace byly provedeny materiálové sondy a byl prostudován památkový záměr a další archivní dostupné materiály zapůjčené paní kastelánkou.


3 Provedené průzkumy, měření a použité podklady


- Místní šetření aktuálního stavu, nová fotodokumentace
- Původní dokumentace z roku 2006
- Konzultace s [REDAKCE]
- Technické listy výrobců zmiňovaných v této zprávě


4 Podrobnější popis řešení


a
N
d
b
o
a
v
o
je
o
o
š
o
u
d


č
n
c













Vrchotovy Janovice

Adresa: 280 01 Vrchotovy Janovice, ul. Dvůr
 280 01 Vrchotovy Janovice
 Vrchotovy Janovice, ul. Dvůr
 280 01 Vrchotovy Janovice
 Vrchotovy Janovice, ul. Dvůr
 280 01 Vrchotovy Janovice

40.000 = (část počítána 1.NP)
 výhledový systém BIV, vzdušný systém S-UT2K

Národní muzeum
 Václavská 58, Praha 1
 110 00 Praha 1

Ing. Tomáš Vlček
 Vrchotovy Janovice 157,
 280 01 Vrchotovy Janovice

PS
 Ing. František Švec
 Alžbětiny 10, Vrchotovy Janovice
 280 01 Vrchotovy Janovice



mapová podoba
 Ing. Tomáš Vlček

1:2000
 1:2000
 1:2000
 1:2000

VIC 18120
 PRK 50000
 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

1

KAZDA OZNAČENÍ ZÁKLADU

VSTUPNÍ PARAMETRY

Materiál základu

Pozemky

Deformace

Šířka sloupů	b	0,5 m
Šířka základu	B	0,5 m
Číslo základu	L	1 mb
Výška základu	H	0,0 m
Sklon základové spáry	α	0°
Hloubka založení	h	0,8 m

Zařízení

Svislá zařízení charakteristické	Vk	46 kN/m
Svislá zařízení náhlové	Vd	62,1 kN/m
Excentricita ve směru šířky	elb	0,1 m
Excentricita ve směru délky	el	0,015 m
Vodorovná zařízení charakteristické	rk	0 kN/m
Vodorovná zařízení náhlové	Hd	0 kN/m
Směr vodorovného zařízení		ve směru B

Zemina


Zetřívání	S4	
Polissoniv součinitele	v	0,3
	3	0,74
Číselná úhna	Y	13 kN/m ³
Úhel vnitřního tření	Edel	10 MPa
Solidžnost	φ _{int}	29°
HPV	cef	5 kPa
	hw	4 m

MEZNI STAV ÚNOSNOSTI

Výpočtové parametry zsoňny

Koeficient pro úhel vnitřního tření, φ_{int}(φ_{int}-1)
 Úhel vnitřního tření, φ_{int}(φ_{int})

γ _{mp}	1,16
φ _{int}	25°



Koeficient gravitace/ost
Součinnost, cd/m^2

μ_{grc} 1,25
 cd 4 m^2/s

Svislý směr

Tržnost relukce/ost

Elektronů při zářivce, 3 200

Elektronů při zářivce, 1-200

Tržnost relukce, 2 m^2/m^2

Tržnost relukce, 2 m^2/m^2

Tržnost relukce, 2 m^2/m^2

Vlnu HPV

Elektronů při zářivce

Vlnu HPV, 2 m^2/m^2

μ_{grc} 1,25

cd 4 m^2/s

Elektronů při zářivce

Elektronů při zářivce, 2 m^2/m^2

Elektronů při zářivce, 2 m^2/m^2

Elektronů při zářivce, 2 m^2/m^2

Elektronů při zářivce, 2 m^2/m^2

Elektronů při zářivce, 2 m^2/m^2

Elektronů při zářivce, 2 m^2/m^2

Elektronů při zářivce, 2 m^2/m^2

Elektronů při zářivce, 2 m^2/m^2

Elektronů při zářivce, 2 m^2/m^2

Elektronů při zářivce, 2 m^2/m^2

Elektronů při zářivce, 2 m^2/m^2

Elektronů při zářivce, 2 m^2/m^2

Elektronů při zářivce, 2 m^2/m^2

Elektronů při zářivce, 2 m^2/m^2

Elektronů při zářivce, 2 m^2/m^2

Elektronů při zářivce, 2 m^2/m^2

Elektronů při zářivce, 2 m^2/m^2

Elektronů při zářivce, 2 m^2/m^2

Elektronů při zářivce, 2 m^2/m^2

Elektronů při zářivce, 2 m^2/m^2

Elektronů při zářivce, 2 m^2/m^2

Elektronů při zářivce, 2 m^2/m^2

Tabulka	Wzdal	h	d	K1	K2	zredl	zemia	pr m	v	Edelfi	ff	Eredl	mi	cor	zred, B	Ichj	cz, redl	stedl
	m	m	m ²			m ²		km/m ³	Mpa		Mpa		kPa				kPa	kPa
1	0,25	0,125	1,000	1,000	0,125	S4	SG35	18	10	0,74	13,51	0,3	2,25	0,417	0,98	154,91	2,853	
2	0,45	0,375	1,000	1,000	0,375	S4	SG35	18	10	0,74	13,51	0,3	6,75	1,250	0,47	74,30	1,337	
3	0,25	0,625	1,000	1,000	0,625	S4	SG35	18	10	0,74	13,51	0,3	11,25	2,083	0,40	63,23	1,107	
4	0,25	0,875	1,000	1,000	0,875	S4	SG35	18	10	0,74	13,51	0,3	15,75	2,916	0,34	53,75	0,907	
5	0,25	1,125	1,000	1,000	1,125	S4	SG35	18	10	0,74	13,51	0,3	20,25	3,748	0,28	44,25	0,706	
6	0,25	1,375	1,000	0,996	1,372	S4	SG35	18	10	0,74	13,51	0,3	24,75	4,575	0,24	37,94	0,584	
7	0,25	1,625	1,000	0,985	1,617	S4	SG35	18	10	0,74	13,51	0,3	29,25	5,391	0,22	34,78	0,481	
8	0,25	1,875	1,000	0,991	1,857	S4	SG35	18	10	0,74	13,51	0,3	33,75	6,191	0,20	31,62	0,388	
9	0,25	2,125	1,000	0,984	2,091	S4	SG35	18	10	0,74	13,51	0,3	38,25	6,970	0,18	28,45	0,297	
10	0,25	2,375	1,000	0,976	2,318	S4	SG35	18	6	0,62	9,68	0,2	42,75	7,725	0,15	25,29	0,233	
11	0,5	2,75	1,000	0,981	2,643	F31	F18,03t	18	6	0,62	9,68	0,2	49,50	8,810	0,14	22,13	0,182	
12	0,5	3,25	1,000	0,938	3,049	F31	F18,03t	18	6	0,62	9,68	0,2	58,50	10,163	0,12	18,97	0,137	
13	0,5	3,75	1,000	0,914	3,424	F31	F18,03t	18	6	0,62	9,68	0,2	67,50	11,412	0,10	15,81	0,119	
14	0,5	4,25	1,000	0,887	3,770	F31	F18,03t	18	6	0,62	9,68	0,2	76,50	12,566	0,09	14,23	0,100	
15	0,5	4,75	1,000	0,861	4,090	S3	SG35	17,5	17	0,74	22,97	0,3	83,13	13,635	0,07	11,07	0,090	
16	0,5	5,25	1,000	0,836	4,380	S3	SG35	17,5	17	0,74	22,97	0,3	91,83	14,629	0,05	9,48	0,080	
17	0,5	5,75	1,000	0,812	4,647	S3	SG35	19	17	0,74	22,97	0,3	100,63	15,558	0,04	7,90	0,080	
18	0,5	6,25	1,000	0,788	4,923	G4	SG35	19	17	0,74	22,97	0,3	109,25	16,423	0,04	6,32	0,080	
19	0,5	6,75	1,000	0,767	5,175	G4	SG35	19	17	0,74	22,97	0,3	118,25	17,231	0,04	4,74	0,080	
20	0,5	7,25	1,000	0,746	5,409	G4	SG35	19	17	0,74	22,97	0,3	128,25	18,028	0,03	3,16	0,080	



ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Oprava ohradní zdi zámeckého parku Vrchotovy Janovice - úsek č.6 (kromě pilířů)

Pořad. číslo	Popis činnosti	Náklady v Kč (bez DPH)	2017											
			květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec				
	Náklady z rozpočtu	1 046 000,00												
1	1 - Zemní práce	139 409,30		89 705										
2	2 - Zakládání	349 021,30		174 511										
3	3 - Světlo a kompletní konstrukce	139 758,30		47 518	46 120									
4	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	75 200,00		25 568	24 816	24 816								
4	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	278 551,00		81 281	91 322	55 710	13 528							
5	711 - Izolace proti vodě	36 122,30		5 612	16 255									
6	783 - Nátěry	27 937,80				11 175	11 175	5 586						
Prostávěnost měsíční (bez DPH)		1 026 485		355 627	424 080	87 191	91 701	56 885						
			ZAHÁJENÍ DÍLA 1.6.2017				DOKONČENÍ DÍLA 15.11.2017							

V Táboře, dne 25.04.2017

Antonín Fíšer, jednatel společnosti



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: ZÁMEK A ZÁMECKÝ PARK VRCHOTOVY JANOVICE

Objekt: Oprava ohradní zdi zámeckého parku Vrchotovy Janovice (úsek č. 6, kromě pilířů)_aktualizace rozpočtu

Místo: Vrchotovy Janovice

Datum: 25.4.2017

Objednatel: Národní muzeum
Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 046 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

981 939,90

1 Zemní práce - 1 Zemní práce

139 409,30

1	K	111111111	veškeré výměry HSV+PSV čtíte spolu s výkresy, specifikacemi a tech.zprávy projektu. Stavební práce nutno konzultovat s projektantem a investorem	soubor	1,000	1,00	1,00
2	K	111201101	Odstranění křovin i kořenů na ploše <1 000m2 ze zdi a přilehlého terénu včetně likvidace	m2	240,000	39,85	9 564,00
3	K	122301101	Odkopávky nezapažené v hornině třídy IV objem <100m3 - včetně provedení ochrany stáv. vzrostlých stromů - nutno konzultovat s projektantem	m3	70,500	303,49	21 396,00
4	K	122301109	Příplatek za lepkovost v hornině třídy IV při odkopávkách nezapažených	m3	70,500	30,74	2 167,20
5	K	132301101	Hloubení rýh š. <60cm zapažených i nezapažených v hornině třídy IV <100m3	m3	37,600	998,00	37 524,80
6	K	132301109	Příplatek za lepkovost při hloubení rýh š. <60cm zapažených i nezapažených v hornině třídy IV	m3	37,600	153,00	5 640,00
7	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení v hornině třídy I-IV 9-10km	m2	108,100	190,00	20 539,00
8	K	167101101	Nakládání nelehkého výkopku v hornině třídy I-IV <100m3	m3	108,100	150,00	16 215,00
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	108,100	15,87	1 715,50
10	K	174888888	Poplatek za skládku - zemina	t	205,390	120,00	24 646,80

2 - Zakládání

349 021,30

11	K	15382111	Trn z betonářské oceli včetně zaobjektování D 10 mm l. do 3 m	kus	96,000	190,00	18 240,00
12	K	211531111	výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů do rýh bez zhutnění kamenivem drceným frakce 16-63mm	m3	33,840	930,00	31 471,20
13	K	212755114	Trativody z drenážních trubek bez lože, Js 10cm	m	99,000	120,00	11 880,00
14	K	216904212	Očištění jakýchkoliv zděných stěn stlačeným vzduchem - zeď a částí odkrytého základu - upřesnit na místě	m2	344,000	90,00	30 960,00
15	K	272888888	Provedení doplnění a opravy stáv.kamenn.zcí s hlubokými spárami včetně dodání potřebných hmot včetně provedení opravy a doplnění trž.in	m3	28,200	4 325,55	121 980,50
16	K	274354111	Bodnění základových pasů - zřízení	m2	15,680	241,77	3 791,00
17	K	274354211	Bodnění základových pasů - odstranění	m2	15,680	81,46	1 277,30
18	K	275313111	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,500	2 981,26	4 471,90
19	K	285947111	Trn z betonářské oceli včetně zaobjektování průměr- R6 D8 d.l.0,4-3m včetně vrtů a vprovedení dle statiky	kus	52,000	420,00	21 840,00
20	K	289902111	Otlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn - zbytky stáv.omítek včetně vyškrobání spár	m2	241,000	427,84	103 109,40

3 Svislé a komplety - 3 Svislé a komplety konstrukce

139 758,30

21	K	311888888	Zdivo z cihel CPo na vápenou maltu Tradical BC, Swenx	m3	15,900	6 794,23	108 028,30
----	---	-----------	---	----	--------	----------	------------