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) OSTRAVA
Smlouva o dilo: »Oddéleni dest’ové a splaskové kanalizace*

C:Dislo smlouvy objednatele: DOD20230399
Cislo smlouvy zhotovitele: 2023 08

I Priloha €. 4 smlouvy o dilo - Pozadavky a podminky pro provadéni dila
v Arealu tramvaje Poruba a v Arealu autobusy Poruba

I.  Provoz v Arealu tramvaje Poruba a autobusy Poruba

V souladu s ustanovenim Smlouvy o dilo, bod 2.2., pismeno a), bude dilo provadéno za provozu, bez kompletni
vyluky provozu a provozu objednatele v jednotlivych halach a objektech, v Arealu tramvaje Poruba a v Arealu
autobusy Poruba, mimo ¢ast arealu, ktera je pfedmétem plnéni Smlouvy o dilo.

V souladu s ustanovenim Smlouvy o dilo, bod 11.22 budou pfi realizaci stavby dodrzeny nasledujici pozadavky:

A.

Po celou dobu realizace stavby musi byt umoznén provoz tramvajové a autobusové dopravy v arealu (bez
nutnosti demontaze trolejového vedeni), ptijezd/ptistup vozidel objednatele a umoznén v celém arealu
pohyb osob (pési) po pfedem stanovenych piistupovych komunikacich. Provoz tramvajové a autobusové
dopravy ma piednost pied vozidly stavby.

Po celou dobu realizace stavby musi byt umoznén vjezd a vyjezd vozidel objednatele do objektt v arealech.

Vykopy musi byt zhotovitelem zabezpeceny tak, aby umoznily prijezd vozidel a prichod osob v arealu a
zaroveini do jednotlivych hal. Zhotovitel zajisti provizorni pfemosténi vykopti — min. Sifka 5 m, s nosnosti
pro bezpecny prijezd vozidel objednatele (autobusy, elektrobus).

Realizace stavby bude probihat za provozu, pouze s vylou¢enim provozu v ¢asti arealu, ve kterém bude
probihat realizace stavby.

V piipadé, ze pii provadéni praci bude nutné zabezpecit trolejové vedeni v arealu vypnutim, pied zahajenim
praci objednatel na zadost zhotovitele, za thradu, zajisti vypnuti trolejového vedeni a vystavi ptikaz ,,B.

Po celou dobu realizace stavby musi byt neustale zajisténo plynulé fungovani provozu objednatele.

Zhotovitel zpracuje Plan organizace vystavby, v¢. situace organizace dopravy a pohybu osob v aredlech, a
navrhu docasného dopravniho znaceni po dobu realizace stavby. Docasné dopravni znaceni vcéetné
organizace dopravy po dobu vystavby bude odsouhlaseno objednatelem a v pracovni skupiné ORD pii
odboru dopravy MMO. Zhotovitel bude Plan organizace dopravy pribézné aktualizovat s ohledem na
postup a etapizaci praci.

Pti predani a prevzeti stavenisté zhotovitel seznami objednatele s postupem praci dle aktualizovaného
Harmonogramu dila a Planu organizace vystavby. Zhotovitel bude dodrzovat Zakladni pozadavky k
zajisténi BOZP, v souladu s pfilohou ¢. 3 SoD. V souladu s pfilohou ¢. 3 SoD, bod II. b) zhotovitel a
objednatel se vzajemné pisemn¢ sezndmi s riziky.

Pti pfedani a prevzeti stavenisté zastupce objednatele provede skoleni BOZP, pozarni ochrany, opatfeni v
ptipadé¢ havarie, v¢€. uvedeni telefonnich ¢isel a kontaktnich mist - vS§ech zaméstnanct zhotovitele. Soucasti
Skoleni bude i provozné dopravni ¥ad — pohyb 0sob a vozidel v Arealu tramvaje Poruba a Arealu autobusy
Poruba.

Seznam vSech proskolenych zaméstnancti zhotovitele bude trvale ulozen u zhotovitele, seznam osob bude
aktualizovan. V pfipad¢ nastupu novych pracovnikli ma zhotovitel povinnost zajistit u objednatele jejich
proskoleni. Skoleni zaméstnanct zhotovitele probghne vzdy pred zahajenim praci. Za provedeni $koleni
zaméstnanci zhotovitele je zodpovédny zhotovitel.

Pied zapocetim svarecskych praci (svafovani, rozbrusovani, praci s otevienym ohném, atd.), zhotovitel
vyplni ptikaz ke svatrovani, ktery bude podepsan zastupcem objednatele. Provadéni svarecskych praci bude
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zhotovitelem v predstihu ozndmeno zastupci objednatele. Vyplnény ptikaz bude uloZen u zhotovitele, v
misté praci.

I.  Zhotovitel zajisti, aby vozidla stavby vjizd€jici na mistni komunikaci (komunikace v Arealu tramvaje
Poruba, ptijezdova komunikace do Arealu tramvaje Poruba ul. U Vozovny, pftilehla komunikace ul.
Sokolovska tfida) byla predem ocisténa tak, aby neznecistovala mistni komunikaci - v souladu s § 23 odst.
3 zakona €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakont (zékon o
silnicnim provozu), v platném znéni.

Zhotovitel zajisti, aby vozidla stavby vjizd€jici na mistni komunikaci (komunikace v Areédlu autobusy
Poruba, ptijezdova komunikace do Arealu autobusy Poruba, ptilehla komunikace ul. Slavikova) byla
pfedem ocisténa tak, aby nezneciStovala mistni komunikaci - v souladu s § 23 odst. 3 zékona ¢. 361/2000
Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménéch nékterych zdkoni (zdkon o silni¢énim provozu), v
platném znéni.

V pftipadg, ze vozidla stavby vjizd€jici na mistni komunikaci znecisti mistni komunikaci, zhotovitel bez
pratahi zajisti (denné€ a po celou dobu realizace stavby) odstranéni znecisténi a uvede mistni komunikaci
do ptivodniho stavu — v souladu s § 28 zadkona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni.

Nestane-li se tak, je zhotovitel povinen objednateli uhradit naklady spojené s odstranénim znecisténi a s
uvedenim mistni komunikace do piivodniho stavu. Objednatel je v tomto piipadé opravnén pozadovat
smluvni pokutu v souladu v bodem 9.8 smlouvy o dilo.

J. V pfipad¢, ze vozidla stavby vjizd&jici na mistni komunikaci poskodi mistni komunikaci (komunikace
v Arealu tramvaje Poruba a v Arealu autobusy Poruba, ptijezdova komunikace do Arealu tramvaje Poruba
ul. U Vozovny a piijezdova komunikace do Arealu autobusy Poruba, pfilehla komunikace ul. Sokolovska
tiida a ul. Slavikova) ktera zpusobi nebo miize zptisobit zavadu ve sjizdnosti nebo schiidnosti anebo ohrozi
bezpecnost silni¢niho provozu, tuto skutecnost neprodlené ohléasi objednateli, a uhradi naklady spojené
S odstranénim poskozeni a s uvedenim mistni komunikace do pivodniho stavu — v souladu s pfislusnymi
zakony.

Pokud zavadu ve sjizdnosti nebo schiidnosti mistni komunikace nelze neprodlené odstranit, je zhotovitel
povinen misto alespon provizornim zpiisobem neprodlené oznacit.

Il. Zarizeni stavenisté

e Objednatel umozni zhotoviteli ziidit zafizeni staveni$té v Arealu tramvaje Poruba, misto bude urceno
dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem pii pfedani a pievzeti stavenisté.

e Provozni, socialni a pfipadn€ i vyrobni zafizeni staveniSté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi
potiebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu,
likvidaci a vyklizeni zatizeni staveniste jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

e Zhotovitel je povinen uzivat staveni$té pouze pro ucely souvisejici s provadénim predmétu plnéni a pii
uzivani staveniste je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

e Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveni$té¢ pozarni fad, poplachové smeérnice stavby a provozné
dopravni fad stavby a je povinen je viditeln¢ na staveniSti umistit.

e Zhotovitel je povinen udrzovat na StaveniSti poradek, zajiStovat pribézny uklid stavenist¢ (kontinuélni
udrzovani poradku na stavenisti).

e Zhotovitel zajisti stfezeni Stavenisté a v pripadé potieby i jeho oploceni nebo jiné vhodné zabezpeceni.

e Zhotovitel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuzivat Stavenisté k ubytovani nebo nocovani
osob.

I11. Podminky pro vstup a pohyb osob v Arealu tramvaje Poruba a Arealu autobusy Poruba — zhotovitel,
zaméstnanec zhotovitele

e Zhotoviteli, zamé&stnanci zhotovitele je vstup do arealu objednatele povolen po piedlozeni ,,Povoleni vstupu,
vjezdu pro smluvni dodavatele* a po ovéteni totoznosti.

e V piipadé, Ze se zhotovitel, zaméstnanec zhotovitele nemize prokazat ,,Povolenim vstupu, vjezdu, pro
smluvni dodavatele nebo nebude uveden na tomto povoleni uveden, bude do aredlu objednatele vpustén
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jako navstéva (povefena osoba objednatele daného aredlu si osobn€ musi prevzit pracovnika zhotovitele na
vratnici).

Vstup a pohyb zhotovitele, zaméstnanct zhotovitele v aredlu objednatele se predpoklada zejména v pracovni
dny, v provozni dobé od 6.00 do 22.00 hod. P#i pozadavku praci v dobé od 14.00 do 22.00 hod. zajisti dozor
povéteny pracovnik objednatele.

Mimo uvedenou provozni dobu je zaméstnanciim zhotovitele vstup a pohyb v arealu objednatele zakazan
s vyjimkou zaméstnanct vykonavajici svou pracovni ¢innost (tim se rozumi zaméstnanci zhotovitele sluzeb).
Zhotovitel pfeda objednateli seznam osob, které budou vstupovat na mista plnéni za ucelem plnéni zavazk
Z této smlouvy nejpozdéji do 72 hodin pted predanim a prevzetim staveni$té. Seznam preda poverené osobé
objednatele ve vécech technickych uvedené v této smlouvé.

IV. Podminky pro vjezd dopravnich prostiredkii zhotovitele

Zhotoviteli bude vjezd a pohyb v dopravnim prostfedku v arealu objednatele povolen na zakladé platného
»Povoleni vstupu, vjezdu pro smluvni dodavatele vydaného povéfenym technickym pracovnikem
objednatele, toto povoleni bude piedlozeno pii vjezdu do arealu a po dobu parkovani v arealu bude umisténo
za ¢elnim sklem automobilu na viditelném misté.

Bezpecnostni ostraha objednatele je opravnéna provést kontrolu dopravniho prostiedku pii vjezdu do arealu
objednatele i pfi vyjezdu z aredlu objednatele.

Bez platného povoleni nebude zhotovitel vpustén do areélu.

Vjezd a pohyb zhotovitele v arealu objednatele na zakladé ,,Povoleni vstupu, vjezdu pro smluvni dodavatele*
je mozny pouze v pracovni dny V provozni dobé od 6.00 hod. do 22.00 hodin.

Mimo uvedenou provozni dobu mize zhotovitel vyjimecné vjizdét a pohybovat se v arealu pouze jako
navstéva.

Zhotovitel pteda objednateli seznam osob a sluzebnich vozidel, ktera budou vjizdét na mista plnéni za ucelem
zavazki z této smlouvy, nejpozdéji do 72 hodin pied preddnim a pievzetim stavenisté. Seznam bude zaslan
na emailovou adresu

V. Fotodokumentace

A

Fotodokumentace stavajiciho stavu pted zahajenim stavebnich praci

o Bude slouzit jako soucast pasportizace.
e Bude po celou dobu k dispozici objednateli a zastupclim objednatele na stavenisti.
¢ Fotodokumentace v rozsahu celého zajmového tzemi stavby bude roz¢lenéna na jednotlivé objekty.

Fotodokumentace priubéhu stavby a k zakryvanym konstrukcim

K sitim a pfipojkéam pied zahozem,

k dodrZeni ptedepsanych technologii,

k dodrZeni bezpecnostnich opatieni,

k prokazani zafizeni staveniste,

k prokazani uzitych materialt, vyrobka a technologii,

k prokazani vSech ¢innosti, které jsou specifikovany jako vedlejsi a ostatni naklady,
k prokazani ostatnich ¢innosti dopravy, odvozu suti apod.

Zpusob zpracovani fotodokumentace

e Clenéni fotodokumentace po jednotlivych objektech a dotéenych plochach opatiené samostatnymi
seznamy pofizené fotodokumentace.
o Kazdy snimek bude opatien pofadovym ¢islem a aktualnim datem pofizeni.

Uziti fotodokumentace

e Jedno aktualni rozpracované vyhotoveni fotodokumentace bude po celou dobu stavby na stavenisti
k okamzité dispozici Objednateli a ostatnim zastupcim zacastnénych stran.

Zpusob odevzdani fotodokumentace Objednateli
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e Po dokonceni stavby Zhotovitel pfeda kompletni fotodokumentaci opatienou seznamem (2x USB)
Objednateli jako souc¢ast jednoho vyhotoveni Dokumentace skute¢ného provedeni stavby. Neodevzdani
kompletni fotodokumentace bude diivodem k neptevzeti dokoncené stavby.

V1. Povinna identifikace pracovnikii

e Objednatel pozaduje jednotnou, jednoznacnou a viditelnou identifikaci v§ech pracovnikii na stavbe.

e Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovnikil se vztahuje na v§echny pracovniky po celou dobu stavby,
tedy 1 na pracovniky poddodavatelt, pracovniky, ktefi vstupuji na staveniste za tielem plnéni kratkodobého
ukolu (napft. pracovnici zajist'ujici dovoz a odvoz materidlu na staveniste).

VI1I. Skody a ztraty (Odcizeni majetku)

e Zaprokazatelng vzniklé Skody na majetku a ztraty zjisténé v obdobi ode dne piedéani stavenisté ruci vyhradné
Zhotovitel.

e V piipadé vzniklych §kod na cizim majetku Zhotovitel zajisti jejich odstranéni na své naklady po predchozim
projedndni na kontrolnim dni se zastupcem Objednatele.

e V piipad¢ ztraty (odcizeni) majetku je Zhotovitel povinen ztratu uhradit v plné vysi.
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