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číslo smlouvy objednatele: RISML/00099/2023
číslo smlouvy zhotovitele: 04-23-69

Smlouva o dílo

na zakázku:
Přestavba areálu SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou na základní školu

Objednatel
název: město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO / DIČ: 00236977/ CZ00236977

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený: Liborem Lesákem, starostou města

kontaktní osoba: Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM

tel.: +420 777 798 218, e-mail: horcickova@mestokralupy.cz

Marta Ulmová, referent odboru RIaSM

tel.: +420 778 717 784, e-mail: marta.ulmova@mestokralupy.cz

Jan Novotný, referent odboru RIaSM

tel.: +420 778 717 782, e-mail: jan.novotny@mestokralupy.cz

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel

obchodní firma: ATELIER 6, s.r.o.

se sídlem: Rokycanova 30, 130 00 Praha 3

IČO / DIČ: 26163535 / CZ26163535

zápis v rejstříku: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený:

kontaktní osoba:

a

obchodní firma: Energy Benefit Centre a.s.

se sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

IČO / DIČ: 29029210 / CZ29029210

bankovní spojení

číslo účtu:

zápis v rejstříku: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915

zastoupený:

kontaktní osoba:

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé
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Objednatel a Zhotovitel (dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jen „smluvní 
strana“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„Smlouva“) 
 
 

 
 

I. 
Předmět plnění 

 
1. Zhotovitel se za podmínek v této smlouvě uvedených a v souladu s příslušnými právními 

předpisy zavazuje pro Objednatele zpracovat studii proveditelnosti ke shora 
nadepsané zakázce.  

 
2. Cílem studie proveditelnosti bude posoudit využitelnost stávajících budov SOŠ a SOU 

pro účely základní školy. Nová základní škola bude mít kapacitu 540 žáků, bude 
obsahovat kmenové učebny, odborné učebny, kabinety, sborovnu, sociální zázemí pro 
žáky a zaměstnance.  

 
3. Předmětem studie proveditelnosti bude rovněž posouzení využitelnosti stávající 

tělocvičny, případně návrh přístavby nové tělocvičny včetně zázemí. Předmětem studie 
bude také návrh umístění nového stravovacího provozu s jídelnou a souvisejícím 
zázemím. Vzhledem k tomu, že v blízkosti areálu SOU a SOŠ se nacházejí stávající 
venkovní sportoviště na městských pozemcích, mohou být tato sportoviště využita pro 
novou ZŠ. 

 
4. Studie proveditelnosti bude obsahovat: 

 
 základní bilanční údaje stavby (bilance ploch a objemů) 
 bilanční propočet spotřeb energií a médií 
 schematický návrh způsobu připojení na technickou infrastrukturu včetně 

předběžných vyjádření správců inženýrských sítí o dostatečné kapacitě pro 
zásobování areálu 

 předběžný propočet nákladů na realizaci stavby 
 návrh etapizace výstavby 

 
5. Konkrétní obsah studie proveditelnosti je smluvními stranami sjednán takto: 

5.1. Textová část 
- průvodní zpráva   

  -   popis urbanistických, architektonických a dispozičních principů navrženého 
řešení 

- bilance energií a médií, návrh koncepce vytápění, větrání, chlazení,  
 zásobování vodou, likvidace dešťových a 

splaškových vod, popis  
 napojení na inženýrské sítě 

- popis dopravního řešení a napojení na komunikační síť v obci 
- bilance ploch a objemů navrženého řešení 
- odhad nákladů na realizaci stavby a vybavení 

  
5.2. Výkresová část 
- situace stavby  

- umístění budov na pozemku 
- dopravní napojení na veřejné komunikace včetně areálových zpevněných   

ploch a komunikací 
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  - orientační schéma napojení areálu na inženýrské sítě  
- schematické půdorysy všech podlaží s vyznačením hlavních provozních vazeb 
- schematické charakteristické řezy 
- schematické pohledy 
- počítačová 3D vizualizace návrhu – 3 až 4 charakteristické záběry na navrženou 

přístavbu a stávající budovy areálu ZŠ a MŠ 
 

II. 
Průběh plnění díla 

 
1. Projektové práce budou rozděleny do následujících fází: 
 

1.1. Příprava podkladů 
 - prohlídka stávajícího areálu SOŠ a SOU v Kralupech nad Vltavou 
 - příprava výkresových podkladů stávajícího stavu všech objektů SOU a SOŠ, areálu 

a pozemků jako podklad pro zpracování studie na základě podkladů Objednatele 
(tištěná archivní dokumentace, předaná Objednatelem Zhotoviteli dne 17. 4. 2023) 
- jednání s poskytovateli dotací o přípravě projektu za účelem optimalizace projektu 

s ohledem na dotační možnosti  
 

1.2.  Studie proveditelnosti 
 

1.2.1. Vypracování konceptu řešení – objemová a dispoziční studie 
- prostudování a vyhodnocení podkladů a zadání Objednatele, konzultace, upřesnění 
záměru 

 - posouzení souladu záměru Objednatele s platným územním plánem 
 - vypracování ideového návrhu přestavby  
  - situace, schematické půdorysy všech podlaží, 
  - schematická objemová 3D vizualizace návrhu  
 - vypracování základních bilančních ukazatelů  
 

1.2.2. Projednání konceptu řešení s Objednatelem 
 - představení a projednání konceptu řešení se zástupci Objednatele 
 - shromáždění připomínek Objednatele ke konceptu řešení 

- vyhodnocení připomínek Objednatele ke konceptu řešení, zpracování upřesnění                  
zadání Objednatele na základě těchto připomínek pro zpracování finálního řešení 
studie 

 
1.2.3. Vypracování finálního řešení objemové a dispoziční studie  

 - úprava konceptu řešení na základě upřesněného zadání Objednatele dle fáze 2.2 
 

1.3. Dopracování studie do podrobnosti Studie proveditelnosti 
 - získání aktuálních podkladů od správců inženýrských sítí a jejich přenesení do   

výkresových podkladů 
 - zpracování bilančních propočtů nároků na energie a média 
 - schematický návrh řešení připojení přístavby na inženýrské sítě 

 - předběžné projednání navrženého řešení se správci inženýrských sítí, získání jejich   
předběžných vyjádření 
- vypracování odhadu nákladů na realizaci stavby a vybavení 
 

2.  Koncept řešení uvedený v bodě 1.2.1 bude předán Zhotovitelem Objednateli ve 
dvou vyhotoveních v tištěné formě a v jednom vyhotovení v digitální formě. Finální 
řešení Studie proveditelnosti ad 3 bude předáno Zhotovitelem Objednateli ve třech 
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vyhotoveních v tištěné formě a v jednom vyhotovení v digitální formě. Dokumentace 
bude vypracována v českém jazyce. Případná další vyhotovení projektové 
dokumentace, vyžádané Objednatelem, budou účtovány zhotovitelem samostatně. 

 
3.  Předmětem nabídky není: 

-  zajištění geodetického zaměření řešených pozemků a stávajících budov 
- zajištění průzkumů území a stávajících budov, jako IGP, HGP, radonový, 

dendrologický, biologický, dopravní, stavebně technický průzkum stávajících 
budov a venkovních objektů apod. 

-   zajištění speciálních studií (oslunění, osvětlení, hluková apod.) 
 

 
III. 

Doba plnění a platební podmínky 
 

1. Celková cena díla činí 495.000,- Kč bez DPH, tj. 598.950,- Kč vč. 21 % DPH. Dílo 
bude fakturováno po dokončení jednotlivých dílčích celků. Zhotovitel se zavazuje dílo 
řádně dokončit a předat Objednateli v těchto termínech: 

 1.1. Příprava podkladů 
 - cena  45.000,- Kč bez DPH 
 - termín 4 týdny po podpisu smlouvy a předání všech podkladů Objednatelem 
   
 
 1.2. Studie přístavby a úprav areálu 
 - cena  250.000,- Kč bez DPH 
 - termín 1.2.1.  Koncept řešení- 6 týdnů po dokončení fáze 1.1. 

1.2.2.  a) představení konceptu zástupcům Objednatele - 1 týden po 
předání konceptu ad 1.2.1. 
b) předání připomínek Objednatelem Zhotoviteli – do 1 týdne 
po představení konceptu 
c) odsouhlasení upřesněného zadání pro finální řešení 
Objednatelem - do 1 týdne po předání připomínek Objednatele 
ke konceptu 

1.2.3. Vypracování finálního řešení studie - 4 týdny po dokončení 
fáze 1.2.2 

  
1.3. Dopracování studie do podrobnosti Studie proveditelnosti 

 - cena  200.000,- Kč bez DPH 
 - termín 6 až 8 týdnů po dokončení fáze 1.2.3   
 

2. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a 
Objednatel se zavazuje dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit. 
 

3. Termíny předání a převzetí díla mohou být přiměřeně prodlouženy po vzájemném 
odsouhlasení obou smluvních stran. Prodloužení doby provádění díla se určí písemnou 
dohodou smluvních stran. 

 
4. Cena díla může být měněna pouze na základě písemné dohody smluvních stran, a to  

například v případě vzniku jiného požadavku Objednatele, který má vliv na rozsah plnění 
díla. 

 
5. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla 

připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 
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Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny DPH není nutno ke smlouvě 
uzavírat dodatek.  

 
6. Zálohy na dílo se neposkytují. 

 
7. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou 

Zhotovitel vyhotoví a odešle Objednateli na základě protokolu o předání a převzetí díla, 
resp. dílčích ucelených celků díla, dle článku III. této smlouvy. Faktura musí splňovat 
náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem. 

 
8. Vystavená faktura bude Objednatelem uhrazena do výše 100 % smluvní ceny, bez 

pozastávek. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli. 
Závazek Objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu 
Objednatele ve prospěch Zhotovitele.  

 
9. Faktury budou hrazeny na číslo účtu spol. ATELIER 6, s.r.o. uvedené na první straně 

této smlouvy. 
 

 
IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Není-li smlouvou stanoveno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 

2. Zhotovitel je zejména povinen: 
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají předpisům ČR, 
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

Objednatele a provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, 
c) účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se díla, 
d) písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, 

a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 
nastane nebo zhotovitel zjistí, že by mohla nastat. 
 

3. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne Zhotoviteli 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne Zhotoviteli ve lhůtě a 
rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami. Objednatel je oprávněn komunikovat 
s oběma subjekty Zhotovitele. 

 
4. Objednatel předá Zhotoviteli následující podklady ke dni podpisu smlouvy: 

- zadání včetně kapacitních a předpokládaných bilančních ukazatelů projektu 
- situace území pro výstavbu (výškopis, polohopis) včetně zakreslení katastrálních 

hranic pozemků, určených pro přístavbu školy a přilehlých komunikací a budov 
(digitálně ve formátu dwg nebo dxf) 

- dokumentace stávajících budov a inženýrských sítí a venkovních objektů 
(výkresová dokumentace v editovatelných formátech dwg nebo dxf) 

- archivní tištěná dokumentace stávajících budov a areálu (předáno dne 17. 4. 
2023) 

 
5. Objednatel bude v průběhu plnění díla vykonávat následující součinnost: 

- konzultace v průběhu zpracování studie po předchozím vyžádání Zhotovitele 
- zpřístupnění předmětných pozemků, určených pro umístění záměru zástupcům 

Zhotovitele 
- účast na představení konceptu řešení, formulace připomínek ke konceptu řešení 
- odsouhlasení upřesněného zadání pro finální studii na základě připomínek ke 

konceptu řešení 
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- zajištění podkladů a průzkumů v případě, že budou potřeba pro zpracování studie 
 
 

V. 
Odpovědnost za vady 

 
1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá smlouvě a pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo 

určeno a zhotoveno.  
 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

 
3. Záruku za jakost poskytuje Zhotovitel v délce 5 let ode dne převzetí díla Objednatelem. 

 
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel 
na jejich použití trval. 

 
5. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 
upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost 
ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

 
6. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její 

výskyt, vadu popíše a uvede, jak se vada projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto 
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v 
oznámení jinak. 

 
7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 15 dnů od jejího oznámení 

Objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně 
jinak, a to bezplatně. 

 
8. Provedenou opravu vady díla Zhotovitel Objednateli předá písemným protokolem. 

 
9. Lhůta záruky za jakost se prodlužuje v případě výskytu vady o počet dní, které uplynou 

od jejího nahlášení do doby odstranění vady. 
 
VI. 

Smluvní pokuty 
 

1. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli dokončené dílo v termínu stanoveném touto 
smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z 
ceny dané části díla (bez DPH), a to za každý i započatý den prodlení. 
 

2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny díla je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. 
 

3. V případě uplatnění smluvní pokuty zašle oprávněná strana straně povinné oznámení, 
které musí obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou 
smlouvou zakládá nárok oprávněné strany na smluvní pokutu, a informaci o způsobu 
úhrady smluvní pokuty. Smluvní pokuty nelze započíst proti ceně díla fakturované 
Zhotovitelem.  
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VII. 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo občanský 

zákoník. 
 

2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv ze smluvních stran v případě, že dojde k 
podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní 
stranou. 

 
3. Za podstatné porušení smlouvy na straně Zhotovitele se rozumí provádění díla v 

rozporu s touto smlouvou, nedodržení termínů stanovených touto smlouvou, zejména 
nedodržení termínu zhotovení díla nebo odstranění vad díla za předpokladu, že 
zhotovitel na základě písemné výzvy nezjedná nápravu do 30 dnů od doručení této 
výzvy. Důvodem pro odstoupení od smlouvy je i situace, kdy se Zhotovitel ocitne v 
insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci. 

 
4. Za podstatné porušení smlouvy na straně Objednatele se rozumí více než 30 dní 

prodlení s úhradou ceny díla podle článku III. této smlouvy. 
 

5. Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od 
této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené.  

 
 

VIII. 
Licenční ujednání 

 
1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence 

Objednateli k užití díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy (dále jen „autorské 
dílo“). 
 

2. Zhotovitel uděluje Objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené 
užití autorského díla. 

 
3. Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým 

způsobem, který nesníží hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence 
je Objednatel oprávněn užít autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona. 

 
4. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence 

(podlicence). 
 

5. Licence je poskytována bezúplatně. 
 

 
IX. 

Obecná a závěrečná ustanovení 
 

1. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
 

2. Právní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 
 

3. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu 
jako smlouva. 
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4. Tato smlouva je smluvními stranami podepsána v elektronické podobě připojením
uznávaných elektronických podpisů ve smyslu ust. § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb.,
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších
předpisů.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.
Zveřejnění této smlouvy v registru smluv je podmínkou účinnosti této smlouvy.
Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

7. Tato smlouva byla schválena radou města Kralupy nad Vltavou, č. usnesení 23/11/4/1
dne 22.05.2023.

V Kralupech nad Vltavou dne…………………

………

starosta
Kralupy nad Vltavou

V Praze dne …………………

……………………………

Energy Benefit Centre a.s.

V Praze dne …………………

ATELIER 6, s.r.o.

Datum: 2023.08.09
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Datum: 2023.08.15
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