

Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Veřejná zakázka




Název:	Výměna ZTI pavilonu C, D, ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10
--------	---

2. Základní identifikační údaje


2.1. Zadavatel

Název	Městská část Praha 10
Sídlo	Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10
IČO	00063941
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele	Mgr. Tomáš Urbánek, vedoucí odboru majetkoprávního

2.2. Dodavatel

Název	Technik Stav LTE s.r.o.
Sídlo	Berlínská 1491/9, 102 00 Praha 10
Tel.	773 099 999
E-mail	info@technikstav.cz
IČO	036 08 361
DIČ	CZ03608361
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele	Jan Slaný
Kontaktní osoba	
Tel.	
E-mail	
Velikost podniku dle doporučení 2003/361/ES.	MALYAVELKY

3. Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele

Titul, jméno, příjmení	Jan Slaný
Funkce	jednatel společnosti
Podpis oprávněné osoby	

TECHNIK STAV LTE S.R.O.
sídlo: Berlínská 1491/9, Praha 10
Hostivař 102 00

4. Nabídková cena

Cena celkem v Kč bez DPH	Samostatně DPH	Cena celkem v Kč včetně DPH
5 888 888,00 Kč	1 236 666,48 Kč	7 125 554,48 Kč



2023.06.12 17:50:33
+02'00'

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Příloha č. 5

„Výměna ZTI pavilonu C, D, ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10“

Příloha č. 5

měsíce v roce 2023	červenec 2023					srpen 2023						
	26	27	28	29	30	30	31	32	33	34		
řád v roce 2023												
Předání staveniště												
Demontáž rozvodů kanalizace a vodovodu												
Bourání kcí, stěn, prostupů atd.												
Demontáž elektrorozvodů												
Montáž nové kanalizace a odpadů												
Montáž nového vodovodu												
Montáž elektro a VZT												
Nové vyzdívky a zazdívky (rýhy, šlice apod.)												
Zednické začištění stěn, prostupů, oprava omítek												
Montáž zařizovacích předmětů												
Podlahy - nové povlakové krytiny												
Pokládka dlažeb a montáž keramických obkladů												
Výmalba stěn a stropů												
Montáž SDK												
Montáž truhlářských a zámečnických výrobků (dveře, nábytek, kování)												
Kompletace VZT a elektroinstalace												
Předání stavby												

Předpokládaný termín zahájení: 03.07.2023

Předpokládaný termín dokončení: 28.08.2023

V Praze dne 12.06.2023

TECHNIK STAV LTE S.R.O.
 sídlo: Berlínská 1491/9, Praha 10
 Hostivař 102 00



REKAPITULACE STAVBY

Kód: z014012023
Stavba: ZŠ Švehlova 2900/12 - ZTI

KSO:
 Místo: Praha

CC-CZ:
 Datum: 18. 2. 2023

Zadavatel:

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 Technik Stav LTE s.r.o., Berlínská 1491/9, 102 00 Praha 10

IČ: 03608361
 DIČ: CZ03608361

Projektant:
 Ing. Jan Krpata

IČ: 17027331
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 888 888,00
DPH- základní	sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	5 888 888,00	1 236 666,48
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			7 125 554,48
v CZK			

Projektant Zpracovatel



2023.06.12 17:42:34
 +02'00'

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel Uchazeč

TECHNIK STAV LTE S.R.O.
 sídlo: Berlínská 1491/9, Praha 10
 Hostivař 102 00



Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z014012023

Stavba: ZŠ Švehlova 2900/12 - ZTI

Místo: Praha

Datum:

18. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Jan Krpata

Uchazeč:

Technik Stav LTE s.r.o., Berlínská 1491/9, 102 00 Praha

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 888 888,00	7 125 554,48
z0140120 23	ZŠ Švehlova 2900/12 - ZTI	5 888 888,00	7 125 554,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Švehlova 2900/12 - ZTI

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 18. 2. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Technik Stav LTE s.r.o., Berlínská 1491/9, 102 00 Praha 10

IČ:

03608361

DIČ:

CZ03608361

Projektant:

Ing. Jan Krpata

IČ:

17027331

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 888 888,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 888 888,00	21,00%	1 236 666,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 125 554,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Švehlova 2900/12 - ZTI


Místo: Praha

Datum: 18. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant: Ing. Jan Krpata

Uchazeč: Technik Stav LTE s.r.o., Berlínská 1491/9, 102 00 Praha 10

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 888 888,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 788 430,66

1 - Zemní práce	8 470,10
2 - Zakládání	24 226,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce	362 280,41
31 - Zdi podpěrné a volné	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	20 260,13
5 - Komunikace pozemní	204,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	333 795,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	325 717,42
997 - Přesun sutě	581 212,88
998 - Přesun hmot	132 263,26

PSV - Práce a dodávky PSV

4 020 697,34

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	21 329,79
712 - Povlakové krytiny	3 132,00
713 - Izolace tepelné	1 094,40
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	239 512,47
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	984 023,22
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	658 284,27
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	48 345,18
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	23 490,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	2 466,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	36 724,76
734 - Ústřední vytápění - armatury	47 121,08
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	35 932,07
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	230 968,00
751 - Vzduchotechnika	340 370,99
763 - Konstrukce suché výstavby	228 372,25
766 - Konstrukce truhlářské	39 262,57
767 - Konstrukce zámečnické	76 704,46
771 - Podlahy z dlaždic	191 810,64
776 - Podlahy povlakové	185 732,13

781 - Dokončovací práce - obklady keramické	494 717,72
783 - Dokončovací práce - nátěry	28 134,16
784 - Dokončovací práce - malby	103 169,18
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	37 760,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	42 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	12 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Švehlova 2900/12 - ZTI

Místo: Praha

Datum: 18. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant: Ing. Jan Krpata

Uchazeč: Technik Stav LTE s.r.o., Berlínská 1491/9, 102 00 Praha 10

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 888 888,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 788 430,66
D	1		Zemní práce				8 470,10
1	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 - 1PP vpust'	m3	1,000	3 078,10	3 078,10
2	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	1,000	2 450,40	2 450,40
3	K	174102102	Zásyp v uzavřených prostorech do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech	m3	1,000	2 482,40	2 482,40
4	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m - TK	m3	0,500	443,20	221,60
5	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	1,000	237,60	237,60
VV			0,5*2 Přepočtené koeficientem množství		1,000		
D	2		Zakládání				24 226,56
6	K	279311115	Postupné dobetonování topného kanálu prostým betonem tř. C 20/25	m3	4,320	5 608,00	24 226,56
VV			21,6*0,2		4,320		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				362 280,41
7	K	310237251	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	4,000	666,40	2 665,60
8	K	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC -	kus	9,000	5 672,00	51 048,00
9	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórabetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010	kus	11,000	998,00	10 978,00
10	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou - nové dispozice	m2	321,010	305,60	98 100,66
VV			"nová kancelář"(7+3+4,5+1,5+2,3)*4,7+"umyvárny"(6,5+3+6,5+)*4,7*2+"WC2NP"(4,5+4,5+3)*4,7		321,010		
11	K	319201321R01	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou - stávající prostory	m2	178,600	305,60	54 580,16
VV			"1NP"(3+3+3+3+4+4+4+4+1,5+1,5+1,5)*4,7		178,600		
12	K	342272225	Příčka z pórabetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	115,830	695,00	80 501,85
VV			1,6*4,7+(1,5+2,3)*4,7+(4+4)*4,7+(3+3+1,5)*4,7+1*8*2,2		115,830		
13	K	342272225	Příčka z pórabetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	3,200	695,00	2 224,00
VV			"podlaha"3,2*0,5*2		3,200		
14	K	346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh pro vodovodní potrubí	m2	4,200	635,00	2 667,00
VV			21*0,2		4,200		
15	K	346244361R01	Zazdívka o tl 65 mm rýh pro potrubí vytápění	m2	0,800	635,00	508,00
VV			4*0,2		0,800		
16	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh pro kanalizační potrubí	m2	3,000	832,00	2 496,00
VV			10*0,3		3,000		
17	K	346272111	Příčdívky ochranné tl 50 mm z přesných příčkovek	m2	34,530	484,80	16 740,14
VV			(0,6+0,2)*4,7+(0,6+0,2)*4,7*2+(0,2+0,3+0,2)*4,7*3+(0,3+2)*4,7*2		25,850		
VV			"vodovod"(0,3+0,4)*3,7*2		5,180		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"kanalizace"(0,3+0,4+0,3)*3,5		3,500		
	VV		Součet		34,530		
18	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 75 mm	m2	26,150	980,00	25 627,00
	VV		2*1,2+1*8*2,2		20,000		
	VV		"kanalizace"(2*1,2)+2,5*1,5		6,150		
	VV		Součet		26,150		
19	K	346272256	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 150 mm - sokl	m2	13,000	1 088,00	14 144,00
	VV		3*4+"2NP"(0,2+0,2)*1+"2NPWC"(0,2+0,2)*1,5		13,000		
	D	31	Zdi podpěrné a volné				0,00
	D	4	Vodorovné konstrukce				20 260,13
20	K	411354214	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 0,88	m2	2,640	795,20	2 099,33
	VV		"podlaha"3,3*0,8		2,640		
21	K	411386621R01	Montáž prostupů stoupaček VZT s deskami s pož. odolností	m2	2,000	789,60	1 579,20
22	K	411386621R02	Zabetonování stropního otvoru směsí pl do 0,5 m2 - VZT + ZTI	kus	21,000	789,60	16 581,60
	VV		"VZT"2*"K"12*"V"7		21,000		
	D	5	Komunikace pozemní				204,80
23	K	564752111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 150 mm - 1PP vpust'	m2	1,000	204,80	204,80
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				333 795,10
24	K	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	89,000	90,40	8 045,60
	VV		"1.NP"(4*3,5)+"2.NP"(7*3+6,5*3*2+5*3)		89,000		
25	K	611135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	89,000	292,00	25 988,00
26	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	89,000	320,80	28 551,20
27	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně - nové zdivo	m2	231,660	77,60	17 976,82
	VV		115,83*2		231,660		
28	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	22,400	442,40	9 909,76
	VV		"K"12*0,3+"V"94*0,2		22,400		
29	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	495,760	278,40	138 019,58
	VV		"nové zdivo"231,66+"stávající zdivo"264,1		495,760		
30	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách - opravy	kus	15,000	1 728,00	25 920,00
31	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,960	666,40	1 306,14
	VV		"zazdění oken"0,7*0,7*4		1,960		
32	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	624,000	18,40	11 481,60
	VV		"chodby 1NP a 2NP"20*18+17*3+15*6+"schody"7*3+"kabinety"4*2*3+"šny"(5*3+7*3*3)		624,000		
33	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	40,000	36,80	1 472,00
	VV		"kabinet"10*4		40,000		
34	K	622143003	Montáž omítkových pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	26,000	40,00	1 040,00
	VV		"2NPProhy"(2+4)*3+"zpevnění nadpraží WC kabin"(4+4)		26,000		
35	M	590514820	lišta rohová Al , 10/15 cm	m	26,000	9,60	249,60
	VV		24,7619047619047*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		26,000		
36	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,330	4 144,00	1 367,52
	VV		"podlaha"3,3*0,8*0,05*2+3,3*0,8*0,05*0,5		0,330		
37	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 - vpust'	m3	0,200	3 584,00	716,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,*1*0,2		0,200		
38	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,200	488,80	97,76
39	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,011	42 960,00	472,56
	VV		"podlaha"3,3*0,8*0,004		0,011		
40	K	632441216	Potěr anhydritový samonivelační litý C25 do 30 mm	m2	2,640	236,00	623,04
	VV		"podlaha"3,3*0,8		2,640		
41	K	634113115	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 80 mm	m	8,200	138,40	1 134,88
	VV		"podlaha"3,3*2+0,8*2		8,200		
42	K	636111411	Doplnění topného kanálu z kameniva písku	m2	21,600	546,40	11 802,24
43	K	642942721	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na montážní pěnu	kus	11,000	607,20	6 679,20
44	M	55331000	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 95 600 levá,pravá	kus	2,000	3 200,00	6 400,00
45	M	55331188	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 95 700 levá,pravá	kus	3,000	3 360,00	10 080,00
46	M	55331189	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 95 800 levá,pravá	kus	6,000	3 520,00	21 120,00
47	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	12,000	58,40	700,80
48	M	55341432	mřížka větrací nerezová s otvory Hexa	kus	12,000	220,00	2 640,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				325 717,42
49	K	943311811	Demontáž lešení prostorového lehkého zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	118,500	29,60	3 507,60
	VV		"1.NP"5*3+6*3*2+"2NP"7*3+6,5*3*2+2,5*3		118,500		
50	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do	m2	118,500	51,20	6 067,20
51	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	830,000	55,00	45 650,00
	VV		"1PP"1,5*18+29*2,5+3+4*4+"1NP+2.NPstávající prostory"624+"nové prostory"7*3+6,5*3*2+2,5*3+"ostatní"20		830,000		
52	K	952902221	Čištění budov zametením chodeb a schodišť	m2	4 150,000	4,80	19 920,00
	VV		830*5		4 150,000		
53	K	953941421	Osazování železných ventilací pl přes 0,1 m2 - VZT	kus	4,000	318,40	1 273,60
54	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	34,300	120,00	4 116,00
	VV		1,5*2,5+(3+2+1,5)*4,7		34,300		
55	K	962032240	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC	m3	3,600	1 496,00	5 385,60
	VV		"2NP"2*(2+2+2+2+1)*0,2		3,600		
56	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	98,000	1 099,00	107 702,00
	VV		"1PP"1+"1NP"4*3+3*3+"2.NP"7*3+2*2+6,5*3*2+4*3		98,000		
57	K	968062455	Vybourání dveřních zárubní pl do 2 m2	kus	11,000	201,60	2 217,60
58	K	969011121	Vybourání vodovodního vedení DN do 52	m	40,000	145,60	5 824,00
59	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	10,000	188,00	1 880,00
60	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	32,000	214,40	6 860,80
61	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	10,000	266,40	2 664,00
62	K	972055341	Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 0,25 m2 tl přes 120 mm	kus	21,000	192,00	4 032,00
63	K	972055491	Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 1 m2 tl přes 120 mm vč. zpěvnění VZT	kus	2,000	4 360,00	8 720,00
64	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	98,000	125,60	12 308,80
	VV		"ZTI"94+"UT"4		98,000		
65	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	13,000	239,20	3 109,60
66	K	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn š do 50 mm - el.	m	60,000	39,20	2 352,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	7,500	5 248,00	39 360,00
	VV		"nové prostupy K*10*0,5+*V*2*0,5+*UT*3*0,5		7,500		
68	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn stěn o rozsahu do 100 %	m2	499,610	85,60	42 766,62
	VV		321,01+178,6		499,610		
D 997			Přesun sutě				581 212,88
69	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	291,043	1 099,00	319 856,26
70	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 30 km se složením	t	291,043	299,00	87 021,86
71	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	291,043	599,00	174 334,76
D 998			Přesun hmot				132 263,26
72	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	87,941	1 504,00	132 263,26
D PSV			Práce a dodávky PSV				4 020 697,34
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				21 329,79
73	K	711113111	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí	m2	42,080	176,00	7 406,08
	VV		6,5*3*2+2,2*1,4		42,080		
74	K	711113121	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí	m2	70,180	198,40	13 923,71
	VV		(3+1,4+1,4+0,8+0,8)*2*2,2+(1,4+0,9)*2,2		70,180		
D 712			Povlakové krytiny				3 132,00
75	K	712921932	Provedení údržby průniků povlakové krytiny vpustí, ventilací a komínů za horka nátěrem	kus	1,000	95,20	95,20
76	M	24638020	tmel bitumenový izolační trvale pružný	kg	0,500	344,00	172,00
	VV		333,333333333333*0,0015 'Přepočtené koeficientem množství		0,500		
77	K	712961901	Provedení údržby průniků povlakové krytiny vpustí, ventilací nebo komínů fólií přilepenou	kus	1,000	224,80	224,80
78	M	27244114	pryž těsnící E9566 š 1400mm tl 3mm	m2	1,000	739,20	739,20
79	K	712963703	Provedení povlakové krytiny zesílením spár fólií rš 500 mm přilepenou v plné ploše	m	5,000	122,40	612,00
80	M	28342413	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES rounem určená k lepení tl	m2	3,000	348,00	1 044,00
	VV		5,45454545454545*0,55 'Přepočtené koeficientem množství		3,000		
81	M	59071067	tmel bitumenový plastoelastický	litr	1,000	244,80	244,80
	VV		1,81818181818182*0,55 'Přepočtené koeficientem množství		1,000		
D 713			Izolace tepelné				1 094,40
82	K	713471211	Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry na suchý zip - UT	m	18,000	33,60	604,80
83	M	MLT.100000803	izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 20 mm	m	18,000	27,20	489,60
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				239 512,47
84	K	721100902	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 100	kus	12,000	418,00	5 016,00
85	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	37,000	185,00	6 845,00
86	K	721140916	Potrubí litinové propojení potrubí DN 125	kus	51,000	1 040,00	53 040,00
87	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	53,000	13,90	736,70
88	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	12,000	468,00	5 616,00
89	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG	m	1,000	210,00	210,00
90	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG	m	1,000	225,00	225,00
91	K	721174042R01	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	18,000	496,00	8 928,00
92	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	16,000	483,00	7 728,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
93	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	24,000	531,00	12 744,00
94	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 70	m	4,000	611,00	2 444,00
95	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 100	m	18,000	802,00	14 436,00
96	K	721175002	Potrubí kanalizační plastové přípojovací odhlučňené dvouvrstvé DN 70	m	10,000	540,00	5 400,00
97	K	721175003	Potrubí kanalizační plastové přípojovací odhlučňené dvouvrstvé DN 100	m	22,000	580,00	12 760,00
98	K	721175012	Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé DN 100	m	37,000	520,00	19 240,00
99	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	29,000	87,80	2 546,20
100	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	10,000	97,30	973,00
101	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	11,000	145,00	1 595,00
102	K	721210822	Demontáž vpustí střešních DN 100	kus	3,000	185,00	555,00
103	K	721211403	Vpust podlahová s vodorovným odtokem DN 50/70 s kulovým kloubem včetně izolace	kus	4,000	2 300,00	9 200,00
104	K	721211521	Vpust sklepní s vodorovným odtokem a trojnásobnou zpětnou klapkou DN 110 mřížka plast nátok DN50 HL77.1	kus	1,000	8 783,46	8 783,46
105	K	721211913	Montáž vpustí podlahových do DN 110	kus	4,000	254,00	1 016,00
106	M	55161756	uzávěrka zápachová podlahová svislý odtok DN 110 odtok 1,8 l/s HL317	kus	4,000	3 022,16	12 088,64
107	K	721226512R01	Zápachová uzavěrka podomítková pro odvod kondenzátu HL138	kus	4,000	607,00	2 428,00
108	K	721226512R02	Napojení odvodu komdenzátu VZT potrubí - hadice zahradní 0,5 m, sponky, redukováná	kus	4,000	607,00	2 428,00
109	K	721274103.HLE	Přívzdušňovací ventil HL 905 potrubí DN 110	kus	1,000	1 661,80	1 661,80
110	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	133,000	27,60	3 670,80
111	K	721300912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200	kus	5,000	418,00	2 090,00
112	K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	140,000	130,00	18 200,00
113	K	721300922R01	Prohlídka kamerou svodů ležatých do DN 300	m	140,000	116,00	16 240,00
114	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,474	842,00	399,11
115	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,474	567,00	268,76

D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	984 023,22			
116	K	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	61,000	1 000,00	61 000,00
117	K	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	379,000	107,00	40 553,00
118	K	722130916	Potrubí pozinkované závitové přefezání ocelové trubky do DN 50	kus	15,000	49,20	738,00
119	K	722131933	Potrubí propojení potrubí DN 25	kus	2,000	469,00	938,00
120	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	281,000	37,10	10 425,10
121	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPRCT svar polyfuzí PN 20 D 20 mm	m	292,000	387,37	113 112,04
122	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPRCT svar polyfuzí PN 20 D 25 mm	m	213,000	460,00	97 980,00
123	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPRCT svar polyfuzí PN 20 D 32 mm	m	159,000	547,00	86 973,00
124	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPRCT svar polyfuzí PN 20 D 40 mm	m	81,000	635,00	51 435,00
125	K	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPRCT svar polyfuzí PN 20 D 50 mm	m	45,000	860,00	38 700,00
126	K	722174027	Potrubí vodovodní plastové PPRCT svar polyfuzí PN 20 D 63 mm	m	50,000	1 300,00	65 000,00
127	K	722174072	Kompenzační smyčka PPR svar polyfuzí PN 20 D 20 x 3,4 mm	kus	1,000	311,00	311,00
128	K	722181126	Objímka do DN 50 mm	kus	312,000	87,10	27 175,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		94*3+30		312,000		0
129	K	722181211	Tepelně izolační trubice z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	227,000	61,20	13 892,40
130	K	722181212	Tepelně izolační trubice z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	128,000	99,30	12 710,40
131	K	722181232	Termoizolační trubice z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	160,000	106,00	16 960,00
132	K	722181233	Termoizolační trubice z PE tl do 13 mm DN do 63 mm ležaté potrubí SV	m	45,000	106,00	4 770,00
133	K	722181241	Tepelně izolační trubice z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	65,000	102,00	6 630,00
134	K	722181242	Tepelně izolační trubice z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	173,000	124,00	21 452,00
135	K	722181253	Tepelně izolační trubice z PE tl do 25 mm DN do 62 mm	m	50,000	32,20	1 610,00
136	K	722181812	Demontáž plstěných pásů a izolací z trub do D 50	m	660,000	54,20	35 772,00
137	K	722182011	Podpůrný žlab pro potrubí D 20	m	32,000	107,00	3 424,00
138	K	722182012	Podpůrný žlab pro potrubí D 25	m	42,000	153,00	6 426,00
139	K	722182013	Podpůrný žlab pro potrubí D 32	m	119,000	157,00	18 683,00
140	K	722182014	Podpůrný žlab pro potrubí D 40	m	71,000	169,00	11 999,00
141	K	722182015	Podpůrný žlab pro potrubí D 50	m	45,000	180,00	8 100,00
142	K	722182016	Podpůrný žlab pro potrubí D 63	m	50,000	198,00	9 900,00
143	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	137,000	92,30	12 645,10
144	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	5,000	92,30	461,50
145	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	11,000	185,00	2 035,00
146	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	47,000	333,00	15 651,00
147	K	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitěm	kus	52,000	177,00	9 204,00
148	K	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitěm	kus	30,000	282,00	8 460,00
149	K	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitěm	kus	2,000	646,00	1 292,00
150	K	722220234	Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým vnitřním závitěm	kus	6,000	893,00	5 358,00
151	K	722220235	Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4 s kovovým vnitřním závitěm	kus	4,000	1 290,00	5 160,00
152	K	722220236	Přechodka dGK PPR PN 20 D 63 x G 2 s kovovým vnitřním závitěm	kus	4,000	32,20	128,80
153	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4	kus	10,000	298,00	2 980,00
154	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitěm	kus	12,000	298,00	3 576,00
155	K	722224152	Kulový kohout zahradní s vnějším závitěm a páčkou G 1/2 - 3/4" nezámrzny	kus	2,000	685,00	1 370,00
156	K	722231073	Ventil závitový zpětný R 60 G 3/4	kus	10,000	333,00	3 330,00
157	K	722232122	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřtokový s koulí vnitřní závit	kus	5,000	470,00	2 350,00
158	K	722232123	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřtokový s koulí vnitřní závit	kus	15,000	681,00	10 215,00
159	K	722232124	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřtokový s koulí vnitřní závit	kus	1,000	943,00	943,00
160	K	722232125	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C plnopřtokový vnitřní závit	kus	3,000	1 440,00	4 320,00
161	K	722232126	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnopřtokový vnitřní závit	kus	2,000	2 050,00	4 100,00
162	K	722232127	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnopřtokový vnitřní závit	kus	2,000	1 190,00	2 380,00
163	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4	kus	6,000	120,00	720,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
164	M	484880350	směšovač trojcestný termostatický PT12500400 47l/min DN20	kus	6,000	4 800,00	28 800,00
165	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4	kus	18,000	127,00	2 286,00
166	M	19761044	šroubení mosazné k ventilu FuM 3/4"	kus	18,000	127,00	2 286,00
167	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	901,000	50,30	45 320,30
168	K	722290234	Proplach vodovodního potrubí do DN 80	m	840,000	40,00	33 600,00
169	K	998722103	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	7,579	553,00	4 191,19
170	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	7,579	553,00	4 191,19

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 658 284,27

171	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	kus	4,000	245,00	980,00
172	K	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	7,000	1 480,00	10 360,00
173	M	642360210	klozet keramický závěsný hluboké splachování bílé	kus	7,000	1 690,00	11 830,00
174	M	551673810	sedátko klozetové s poklopem duroplastové bílé	kus	7,000	1 230,00	8 610,00
175	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	kus	4,000	380,00	1 520,00
176	K	725129101	Montáž pisoáru keramického	kus	4,000	1 090,00	4 360,00
177	M	64251327	pisoár keramický automatický s infračerveným splachovačem bateriové napájení	kus	4,000	9 800,00	39 200,00
178	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	12,000	162,00	1 944,00
179	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdíva	kus	29,000	890,00	25 810,00
180	M	642110310	umyvadlo keramické závěsné 55 cm bílé	kus	29,000	990,00	28 710,00
181	K	725241901	Montáž vaničky sprchové	kus	1,000	2 320,00	2 320,00
182	M	64293854	vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 900x900mm	kus	1,000	4 290,00	4 290,00
183	K	725243902	Montáž boxu sprchového	kus	1,000	3 400,00	3 400,00
184	M	55484201	kout sprchový čtvrtkruh zasouvací v 1850mm 900mm	kus	1,000	9 700,00	9 700,00
185	K	725291111R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů osušovač rukou airblade	kus	2,000	26 669,00	53 338,00
186	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	kus	8,000	1 100,00	8 800,00
187	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů zásobník toaletních papírů	kus	7,000	1 549,00	10 843,00
188	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů zásobník papírových ručníků	kus	3,000	1 450,00	4 350,00
189	K	725339111	Montáž výlevky	kus	1,000	1 110,00	1 110,00
190	M	64271101	výlevka keramická bílá závěsná DN50	kus	1,000	4 550,00	4 550,00
191	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	kus	69,000	285,00	19 665,00
192	M	55190001	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm	kus	11,000	402,00	4 422,00
193	K	725820802	Demontáž baterie	kus	31,000	99,30	3 078,30
194	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	kus	1,000	1 910,00	1 910,00
195	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	29,000	187,00	5 423,00
196	M	551456860	baterie umyvadlová stojánková páková	kus	29,000	1 080,00	31 320,00
197	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	16,000	465,00	7 440,00
198	M	55145539	baterie sprchová zapuštěná na dvě vody samouzavírací tlačná (Alpa chrom)	kus	16,000	15 920,00	254 720,00
199	M	55145539R01	sprchová hlavice nástěnná	kus	16,000	3 590,00	57 440,00
200	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	465,00	465,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
201	M	551456000	baterie sprchová nástěnná termostatická 150mm chrom	kus	1,000	3 450,00	3 450,00
202	M	55145537	baterie sprchová nástěnná prostá	kus	1,000	972,00	972,00
203	M	551455450	souprava sprchová komplet	kus	1,000	3 398,00	3 398,00
204	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	12,000	17,00	204,00
205	K	725861311	Zápachové uzávěrky umyvadlové DN 40	kus	29,000	356,00	10 324,00
206	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 50	kus	1,000	382,00	382,00
207	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním	kus	1,000	910,00	910,00
208	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	4,000	708,00	2 832,00
209	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	7,000	705,00	4 935,00
210	M	55347200	dvířka vanová nerezová 300x300mm	kus	7,000	1 040,00	7 280,00
211	K	725991811	Demontáž konzol jednoduchých pro potrubí	kus	10,000	37,60	376,00
212	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,895	881,00	788,50
213	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,895	586,00	524,47

D 726 Zdravotnicka - předstěnové instalace 48 345,18

214	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu do lehkých stěn s	kus	7,000	6 879,00	48 153,00
215	K	998726113	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m	t	0,131	881,00	115,41
216	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,131	586,00	76,77

D 727 Zdravotnicka - požární ochrana 23 490,00

217	K	727121103	Protipožární úprava D 50 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	9,000	1 130,00	10 170,00
218	K	727121105	Protipožární úprava D 75 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	4,000	1 280,00	5 120,00
219	K	727121135	Protipožární úprava D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120	kus	5,000	1 640,00	8 200,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 2 466,00

220	K	731391813	Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 20 m ²	kus	3,000	822,00	2 466,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 36 724,76

221	K	733111324	Potrubí ocel závitové svařované běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 20	m	4,000	350,00	1 400,00
222	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	10,000	50,50	505,00
223	K	733191923	Navaření na potrubí ocelové závitové DN 15	kus	10,000	290,00	2 900,00
224	K	733191924	Navaření na potrubí ocelové závitové DN 20	kus	6,000	322,00	1 932,00
225	K	733191925	Navaření na potrubí ocelové závitové DN 25	kus	4,000	377,00	1 508,00
226	K	733191926	Navaření na potrubí ocelové závitové DN 32	kus	20,000	430,00	8 600,00
227	K	733191927	Navaření na potrubí ocelové závitové DN 40	kus	12,000	495,00	5 940,00
228	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 15 ÚT 15x1	m	18,000	503,00	9 054,00
229	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojek z trubek měděných D 15x1	kus	10,000	209,00	2 090,00
230	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	18,000	23,40	421,20
231	K	733811242	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubkami z PE tl do 20 mm DN	m	18,000	124,00	2 232,00
232	K	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,060	1 640,00	98,40
233	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,060	736,00	44,16

D 734 Ústřední vytápění - armatury 47 121,08

234	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1/2	kus	6,000	105,00	630,00
235	K	734209113	Demontáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	5,000	96,70	483,50
236	M	42212304	ventil odvzdušňovací k radiátorům mosazný DN 15	kus	5,000	49,70	248,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
237	K	734221685	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	5,000	1 811,86	9 059,30
238	K	734261402	Armatura přípojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	5,000	998,00	4 990,00
239	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	22,000	292,00	6 424,00
240	K	734292772	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	5,000	333,00	1 665,00
241	K	734292773	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí vnitřní závit	kus	3,000	470,00	1 410,00
242	K	734292774	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	2,000	681,00	1 362,00
243	K	734292775	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	10,000	943,00	9 430,00
244	K	734292776	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	6,000	1 440,00	8 640,00
245	K	734494214	Návarok s trubkovým závitem G 3/4	kus	12,000	227,00	2 724,00
246	K	998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,031	1 200,00	37,20
247	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,031	567,00	17,58

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 35 932,07

248	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvoiregulačního s termostatickým ovládním	kus	5,000	150,00	750,00
249	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	kus	3,000	40,50	121,50
250	K	735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového	kus	5,000	691,00	3 455,00
251	M	48451031	těleso otopné hliníkové rozteč 600/8 čl s bočním připojením	kus	5,000	5 480,00	27 400,00
252	M	48451002	balíček montážní otopných těles hliníkových	sada	5,000	648,00	3 240,00
253	K	735191902	Vyzkoušení otopných těles litinových po opravě tlakem	kus	5,000	66,20	331,00
254	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	5,000	30,60	153,00
255	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	kus	5,000	15,30	76,50
256	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	10,000	25,70	257,00
257	K	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	0,074	1 350,00	99,90
258	K	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,074	651,00	48,17

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 230 968,00

259	K	740991100R01	Příloha č. 1 - Elektroinstalace (EL)	kus	1,000	226 268,00	226 268,00
260	K	740991100R02	Demontáž a montáž světel ve stávajících podhledech	kus	10,000	380,00	3 800,00
	VV		"1NP"4		4,000		
	VV		"2NP"6		6,000		
	VV		Součet		10,000		
261	K	740991100R03	Demontáž a dodávka a montáž nových vypínačů osvětlení	kus	6,000	150,00	900,00
	VV		"1NP WC"6		6,000		

D 751 Vzduchotechnika 340 370,99

262	K	751513000	Příloha č. 2 - Vzduchotechnika (VZT)	kus	1,000	340 370,99	340 370,99
-----	---	-----------	--------------------------------------	-----	-------	------------	------------

D 763 Konstrukce suché výstavby 228 372,25

263	K	763121415	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	8,400	628,80	5 281,92
	VV		"WC"1,2*1*7		8,400		
264	K	763131412	SDK podhled desky 1xA 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	55,300	968,00	53 530,40
	VV		"1NP WC"4*3		12,000		
	VV		"2NPsprcha"2*1,4+"umyvárna"4,5*3*2+"WC"4,5*3		43,300		
	VV		Součet		55,300		
265	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	65,800	105,60	6 948,48
	VV		(4+3)*2+(2+1,4)*2+(4,5+3)*2*2+(4,5+3)*2		65,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
266	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	55,300	32,80	1 813,84
267	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou	m2	111,300	400,80	44 609,04
	VV		"1NP"(1,2*3*2+7*3*2)*1,5		73,800		
	VV		"2NP"6*3+6,5*3		37,500		
	VV		Součet		111,300		
268	M	59030581	podhled kazetový děrovaný 9x9mm polozapuštěný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	116,865	968,00	113 125,32
	VV		111,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		116,865		
269	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	1,985	1 048,00	2 080,28
270	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	1,985	495,20	982,97
D 766			Konstrukce truhlářské				39 262,57
271	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	11,000	664,80	7 312,80
272	M	611600520	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 80x197 bez povrchové úpravy	kus	6,000	1 960,00	11 760,00
273	M	611600510	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 70x197 bez povrchové úpravy	kus	5,000	1 960,00	9 800,00
274	M	61160050	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bez povrchové úpravy 600x1970mm	kus	3,000	1 960,00	5 880,00
275	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	11,000	39,20	431,20
276	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	33,000	26,40	871,20
277	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	8,000	102,40	819,20
278	M	611871210	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.62 cm š 15 cm	kus	8,000	254,00	2 032,00
279	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,226	1 032,00	233,23
280	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,226	544,00	122,94
D 767			Konstrukce zámečnické				76 704,46
281	K	767590830	Demontáž podlah zdvojených - desek	m2	21,600	403,20	8 709,12
	VV		(12+15)*0,8		21,600		
282	K	767590830R01	Demontáž vodicích úhelníků	m	54,000	365,60	19 742,40
283	K	767631800	Demontáž oken pro beztlmelé zasklení se zasklením	m2	1,960	168,00	329,28
	VV		0,7*0,7*4		1,960		
284	K	767647912	Oprava a údržba dveří - výměna klik se štítky	kus	11,000	208,00	2 288,00
285	M	549146220	klika včetně štítku a montážního materiálu	kus	11,000	690,40	7 594,40
286	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	94,000	192,00	18 048,00
287	M	423928880	konzola lištová cca 41/41/2,5 na ležaté potrubí	kus	94,000	208,80	19 627,20
288	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,198	1 328,00	262,94
289	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,198	520,80	103,12
D 771			Podlahy z dlaždic				191 810,64
290	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	91,200	132,00	12 038,40
	VV		7*3*3+4*3+"1NP topný kanál"54*0,3		91,200		
291	K	771574266	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním	m2	100,920	549,60	55 465,63
	VV		1,9*1,6+2,2*1,4+21+21+5*3		63,120		
	VV		"1.NP topný kanál"21,6+(12+15)*0,3*2		37,800		
	VV		Součet		100,920		
292	M	59761400	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru přes 45 do 50 ks/m2	m2	111,012	748,00	83 036,98
	VV		100,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		111,012		
293	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	100,920	32,00	3 229,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
294	K	771591191	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m2	100,920	48,80	4 924,90
295	K	771990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	100,920	292,80	29 549,38
296	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	3,532	582,40	2 057,04
297	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	3,532	427,20	1 508,87
D 776			Podlahy povlakové				185 732,13
298	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	96,000	25,60	2 457,60
299	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	96,000	12,80	1 228,80
300	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	96,000	32,00	3 072,00
301	K	776141114	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	96,000	276,00	26 496,00
302	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	96,000	124,80	11 980,80
303	K	776201921	Základní hloubkové čištění stávajících podlahovin	m2	96,000	43,20	4 147,20
304	K	776201923	Renovace elastických podlahovin dvouvrstevným polymerem	m2	96,000	197,60	18 969,60
305	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	23,000	179,20	4 121,60
VV			"oprava 2NP"7+"nvý"16				23,000
306	M	69751060	koberce zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 540g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1	m2	25,300	500,80	12 670,24
VV			23*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				25,300
307	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	96,000	139,20	13 363,20
VV			"šatny"21*4+"oprava chodba"1,5*4*2				96,000
308	M	28412111	PVC vinylová š 2/4m, tl 2,50mm, nášlapná vrstva 0,70mm	m2	105,600	644,00	68 006,40
VV			96*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				105,600
309	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	90,000	127,20	11 448,00
310	M	28411004	lišta soklová PVC samolepící 30x30mm	m	91,800	24,80	2 276,64
VV			90*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				91,800
311	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	19,000	92,80	1 763,20
312	M	69751204	lišta kobercová 55x9mm	m	19,380	40,00	775,20
VV			19*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				19,380
313	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	12,000	128,80	1 545,60
VV			"chodba"(1+1+4)*2				12,000
314	M	55343120	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	m	12,240	115,20	1 410,05
VV			12*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				12,240
D 781			Dokončovací práce - obklady keramické				494 717,72
315	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty	m2	127,200	129,60	16 485,12
VV			(2+2+2)*2,5+(5,5+3+5,5)*1,6*3+(2+3+3+2+2+1,5+1,5+3) 2,5				127,200
316	K	781441122	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 22 ks/m2 kladených do malty	m2	355,690	675,20	240 161,89
VV			"2NP"(1+1,4+1+1,4)*1,5+(1,6+1,6+1,6+1,6+1,9+1,9)*1,5 2,2+2,2+1,4+1,4)*2,2				38,340
VV			"2NP"(6,5+6,5+3+3+4+4+8)*2,2*(5+5+5+5+3+3+1,5+1,5+1,5+1,5)*2,2				231,000
VV			"1.NP"(4+4+4+4+3+3+3+3)*2,2+(1,5+1,5+1,5+1,5)*2,2+(,3+0,5+0,3)*2+5,5*1,7				86,350
VV			Součet				355,690
317	M	597610000	obkladačky keramické - koupelny (bílé i barevné) cca 25 x 33 x 0,7 cm l. i.	m2	391,259	496,80	194 377,47
VV			355,69*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				391,259
318	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	1,000	462,40	462,40
319	M	634651260	zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm	m2	1,000	1 000,00	1 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			0,909090909090907*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,000		
320	K	781494511	Plastový profil ukončovací flexibilní lepidlo	m	60,000	108,80	6 528,00
321	K	781495111	Penetrace podkladu obkladů	m2	355,690	32,00	11 382,08
322	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	146,000	52,80	7 708,80
323	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	16,454	582,40	9 582,81
324	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	16,454	427,20	7 029,15
D		783	Dokončovací práce - nátěry				28 134,16
325	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	27,500	54,40	1 496,00
VV			"zárubně"(2+1+2)*0,5*11		27,500		
326	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	27,500	102,40	2 816,00
327	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	27,500	98,40	2 706,00
328	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	27,200	101,60	2 763,52
329	K	783601729	bezpečnostně odrezivění potrubí DN do 100 mm	m	16,000	8,00	128,00
330	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	16,000	29,60	473,60
331	K	783615571	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 mm	m	16,000	48,80	780,80
332	K	783617621	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	16,000	35,20	563,20
333	K	783801201	Obrousění omítek před provedením nátěru	m2	27,200	16,80	456,96
VV			"chodba 1strana"16*1,7		27,200		
334	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2	27,200	55,20	1 501,44
335	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	27,200	4,80	130,56
336	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	27,200	5,60	152,32
337	K	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	27,200	42,40	1 153,28
338	K	783822207	Lokální vyrovnání omítky před provedením nátěru disperzní stěrkou tloušťky do 3 mm	kus	27,200	127,20	3 459,84
339	K	783823161	Penetrační akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	27,200	37,60	1 022,72
340	K	783826301	Elastický (trvale průzračný) akrylátový nátěr omítek	m2	27,200	168,80	4 591,36
341	K	783827441	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	27,200	144,80	3 938,56
D		784	Dokončovací práce - malby				103 169,18
342	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	600,000	29,60	17 760,00
343	K	784121001R01	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	600,000	29,60	17 760,00
344	K	784161321	Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	50,000	76,00	3 800,00
345	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo oken po provedení malířských prací	m2	200,000	14,40	2 880,00
346	K	784211001R01	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpěšedel, tř.otěru za mokra 3, otěrů vzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	645,860	94,40	60 969,18
VV			(2,3+1,5+14,5+3+7+1,5)*4,7+(2,2+1,4)*2*2,5+(7+7)*4,7+2+2+1,6+1,6+1,6+1,6+1,6)*4,7		280,260		
VV			"šatny"7*4*4,7+(20+4+4)*2,5*2+"chodba"16*4+"1PP"30		365,600		
VV			Součet		645,860		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				37 760,00
347	K	HZS2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný	hod	16,000	330,00	5 280,00
348	K	HZS2142	Hodinová zúčtovací sazba pokrývač odborný	hod	8,000	330,00	2 640,00
349	K	HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný	hod	8,000	330,00	2 640,00
350	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	12,000	600,00	7 200,00
351	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	40,000	500,00	20 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				42 000,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 000,00
352	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				12 000,00
353	K	032903000R01	Vedlejší rozpočtové náklady související s provozem zařízení staveniště	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
D		VRN4	Inženýrská činnost				10 000,00
354	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - technická koordinace s TDI a AD	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
355	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s přepravou stavby	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
D		VRN7	Provozní vlivy				10 000,00
356	K	071103000	Provoz investora - náklady na zajištění ochrany provozu stavby v ostatních částech objektu	kus	1,000	10 000,00	10 000,00

ZŠ Švehlova 2900/12 - pavilon C a D - Vzduchotechnika (VZT)
Rozpočet - Příloha č. 2 - Vzduchotechnika (VZT)

Akce: **ZŠ Švehlova 2900/12 - pavilon C a D - Vzduchotechnika (VZT)**

Datum: 21.03.2023

POL.Č.	POZICE	POPIS ÚDAJE	TYP	MNOŽ.	JEDN.	DODÁVKA Kč jednotková cena	DODÁVKA Kč celková cena	MONTÁŽ Kč jednotková cena	MONTÁŽ Kč celková cena	DOD.+MONTÁŽ Kč celkem
1	1.1	Střešní ventilátor axiální vč. příslušenství:		1,00	ks	46 155,25	46 155,25	1 897,50	1 897,50	48 052,75
2		zpětná klapka		1,00	ks	4 722,25	4 722,25	632,50	632,50	5 354,75
3		nástavec		1,00	ks	9 660,81	9 660,81	948,75	948,75	10 609,56
4		Regulátor otáček		1,00	ks	1 224,52	1 224,52	442,75	442,75	1 667,27
5	1.2	Pružná vložka kruhová	Ø355	1,00	ks	948,75	948,75	379,50	379,50	1 328,25
6	1.3	Požární klapka-kruhová	term. + konc. spinač	1,00	ks	3 798,80	3 798,80	575,00	575,00	4 373,80
7	1.4	Talířový ventil odvodní	DN 125	2,00	ks	221,38	442,75	126,50	253,00	695,75
8	1.5	Talířový ventil odvodní	DN 150	8,00	ks	240,35	1 922,80	126,50	1 012,00	2 934,80
9	1.6	Tlumič hluku pro kruhová potrubí	DN 315-900	1,00	ks	2 656,50	2 656,50	569,25	569,25	3 225,75
10	1.7	Talířový ventil odvodní	DN 100	12,00	ks	196,08	2 352,90	126,50	1 518,00	3 870,90
11	1.8	Dveřní mřížka 400x100	S dveř. rámečkem	8,00	ks	922,19	7 377,48	284,63	2 277,00	9 654,48
12	1.9	Dveřní mřížka 400x300	S dveř. rámečkem	4,00	ks	1 640,71	6 562,82	284,63	1 138,50	7 701,32
13	1.10	Dveřní mřížka 400x400	S dveř. rámečkem	2,00	ks	1 960,06	3 920,12	284,63	569,25	4 489,37
14	2.1	Střešní ventilátor axiální vč. příslušenství:		1,00	ks	38 624,25	38 624,25	1 897,50	1 897,50	40 521,75
15		zpětná klapka		1,00	ks	4 364,25	4 364,25	632,50	632,50	4 996,75
16		nástavec		1,00	ks	8 349,00	8 349,00	948,75	948,75	9 297,75
17		Regulátor otáček		1,00	ks	1 224,52	1 224,52	327,75	327,75	1 552,27
18	2.2	Pružná vložka kruhová	Ø355	1,00	ks	948,75	948,75	379,50	379,50	1 328,25
19	2.3	Požární klapka-kruhová	term. + konc. spinač	1,00	ks	3 668,50	3 668,50	632,50	632,50	4 301,00
20	2.4	Tlumič hluku pro kruhová potrubí	DN 250-900	1,00	ks	2 277,00	2 277,00	569,25	569,25	2 846,25
21	2.5	Talířový ventil odvodní	DN 150	8,00	ks	240,35	1 922,80	126,50	1 012,00	2 934,80
22	2.6	Talířový ventil odvodní	DN 125	2,00	ks	221,38	442,75	126,50	253,00	695,75
23	2.7	Dveřní mřížka 400x400	S dveř. rámečkem	2,00	ks	2 029,06	4 058,12	284,63	569,25	4 627,37
24	3.1	Střešní ventilátor axiální vč. příslušenství:		1,00	ks	16 133,12	16 133,12	632,50	632,50	16 765,62
25		zpětná klapka		1,00	ks	347,88	347,88	94,88	94,88	442,75
26		nástavec		1,00	ks	5 313,00	5 313,00	632,50	632,50	5 945,50
27		regulátor otáček		1,00	ks	1 224,52	1 224,52	442,75	442,75	1 667,27
28	3.2	Pružná vložka kruhová	Ø160	1,00	ks	316,25	316,25	63,25	63,25	379,50
29	3.3	Tlumič hluku pro kruhová potrubí	DN 100/600	1,00	ks	1 075,25	1 075,25	442,75	442,75	1 518,00
30	3.4	Talířový ventil odvodní	DN 200	1,00	ks	278,30	278,30	126,50	126,50	404,80
31	3.5	Dveřní mřížka 400x200	S dveř. rámečkem	1,00	ks	1 201,75	1 201,75	284,63	284,63	1 486,38
32	4.1	Střešní ventilátor axiální vč. příslušenství:		1,00	ks	16 132,55	16 132,55	632,50	632,50	16 765,05
33		zpětná klapka		1,00	ks	347,88	347,88	94,88	94,88	442,75
34		nástavec		1,00	ks	5 313,00	5 313,00	632,50	632,50	5 945,50
35		regulátor otáček		1,00	ks	1 224,52	1 224,52	442,75	442,75	1 667,27
36	4.2	Pružná vložka kruhová	Ø160	1,00	ks	316,25	316,25	63,25	63,25	379,50
37	4.3	Tlumič hluku pro kruhová potrubí	DN 100/600	1,00	ks	1 075,25	1 075,25	442,75	442,75	1 518,00
38	4.4	Talířový ventil odvodní	DN 150	1,00	ks	240,35	240,35	126,50	126,50	366,85
39	4.5	Dveřní mřížka 400x100	S dveř. rámečkem	2,00	ks	922,19	1 844,37	285,20	570,40	2 414,77

POL.Č.	POPIS POZICE ÚDAJE	TYP	MNOŽ.	JEDN.	DODÁVKA Kč jednotková cena	DODÁVKA Kč celková cena	MONTÁŽ Kč jednotková cena	MONTÁŽ Kč celková cena	DOD.+MONTÁŽ Kč celkem	
	Potrubí kruhové spiro z ocel. pozink. plechu sk .I ØD	vč. tvarovek								
40	vodotěsné	100	10	37,07	m	253,00	9 378,71	126,50	4 689,36	14 068,07
41	vodotěsné	100	100	3,30	m	316,25	1 043,63	126,50	417,45	1 461,08
42	vodotěsné	125	20	9,79	m	278,30	2 724,56	126,50	1 238,44	3 962,99
43	vodotěsné	125	100	0,20	m	347,88	69,58	126,50	25,30	94,88
44	vodotěsné	150	100	3,75	m	379,50	1 423,13	158,13	592,97	2 016,09
45	vodotěsné	160	30	3,87	m	347,88	1 346,28	158,13	611,94	1 958,22
46	vodotěsné	180	30	4,68	m	379,50	1 176,06	158,13	740,03	2 516,09
47	vodotěsné	200	60	1,40	m	379,50	531,30	189,75	265,65	796,95
48	vodotěsné	200	100	0,63	m	417,45	262,99	189,75	119,54	382,54
49	vodotěsné	225	70	0,85	m	474,38	403,22	221,38	188,17	591,39
50	vodotěsné	250	30	6,70	m	417,45	2 796,92	221,38	1 483,21	4 280,13
51	vodotěsné	250	100	0,78	m	474,38	370,01	221,38	172,67	542,69
52	vodotěsné	280	40	4,49	m	506,00	2 271,94	221,38	993,97	3 265,91
53	vodotěsné	280	100	0,44	m	537,63	236,56	221,38	97,41	333,96
54	vodotěsné	355	100	0,46	m	695,75	320,05	253,00	116,38	436,43
	Potrubí 4 hr. sk. I z ocel.pozink.pl. do obvodu	%tvarovek								
55		2630	100	20,00	m2	632,50	12 650,00	158,13	3 162,50	15 812,50
56	Ohebné hadice flexo ØD									
57		100	15,00			94,88	1 423,13	94,88	1 423,13	2 846,25
58		125	4,00			126,50	506,00	94,88	379,50	885,50
59		150	16,00			151,80	2 428,80	94,88	1 518,00	3 946,80
60		200	3,00			221,38	664,13	126,50	379,50	1 043,63
61	Tepelná izolace tl. 20 mm	Al fólie	10,00	m2	253,00	2 530,00	221,38	2 213,75	4 743,75	7 590,00
62	Protipožární izolace tl. 40 mm	Al fólie	5,00	m2	316,25	1 581,25	948,75	4 743,75	6 325,00	7 590,00
63	Montážní materiál		1,00	kus	6 957,50	6 957,50	632,50	632,50	8 855,00	8 855,00
64	Zaregulování - odhad		1,00	kus	2 530,00	2 530,00	6 325,00	6 325,00	8 855,00	8 855,00
65	Komplexní zkoušky - odhad		1,00	kus	632,50	632,50	1 897,50	1 897,50	2 530,00	2 530,00
66	Zednické přípomocce (vrtání, konzoly, upevnění, prostupy)		1,00	kus	1 265,00	1 265,00	12 650,00	12 650,00	13 915,00	13 915,00
Celkem cena bez DPH						268 133,10	72 237,88	340 370,99		



2023.06.12 17:40:28

+02'00'



TECHNIK STAV LTE S.R.O.
 sídlo: Berlínská 1491/9, Praha 10
 Hostiváv 102 00



ZŠ Švehlova 2900/12 - pavilon C a D - Elektroinstalace (EL)
 Rozpočet - Příloha č. 1 - Elektroinstalace (EL)

Investor: Městská část Praha 10
 Stavba: ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10

Označení dodávky:		ELEKTRICKÁ INSTALACE			
Pol. č.	Materiál:	Množství	Jednotek	Cena bez DPH	Celkem
	Dovybavení rozvaděče 1.NP R1				
1	Kombin. Chránič s jističem-10B-1N-030 A	1,00	ks	2 723,00 Kč	2 723,00 Kč
2	Úprava a zapojení rozvaděče	1,00	ks	1 260,00 Kč	1 260,00 Kč
	Přístroje				
3	Přístroj 01	8,00	ks	145,60 Kč	1 164,80 Kč
4	přístroj 01 - IP44	4,00	ks	254,80 Kč	1 019,20 Kč
5	rámeček pro přístroje IP44	4,00	ks	152,60 Kč	610,40 Kč
6	přístroj přepínače střídavého	2,00	ks	156,80 Kč	313,60 Kč
7	Kryt spínače	10,00	ks	58,80 Kč	588,00 Kč
8	Rámeček jednonásobný	15,00	ks	58,80 Kč	882,00 Kč
9	Zásuvka 230V/16A	5,00	ks	40,60 Kč	203,00 Kč
10	Detektor pohybu stropní 360st. Max. zatížení 1200W	3,00	ks	638,40 Kč	1 915,20 Kč
11	Týdenní spínací hodiny	1,00	ks	1 829,80 Kč	1 829,80 Kč
12	Zapojení přístrojů	1,00	ks	8 890,00 Kč	8 890,00 Kč
	Kabelové rozvody				
13	CYA 10 ZŽ	100,00	m	42,00 Kč	4 200,00 Kč
14	CXKH-R 3x1,5	400,00	m	31,36 Kč	12 544,00 Kč
15	CYKH-R 5x1,5	50,00	m	48,30 Kč	2 415,00 Kč
16	CXKH-R 3x2,5	300,00	m	44,80 Kč	13 440,00 Kč
17	Krabice KP 67/2	20,00	ks	18,20 Kč	364,00 Kč
18	Lišta LV 40x20	150,00	m	47,60 Kč	7 140,00 Kč
19	Kabelové rozvody	1,00	ks	56 140,00 Kč	56 140,00 Kč
	Svítlidla				
20	"A" LED	4,00	ks	6 034,00 Kč	24 136,00 Kč
21	"B" LED, IP44	15,00	ks	1 764,00 Kč	26 460,00 Kč
22	Montáž svítidel	1,00	ks	630,00 Kč	630,00 Kč
23	Demontáž a montáž svítidel v obnovovaných pohledech	16,00	ks	910,00 Kč	14 560,00 Kč
24	Příprava pro napojení osušočače rukou v 1.NP	1,00	ks	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč
25	Koordinace s VZT	1,00	ks	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč
26	Spojovací, podružný a ostatní materiál	1,00	ks	1 960,00 Kč	1 960,00 Kč
27	Revize, revizní zpráva	1,00	ks	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč
28	Likvidace odpadu a suť	1,00	ks	11 200,00 Kč	11 200,00 Kč
29	Demontáž stávající el. instalace - spínače, zásuvky, svítidla, bojler, ventilátory atd.	1,00	ks	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč
30	Vypracování dokumentace skutečného stavu	1,00	ks	12 600,00 Kč	12 600,00 Kč
31	Přesun hmot a materiálu	1,00	ks	5 880,00 Kč	5 880,00 Kč
	Cena celkem bez DPH				226 268,00 Kč
	DPH 21%				47 516,28 Kč
	CELKEM vč DPH				273 784,28 Kč

Nabídka neobsahuje : zednické, malířské a sádkartonářské práce



2023.06.12 17:41:27
 +02'00'

TECHNIK STAV LTE S.R.O.
 sídlo: Berlínská 1491/9, Praha 10
 Hostivař 102 00

