

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
405 poř. číslo	2023 rok	01R zář. číslo

# SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů,  
(dále i občanský zákoník)

## I. Smluvní strany

### Město Frenštát pod Radhoštěm

na adrese:  
jednající:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zastoupené ve věcech zakázky  
zastoupené ve věcech technických:  
(dále i objednatel)

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
Ing. Bc. Jan Rejman DiS., starosta města  
00297852  
CZ00297852  
Komerční banka, a.s.  
vedoucí OIR  
referent OIR

### Lubomír Kopřiva

Adresa sídla:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
kontaktní telefon:  
kontaktní email:  
zastoupen ve věcech technických:  
(dále i zhotovitel)  
(společně i jako smluvní strany)

744 01, Trojanovice  
88007324  
MONETA Money Bank, a.s.  
Lubomír Kopřiva

## II. Účel smlouvy

Účelem smlouvy je provizorní oprava mostu M-11 za účelem posílení statické únosnosti.

## III. Základní ustanovení

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 24. 7. 2023, která byla vyhodnocena jako nejvýhodnější a která je specifikovaná v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy (příloha č.1).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran, včetně změny účtu, není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

#### IV.

##### Předmět smlouvy a doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „**Provizorní oprava mostu M 11, Frenštát p. R.**“ (*dále dílo*), a to v rozsahu dle projektové dokumentace „Most ev.č. M-11, Frenštát pod Radhoštěm“ zpracované společností Rušar mosty, s.r.o. ze dne 05/2023 včetně podmínek a požadavků obsažených ve vyjádřeních předmětné projektové dokumentace a položkového rozpočtu který jsou součástí této smlouvy (příloha č. 1).
2. Součástí realizace díla je dále:
  - a) zjištění skutečného stavu před zahájením realizace a provedení jeho zdokumentování fotodokumentací, popsáním stavu a projednáním zjištěných skutečností se zástupci objednatele,
  - b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné, případně žádost o uzavírku (odbor výstavby a územního plánování [REDACTED]),
  - c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné, (odbor výstavby a územního plánování, p. Bartoš, 556 830 239),
  - d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
  - e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (*dále i stavební zákon*),
  - f) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
  - g) zajištění vytýčení tras známých dotčených sítí technické infrastruktury podle podmínek jejich správců v místě stavby před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření,
  - h) zakreslení jejich průběhu nebo změn dle skutečného stavu do příslušné dokumentace včetně jejich písemného zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,
  - i) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (*dále jen „zákon o odpadech“*), o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,

- j) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
- k) předložení všech dokladů o zkouškách, revizích a atestech v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních),
- l) předložení všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě, kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona,
- m) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
- n) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,
- o) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
- p) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
- q) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
- r) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,
- s) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
- t) uvedení všech povrchů dotčených realizací zakázky do původního stavu (komunikace, chodníky, příkopy, propustky, dočasně využívané plochy apod.), který bude před zahájením realizace díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován.

3. Další práce a činnosti zhotovitele spojené s realizací díla:

- a) všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se provedením díla povede zhotovitel stavební deník v souladu s ustanoveními dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Deník musí být přístupný na pracovišti kdykoliv v průběhu provádění prací,
- b) zhotovitel předloží písemné prohlášení o shodě vlastností použitých zabudovaných výrobků s technickými požadavky na dané zařízení a s ustanoveními ČSN,
- c) zhotovitel doloží veškeré doklady k přijímacímu řízení, zejm. protokoly o zkouškách a měřeních, deníky, doklady prokazující kvalitu a původ stanovených výrobků, které byly použity apod. ve dvou vyhotoveních,
- d) zhotovitel zajistí úklid a vyčištění všech prostor dotčených prováděním prací a dopravou

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.

5. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.

6. Stavební práce budou zahájeny do jednoho týdne od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. O zahájení realizace prací bude proveden zápis ve stavebním deníku. V případě, že zhotovitel v tomto termínu práce nezačíná, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo předat objednateli do 40 kalendářních dnů od převzetí staveniště.

8. O předání díla bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol ve smyslu č. VIII., odst. 1 této smlouvy.

9. Sjednaná doba plnění se prodlouží v případě:

a) že zhotovitel v důsledku prodloužení objednatele nemohl řádně zahájit plnění díla,

b) že objednatel neposkytne zhotoviteli řádně a včas součinnost, ke které se touto smlouvou zavázal,

c) nahodilé a neodvratitelné překážky, která nastaly nezávisle na vůli zhotovitele, a které zhotoviteli znemožní či podstatně ztíží včasné provedení díla dohodnutým způsobem, přičemž zhotovitel nemohl tuto překážku nebo její následky odvrátit nebo překonat a ani ji nemohl v době uzavření této smlouvy předvídat

O skutečnosti, která zakládá nutnost prodloužit dobu plnění, je povinen zhotovitel bez zbytečného odkladu informovat objednatele.

Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně na náhradním termínu plnění závazku, sjednaná doba se prodlužuje o dobu přiměřenou povaze a trvání překážky.

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou a platnými právními předpisy.

## V.

### Cena za dílo a platební podmínky

#### Cena díla

1. Celková cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

cena bez DPH 547 683,51 Kč

sazba DPH 21 % 115 013,53 Kč

**cena celkem včetně DPH 662 697,04 Kč**

2. Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná.

3. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla a zisk zhotovitele.

4. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do termínu provedení díla sjednaného touto smlouvou.

#### Platební podmínky

5. Objednatel neposkytuje zálohy.
6. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
7. Splatnost faktury činí 15 dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.
8. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákona o DPH a občanského zákoníku.
9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

## **VI. Staveniště**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na podkladě písemného zápisu prosté práv a závazků třetích osob.
2. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště k zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
3. Zhotovitel zajistí přechodné dopravní značení, a to na své náklady.
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a BOZP včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
7. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a dále zabezpečit staveniště proti možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob.
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemné potvrzení, že s veškerými zbytkovými či vytěženými materiály ze stavby a renovace bylo naloženo v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů a současně toto doloží kopiemi dokladů o likvidaci odpadů.

## VII.

### Způsob provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na svůj náklad a na své nebezpečí.
2. Zhotovitel je povinen k řádnému provedení díla opatřit na svůj náklad veškeré výrobky, stavební hmoty a stavební materiály, v takovém počtu kusů, technické specifikace, jakosti, provedení, hmotnosti, výrobních technických parametrů (rozměrů), jak jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, pak v takovém množství, hmotnosti, jakosti a výrobních technických parametrů (rozměrů), aby mohly být použity k řádnému ukončení díla.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z hlediska technického v souladu a zejména v rozsahu oceněného položkového rozpočtu (viz příloha č. 1 této smlouvy), ale též v rozsahu jiných plnění, která nejsou uvedena v oceněném položkovém rozpočtu, jejichž potřeba se objevila až v průběhu provádění díla.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s projektovou dokumentací, a to včetně požadavků a podmínek obsažených ve vyjádřeních předmětné projektové dokumentace.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se stavebně technickými normami za dodržení požadavků dotčených orgánů státní správy, v souladu s technickými požadavky na výstavbu a technickými požadavky na stavby, v souladu se řádnými technologickými postupy, zákonnými povinnostmi k ochraně životního prostředí, života a zdraví osob.
6. V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi, vyplývajícími z této smlouvy, nebo pokyny objednatele je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem.
7. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné zápisy do stavebního deníku dle platné právní úpravy a na vyžádání objednatele jej předložit.

## VIII.

### Kontrola způsobu provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla kdykoliv v průběhu jeho provádění zejména z hlediska stavebně technického způsobu provádění jednotlivých bouracích, stavebních, zednických, klempířských, tesařských, natěračských prací, kvality (jakosti) provedeného plnění a jeho souladnosti s položkovým rozpočtem a jinou technickou dokumentací vztahující se k předmětu díla, pokyny objednatele a stavebně technickými normami. Objednatel je dále oprávněn provádět kontrolu dodržování bezpečnosti práce, dodržování zásad ochrany životního prostředí a další technické dokumentace.
2. Smluvní strany sjednaly, že budou provádět pravidelné společné kontroly způsobu provádění díla v kontrolních dnech konaných jednou za 14 dní, vždy čtvrtý pracovní den v týdnu, pokud se v průběhu provádění díla nedohodnou jinak. Konání pravidelných kontrolních dnů se nedotýká práva objednatele na průběžnou každodenní kontrolu provádění díla. Za zhotovitele je povinen se zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě (stavěništi) stavbyvedoucí. V případě nepřítomnosti stavbyvedoucího musí být na svolaný kontrolní den zhotovitelem vyslán náhradník vybavený písemnou plnou mocí udělenou zhotovitelem v rozsahu, který tomuto zmocněnci umožňuje rozhodovat ve všech věcech, které se týkají provádění díla.

3. Předmětem kontroly na kontrolních dnech je zejména:

- a) ověřování souladu skutečného provedení stavebních, zednických, bouracích, montážích, klempířských prací s položkovým rozpočtem;
- b) ověřování souladu jakosti výrobků, stavebních materiálů a stavebních hmot opatřených a použitých při provádění díla s položkovým rozpočtem;
- c) ověřování technického stavu zařízení staveniště, ověřování rozsahu skutečně provedených plnění ve vazbě na celkový termín dokončení díla.

4. Ze všech kontrolních dnů provádění díla budou pořízeny zápisy, které pořizuje na místě kontroly díla osoba pověřená objednatelem výkonem stavebního dozoru nad způsobem provádění díla. Stavbyvedoucí určený zhotovitelem obdrží kopii tohoto zápisu. Na tomto zápisu budou podepsáni jak osoba pověřená objednatelem k výkonu stavebního dozoru nad způsobem provádění díla a stavby vedoucí určený zhotovitelem, případně jiné osoby oprávněné jednat za objednatele a zhotovitele. Veškeré zápisy z těchto kontrol a zápisy ve stavebním deníku či jiná písemná oznámení, jsou pro zhotovitele závazná.

#### IXI.

#### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem podle předchozí věty zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla předávací protokol, který musí obsahovat alespoň:

- a) popis předávaného díla,
- b) hodnocení kvality předávaného díla,
- c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
- d) způsob odstranění případných vad a nedodělků,
- e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
- f) výsledek přejímacího řízení,
- g) datum a podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

2. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat protokol o předání a převzetí předmětu díla i v případě dřívějšího dokončení díla.

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, pokud byly tyto zkoušky sjednány;
- b) výsledky předepsaných měření, pokud byly smluvními stranami sjednány;
- c) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- d) stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací.

4. Objednatel dílo převezme bez vad a nedodělků.

#### X.

##### Vady díla a záruka za jakost

1. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době.
3. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
4. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky **záruku za jakost v délce 60 měsíců**. Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) objednatelem.
5. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

e-mail: [REDACTED] nebo

datovou schránku: [REDACTED] nebo

adresu: Lubomír Kopřiva, Trojanovice [REDACTED] 744 01

6. Jakmile objednatel odešle toto oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě hrozícího bezprostředního nebezpečí, započne zhotovitel s odstraněním vady ihned po doručení oznámení.
8. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne zahájení jejího odstraňování, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

#### XI.

##### Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí řádně provedeného díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.



## **XII. Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad či nedodělků uvedených v předávacím protokolu, bylo-li dílo s vadami a nedodělky objednatelem převzato, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady v záruční lhůtě v termínu dle čl. IX., odst. 7 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení až do splnění povinnosti.
5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky.
6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
7. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

## **XIV. Závěrečná ustanovení**

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, pokud není ve smlouvě sjednáno jinak.
2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
3. Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned po doručení výpovědi předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které pořídil a které jsou součástí díla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi.
4. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
5. Smlouva obsahuje úplné ujednání o smlouvě a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy.

6. Žádný projev stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
7. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
8. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byly jakékoliv povinnosti a práva dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
9. Smluvní strany se dohodly, že schválení, potvrzení a souhlasy nebudou bez rozumného důvodu zdržovány nebo zpoždovány.
10. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly ve smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu smlouvy.
11. Práva smluvních stran vyplývající ze smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
12. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
14. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá za následek neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy.
15. V případě rozporu mezi textem smlouvy a obchodními podmínkami mají přednost obchodní podmínky.
16. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé ze smlouvy primárně řešit smírnou cestou.
17. Smluvní strany pro jejich právní vztahy vylučují úpravu smlouvy uzavíranou adhezním způsobem obsaženou v § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
18. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jednotlivá ustanovení smlouvy vč. jejich práv a povinností jsou jim srozumitelná, pochopitelná a že je jim jejich význam znám a pro žádnou smluvní stranu nejsou zvláště nevýhodná.
19. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podle smlouvy.

20. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

21. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

22. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopise.

23. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Právní jednání stanovené touto smlouvu je schváleno usnesením Rady města Frenštátu pod Radhoštěm č. 464/22/RM/2023 ze dne 8.8.2023.

24. Příloha č. 1 – položkový rozpočet zhotovitele ze dne 24. 7. 2023

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 15.8.2023

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 15.8.2023

Město Frenštát pod Radhoštěm  
nám. Míru 1

744 000 000  
IČO [redacted] 97852

[redacted]  
za objednatele  
Ing. Bc. Jan Rejman, DiS.  
starosta

[redacted]  
za zhotovitele  
Lubomír Kopřiva

Příloha č. 1 – položkový rozpočet zhotovitele ze dne 24. 7. 2023

## SLEPÝ ROZPOČET

Stavba: Frenštát pod Radhoštěm, most ev. č. M11  
 Objekt: SLEPÝ ROZPOČET (SOUPIS PRACÍ)

Objednatel: Město Frenštát pod Radhoštěm  
 Zhotovitel: Frenštát pod Radhoštěm  
 Místo: Frenštát pod Radhoštěm

Zpracoval:  
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## 1 Zemní práce

136,60

1	R	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	2,000	68,30	136,60
			"dočasná podpora pod kontrolní šachtu vodovodu" 2,0*1,0		2,000		
			Součet		2,000		2,000

## 2 Zakládání

1 770,00

2	R	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameliva	m2	2,000	105,00	210,00
			"dočasná podpora pod kontrolní šachtu vodovodu" 2,0*1,0		2,000		
			Součet		2,000		2,000
3	S93	59381136	panel silniční 2,00x1,00x0,15m	kus	1,000	1 560,00	1 560,00
			"pranajem (opofěbení) panelu" 1		1,000		
			Součet		1,000		1,000

## 3 Svislé a kompletní konstrukce

2 585,16

4	R	334951113	Podpěrné skruže dočasné ze dřeva z hranolů zřízení	m3	0,172	11 900,00	2 046,80
			podpěra pod kontrolní šachtu vodovodu				
			"sloupky - hranol 100/100mm" 0,1*0,1*2,3*4		0,092		
			"převázka - hranol 100/100mm" 0,1*0,1*1,0*2		0,020		
			"zavětrování - pikno 100/26mm" 0,1*0,026*(4*1,0+4*0,8+2*4*2,0)		0,060		
			Součet		0,172		
5	R	334952113	Podpěrné skruže dočasné ze dřeva z hranolů odstranění	m3	0,172	3 130,00	538,36

## SLEPÝ ROZPOČET

Stavba: Frenštát pod Radhoštěm, most ev. č. M11  
 Objekt: SLEPÝ ROZPOČET (SOUPIS PRACÍ)

Objednatel: Město Frenštát pod Radhoštěm

Zhotovitel:

Místo: Frenštát pod Radhoštěm

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### 4 Vodorovně konstrukce

**368 461,01**

6 R		429172212	Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svíslíc, sýčnkových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků výroba šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti přes 100 kg	kg	679,793	282,00	191 701,63
-----	--	-----------	---	----	---------	--------	------------

"pásnice 110x15mm zesílení OK" 5\*9,3\*13,0"kg/m"

604,500

"úhelníky L 80x80x10mm - podpěra kontrolní šachty vodovodu"

53,193

"2\*2,235\*1,9"kg/m"

22,100

"pásnice 110x15mm - podpěra kontrolní šachty vodovodu"

22,100

"2\*0,85\*13,0"kg/m"

679,793

Součet

679,793

7 R		429172212	Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svíslíc, sýčnkových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků montáž šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti přes 100 kg	kg	679,793	213,60	145 203,78
8	133	13321025	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 110x10mm	t	0,627	46 000,00	28 842,00

"zesílení OK" 5\*9,3\*13,0"kg/m"11000

0,605

"podpěra kontrolní šachty vodovodu" 2\*0,85\*13,0"kg/m"11000

0,022

Součet

0,627

9	130	13010516	úhelník ocelový nerovnoměrný jakost S235JR (11 375) 80x60x8mm	t	0,053	51 200,00	2 713,60
---	-----	----------	---	---	-------	-----------	----------

"podpěra kontrolní šachty vodovodu" 2\*2,235\*1,9"kg/m"11000

0,053

Součet

0,053

### 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**10 755,22**

## SLEPÝ ROZPOČET

Stavba: Frenštát pod Radhoštěm, most ev. č. M11

Objekt: SLEPÝ ROZPOČET (SOUPIS PRACÍ)

Objednatel: Město Frenštát pod Radhoštěm

Zhotovitel:

Místo: Frenštát pod Radhoštěm

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
10	R	628195011	Očištění ocelových konstrukcí od usazenin, rzi a starého nátěru "dolní pásnice před zesílením OK" 0,131*10,3*5 Součet	m2	6,747	186,00	1 254,94
11	R	628613511	Ochranný nátěrový systém ocelových konstrukcí mostů základní a podkladní epoxidový, vrchní polyuretanový tl. min 280 µm zesílení OK "pásnice vč části stávajících nosníků" (0,131+2*0,015)*9,3+(0,11*0,015)*2)*5 Mezísoučet	m2	9,314	1 020,00	9 500,28
			podpěra kontrolní šachty vodovou		7,503		
			"pásnice" (2*(0,11+0,015)*0,85+0,11*0,015)*2)*2		0,432		
			"úhelníky" (4*0,08*2,15+0,08*0,01*2)*2		1,379		
			Mezísoučet		1,811		
			Součet		9,314		

### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

128 622,11

12	R	912211131	Montáž směřového sloupku plastového pružného - balisety přišroubováním k podkladu	kus	7,000	247,00	1 729,00
13	662	56288000	sloupek, plastový baliseta	kus	7,000	1 890,00	13 230,00
14	R	914111111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly "B20a" 2 "B13" 2 "E13" 2 Součet	kus	6,000	285,00	1 590,00
			"B20a" 2		2,000		
			"B13" 2		2,000		
			"E13" 2		2,000		
			Součet		6,000		
15	404	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	4,000	905,00	3 620,00

## SLEPÝ ROZPOČET

Stavba: Frenštát pod Radhoštěm, most ev. č. M11  
 Objekt: SLEPÝ ROZPOČET (SOUPIS PRACÍ)

Objednatel: Město Frenštát pod Radhoštěm

Zhotovitel:

Místo: Frenštát pod Radhoštěm

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"B20a" 2		2,000		
			"B13" 2		2,000		
			Součet		4,000		
16	404	40445650	dodávkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	2,000	438,00	876,00
			"E13" 2		2,000		
			Součet		2,000		
17	R	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	2,000	995,00	1 990,00
18	404	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	667,00	1 334,00
19	R	948411111	Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové zřízení skruží z věží výšky do 10 m	m3	141,599	550,00	77 879,45
			"pro montáž zesílení nosné konstrukce" 5,95*2,35*10,3		141,599		
			Součet		141,599		
20	R	948411211	Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové odstranění skruží z věží výšky do 10 m	m3	141,599	116,00	16 425,48
21	R	949211111	Montáž lešňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sblížených lešňových dílců s příčnicí nebo podélníky, ve výšce do 10 m	m2	101,455	50,70	5 143,77
			"pro montáž zesílení nosné konstrukce" 9,85*10,3		101,455		
			Součet		101,455		
22	R	949211811	Demontáž lešňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sblížených lešňových dílců s příčnicí nebo podélníky, ve výšce do 10 m	m2	101,455	34,30	3 479,91
23	R	963071111	Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svíslíc, stýčkových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti do 100 kg	kg	53,193	24,90	1 324,51

## SLEPÝ ROZPOČET

Stavba: Frenštát pod Radhoštěm, most ev. č. M11  
 Objekt: SLEPÝ ROZPOČET (SOUPIS PRACÍ)

Objednatel: Město Frenštát pod Radhoštěm  
 Zhotovitel: Frenštát pod Radhoštěm  
 Místo: Frenštát pod Radhoštěm

Zpracoval:  
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"ocelové nosníky L 80x80 nesoucí kontrolní šachtu vodovodu"  
 2\*2,236\*11,9"kg/m"  
 Součet

53,193  
 53,193

**997**

**Přesun sutě**

**44,37**

24	R	997211521	Vodovorná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovňáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, na vzdálenost do 1 km do sběru do 10km	t	0,053	501,00	26,55
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

"ocelové nosníky nesoucí kontrolní šachtu vodovodu" 53,193/1000  
 Součet

0,053  
 0,053

25	R	997211529	Vodovorná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovňáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další 1 Započítány 1 km přes 1 km do sběru do 10km	t	0,479	37,20	17,82
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

"ocelové nosníky nesoucí kontrolní šachtu vodovodu,"  
 53,193/1000\*9"km"  
 Součet

0,479  
 0,479

**998**

**Přesun hmot**

**880,60**

26	R	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sřažené ocelobetonové nebo kovové vodovorná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	2,072	425,00	880,80
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

**783**

**Dokončovací práce - nátěry**

**428,43**



nám. Míru 1

744 01 Frenštát pod Radhoštěm

IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852

-64-

## SLEPÝ ROZPOČET

Stavba: **Frenštát pod Radhoštěm, most ev. č. M11**

Objekt: **SLEPÝ ROZPOČET (SOUPIS PRACÍ)**

Objednatel: Město Frenštát pod Radhoštěm

Zhotovitel:

Místo: Frenštát pod Radhoštěm

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
27	R	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m <sup>2</sup>	6,747	63,50	428,43
			"dolní pásnice nosníků před zesílením OK" 0,131*10,3*5		6,747		
			Součet		6,747		

### VRN4 Inženýrská činnost

**34 000,00**

28	R	041103300	Autorský dozor projektanta	hod	20,000	1 200,00	24 000,00
			"čerpání podle skutečnosti" 20		20,000		
			Součet		20,000		
29	R	042903300	Ostatní posudky - Hlavní prohlídka mostu	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00

**Celkem**

**547 683,51**