
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č . 8912012 Sb., ob čanský zákoník, ve zn ění pozdějších p ředpisů  

I SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: Město Náměšť  nad Oslavou 
Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Nám ěšť  nad Oslavou 
Ičo: 002 89 965 
DIČ : CZ00289965 
Bankovní ústav: I 

Č íslo účtu: 
Osoby opravn čné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Kota čka, starosta města 
Tel.: 	568619100 
E-mail: podatelnamesto-namest.cz  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Tel.: 
E-mail: 

(dále jen „Objednatel) 

Zhotovitel: KLEE s.r.o. 
Sídlo: Skalecká 35013, 170 00 Praha 7 
Zapsán v obchodním rejst říku: u Městského soudu v Praze, oddíl. C, vložka 281666 
IČO: 29259312 
DIČ : CZ29259317 
Bankovní ústav: 
Č íslo účtu: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Bohuslav Klee, jednatel 
Tel.: 
E-mail: nfocklee.cz 
Osoby onrávněné jednat ve věcech technických 
Tel.: 
E-mail: 

(dále jen „Zhotovitel') 

1.1 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a zp ůsobilost k tornu, aby pinil 
závazky, vyplývající z uzav řené Smlouvy a že neexistují žádné právní p řekážky, které by bránily č i 
omezovaly pinění jeho závazk ů . Zhotovitel současně  prohlašuje, že se dostate čným způsobem seznámil 
se záměry Objednatele ohledně  př ípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních 
této Smlouvy a že na základ ě  tohoto zjištění p řistupuje k uzav ření předmětné Smlouvy. 

2 VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

2.1 Vzájemný styk mezi Ob ĺednatelem a Zhotovitelem 

2.1.1 Písemnosti touto smlouvou p ředpokládané (nap ř . změny odpovědných osob, návrh na změny 
smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k pinění č i placení) budou druhé smluvní stran ě  
zasílány: 
2.1.1.1 písemně  a předávány osobně  (proti potvrzení), poslány doporu čenou poštou nebo 

kurýrem (proti potvrzení), p řípadně  elektronickou poštou, 
2.1.1.2 doručeny, zaslány nebo p řeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve 

Smlouvě. Pokud n ěkterá ze smluvních stran oznámí zm ěnu své adresy, budou 
písemnosti od obdržení této zm ěny doru čovány na tuto novou adresu, 

21.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sd ě lení týkající se technických záležitostí stavby lze použít 
i stavební deník. 



2.1.2 Vyžaduje-li písemnost po n ěkteré ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo 
stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní p ř íč iny zadržováno nebo 
zpožďováno. 

2.1.3 Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka p řevzata druhou smluvní stranou nebo 
nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní dob ě  a držitel poštovní licence zásilku vrátí zp ět, bude 
za úspěšné doru čení, se všemi právními d ůsledky, považován t řetí den ode dne prokazatelného 
odeslání zásilky. 

2.1.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouv ě , se nepovažují za zm ěnu Smlouvy bez 
ohledu na jejich obsah. 

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA) 

3.1 P ředmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo) 

Název stavby 	 : „Částečná oprava vozovky ul. Husova a P. K řička v Náměšti n/O« 
Místo stavby 	 : část ulice Husova a Petra K řičky 
Projektová dokumentace 	zadávací dokumentace PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod p ř íkopem 93316, 

586 01 Jihlava 
Stavbyvedoucí Zhotovitele 

4 PREDMET DILA 

4.1 Rozsah p ředmětu díla 

P ředmětem ve řejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce spo č ívající v opravě  povrchu místních 
komunikací formou vým ěny obrusné vrstvy a to v následujících úsecích. 

Úsek A - ulice Husova od k řižovatky s ul. Ocmanická po d ům č . p. 784 (cca 2266m2) 
Úsek B - ulice P. K ř ičky od napojení na ul. Husova po kruhový objezd v četně  (cca 1244m2) 

Stručný popis prováděných prací: 

- odfrézování vrstvy vozovky v tlouš ťce 50 mm, 
- oč ištění povrchu vozovky vodou 

- oprava lokálních poruch na odfrézovaném povrchu odfrézováním porušených vrstev a p řizvednutí 
stávajících kanalizačních poklop ů  a vpustí do nivelety budoucí vozovky 

- provedení spojovacího post řiku z modifikované kationaktivní asf. emulze 
- pokládka obrusné vrstvy z asf. betonu 

- obnova vodorovného dopravního zna čení 

Podkladem pro vypracování nabídky je soupis stavebních prací, dodávek a služeb v četně  výkazu výmě r, popis 
technologického postupu a vyznačený rozsah opravy pro jednotlivé úseky do ortofotomapy. Podklady byly 
zpracovány společností PROF Jihlava, spol. s r.o., se sídlem Pod p říkopem 93316, 586 01 Jihlava, I ČO: 
18198228 

Objednatel si vyhrazuje právo nerealizovat opravu povrchu v úseku B, aniž by zhotoviteli vznikl nárok 
na náhradu škody (formou ušlého zisku atp..). V p řípadě , že bude chtít objednatel toto právo uplatnit, je 
povinen informovat o této skute čnosti zhotovitele nejpozd ěji před termínem zahájení stavebních prací 
uvedeném v této smlouvě  o dílo. 

4.1.1 Podkladem pro realizaci stavby je Zhotovitelem p ředložený položkový rozpočet prací a dodávek. 
4.1.2 Vedle všech definovaných č inností patří do zhotovení stavby i následující práce a č innosti; 

4.1.2.1 Zajištění vydání všech pot řebných rozhodnutí a stanovení dopravních uzavírek a 
dopravního značení od p říslušného správního orgánu, zpracování DIO vč . zřízení 
a odstranění přechodného dopr. značení 

4.1.2.2 zajišt ění všech nezbytných pr ůzkumů  nutných pro řádné provád ění a dokončení díla, 



4.1.2.3 veškeré práce a dodávky související s bezpe čnostními opat řeními na ochranu lidí a 
majetku, 

4.1.2.4 ostraha stavby a staveniště , zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prost ředí, 
4.1.2.5 p ř ípadné projednání a zajišt ění zvláštního užívání komunikací a ve řejných ploch včetně  

úhrady vyměřených poplatk ů  a nájemného, 
4.1.2.6 zajištění a provedení všech postup ů  podle TP vztahujících se k provád ěnému dílu, 
4.1.2.7 zajištění atestů  a doklad ů  o požadovaných vlastnostech výrobků  do p ředání a p řevzetí 

díla (dle zákona č . 2211997 Sb. - prohlášení o shod ě), 
4.1.2.8 zabezpečení ochrany stávající vzrostlé zelen ě  
4.1.2.9 zřízení a odstran ění za řízení staveniště  včetně  jeho napojení na inženýrské sítě , 
4.1.2.10 odvoz odtěžených materiál ů  a jejich ekologická likvidace v souladu s ustanoveními 

zákona 18512001 Sb. - o odpadech a o změně  některých dalších zákon ů , ve zně ní 
pozdějších p ředpis ů , 

4.1.2.11 uvedení všech povrch ů  dotčených stavbou do p ůvodního stavu (komunikace, chodníky, 
vlastní budova, zeleň  apod.). 

4.2 Dokumentace skutečného orovedeni stavby 
4.2.1 Dokumentaci skute čného provedeni díla vypracuje Zhotovitel jako sou část dodávky stavby. 
4.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude p ředána Objednateli ve dvou vyhotoveních 

v grafické (tišt ěné) podobě . 

5 TERMÍNY A LHŮTY PLN ĚNÍ 

5.1 Termín zahájení a ukon čení stavebních prací 

Předáni staveniště  zhotoviteli proběhne do 01.09.2023 zápisem o p ředání a p řevzetí staveniště . 

Zahájení prací 01 .09.2023 

Ukončení a předání díla do 31.10.2023 

	

5.1.1 	Pokud Zhotovitel stavební práce na díle fyzicky nezahájí ani ve lh ůtě  do 14 dnů  ode dne p ředání 
a p řevzetí staveništ ě  je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

5.2 Lhůta pro dokončení stavebních prací 

	

5.2.1 	Zhotovitel je povinen dokonč it veškeré práce č í dodávky na díle ve lh ů tě  uvedené v bodu 5.1. 
5.2.2 Lhůta pro dokončení díla je závislá na řádném a včasném spinění souč inností Objednatele 

dohodnutých touto Smlouvou. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
souč innosti není Zhotovitel v prodlení s pin ěním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohod ě , 
prodlužuje se lh ů ta pro dokončení předmětu pinění o dobu shodnou s prodlením Objednatele v 
pinění jeho souč inností. O tomto prodloužení lh ůty pro dokončení p ředmětu pinění bude uzavřen 
písemný dodatek ke Smlouvě . 

5.2.3 Prodlení Zhotovitele proti sjednané lh ůtě  pro dokončení díla delší jak 15 kalendá řních dn ů  se 
považuje za podstatné porušení Smlouvy, a oprav ňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy, 
ale pouze v p řípadě , že prodlení Zhotovitele nevzniklo z d ůvodů  na straně  Objednatele. 

5.2.4 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o p ředání a p řevzetí díla. 

5.3 Podmínky pro zm ěnu sjednaných lh ůt 

	

5.3.1 	Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lh ů tu pro dokončení 
předmětu pinění, p ředloží svůj návrh na změnu lhůty pro dokončení díla Technickému dozoru 
objednatele k projednání. 

5.3.2 Prodloužení lh ů ty pro dokončení díla je možné jen v d ůsledku objektivně  nepředvídatelných 
okolností, které nemají sv ůj původ v č innosti Zhotovitele. 

5.3.3 O p řípadném prodloužení lh ůty pro dokon čení díla musí být sjednán písemný dodatek ke 
smlouvě , jinak je neplatné. 



5.3.4 Vícepráce č i Méněpráce, jejichž celkový finan ční objem nep řesáhne 10% z hodnoty sjednané 
ceny, nemají vliv na lh ůtu pro dokončení díla a p ředmět pinění bude dokončen ve sjednané lh ůtě  
pro dokončení díla. 

5.3.5 Běžné klimatické podmínky odpovídající ro čnímu období, v němž se stavební práce provádí, 
nejsou d ůvodem k prodloužení lh ůty pro dokončení díla. 

6 CENA ZA DILO A PODMÍNKY PRO ZM ĚNU SJEDNANÉ CENY 

6.1 Výše sjednané ceny 
6.1.1 Cena za spinění díla je sjednána ve výši 

6.1.1.1 Cena bez DPH 	I 650 990,10 Kč  

6.1.1.2 Výše DPH (21%) 	34670792Kč  

6.1.1.3 Cena včetně  DPH 	I 997 698,02 Kč  

Cena včetně  DPH slovy jedenmiliondevětsetdevadesátsedmtisícšestsetdevadesátosm korun 
českých dva halé ře 

6.2 Obsah ceny 
6.2.1 Cena za spinění díla je stanovena podle Zhotovitelem ocen ěného Položkového rozpočtu, který je 

zpracován na základ ě  Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vým ě r p ředaného 
Objednatelem Zhotoviteli. 

6.2.2 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla, včetně  vedlejších a ostatních náklad ů  ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č . 16912016 Sb. Sjednaná cena obsahuje i p ředpokládané náklady vzniklé vývojem cen v 
národním hospodá řství, a to až do konce lh ůty pro dokončení stavebních prací. 

6.2.3 Zhotovitel je povinen se p řed podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a 
podmínkami svého pinění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady 
Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané cen ě . 

6.2.4 Objednatel prohlašuje, že je v souvislosti s dílem osobou nepovinnou k DPH, dle zákona Č . 
23512004 Sb. § 5 odst. 4, tedy se na Zhotovitele nevztahuje p řenesená da ňová povinnost. 

6.3 Doklady určuiící cenu za dílo 
6.3.1 Cena je stanovena podle P říslušné dokumentace p ředané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah 

sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vým ěr, který 
byl součástí p ředané projektové dokumentace. 

6.3.2 Cena je prokázána Položkovými rozpo čty a Zhotovitel ru č í za to, že tyto Položkové rozpočty jsou 
v úpiném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vým ě r 
předloženým Objednatelem. Položkové rozpo čty slouží k prokazování skute čně  provedených 
prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro stanovení ceny p řípadných víceprací nebo 
méněprací. 

6.3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z d ůvod ů  chyb nebo 
nedostatk ů  v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby d ůsledkem nep řesného nebo 
neúpiného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. P ředpokládá se, že p řípadné 
chyby č i nedostatky v Soupisu stavebních prací byla vy řešeny ve výb ě rovém řízení dotazy 
Zhotovitele. 

6.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo 
6.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše p řípustnou a m ůže být změněna pouze z objektivních a 

nepředvídatelných d ůvod ů , a to za níže uvedených podmínek: 
6.4.1.1 pokud po podpisu smlouvy a p řed uplynutím Lh ůty pro dokončení p ředmětu pinění 

dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke zm ěně  přenesené daňové povinnosti; 
6.4.1.2 pokud se p ři provádění p ředmětu pinění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době  

uzav ření Smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl p ředvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 



6.5 Způsob siednán ĺ  změny ceny (Zm ěnový list) 
6.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná zm ěna sjednané ceny je Zhotovitel povinen 

sestavit Změnový list a v něm popsat d ůvody a okolnosti vedoucí k nutnosti zm ěny sjednané 
ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a p ředložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

6.5.2 Změna sjednané ceny je možná pouze v p řípadě , kdy Objednatel písemn ě  odsouhlasí Zm ěnový 
list a teprve poté, když prob ěhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č . 13412016 Sb., pro 
změnu závazků  ze smlouvy a bude uzavřen p říslušný dodatek smlouvy. 

6.6 Vícepráce a Mén ěpráce a způsob ieiich prokazování 
6.6.1 Vyskytnou-li se p ři provádění díla Vícepráce nebo Mén ěpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat 

Změnový list, v němž uvede p řesný popis Víceprací a Mén ěprací včetně  jejich od ůvodnění a 
jejich ocen ění a tento Změnový list p ředložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Sou částí 
Změnového listu musí být i popis p říč in, které vyvolaly pot řebu Víceprací nebo Mén ěprací. 

6.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Mén ěprací nejvýše podle hodnot jednotkových 
cen uvedených v Položkových rozpo čtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy 
nejsou, pak nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených autorským dozorem dle 
použité cenové soustavy a projednaných na kontrolním dnu stavby v cenové hladin ě  z období, ve 
kterém byly vícepráce zjišt ěny, avšak poníženy o 10%. 

6.6.3 Po spinění všech smluvených podmínek pro zm ěnu sjednané ceny dohodnou ob ě  strany změnu 
sjednané ceny písemn ě  formou Dodatku ke smlouvě . 

6.6.4 Po spinění všech administrativních povinností uzav řou obě  strany dodatek ke Smlouvě . 

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Zálohy 

	

7.1.1 	Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

7.2 Postup plateb 
7.2.1 Cena za dílo bude hrazena jedinou fakturou na celou smluvní částku a to až po řádném ukončení 

stavebních prací. Jako den zdanitelného pin ění bude na faktu ře uvedeno datum oboustranného 
podpisu p ředávacího protokolu. 

7.2.2 Zhotovitel p ředloží Objednateli soupis provedených prací ocen ěný v souladu se zp ůsobem 
sjednaným ve smlouvě  a to nejpozději k poslednímu dni m ěsíce, ve kterém bylo dílo řádně  
dokončeno a p ředáno objednateli. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjád řit nejpozději 
do 5 pracovních dn ů  ode dne jeho obdržení (nevyjád ř í-li se ve stanovené lh ůtě , má se za to, že 
se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozd ěji do 
8. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byly dokon čeny práce, s tím, že datem 
zdanitelného pinění bude den v měsíci dle bodu 7.2.1. 

7.2.3 Nedílnou sou částí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura 
neúpiná. 

7.2.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě  při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací je Zhotovitel oprávn ěn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je 
Objednatel oprávn ěn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury 
nem ůže Zhotovitel uplat ňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z 
peněžitého dluhu Objednatele. 

7.2.5 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohod ě  o jejich provedení nebo, u kterých nedošlo 
k dohodě  o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením d ůvod ů  obou stran. 

7.3 Lhůty splatnosti 

	

7.3.1 	Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dn ů  ode dne následujícího po 
dni odeslání faktury. 



7.4 Platby za Vícepráce 

	

7.4.1 	Pokud se na díle vyskytnou V ĺcepráce, sjejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich 
cena fakturována samostatně . 

7.4.2 Faktury za vícepráce musí krom ě  jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na 
dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

7.5 Náležitosti da ňových dokladů  (faktur) 
7.5.1 Faktura musí mít náležitosti da ňového dokladu podle zákona o DPH. 
7.5.2 Jsou-li p ředmětem piněni práce spadající do režimu p řenesené da ňové povinnosti, musí být 

faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - 92e zákona o DPH. Faktura musí zárove ň  
obsahovat sdě lení, že výši dan ě  je povinen dopinit a p řiznat objednatel, tedy že je faktura 
vystavena v režimu p řenesené daňové povinnosti. 

7.5.3 Sazba DPH a výše DPH pop řípadě  povinností spojené s p řenesenou daňovou povinností budou 
uplatněny souladu s platnou legislativou. 

7.5.4 Jsou-li p ředmětem pinění práce, na které se nevztahuje p řenesená da ňová povinnost dle zákona 
o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že: 
7.5.4.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň  z přidané hodnoty u zdanitelného pinění podle smlouvy, 
7.5.4.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tornu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň  zaplatit, a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

7.5.4.3 nezkrátí da ň  nebo nevyláká daňovou výhodu. 

7.6 Termín spinění povinnosti zaplatit 
7.6.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za spin ěný v den, kdy je dlužná částka 

připsána na účet Zhotovitele. 

8 SMLUVNÍ POKUTY 

8.1 Smluvní pokuta za nepin ění dohodnutých termín ů  č i lh ůt 

	

8.1.1 	Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lh ůtě  pro dokončení díla i jednotlivých stavebních 
objektů , je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% ze sjednané ceny díla bez 
DPH, a to za každý i započatý den prodlení. 

8.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti lh ů tě  pro dokončení díla p řesáhne 30 kalendá řních dn ů , je 
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ješt ě  další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny 
díla bez DPH, a to za tř icátý první a každý další i zapo čatý den prodlení. 

8.2 Smluvní pokuta za neodstran ění Vad anedodě lků  ziištěných př i p ředání a o řevzet ĺ  díla 
8.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do p ěti dn ů  od Termínu p ředání a p řevzetí díla k odstra ňování vad č i 

nedodě lků  uvedených v protokolu o p ředání a p řevzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 1.000,- Kč  za každý nedodě lek č i vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve 
sjednané lh ůtě , a za každý den prodlení. 

8.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní Nedodě lky č i vady uvedené v zápise o p ředání a p řevzetí díla v 
dohodnutém termínu (viz protokol o p ředání a p řevzetí) zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
2.000,- Kč  za každý nedodě lek č i vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

8.3 Smluvní pokuta za neodstran ění reklamovaných vad 
8.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozd ěji však ve lh ůtě  do patnácti dn ů  ode 

dne obdržení reklamace Objednatele k odstra ňování reklamované vady (p řípadně  vad), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- K č  za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč  za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 
každý den prodlení. 

8.3.3 Označ il-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, p řípadně  
hrozí nebezpeč í škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají ob ě  smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. 



8.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveništ ě  

	

8.4.1 	Pokud Zhotovitel nevyklidí staveništ ě  v termínu stanoveném touto Smlouvou, p ř íp, v termínu 
sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- K č  
za každý i započatý den prodlení. 

8.5 Ostatní smluvní pokuty 

	

8.5.1 	Pokud Zhotovitel poruší p ředpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na 
staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- K č  za každý zjišt ěný 
případ. 

8.5.2 Pokud Zhotovitel p ř i provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgán ů  a organizací související 
s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- K č  za každý 
zjištěný p řípad. 

8.5.3 Pokud Zhotovitel Objednateli nezajisti p řístupnost stavebního deníku na stavbě  v pracovní dny od 
7:00 hod do 17:00 hod, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- K č  za každý 
zjištěný p řípad. 

8.6 úrok zprodlení 

	

8.6.1 	Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

8.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty 
8.7.1 Smluvní pokutu č i úrok z prodlení vyú čtuje oprávn ěná strana stran ě  povinné písemnou formou. 

Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyú čtování smluvní pokuty č i 
úroku z prodlení oprav ňuje a zp ůsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty č i úroku z prodlení. 

8.7.2 Strana povinná se musí k vyú čtování smluvní pokutu č i úroku z prodleni vyjád řit nejpozději do 
deseti dn ů  ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyú čtováním souhlasí. Vyjád řením se 
v tomto p řípadě  rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyú čtováním smluvní pokuty č i úroku z prodlení je povinna 
písemně  ve sjednané lh ůtě  sdě lit oprávněné straně  d ůvody, pro které vyú čtování smluvní pokuty 
č i úroku z prodlení neuznává. 

8.8 Lh ůta splatnosti smluvních pokut 

	

8.8.1 	Strana povinná je povinna uhradit vyú čtované smluvní pokuty č i úrok z prodlení nejpozd ěji do 14 
dn ů  od dne obdržení příslušného vyú čtování. 

8.9 Ostatní náležitosti vztahuiící se k smluvním pokutám 
8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dot čen nárok Objednatele na náhradu škody zp ůsobené mu 

porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 

9 STAVENIŠTĚ  

9.1 Předání a p řevzetí Staveniště  

	

9.1.1 	Objednatel je povinen p ředat Zhotoviteli Staveniště  (nebo jeho ucelenou část) prosté práv t řetí 
osoby do 01.09.2023. Zhotovitel je povinen v tomto termínu Staveništ ě  převzít. O p ředání a 
p řevzetí Staveništ ě  vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě  strany podepíší. Za den 
p ředání Staveniště  se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu p říslušného protokolu. 

9.2 Vybudování a provoz za řízení staveništ ě  

	

9.2.1 	Provozní, sociální a p řípadně  i výrobní za řízení staveništ ě  zabezpečuje Zhotovitel v souladu se 
svými pot řebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení za ř ízení staveništ ě  jsou zahrnuty ve sjednané cen ě  díla. 

9.2.2 Zařízení staveniště  vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel. 

9.3 Podmínky užívání ve řeiných prostranství a komunikací 
9.3.1 Veškerá pot řebná povolení k užívání ve řejných ploch zajiš ťuje Zhotovitel a nese veškeré 

případné poplatky. 



9.3.2 Budování díla je provád ěno na ve řejném prostranství. Zhotovitel je povinen zabezpe č it provád ění 
díla tak, aby nevzniklo dalším osobám žádné nebezpe č í a je současně  povinen dodržet všechny 
nezbytné opat ření z hlediska BOZP. 

9.3.3 Zhotovitel je rovn ěž povinen zabezpeč it přístupové a p ř íjezdové trasy do míst dot čených stavbou 
pro vozidla IZS (Integrovaný záchranný systém). 

9.4 Vyklizení staveništ ě  
9.4.1 	Zhotovitel je povinen odstranit za řízení staveniště  a vyklidit Staveništ ě  nejpozději do 15 dn ů  ode 

dne Termínu p ředání a p řevzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejrriéna jde-li o 
ponechání zařízení, nutných pro zabezpe čení odstraněni vad a nedod ě lk ů  ve smyslu protokolu o 
p ředáni a p řevzetí díla). 

9.4.2 Nevyklidí-li Zhotovitel Staveništ ě  ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávn ěn zabezpeč it 
vyklizení Staveništ ě  t řetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok 
Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen. 

10 STAVEBNÍ DENÍK 

10.1 Povinnost vést stavební deník 
10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne p ředání a p řevzetí staveniště  o pracích, které provádí, 

stavební deník. 
10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hod. p ř ístupný oprávněným osobám 

Objednatele, p ř ípadně  jiným osobám oprávn ěným do Stavebního deníku zapisovat. 
10.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je 

Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokon čení díla. 
10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii 

obdrží Zhotovitel. 
10.1.5 Povinnost vést Stavební deník kon č í p ředáním a p řevzetím řádně  dokončeného díla. Povinnost 

archivovat Stavební deník po dobu nejmén ě  10 let ode dne nabytí právní moci kolauda čního 
souhlasu má Objednatel. 

10.1.6 Do Stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skute čnosti rozhodné pro 
provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle p ř ílohy č . 9 k vyhlášce 49912006 Sb. 

10.1.7 Všechny listy Stavebního deníku musí být o č íslovány. 
10.1.8 Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
10.1.9 V p řípadě  neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 

stavby po řizuje Zhotovitel i p ř íslušnou fotodokumentaci, která se stane sou částí Stavebního 
deníku. 

10.2 Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku 
10.2.1 Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznam ů . Veškeré okolnosti 

rozhodné pro pinění díla musí být u č iněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 
10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se 

vyjad řovat k zápisům ve Stavebním deníku u č iněných Zhotovitelem nejpozd ěji do pěti pracovních 
dnů  ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

10.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který u č inil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, p řípadně  osoba vykonávající funkci 
Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu p řipojit svoje 
stanovisko nejpozději do pěti pracovních dn ů , jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

10.3 Závaznost uiednání ve stavebním deníku 
10.3.1 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za zm ěnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracováni p říslušných dodatk ů  ke Smlouvě . 

ii KONTROLA A KONTROLNÍ DNY 	 J 
11.1 Kontrola provádění prací 

11.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provád ění díla sám nebo prost řednictvím Technického 
dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 



Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo provádě l řádným zp ůsobem. Jestliže Zhotovitel tak neu č iní ani v př iměřené 
lhů tě  mu k tornu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybn ě  k podstatnému porušení 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

11.2 Kontrolní dny 
11.2.1 Pro ú čely kontroly pr ůběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny vtermínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne 
písemné a nejmén ě  pět dnů  před jeho konáním, pokud se na termínu Kontrolního dne nedohodly 
zúčastněné strany na p ředchozím jednání. 

11.2.2 Kontrolních dn ů  jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně  osob vykonávajících funkci 
Technického dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele. 

11.2.3 Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního pinění provádění prací, p řipomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického 
dozoru a stanovení p řípadných nápravných opat ření a úkol ů . 

11.2.4 Vedením Kontrolních dn ů  je pověřen Objednatel. 
11.2.5 Objednatel po řizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který p ředá nejpozději do t ří pracovních 

dnů  ode dne konání Kontrolního dne všem zú častněným. 

11.3 Četnost kontrolních dn ů  
11.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla ix týdn ě  v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou 

dohodnout na jiné četnosti Kontrolních dn ů . 
11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dn ů , pokud to vyžadují okolnosti stavby, 

zejména prodlení v pin ění Zhotovitele, technologické návaznosti v provád ění apod. Pokud 
Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dn ů , je Zhotovitel povinen na tuto četnost 
přistoupit. 

11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí 
11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo Tech. dozor Objednatele ke kontrole a prov ěření 

prací č i konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejmén ě  pět dnů  p řed termínem, v němž 
budou p ředmětné práce zakryty (posta č í zápis ve Stavebním deníku). 

11.4.2 Pokud se Objednatel č i Tech. dozor Objednatele ke kontrole p řes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je Zhotovitel oprávn ěn p ředmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto 
p řípadě  Objednatel dodatečně  požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést 
na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně  provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

11.5 Kontrola čerpání ve řejných prost ředků  
11.5.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolup ůsobit p ři výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona 

č . 32012001 Sb., o finanční kontrole. 

12 TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 

12.1 Technický dozor 
12. 1.1 Objednatel je oprávn ěn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a 

vydává pokyny sm ěřující k řádnému a včasnému dokon čení díla. 
12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor. 

12.2 Oprávn ění Technického dozoru 
12.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí č i pokyny vůč i Zhotoviteli č i jiným 

účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je u č inil Objednatel. 
12.2.2 Technický dozor není oprávn ěn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají 

rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny (lh ů ty) pinění č i sjednanou cenu nebo jsou dle 
mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodlen ě  informovat 
Objednatele. 



12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provád ění 
stavby a zú čast ňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na provád ěném díle. 

12.2.4 Technický dozor je oprávn ěn na řídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo 
v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, pop řípadě  hrozí-li Objednateli z provád ění 
nebezpeč í škody, č i nejsou-li piněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. 

13 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE 

13.1 Koordinátor bezpečnosti práce 
13.1.1 Objednatel je oprávn ěn pro kontrolu bezpe čnosti práce p ř i provád ění stavebních prací a p ř i 

výkonu souvisejících č inností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a 
vydává pokyny sm ěřující k dodržování bezpe čnosti práce. 

13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpe čnosti práce. 
13.1.3 Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpe čnosti práce ustanovena, bude 

ve smlouvě  uvedena p řed podpisem této smlouvy. 

13.2 Oprávnění Koordinátora bezpe čnosti práce 
13.2.1 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí č i pokyny vůč i 

Zhotoviteli č i jiným ú častník ům výstavby se chápou tak, jako by je u č inil Objednatel. 
13.2.2 Koordinátor bezpe čnosti práce je oprávn ěn provádět kontrolu stavebních prací a p řípadných 

dalších č inností Zhotovitele č i jeho Poddodavatel ů  z hlediska provádění v souladu s p ředpisy 
týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví p ři práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel č i jeho 
Poddodavatel ů  dodržují veškeré právní p ředpisy týkající se bezpe čnosti a ochrany zdraví p ř i 
práci. 

13.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplat ňování 
požadavků  na bezpečnost a ochranu zdraví p ř i práci zjišt ěné na Staveništi a vyžadovat zjednání 
nápravy 

13.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávn ěn stanovit p ř iměřená opat ření k nápravě  a vyžadovat 
jejich spinění, 

13.2.5 Koordinátor bezpe čnosti práce není oprávn ěn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud 
mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny (lh ů ty) pinění č i sjednanou cenu 
nebo jsou dle mín ění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o t ěchto skutečnost povinen neprodlen ě  
informovat Objednatele. 

13.2.6 Koordinátor bezpe čnosti práce se zú častňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na 
prováděném díle. 

13.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávn ěn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru 
jejich prováděním ohrožena bezpe čnost a ochrana zdraví p ři práci, pop ř ípadě  hrozí-li z provád ění 
prací nebezpeč í úrazu. 

13.2.8 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávn ěn provádět další č innosti, pokud mu je stanoví právní 
předpis. 

13.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpe čnosti práce 
13.3.1 Zhotovitelje povinen se p řed zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpe čnosti práce, 
13.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dn ů  před zahájením prací na Staveništi informovat 

koordinátora o rizicích vznikajících p ři pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, 
13.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpe čnosti práce součinnost potřebnou pro 

pinění jeho úkol ů  po celou dobu svého zapojení do p řípravy a provád ění stavby, zejména mu 
včas p ředávat informace a podklady pot řebné pro zhotovení plánu bezpe čnosti a jeho změny. 

13.3.4 Zhotovitelje povinen vzít v úvahu podn ěty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce. 

14 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

14.1 Pokyny Obiednatele 
14.1.1 P ř i provádění díla postupuje Zhotovitel samostatn ě . Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a p řípadně  koordinátora BOZP, týkající se 
realizace p ředmětu pinění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 
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141.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte čného odkladu na nevhodnou povahu v ěcí 
p řevzatých od Objednatele nebo pokyn ů  daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit p ři vynaložení odborné pé če. 

14.1.3 Zhotovitel, jako odborn ě  způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část p ředané 
dokumentace nejpozd ěji před podpisem této smlouvy a bez zbytečného odkladu upozornit 
Objednatele na p řípadné zjišt ěné vady a nedostatky a p ředat mu jejich soupis v četně  návrhu na 
jejich odstranění a včetně  p ř ípadných návrh ů  dopad ů  na lh ů ty a termíny čĺ  sjednanou cenu. 

14.2 Použité materiály a výrobky 
14.2.1 Věci, které jsou pot řebné k provedeni díla je povinen opat řit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě  není 

výslovně  uvedeno, že n ěkteré věci opatří Objednatel. 
14.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ru č í za to, že p ři realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době  jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel u č iní je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést okamžit ě  nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejn ě  
tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle p říslušných p ředpisů . 

14.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozd ěji však v Termínu p ředání a p řevzetí díla 
soubor certifikát ů  rozhodujících materiál ů  užitých ke zhotovení stavby. 

14.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
14.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit p ři provádění p ředmětu pinění dodržení veškerých bezpe čnostních 

opat ření a hygienických opat ření a opat ření vedoucích k požární ochran ě  zhotovované stavby, a 
to v rozsahu a zp ůsobem stanoveným p říslušnými p ředpisy. 

14.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zam ěstnance pracující na díle vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně  zdraví p ři práci a o požární ochran ě. Zhotovitel je rovn ěž povinen 
průběžně  znalosti svých zam ěstnanců  o bezpečnosti a ochran ě  zdraví p ři práci a o požární 
ochraně  obnovovat a kontrolovat. 

14.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpeč it provedeni vstupního školení o bezpe čnosti a ochran ě  zdraví p ř i 
práci a o požární ochran ě  i u svých Poddodavatel ů . 

14.3.4 Zhotovitel v piné mí ře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se S jeho 
vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpe č it jejich vybavení ochrannými pracovními 
pom ůckami. 

14.3.5 Jsou-li p ři provádění díla vykonávány práce, p ř i nichž m ůže dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel 
povinen umístit na vhodných místech bezpe čnostní zna čky a značení a zavést signály, které 
poskytuji informace nebo instrukce týkající se bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci, a seznámit 
s nimi své zaměstnance a své Poddodavatele. 

14.3.6 Zhotovitel je povinen provádět v prů běhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi. 

14.3.7 Zhotovitel je povinen zabezpeč it i veškerá bezpe čností opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor Staveništ ě , jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména ve řejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání ve řejnosti). 

14.3.8 Zhotovitel je povinen pravideln ě  kontrolovat stav sousedících objekt ů  a ploch a pravideln ě  
dokumentovat jejich stav, zda nejsou dot čeny vlivem zhotovování stavby. 

14.3.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu p ři provádění díla nebo p ř i č innostech souvisejících s provád ěním 
díla je Zhotovitel povinen zabezpe č it vyšet ření úrazu a sepsání p říslušného záznamu. Objednatel 
je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou sou č innost. 

14.4 Dodržování zásad ochrany životního prost ředí 
14.4.1 Zhotovitel p ř i provádění díla provede veškerá pot řebná opatřeni, která zamezí nežádoucím vliv ům 

stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti p řiléhající ke Staveništi) a je povinen 
dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních p ředpisů  řešících problematiku vlivu stavby na 
životní prost ředí. 

14.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpad ů  vzniklých z jeho č innosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškod ňování. 

14.5 Dodržování podmínek a požadavk ů  Obiednatele 
14.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet p ři prováděni díla veškeré podn ěty, podmínky a p řipomínky 

přednesené zástupci Objednatele b ěhem realizace díla. 
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14.6 Kvalifikace pracovník ů  zhotovitele 
14.6.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatel ů  mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovník ů  je Zhotovitel na požádání Objednatele 
povinen doložit. 

14.7 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
14.7.1 Pokud č inností Zhotovitele dojde ke zp ůsobení škody Objednateli nebo t řetím osobám z titulu 

opomenuti, nedbalosti nebo nepin ěním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbyte čného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finan čně  uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

14.7.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu zp ůsobenou č inností těch, kte ří pro něj dílo provád ějí. 
14.7.3 Zhotovitel odpovídá za škodu zp ůsobenou okolnostmi, které mají p ůvod v povaze stroj ů , přístroj ů  

nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použit p ř i provádění díla. 

15 PODDODAVATELÉ 

15.1 Podmínky, za kterých ie možné pověřit realizací díla ufou osobu 
15.1.1 Zhotovitel je oprávn ěn využít k provedení díla Poddodavatele uvedené v rámci výb ě rového řízení. 
15.1.2 Zhotovitel odpovídá za č innost svých Poddodavatel ů  tak, jako by dílo provád ě l sám. 
15.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpeč it ve svých poddodavatelských smlouvách spin ění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to p ř iměřeně  k povaze a rozsahu jejich 
poddodávky. 

15.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli údaje o všech svých 
Poddodavatelích, kte ří se provádění předmětu pinění podílejí nebo podíleli. 

15.2 Změna Poddodavatele 
15.2.1 Zm ěna Poddodavatele, jehož prost řednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci, je možná pouze po p ředchozím schválení ze strany Objednatele, a to za p ředpokladu, 
že nový Poddodavatel prokáže p řed uzav řením smlouvy mezi Zhotovitelem a Poddodavatelem 
kvalifikaci v rozsahu minimáln ě  shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval p ůvodní 
Poddodavatel. 

15.2.2 Objednatel schválení nového Poddodavatele p ři spinění všech smluvených podmínek bez 
závažného důvodu neodep ře. 

16 KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE 

16.1 Kontrolní a zkušební plán stavby 
16.1.1 Zhotovitel je povinen p řed zahájením prací p ředložit Objednateli kontrolní a zkušební plán 

zpracovaný na podmínky provád ěného díla podle TP. 
16.1.2 Objednatel je oprávn ěn kontrolovat dodržování a pin ění postupů  podle kontrolního a zkušebního 

plánu a v p ř ípadě  odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 
nápravu a v p řípadě  vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu 
plánu pozastavit provád ění prací. 

16.1.3 Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není 
prováděno v souladu se Smlouvou. 

1 17 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

17.1 Organizace p ředání díla 
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17.1.1 Zhotovitel je povinen písemn ě  oznámit Objednateli nejpozd ěji 5 dn ů  p ředem, kdy bude dílo č i 
etapa díla p ř ipravena k p ředání a p řevzetí. Objednatel je pak povinen nejpozd ěji do t ř í dn ů  od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit p řejímací řízení a řádně  v něm pokračovat. 

17.1.2 Na prvním jednání obě  strany dohodnou organizační záležitosti p ředávacího a p řejímacího řízení. 
17.1.3 Místem p ředání a p řevzetí díla je místo, kde se dílo provád ě lo. 
17.1.4 Objednatel je oprávn ěn k p ředání a p řevzetí díla p řizvat osoby vykonávající funkci Technického 

dozoru. 
17.1.5 Objednatel je oprávn ěn p řizvat k p ředání a p řevzetí díla i jiné osoby, jejichž ú čast pokládá za 

nezbytnou (např. uživatele díla). 
17.1.6 Zhotovitel je povinen k p ředání a p řevzetí díla p ř izvat na požádání Objednatele i své 

Poddodavatele. 

17.2 Protokol o p ředání a p řevzetí díla (etapy) 
17.2.1 O průběhu p ředávacího a p řejímacího řízení po řídí Objednatel zápis (protokol). 
17.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou: 

	

17.2.2.1 	údaje o Zhotoviteli a Objednateli, 
17.2.2.2 popis díla, které je p ředmětem p ředání a p řevzetí, 
17.2.2.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveništ ě , 
17.2.2.4 termín, od kterého po č íná běžet záruční lh ůta, 
17.2.2.5 prohlášení Objednatele, zda etapu p řejímá nebo nep řejímá, 

17.2.3 Obsahuje-li etapa, které je p ředmětem p ředání a p řevzetí Vady nebo Nedod ě lky, musí protokol 
obsahovat i: 

	

17.2.3.1 	soupis zjištěných Vad a Nedodě lků , 
17.2.3.2 dohodu o zp ůsobu a termínech jejich odstran ění, popř ípadě  o jiném zp ůsobu 

narovnání, 
17.2.3.3 dohodu o zpřístupnění etapy díla nebo jeho částí Zhotoviteli za ú čelem odstranění 

Vad nebo Nedod ě lků , 
17.2.4 V p řípadě , že Objednatel odmítá etapu p řevzít, uvede v protokolu o p ředání a p řevzetí i d ůvody, 

pro které odmítá etapu p řevzít. 

17.3 Vady a nedod ě lky 
17.3.1 Objednatel je povinen p řevzít i etapu díla, která vykazuje drobné Vady a Nedod ě lky, které samy o 

sobě , ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání etapy. 
17.3.2 V Protokolu o p ředání a p řevzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedod ě lků  včetně  

způsobu a termínu jejich odstran ění. 
17.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohod ě  o termínu odstranění Vad a Nedodě lků , pak platí, že 

Vady a Nedodě lky musí být odstran ěny nejpozději do 30 dn ů  ode dne p ředání a p řevzetí etapy. 
17.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lh ů tě  odstranit Vady nebo Nedod ě lky i v p řípadě , kdy podle 

jeho názoru za Vady a Nedod ělky neodpovídá. Náklady na odstran ění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. 

17.4 Doklady nezbytné k p ředání a p řevzetí celého díla 
17.4.1 Zhotovitelje povinen p ř ipravit a doložit u p ředávacího a p řejímacího ř ízení zejména tyto doklady: 

17.4.11 Č tyři vyhotovení geometrického plánu po dokončení finálního povrchu 
17.4.1.2 zápisy a osvědčení použitých materiál ů  
17.4.1.3 zápisy a výsledky p ředepsaných měření 
17.4.1.4 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
17.4.1.5 stavební deník (p řípadně  deníky) a deník(y) víceprací 
17.4.1.6 potvrzení o předání všech ve řejných prostorů  a povrch ů  dotčených stavbou 

17.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokon čené a schopné p ředání. 
17.4.3 Objednatel je oprávn ěn p ři přejímacím a p ředávacím řízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek v četně  zdůvodněni proč  je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není d ůvodem k odmítnutí p řevzetí díla. 
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18 ZÁRUKA ZA JAKOST DiLA 

18.1 Odpovědnost za vady díla 
18.1.1 Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má dílo v době  jeho p ředání a dále odpovídá za Vady díla 

zjištěné v záruční době . 
18.1.2 Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, jestliže tyto Vady byly zp ůsobeny použitím věcí p ředaných 

mu k zpracování objednatelem v p řípadě , že Zhotovitel ani p ř i vynaložení odborné péče vhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně  upozornil a Objednatel na jejich použiti trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady zp ůsobené dodržením nevhodných pokyn ů  daných mu 
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost t ěchto pokyn ů  písemn ě  upozornil a Objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani p ři vynaložení odborné pé če 
nemohl zjistit. 

18.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zp ůsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí. 
18.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za 

kvalitu prací prováděných jeho Poddodavateli. 

18.2 Délka záruční lh ů ty 
18.2.1 Záruční lh ů ta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců . 
18.2.2 Záruční doba poč íná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o p ředání a p řevzetí díla 

(části díla), pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo p řevzít. 
18.2.3 Záruční lh ůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl p ředmět díla užívat pro Vady díla, za 

které Zhotovitel odpovídá. 
18.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly vd ůsledku oprávn ěné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opravovány, neb ěží záruční lhůta. Záruční lh ůta v těchto p řípadech běží pak dále 
ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 

18.3 Zp ůsob uplatnění reklamace 
18.3.1 Objednatel je povinen vady písemně  reklamovat u Zhotovitele bez zbyte čného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouv ě . V reklamaci 
musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevuji. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje sjednat nápravu. 

18.3.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla 
18.3.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 
18.3.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je mě l zjistit p ři vynaložení odborné pé če při 

prohlídce p ří p ředání a p řevzetí díla, 
18.3.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjišt ěny později p ři vynaložení odborné 

péče nejpozději však do konce záru ční doby. 
18.3.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozd ěji do posledního dne záru ční lh ů ty, p ř ičemž i reklamace odeslaná 

Objednatelem v poslední den záru ční lh ů ty se považuje za včas uplatněnou. 

18.4 Podmínky odstran ění reklamovaných vad 
18.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dn ů  po obdržení reklamace písemn ě  oznámit Objednateli 

zda reklamaci uznává č i neuznává. Pokud tak neuč iní, má se za to, že reklamaci Objednatele 
uznává. Vždy však musí písemn ě  sdě lit, v jakém termínu nastoupí k odstran ění vad(y). Tento 
termín nesmí být delší než 15 dn ů  ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda 
Zhotovitel reklamaci uznává č i neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lh ů ta 
15 dn ů  ode dne obdržení reklamace. Sou časně  Zhotovitel písemně  navrhne, do kterého termínu 
vadu(y) odstraní. 

18.4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlen ě  k odstranění reklamované vady, nejpozd ěji však do 15 
dnů  po obdržení reklamace, a to i v p řípadě , že reklamaci neuznává. Náklady na odstran ění 
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných  p řípadech až do rozhodnutí soudu. 

18.4.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dn ů  po obdržení reklamace 
Objednatele je Objednatel oprávn ěn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

18.4.4 Prokáže-li se ve sporných p řípadech, že Objednatel reklamoval neoprávn ěně , tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záru ční lh ůta resp., že 
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vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstran ěním vady vzniklé náklady. 

18.4.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně  uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který 
výrazným způsobem ovliv ňuje užívání díla, č i hrozí následné nebezpe č í újmy na zdraví č i na 
majetku Objednatele), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstra ňování vady (havárie) 
nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení). 

18.4.6 Objednatel je povinen umožnit pracovník ům Zhotovitele p řístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neu č iní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstran ění vady 

18.5 Lhů ty pro odstranění reklamovaných vad 
18.5.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají ob ě  smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi ob ěma stranami k dohod ě  o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstran ěna nejpozději do 30 dn ů  ode dne doru čení 
reklamace Zhotoviteli. 

18.5.2 Lhů tu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě  
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě  o termínu odstran ění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstran ěna 
nejpozději do 5 dn ů  ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. 

18.5.3 O odstran ění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstran ění vady 
nebo uvede d ůvody, pro které odmítá opravu p řevzít. 

19 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČ Í ŠKODY NA DÍLE 

19.1 Vlastnictví díla 
19.1.1 Vlastn ĺkem zhotovovaného díla je od po čátku Objednatel. 

19.2 Nebezpeč í škody na díle 
19.2.1 Nebezpeč í škody nese od po čátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a p řevzetí díla 

mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

20 POJIŠTĚNÍ DÍLA 

20.1 Pojištění Zhotovitele 
20.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu pin ění pojištěn proti škodám zp ůsobeným jeho č inností 

včetně  možných škod zp ůsobených pracovníky Zhotovitele. 
20.1.2 Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské č innosti musí pokrývat škody na věcech 

(vzniklé poškozením, zni čením nebo poh řešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 
20.1.2.1 zp ůsobené provozní č inností Zhotovitele, 
20.1.2.2 zp ůsobené vadným výrobkem, 
20.1.2.3 vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami, 
20.1.2.4 vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti, 
20.1.2.5 vzniklé na věcech zaměstnanců . 

20.1.3 Limit pojistného pin ění musí být nejméně  ve výši odpovídající 80% sjednané ceny bez DPH. 

20.2 Poušt ění díla 
20.2.1 Zhotovitel je povinen p řed zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v 

průběhu zhotovování stavby: 
20.2.1.1 požárem, výbuchem, p římým úderem blesku, nárazem nebo z řícením letadla, jeho části 

nebo jeho nákladu, 
20.2.1.2 záplavou, povodní, vich řicí, krupobitím, sesouváním p ůdy, z řícením skal nebo zemin, 

sesouváním nebo z ř ícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 
20.2.1.3 pádem pojišt ěné věci, nárazem, 
20.2.1.4 pádem strom ů , stožárů  ajiných předmětů , 
20.2.1.5 vodou vytékající z vodovodních za řízení, 
20.2.1.6 neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí, 
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20.2.1.7 krádeží. 
20.2.2 Limit pojistného pin ění musí být nejméně  ve výši odpovídající 80% sjednané ceny bez DPH. 

20.3 Pouštění Poddodavatel ů  
20.3.1 Zhotovitelje povinen zabezpe č it před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti 

související s pojišt ěním spinili i jeho Poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a 
rozsahu jejich poddodávky. 

20.4 Doklady o poušt ění 
20.4.1 Dokladem o pojišt ění je platná a ú č inná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně  a včas uhradil 

pojistné. 
20.4.2 Doklad o pojišt ění je Zhotovitel povinen na požádání p ředložit Objednateli. Nep ředložení 

kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendá řních dn ů  ode dne výzvy Objednatele, 
opravňuje Objednatele k odstoupení Od Smlouvy. 

20.5 Povinnosti obou stran p ř i vzniku poiistné události 
20.5.1 P ř i vzniku pojistné události zabezpe čuje veškeré úkony v ůč i svému pojistiteli Zhotovitel. 
20.5.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

souč innost, která je v jeho možnostech 
205.3 Náklady na pojištěn ĺ  nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané cen ě . 

21 VYŠŠÍ MOC 

21.1 Definice vyšší moci 
21.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na 

Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se nap ř. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

21.2 Práva a povinnosti p ři vzniku vyšší moci 
21.2.1 Pokud se provádění p ředmětu pinění za sjednaných podmínek stane nemožným v d ůsledku 

vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k p ředmětu, ceně  a době  pinění. Pokud nedojde k dohod ě , má strana, 
která se d ůvodně  odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Ú č innost odstoupení 
nastává v tomto p řípadě  dnem doručení oznámení. 

22 ZMĚNA SMLOUVY 

22.1 Forma zm ěny Smlouvy 
22.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávn ěnými 

za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocn ěnými. 
22.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouv ě  s č íselným označením podle po řadového 

č ísla dodatku Smlouvy. 
22.1.3 P ředloží-li některá ze smluvních stran návrh na zm ěnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke 

smlouvě , je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjád řit nejpozd ěji do 15 dn ů  ode dne 
následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě . 

22.2 P řevod práv a povinností ze smlouvy 
22.2.1 Zhotovitelje oprávn ěn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 

pouze s písemným souhlasem Objednatele. 

23 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

23.1 D ůvody opravňující k odstoupení od Smlouvy 
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23.1.1 Nastanou-Ji u některé ze smluvních stran skute čnosti bránící řádnému pinění Smlouvy je tato 
smluvní strana povinna to bez zbyte čného odkladu oznámit druhé smluvní straně  a vyvolat 
jednání zástupc ů  oprávněných k popisu Smlouvy. 

23.1.2 Dostane-li se zhotovitel do prodlení lh ůty pro dokon čení díla delší než 14 dn ů , je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

23.1.3 Jestliže zhotovitel fyzicky nezahájí práce do 14 dn ů  Od termínu zahájení prací, je objednatel 
oprávněn Od této smlouvy odstoupit. 

23.2 Zp ůsob odstoupení od Smlouvy 
23.2.1 Je-li d ůvodem k odstoupení Od Smlouvy nepin ění smluvních povinností jednou ze smluvních 

stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé stran ě  
přiměřenou lh ůtu k nápravě . Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla spiněna ni v této 
dodateč ně  poskytnuté lh ůtě  je možné Od Smlouvy odstoupit. 

23.2.2 Chce-li n ěkterá ze stran od Smlouvy odstoupit na základ ě  ujednání ze Smlouvy vyplývajících, je 
povinna svoje odstoupení písemn ě  oznámit druhé smluvní stran ě  s uvedením termínu, ke 
kterému Od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden d ůvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku oprav ňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

23.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s d ůvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-
li jeho existenci je povinna to písemné oznámit nejpozd ěji do deseti dn ů  po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neuč iní, má se za to, že s d ůvodem odstoupení souhlasí. 

23.3 Den úč innosti odstoupení 
23.3.1 Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o 

odstoupení Od smlouvy doru čeno druhé straně , pokud druhá strana nepop ře ve stanovené lh ů tě  
d ůvod odstoupení. V opačném p řípadě  je dnem účinnosti odstoupení Od smlouvy den, na kterém 
se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí p říslušného orgánu. 

23.4 Důsledky odstoupení od Smlouvy 
23.4.1 Odstoupí-li n ěkterá ze stran od Smlouvy na základ ě  ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 

povinnosti obou stran jsou následující: 
23.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací ocen ěný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla 
23.4.1.2 Zhotovitel provede finan ční vyč íslení provedených prací a zpracuje „díl č í konečnou 

fakturu 
23.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý sv ůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak 
23.4.1.4 Zhotovitel vyzve Objednatele k „díl č ímu p ředání díla a Objednatel je povinen do t řĺ  dnů  

Od obdržení vyzvání zahájit „díl č í přejímací řízení' 
23.4.1.5 Po dílč ím p ředání provedených prací sjednají ob ě  strany písemné zrušení Smlouvy 
23.41.6 Strana, která d ůvodné odstoupení Od Smlouvy zap ř íč inila je povinna uhradit druhé 

straně  veškeré náklady j ĺ  vzniklé z d ůvod ů  odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzav řené ceny díla bez DPH. 

124 ŘEŠENí SPORŮ 	 1 
24.1 Příslušnost soudu 

24.1.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepoda ří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně  příslušným soudem, p ř ičemž soudem místně  příslušným 
k rozhodnutí je soud určený podle sídla Objednatele. 

24.2 Volba práva 
24.2.1 Právní vztahy, včetně  otázek platnosti a následk ů  neplatnosti se řídí českým právem. 
24.2.2 Ve věcech Smlouvou ani Obchodními podmínkami výslovn ě  neupravených se bude smluvní 

vztah řídit zadávací dokumentaci této ve řejné zakázky malého rozsahu, ustanoveními obecn ě  
závazných právních p ředpisů , zejména Občanským zákoníkem a p ředpisy souvisejícími. 
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25 DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

Podléhá-li smlouva uve řejnění za podmínek stanovených zákonem č . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
úč innosti některých smluv, uve řejňování těchto smluv a o registru smluv, m ěsto Náměšť  nad Oslavou zajistí její 
uveřejnění v registru smluv v souladu s tímto právním p ředpisem. 

Pro p řípad, že smlouva není uzavírána za p řítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude 
uzavřena, pokud ji některý z účastníků  podepíše s jakoukoli zm ěnou či odchylkou, byť  nepodstatnou, nebo 
dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou zm ěnu č i odchylku nebo dodatek následn ě  schválí. 

Daňovou povinnost spiní smluvní strany dle platné právní úpravy. 

Za závazky z této smlouvy odpovídají osoby uvedené na stran ě  oprávněné osoby společně  a nerozdílně . 

Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené m ěstem 
Náměšť  nad Oslavou, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, p ředmětu smlouvy, č íselné označení 
této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovn ě  souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této 
smlouvě  budou zpracovávány pro ú čely vedení evidence smluv. 

Účastníci smlouvy shodně  prohlašují, že jsou zp ůsobilí k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu p řed jejím 
podpisem p řečetli, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodn ě  a vážně. Na důkaz výše 
uvedeného p řipojují smluvní strany své vlastnoru ční podpisy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že cena díla nebo její část díla m ůže být financována z dota čních prost ředk ů  
poskytnutých z dotačního titulu 1171D8220A Podpora obnovy místních komunikací z Ministerstva pro místní 
rozvoj. Zhotovitel v návaznosti na to prohlašuje, že si je v ědom veškerých zákonných povinností, ale i 
povinností vyplývajících pro Objednatele zejména, ale nikoliv výlu čně , z pravidel, p říruček, metodik a pokyn ů  
zveřejňovaných na webových stránkách poskytovatele dotace nebo p říspěvku, a bude se těmito pravidly p ř i 
pinění svých povinností vyplývajících ze smlouvy řídit. 

Zhotovitel je povinen respektovat právo poskytovatele dotace na zajiš ťování veškerých podklad ů  a údaj ů  
nutných pro kontrolu hospodárného, ú čelného a efektivního nakládání s ú čelově  poskytnutým P říspěvkem. Její 
zajištění m ůže být deklarováno čestným prohlášením osoby se smluvním závazkem v ůč i Objednateli (p říjemci 
dotace), že s výkonem takové kontrole ze strany poskytovatele dotace souhlasí, a že její provedení umožní. 

Doložka smlouvy: 

Uzavřeni této smlouvy za podmínek v ni uvedených schválila rada m ěsta Náměš ť  nad Oslavou č . 1312023, 

jejíž zasedání se konalo dne 24. července 2023 

V Náměšti nad Oslavou dne 14.08.2023 

za Objednatele: 	 za Zhotovitele: 

	

Ing. Jan Kotačka 
	

Bohuslav Klee 

	

starosta m ěsta 	 jednatel spole čnosti 
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