

SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají následující smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**ObčZ**“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany

1. Fakultní nemocnice Ostrava,

sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

za kterou jedná: Ing. Marek Veselý, náměstek ředitele pro techniku a provoz

kontaktní osoba: [REDAKCE]

bankovní spojení: Česká národní banka; č. ú: 66332761/0710

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

2. Jiří Chyla

sídlem: Zednická 953/4, 708 00 Ostrava - Poruba

IČ: 10663459

DIČ: CZ530214143 (je plátcem DPH)

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.

kontaktní osoba: Jiří Chyla, tel: [REDAKCE], email: [REDAKCE]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú: 1646595319 /0800

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel budou v této Smlouvě označováni jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“)

I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatel dílo spočívající ve **zpracování projektové dokumentace pod názvem „Rekonstrukce hromosvodných soustav na třech střechách objektů v areálu FN Ostrava“** (dále jen „Dílo“).
2. Objednatel se zavazuje provedené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli smlouvenou cenu uvedenou v čl. II této Smlouvy.
3. Součástí plnění Díla dle této Smlouvy je také:
 - a. Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření
 - aa. Vstupní podklady, průzkumy a měření případně zajištění dalších průzkumů a podkladů, potřebných pro řádné zpracování projektové dokumentace (dále je „**Stavebně technický průzkum**“).
 - b. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení-v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“)
 - ba. Vstupní podklady, průzkumy, studie a měření budou do projektové dokumentace zapracovány, tj. Stavebně technický průzkum, včetně ověření zaměření stávajícího stavu (stávající dotčené prostory).
 - bb. Vypracování DPS dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“), a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Vyhláškou o dokumentaci staveb**“), a to obsahu a rozsahu stanoveném pro tento stupeň projektové dokumentace. DPS jako celek i všechny profesní části budou zpracovány v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby.
 - bc. Součástí DPS bude zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu dle vyhlášky 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) a dalších souvisejících předpisů.
 - bd. DPS bude zpracována v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky Objednatel včetně všech podmínek dotčených orgánů a správců inženýrských sítí.
 - be. DPS bude projednávána s Objednatel v průběhu prací. Před předáním díla bude provedeno konečné posouzení a odsouhlasení DPS Objednatel.
 - c. Zhotovitel je dále povinen zajistit souhlasná stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců sítí včetně zajištění vydání stavebního povolení.
 - d. Zhotovitel je dále v rámci provádění díla povinen:
 - da. poskytnout součinnost při vypořádání žádostí o poskytnutí dodatečných informací (tj. vysvětlení zadávací dokumentace) požadovaných dodavateli v zadávacím řízení na realizaci stavební zakázky dle DPS.
 - db. poskytnout součinnost při kontrole nabídek a při hodnocení nabídek uchazečů podaných Objednateli v zadávacím řízení na realizaci Stavby.

- dc. upravovat výkaz výměr, tzn. zejména dodávat aktualizovaný výkaz výměr po zapracování případných úprav na základě dodatečných informací, apod.
- dd. provést výše uvedené činnosti **do (2) dvou pracovních dnů** od doručení požadavku Objednatele, na email: [REDACTED]. Tato lhůta může být po dohodě Smluvních stran prodloužena.
- e. Autorský dozor
- ea. Zhotovitel je povinen zajistit autorský dozor (dále jen „AD“) na Stavbě ve smyslu § 152 odst. 4 Stavebního zákona. AD bude prováděn po celou dobu provádění Stavby až do její kolaudace.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že DPS může být během provádění Stavby na základě požadavků Objednatele či zhotovitele Stavby měněna.
5. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně, vyjma situací, kdy obdrží od Objednatele příkaz ke způsobu provedení Díla. Zhotovitel je příkazy Objednatele vázán a zároveň povinen tyto příkazy odborně posoudit a eventuálně Objednatele upozornit na nevhodnost jeho příkazu.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se Studii a se všemi dalšími podklady, které mu Objednatel předal, seznámil a porozuměl jim.
7. Dílo bude Zhotovitelem prováděno za účelem podkladu pro veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby a pozdější provedení stavby.
8. Provedením Díla (respektive jednotlivých jeho částí) poskytuje Zhotovitel Objednateli časově neomezenou výhradní licenci k užití DPS všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného přepracování DPS jinou osobou, jeho spojení s jiným dílem či jiné změny. Cena licence je zahrnuta v ceně Díla.

II. Cena Díla

1. Zhotoviteli vznikne nárok na zaplacení za provedení Díla:
- a. dle čl. I odst. 3 písm. a., b. a d., po předání DPS bez vad;
- b. dle čl. I odst. 3 písm. c. po předání stavebního povolení ke zhotovení Stavby; a
- c. dle čl. I odst. 3 písm. e. po vydání kolaudačního souhlasu pro užívání Stavby.
2. Smluvní strany se dohodly na těchto pevných cenách:

	Cena bez DPH	DPH (21 %)	Cena vč. DPH
DPS – tj. dílo dle čl. I odst. 3 písm. a., b. d.	199 500,-Kč	41 895,-Kč	241 395,-Kč
AD – tj. dílo dle čl. I odst. 3 písm. e.	36 000,- Kč	7 560,- Kč	43 560,- Kč
Celkem:	235 500,-Kč	49 455,- Kč	284 955,-Kč

3. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a platí po celou dobu realizace Díla.
4. AD bude Zhotovitelem fakturován na základě Objednatelem odsouhlaseného výkazu odpracovaných hodin. Provádění AD bude zapláceno částkou 600,- Kč bez DPH za hodinu práce, avšak v maximální částce do 36 000,- Kč bez DPH za provádění AD po celou dobu provádění Stavby.
5. Zhotovitel je povinen zaslat fakturu na emailovou adresu efakturace-inv@fno.cz. Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do doby její splatnosti vrátit Zhotoviteli. Ten ji podle charakteru nedostatků buď opraví, nebo vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
6. Faktura musí obsahovat náležitosti podle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dále musí obsahovat tyto náležitosti:
 - číslo Smlouvy,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
 - identifikační číslo Objednatele i Zhotovitele,
 - přílohou faktury je předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami.

III. Místo plnění

1. Místem plnění je Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava – Poruba, Poliklinika, Diagnostické centrum, Centrální komplement.
2. Zhotovitel předá jednotlivé dílčí části v tomto rozsahu:
 - a. DPS:
 - 4x DPS v tištěné podobě;
 - 1 x digitální verze na CD v editovatelném formátu (projekt ve formátu *.doc, *.xls, *.pdf, *.dwg apod.) s plným rozpočtem.
3. DPS bude předáno na základě předávacího protokolu podepsaného odpovědnou a pověřenou osobou Zhotovitele a za Objednatele odpovědným a pověřeným zástupcem.
4. Provedení díla dle čl. I. odst. 3 písm. c. bude prokázáno předáním stavebního povolení.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli DPS dle čl. I odst. 3 písm. b. nejpozději do **3 měsíců** od podpisu této Smlouvy oběma Smluvními stranami.
2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo podle čl. I. odst. 3 písm. c. nejpozději do **2 měsíců** od předání DPS Objednateli.

V. Odpovědnost Zhotovitele

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DPS odpovídá účelu jejího provedení dle této Smlouvy.
2. Zhotovitel odpovídá za prostoje a jiné škody způsobené při provádění Stavby nebo před jejím prováděním v důsledku DPS.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že Zhotovitel na ně Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití nebo provedení trval. Prokazování této skutečnosti je na straně Zhotovitele.
4. Objednatel se zavazuje. Že případnou reklamaci vady DPS ohlásí bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou oprávněnému zástupci Zhotovitele. Podle volby Objednatele dle § 1923 ObčZ je povinen Zhotovitel plnit, a to ve lhůtě 7 dnů od doručení reklamace.

VI. Mlčenlivost

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato Smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s jejím plněním. Této povinnosti může Zhotovitele zprostit pouze Objednatel. Zproštění povinnosti mlčenlivosti musí být učiněno písemně.
2. Za porušení povinnosti mlčenlivosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ, a to i v případě, že k porušení povinnosti dojde po ukončení platnosti této Smlouvy.

VII. Smluvní sankce

1. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými předpisy.
2. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smluvených termínů dle čl. IV této Smlouvy zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušného dílčího plnění včetně DPH za každý započatý den prodlení.
3. Při neposkytnutí součinnosti při zadávání veřejné zakázky ve sjednaných lhůtách dle čl. I odst. 3 písm. d. Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.
4. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení termínu dle čl. V odst. 4 Smlouvy zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušného dílčího plnění včetně DPH za každý započatý den prodlení.
5. Při zjištění chyby ve výkazech výměr se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ (tzn. současně zjištěné chyby).
6. Zhotovitel může pověřit provedením Díla nebo jeho části jinou osobu pouze se souhlasem Objednatele. V případě porušení této povinnosti se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši ceny Díla (cena včetně DPH) sjednané touto Smlouvou.
7. Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí Zhotovitel vedle škody, která vznikne Objednateli porušením povinností, na něž se vztahuje smluvní pokuta a vedle zákonného úroku z prodlení.

8. Smluvní pokuta je splatná třetím dnem od doručení vyúčtování smluvní pokuty druhé Smluvní straně a může být započtena vůči Zhotoviteli v rámci nejdříve splatné faktury.

VIII. Ukončení Smlouvy

1. Kterákoliv Smluvní strana může od této Smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této Smlouvy druhou Smluvní stranou.
2. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení.
3. Pro účely této Smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující Smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení Smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá Smluvní strana neměla zájem Smlouvu uzavřít; zejména (avšak nikoliv výlučně):
 - a) prodlení Zhotovitele s provedením Díla o více než 30 dní;
 - b) jestliže Zhotovitel ujistil Objednatele, že Dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
 - c) nemožnost odstranění vady Díla;
 - d) v případě, že se kterékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v této Smlouvě ukáže jako nepravdivé;
 - e) v případě, že na majetek druhé Smluvní strany je vedeno insolvenční řízení nebo je insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.


IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. V souladu se zákonem o registru smluv Zhotovitel souhlasí s uveřejněním plného znění Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy zajistí Objednatel.
2. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se smluvní strany na elektronické podobě neshodnou, bude Smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
3. Tato Smlouva představuje úplné ujednání Smluvních stran. Ke změně této Smlouvy může dojít pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků. Není-li dodržena písemná forma dle tohoto ustanovení, je právní jednání neplatné. Smluvní strany nejsou vázány právním jednáním, u něhož nebyla dodržena smluvená písemná forma.
4. Tam, kde Smlouva nestanoví jinak, použije se pro posuzování práv a povinností Smluvních stran zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle souhlasí a na důkaz toho, že není uzavírána za nápadně nevýhodných podmínek, ji stvrzují vlastnoručními podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn jakékoliv pohledávky vzniklé v souvislosti s uzavřením této Smlouvy postoupit na třetí osobu. Tento zákaz se vztahuje rovněž na zastavení pohledávek za Objednatelem či jejich zatížení.
7. Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

Přílohy Smlouvy: Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 26. 6. 2023.

V Ostravě dne 14.8.2023




Objednatel /

Ing. Marek Veselý,
náměstek ředitele pro techniku a provoz

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA
Ing. Marek Veselý
Náměstek ředitele pro techniku a provoz
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba

V Ostravě dne 9.8.2023



Zhotovitel

Jiří Chyla

 **Firma JIRÍ CHYLA**
Zednická 953/4
708 00 Ostrava-Poruba
DIČ: CZ530214143
tel: 596 914 993, 596 918 292

Příloha č. 1

Objekt č. 1 (Poliklinika)

Inženýrská činnost	15 000 Kč bez DPH	18 150 Kč včetně DPH
Autorský dozor	12 000 Kč bez DPH	14 520 Kč včetně DPH
Projekt	66 500 Kč bez DPH	80 465 Kč včetně DPH
Celkem	93 500 Kč bez DPH	113 135 Kč včetně DPH

Objekt č. 2 (Diagnostické centrum)

Inženýrská činnost	15 000 Kč bez DPH	18 150 Kč včetně DPH
Autorský dozor	12 000 Kč bez DPH	14 520 Kč včetně DPH
Projekt	50 000 Kč bez DPH	60 500 Kč včetně DPH
Celkem	77 000 Kč bez DPH	93 170 Kč včetně DPH

Objekt č. 3 (Centrální komplement)

Inženýrská činnost	15 000 Kč bez DPH	18 150 Kč včetně DPH
Autorský dozor	12 000 Kč bez DPH	14 520 Kč včetně DPH
Projekt	38 000 Kč bez DPH	45 980 Kč včetně DPH
Celkem	65 000 Kč bez DPH	78 650 Kč včetně DPH

Celkem zakázka: 235 500 Kč bez DPH 284 955 Kč včetně DPH

DNE 3.8.2023

**Firma JIŘÍ CHYLA**
Zednická 953/4
708 00 Ostrava-Poruba
DIČ: CZ530214143
tel: 596 914 993, 596 918 292

A