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Číslo smlouvy objednatele: 2139/2023/OI/VZ

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P23V00249566

Smlouva o dilo a smlouva příkazní

Smluvní strany
 

  

Statutární město Ostrava Sweco a.s.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016

zastoupeno náměstkem primátora zastoupena:

Ing. Břetislavem Rigerem Ing. Vladimírem Mikule, místopředsedou

představenstva a Ing. Nikolou Gorelovou, členkou

představenstva,

zapsána V OR: Městský soud V Praze, oddil B,

vložka 7326

IČO: 00845451 IČO: 26475081

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ26475081 látce DPH)
     

Peněžní ústav: Peněžní ústav:

Císlo účtu: Císlo účtu:

  

dále též jen objednatel nebo přikazce dále též jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah smlouvy
 

Část A

čl.I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a podkladů pro budoucí realizaci

stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace V Přívoze, oblast Kosmova, Fůgnerova, Trocnovská,

Korej ská“ V k.ú. Přívoz, obec Ostrava.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečností vdobě

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé

smluvní straně.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

5. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, Že by se jim

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci).

6. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši

minimálně 1 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazci)

k nahlédnutí.

P
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7. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava

(dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako

ochrannou známku ve spojení svýrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn

poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě.

8. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo

města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné dokumenty vytvořené

V průběhu realizace díla V rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití

dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a

V rozsahu dle této smlouvy přijímá.

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

10.Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému

postavení a sohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah

a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností V samotné

smlouvě, znám.

Část B

Projektové dokumentace a Plán BOZP

čl.I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele níže uvedené projektové podklady

pro stavbu „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Přívoze, oblast Kosmova, Fúgnerova, Trocnovská,

Korej ská“ v k.ú. Přívoz, obec Ostrava (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), a to:

1.1. Dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) V rozsahu dokumentace pro vydání

rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury.

1.2. Dokumentaci k žádosti o vydání stavebního povolení liniové stavby technické infrastruktury

s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby (DSP+DPS), která bude splňovat

požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázkách, V platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a

služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 169/2016 Sb.“).

Dokumentace budou zpracovány V rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), V rozsahu

vyhlášek č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl.

č. 499/2006 Sb.“), č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, č. 503/2006 Sb.,

o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších

předpisů a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších

předpisů.

2. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je investiční záměry na stavbu „Rekonstrukce

vodovodu a kanalizace v Přívoze, oblast Kosmova, Fúgnerova, Trocnovská, Korejská“, zpracovaný

společností Ostravské vodárny a kanalizace a. s. („OVAK“) se sídlem Nádražní 3114/28, Moravská

Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 451 93 673 a aktuálně platné „Požadavky na provádění stokových sítí a

kanalizačních přípojek“ a „Požadavky na provádění vodovodních řadů apřípojek“ provozovatele

kanalizační a vodovodní sítě OVAK a.s.„ dostupné na wwwovakcz v části „Ke stažení - Dokumenty“,

kdy dílo vytvořené dle této smlouvy musí odpovídat těmto požadavkům.

3. Plnění díla zahrnuje:
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3.1 Průzkumné práce

a. Provedení geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby azhotovení

účelové mapy V měřítku 1:500 vrozsahu potřebném pro vypracování předmětné akce, včetně

ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst na stávající vodovodní síť. Předané údaje ze

Žádosti o zajištění opravy a GIS jsou pouze orientační a nezávazné, povinností projektanta je údaje

v terénu zaměřením ověřit. Objednateli bude zaměření předáno taktéž v digitální formě.

Zjištění a zakreslení stávajících inženýrských sítí.

Průzkum stávajících kanalizačních přípojek, který bude proveden formou pasportu a bude obsahovat

situační zakreslení umístění přípojky ve sklepení jednotlivých objektů, včetně zaměření výšky

prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky podlahy sklépu vmístě kanalizační přípojky).

V případě septiku nebo žumpy bude zaměřen přítok do objektu (výška

a profil). Každá přípojka bude doložena fotografií. U dešťových svodů bude doloženo situační

umístění, fotodokumentace, projednání s jednotlivými majiteli umístění přípojkové šachty pro

stávající objekty a doloženo, jak bude nakládáno se srážkovými vodami z jednotlivých obj éktů.

Výběr staveniště.

Veškeré nezbytné průzkumy pro zpracování PD (např. inženýrsko—geologický, hydrogeologický

a atmogéochemický průzkum) v rozsahu nutném pro řádné zhotovení díla, vč. zapracování výsledků,

které budou zřejmé z těchto průzkumů.

3.2 Projektová dokumentace kžádosti o vydání územního rozhodnutí (dále také „DÚR“)

v rozsahu

3.2.1 Majetkoprávní — vlastnické vztahy 

a. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — evidence

nemovitostí (dále jen „E “), pozemkový katastr (dále jen „PK“) ověřené katastrálním

úřadem, včetně zákresu celé stavby a zákresu zásad organizace výstavby (dále jen ZOV).

b. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN, PK

ověřené katastrálním úřadem bez zakreslení stavby — lx originál v pare č. 1.

c. Aktuální výpisy zkatastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro

dotčené parcely s uvedením vlastnických a jiných práv.

d. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením

vlastnických a jiných práv.

é. Soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních

čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně

č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání

maj etkoprávních záležitostí, vč. nároků na dočasný a trvalý zábor.

f. Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel,

názvu katastrálního území, jména a adresy vlastníka/ů.

g. Kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby

přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu

životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení

služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

inženýrské sítě předá po podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele zhotoviteli).

h. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat

katastrální situaci v měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy

služebnosti inženýrské sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán

zástupci objednatele také v elektronické podobě. Případné připomínky knávrhu smlouvy

ze strany vlastníka stavbou dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu

smlouvy a v elektronické podobě předány zástupci obj édnatele.

i. V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti

inženýrské sítě, bude DÚR doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto

dotčeným pozemkům v souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude upřesněn se

zástupcem obj édnatele. Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí DÚR.
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j

k.

Kladné projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby

přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby.

Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv

o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv

doDÚR

Projednání souhlasů s vlastníky stavbou dotčených nemovitostí V rozsahu požadavku §184a

stavebního zákona.

3.2.2 Dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí 

a.

b.

g.

h.

Zpracování dokumentace kžádosti o vydání územního rozhodnutí v rozsahu dle zákona

a vyhlášek uvedených v čl. I., odst. 1. časti B této smlouvy.

Při zpracování DÚR bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické

podmínky, zadávací podmínky k této veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se

řídit výchozími podklady, které budou upřesňovány na výrobních výborech - svolání

min. 2 výrobních výborů.

DÚR bude zpracována v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech

a kanalizacích“), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcí vyhláškou

č. 428/2001 Sb., kprovedení zákona ovodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších

předpisů a v souladu s dokumenty „Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek“ a

„Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“, V aktuálním znění,

zpracovaným provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě, společností OVAK a.s., a

umístěným na webových stránkách www.ovakcz.

Stavba bude rozdělena na stavební objekty — hlavní řad a přípojky, odstranění stávajících

řadů (případně další objekty — povrchy komunikací apod.) — toto bude konkrétně dohodnuto

V době zpracování na výrobním výboru.

Propočet stavby členěný dle jednotlivých stavebních obj ektů.

Projednání DÚR s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného

stanoviska, organizacemi a správci inženýrských sítí. DÚR bude respektovat připomínky a

požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců sítí a jiných dotčených

subjektů.

Součástí DÚR bude situace se zákresem a stručným popisem projektované stavby

pro potřeby zhotovení informační tabule dle § 87 stavebního zákona.

Formuláře projednání stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek.

3.3 Projektová dokumentace kžádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně

dokumentace pro provádění stavby (dále také „DSP+DPS“) v rozsahu:

3.3.1 Průzkumné práce

a. Ověření, aktualizace a doplnění provedeného geodetického zaměření polohopisu a výškopisu

zájmového území stavby a zhotovení účelové mapy v měřítku 1:500 V rozsahu potřebném

pro vypracování předmětné akce, včetně ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst

na stávající vodovodní a kanalizační síť. Předané údaje z Žádosti o zajištění opravy a GIS

jsou pouze orientační a nezávazné, povinností projektanta je údaje V terénu zaměřením

ověřit. Obj ednateli bude zaměření předáno taktéž v digitální formě.

Ověření, aktualizace průběhu, doplnění a zakreslení stávajících inženýrských sítí včetně

ochranných pásem.

Aktualizace provedeného průzkumu stávajících kanalizačních přípojek a doplnění pasportu,

který bude obsahovat situační zakreslení umístění přípojky ve sklepení jednotlivých objektů,

včetně zaměření výšky prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky podlahy sklepu

V místě kanalizační přípojky). V případě septiku nebo žumpy bude zaměřen přítok do objektu

(výška a profil). Každá přípojka bude doložená fotografií. U dešťových svodů bude doloženo

situační umístění a fotodokumentace, projednání s jednotlivými majiteli umístění přípojkové
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šachty pro stávající objekty a bude doloženo, jak bude nakládáno se srážkovými vodami

z jednotlivých objektů.

Ověření a doplnění provedených průzkumů, nezbytné pro zpracování DSP+DPS (např.

inženýrsko—geologický, hydrogeologický á atmogeochemický průzkum), V rozsahu nutném

pro řádné zhotovení díla, včetně zapracování výsledků.

3.3 .2. Majetkoprávní — vlastnické vztahy 

a. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN

(evidence nemovitostí), PK (pozemkový katastr) ověřené katastrálním úřadem, vč. zákresu

celé stavby a ZOV.

Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN, PK

ověřené kat. úřadem bez zákresu stavby — lx originál v páre č. 1.

Aktuální výpisy zkátastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro

dotčené parcely s uvedením vlastnických a jiných práv.

Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením

vlastnických a jiných práv.

Aktualizace soupisu vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich,

s uvedením parcelních čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na

mapový list, případně č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu

projednání maj etkoprávních záležitostí, včetně nároků na dočasný a trvalý zábor.

Aktualizace soupisu vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením

parcelních čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres maj itelů.

Kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby

přípravy stavby, stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti

vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě

předá po podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele zhotoviteli).

Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat

katastrální situaci v měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy

služebnosti inženýrské sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán

zástupci objednatele také v elektronické podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy ze

strany vlastníka stavbou dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu

smlouvy a V elektronické podobě předány zástupci obj ednatele.

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti

inženýrské sítě, bude DSP+DPS doplněna písemným projednáním jiného věcného práva

ktěmto dotčeným pozemkům V souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude

upřesněn se zástupcem objednatele. Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou

součástí DSP+DPS.

Kladné projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby

přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby.

Záprácování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv

o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do

DSP+DPS.

Kontrola a případné projednání souhlásů s vlastníky stavbou dotčených nemovitostí v

rozsahu požadavku §184a stavebního zákona.

3.3.3. Dokumentace kžádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro 

provádění stavby

a. Zpracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do

úrovně dokumentace pro provádění stavby V rozsahu dle zákona a vyhlášek uvedených v čl.

1., odst. 1. části B této smlouvy, včetně zapracování podmínek územního rozhodnutí a

zapracování případných požadavků vlastníků pozemků, vyplývajících z uzavřených smluv o

smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv.

Smlouva o dílo a smlouva příkazní
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Při zpracování DSP+DPS bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické

podmínky, zadávací podmínky k této veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se

řídit výchozími podklady, které budou upřesňovány na výrobních výborech (svolání min. 2

výrobních výborů k rozpracované dokumentaci). Navržený materiál, který přichází do

přímého styku s pitnou vodou, jakož i všechny chemické látky používané na úpravu pitné

vody budou splňovat požadavky § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně

veřejného zdraví) a budou v souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických

požadavcích na výrobky, přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody ve znění

pozdějších předpisů.

DSP+DPS bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona

č. 134/2016 Sb., vyhl. č. 169/2016 Sb. a přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb.

DSP+DPS bude zpracována v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích, v souladu

s vyhláškou č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění

pozdějších předpisů a v souladu s dokumenty „Požadavky na provádění vodovodních řádů a

přípojek“ a „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“, v aktuálním

znění, zpracovaném provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě, společností OVAK a.s., a

umístěným na webových stránkách www.ovak.cz.

Součástí DSP+DPS bude plán kontrolních prohlídek stavby v souladu s § 110 stavebního

zákona.

V rámci stavby bude nutno provést odstranění stávajícího vodního díla. Součástí DSP+DPS

bude dokumentace bouracích prací zpracovaná v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. -

dokumentace bouracích prácí musí být rozčleněna na jednotlivé položky uvedené ve vyhl.

č 499/2006 Sb. Rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu

umístění, objemu použitých materiálů a stavebně technickému provedení stavby. Součástí

DSP+DPS budou rovněž údaje o následném účelu využití pozemků, na kterých bylo stávající

dílo odstraněno.

DSP+DPS bude zpracována v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí DSP+DPS bude rovněž specifikace všech

opatření k zajištění ochrany přírody a krajiny v souladu s tímto zákonem.

V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DSP+DPS pasport

všech stromů a keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin, tzn.

dokument obsahující geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální

katastrální situace zpracované oprávněným geodetem, situace se zákresem v měřítku 1:500,

souhlas vlastníka dotčeného pozemku s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného

pozemku k jeho zastupování ve správním řízení ve věci povolení kácení dřevin pro zástupce

objednatele voriginálu či úředně ověřené kopii, aktuální výpis z katastru nemovitostí

dotčeného pozemku.

DSP+DPS bude doplněna udaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb.,

o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných

stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž by dán souhlas podle vodního zákona, a část

rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci.

Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, vznikajících při realizaci stavby

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

ve znění pozdějších předpisů.

Stavba bude rozdělena na stavební objekty — hlavní řád a přípojky, odstranění stávajících

řádů (případně další objekty — povrchy komunikací apod.) — toto bude konkrétně dohodnuto

v době zpracování na výrobním výboru.

Součástí DSP+DPS budou údaje o přesném umístění, hloubce a počtu přípojek, hydrantů

apod. Uvedené údaje, včetně projednání s vlastníky přípojek, budou zapracovány do

DSP+DPS v písemné i grafické podobě.

. Zhotovitel na základě prověření skutečného stávajícího stavu (prověření v terénu, projednání

stávajícího napojení s vlastníkem, případně nájemcem připojované nemovitosti) navrhne

Smlouva o dílo a smlouva příkazní
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přepojení vodovodních a kanalizačních přípojek. Veškeré tyto údaje budou doloženy

písemným vyjádřením vlastníka připojované nemovitosti. Vzor projednání vodovodní a

kanalizační přípojky předá zástupce objednatele zhotoviteli po podpisu smlouvy.

n. Zásypy potrubí V komunikaci budou navrženy v souladu s požadavky Ministerstva dopravy

aspojů České republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro

inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

o. Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, v jaké

hloubce budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen.

p. Součástí DSP+DPS bude návrh plánu zkoušek (např. tlakové apod.).

q. V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DSP+DPS řešit po

technické stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby.

r. V případě, že vlastník pozemku (pověřený městský obvod) bude v rámci vyjádření k DSP

vyžadovat nadstandardní provedení uprav dotčeného pozemku — v rozsahu větším než je jeho

skutečné poškození (asfaltaci komunikace, opravu chodníků, apod.), bude součástí DSP také

rozpočet zahrnující variantnost těchto nákladů na realizaci.

s. V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li

DSP+DPS vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlasený

správci sítí v DSP+DPS. Vlastní projekt přeložky bude objednatelem uhrazen nad rámec

smluvní ceny.

t. Zásady organizace výstavby, včetně situace staveniště a přechodného dopravního značení.

Přechodné dopravní značení bude projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace

řízení dopravy (dále jen „OŘD“) u příslušného správního úřadu.

u. Projektovou dokumentaci případných přístupových komunikací, potřebných po dobu

výstavby, včetně projednání s vlastníky, opatřenou autorizačním razítkem pro dopravní

stavby a schválený pracovní skupinou OŘD.

v. Projednání DSP+DPS s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného

stanoviska, s organizacemi a správci sítí pro potřeby vydaní stavebního povolení s kladným

stanoviskem. DSP+DPS bude respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož

i připomínky a požadavky správců sítí a ostatních dotčených subj ektů.

4. Veškeré polohopisné a výškopisné souřadnice uvedené v jednotlivých projektových dokumentacích a V

geodetickém zaměření budou v systému S—J TSK a Balt po vyrovnání.

5. DÚR včetně propočtu nákladů stavby (v paré 1-3) bude objednateli dodána V 5 vyhotoveních (každé

bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). DÚR bude dodána

iv elektronické podobě na 2 ks CD(DVD)—ROM a 1 ks USB flash disk, které budou obsahovat textovou

část, dokladovou část (pdf.), výkresy a propočet stavby. Textová část, včetně propočtu stavby, bude

dodána ve formátu kompatibilním sprogramy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou

dodány ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace (např. *. pdf), a ve formátu kompatibilním

s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (*.dwg).

6. DSP+DPS bude objednateli dodána v 6 vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním razítkem

a podpisem oprávněného projektanta). Majetkoprávní, vlastnické vztahy (informace z katastru

nemovitostí, nabývací tituly, souhlasy, smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy

o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva, katastrální mapy, apod.),

dopravní značení a vyjádření dotčených orgánů státní správy, organizací a správců inženýrských sítí

budou dodány i V originálech.

7. Objednatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný papír.

8. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť.

9. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb. „soupis

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ (dále jen „soupis prací“) a položkový

rozpočet. Soupis prací bude zpracován dle vyhl. č. 169/2016 Sb. s uvedením cenové soustavy ÚRS, o

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozděj ších předpisů a objednateli dodán současně s DSP+DPS v 6

vyhotoveních. Soupis prací a oceněný položkový rozpočet bude zpracován V cenové soustavě ÚRS

Smlouva o dílo a smlouva příkazní
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10.

11.

platné V době předání díla, bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a bude doručen 3x oceněný

(paré 1 — 3) a 3X neoceněný (slepý) Rozpočtová část bude zpracována dle „Standardní klasifikace

produkce“ V souladu s ustanovením zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění

pozdějších předpisů.

DSP+DPS bude dodána i V elektronické podobě na 2 ks CD(DVD)—ROM a 1 ks USB flash disk, které

budou obsahovat kompletní dokumentaci v rozsahu pare č. 1, tj. textovou část, výkresy, neoceněný

(slepý) rozpočet vč. soupisu prací, výsledky provedených průzkumů, projekt dopravního značení,

majetkoprávní vztahy — smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy o budoucích smlouvách o

zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva atd. 1 ks CD(DVD)—ROM a 1 ks USB flash disk budou

obsahovat i oceněný rozpočet. Textová část, oceněný i neoceněný (slepý) rozpočet, bude dodána

ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány

ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace (např. pdf), a ve formátu, kompatibilním s programy

AutoCAD nebo ArchiCAD (dwg) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

zhotovitel poskytne dle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., V následujících elektronických formátech:

- *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL CZ),

- originál v *.pdf (Portable Document Format), který tvoří úvodní strana naskenovaného soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřená podpisem autorizovaného projektanta,

- ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis a

datovým přepisem uniXML

Tři vyhotovení projektové dokumentace v el. podobě budou předány na investiční odbor Magistrátu

města Ostravy, přičemž na 1 ks CD(DVD)-ROM a 1 ks USB flash disk bude oceněný i neoceněný

rozpočet.

Dále se zhotovitel zavazuje zpracovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

(dále také „Plán BOZP“) tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním

a provozním podmínkám staveniště, veškeré udaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech

nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude obsahovat povinnosti a

odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření k zajištění bezpečnosti práce

na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, stanovení požadavků na bezpečné

provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-provozní předpisy pro staveniště.

- Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti

aochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění

pozděj ších předpisů.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků

objednatele a kontrolních orgánů V průběhu projekční přípravy stavby.

- Součástí Plánu BOZP bude:

. přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou

během realizace stavby vyskytnout,

. písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, z hlediska

práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví,

. provozní řád staveniště v případě potřeby.

- Plán BOZP V konečné podobě zhotovitel předá objednateli v listinné podobě ve dvou vyhotoveních.

- Plán BOZP se zapracovanými připomínkami objednatele bude předán objednateli v listinné podobě v

6 vyhotoveních (každé vyhotovení plánu bude opatřeno podpisem oprávněné osoby), přičemž

zadavatel umožňuje využít k tisku recyklovaný papír.

- Plán BOZP bude objednateli předán také v elektronické podobě, a to následovně:

0 1x CD(DVD)-ROM a 1x USB flash disk s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných

částí) v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft

WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a
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„Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Přívoze - PD+|C+AD“ _,-_-=. .' .„_ .' _ . .' , . . I

I



9/24

Statutární město Ostrava

magistrát

zápis (*.dwg) i ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po

dohodě s objednatelem V jiném formátu.

12. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky

V souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a zpracovat projektovou

dokumentaci s důrazem na volení návrhu šetrnému životnímu prostředí. Projektová dokumentace

uvedená v odst. 3 tohoto článku bude zohledňovat:

- environmentální aspekty s pozitivním dopadem na život lidí,

- využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní prostředí,

- úsporu energií,

- snižování množství odpadu a rozsah znečištění životního prostředí,

- co největší využití zeleně na pozemcích,

- použití ekologicky šetrných stavebních materiálů, které mají certifikát ekologické šetrnosti,

- využití nových moderních produktů, materiálů, technologií nebo postupů, apod.

13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací k veřejné zakázce 89/2023 a nabídkou

podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce.

14. Projektové dokumentace v jednotlivých fázích zpracování budou projednány a odsouhlasený

objednatelem.

15. Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro

provádění stavby, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro zadání veřejné zakázky na

stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat V průběhu zadávacího řízení na

realizaci stavby bezúplatně informace (vysvětlení a případné změny či doplnění) a poskytnout jinou

nutnou součinnost k dotazům zhotovitelů týkajících se projektové dokumentace pro provádění stavby,

a to e—mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou

zodpovězeny dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto

povinnost, uhradí smluvní pokutu dle odst. 6. čl. IV. části D této smlouvy.

16. Objednatel se V souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. III. této části

smlouvy.

17. Objednatel požaduje, aby projektové dokumentace měly všechny náležitosti dle této smlouvy

a právních předpisů České republiky, včetně všech příloh, stanovisek a dokladů vyžadovaných podle

daného typu stavby a povolovacího procesu dle stavebního zákona a prováděcích předpisů, a takto byly

předány objednateli k připomínkování.

18. Současně s předáním projektových dokumentací objednateli budou objednateli předány všechny

souhlasy k umístění stavebního záměru nebo souhlasy s provedením stavebního záměru vyžadované

pro daný typ stavby a povolovací proces v souladu s § 18421 stavebního zákona.

čl.II.

Doba plnění

1.

2.

9°

Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí

účinnosti této smlouvy.

Průzkumné práce v požadovaném rozsahu dle čl. 3.3.1. této části smlouvy budou provedeny a výsledky

provedených průzkumů budou objednateli předány do 23 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

DÚR v požadovaném rozsahu bude objednateli předána do 23 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

. DSP+DPS v požadovaném rozsahu vč. Plánu BOZP, Soupisu prací a položkových rozpočtů bude

objednateli předána do 20 týdnů od předání pravomocného územního rozhodnutí.

. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených

parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli

vplnění jeho závazku dle této části smlouvy, kterým zhotovitel (příkazce) jednající s náležitou péčí

nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude

vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení.

. V případě, že oto objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím

dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.
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čl.III.

Cena díla

Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

 

 

 

Předmět plnění Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč

Průzkumné práce 300.000,— 63.000,— 363.000,—

DÚR 300.000,— 63.000,— 363.000,—

Plán BOZP 40.000,- 8.400,— 48.400,-

DSPTDPS,’ Vč" souPlřu pra“ 3 145.000,— 30.450,— 175.450,-
polozkovych rozpoctu

Cena celkem 785.000,- 164.850,- 949.850,-      
čl.IV.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových

rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této

smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo V souladu s platnými právními předpisy.

Zhotovitel bude V průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu prací.

5. Při zpracování díla budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy,

jakož i dokumenty doporučené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve

výstavbě. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky

a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné

prostřednictvím objednatele, a to včetně požadavků týkajících se např. zpracování či doplnění dílčích

dokumentací, podkladů, apod.

6. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním

díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací.

P

čl.V.

Předání díla

1. Projektové dokumentace vč. Plánu BOZP (v písemných i elektronických podobách) dle čl. I. této části

smlouvy V požadovaném rozsahu budou objednateli předány osobně nebo poštou, a to na investiční

odbor Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava V termínech dle čl. II. této části

smlouvy.

2. Třicet dní před termínem předání díla (dle čl. II. části B této smlouvy) předloží zhotovitel dokumentace

(DÚR, DSP+DPS) V jednom vyhotovení k odsouhlasení a vyjádření technickému dozoru, ktere'ho určí

objednatel.

3. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje řádně dokončené

dílo převzít. Přejímací řízení k žádosti o vydání územního rozhodnutí a DSP + DPS bude objednatelem

zahájeno doručením dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí V požadovaném rozsahu a

doručením DPS V požadovaném rozsahu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy a ukončeno nejpozději do 5
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pracovních dnů ode dne zahájení. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí,

zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Součástí předávacího protokolu bude

vyplněný zjišťovací protokol, který je V příloze č. 3 této smlouvy o dílo. Objednatel tuto skutečnost

potvrdí podpisem předávacího protokolu.

4. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy.

5. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl.VI.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu zhotovenou

podle DPS, která je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 31. 12. 2035.

3. Záruční doba počíná běžet předáním díla.

4. Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení (za

písemné oznámení se považuje i oznámení e—mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady.

6. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna

nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění.

7. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné

výši uhradit.

8. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Bude—li následně prokázáno, že zhotovitel za vadu neodpovídal, zavazuje se objednatel uhradit

zhotoviteli náklady účelně vynaložené na odstranění vady.

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,

termín 31. 12. 2030 se v daném případě neuplatní.

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není

dotčeno právo obj ednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

čl. VII.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla se objednatel stává jeho převzetím.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel

za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí aje povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

Cást C

Inženýrská činnost a autorský dozor

č|.|.

Předmět
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1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a V rozsahu této

části smlouvy vykonávat V rámci stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace V Přívoze, oblast

Kosmova, Fůgnerova, Trocnovská, Korejská“ v k.ú. Přívoz, obec Ostrava (dále jen „stavba“),

vykonávat:

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby

A.1) Zajištění pravomocného územního rozhodnutí

a.

3'5.”

Projednání projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí s dotčenými orgány státní

správy a se všemi subjekty, které přicházejí V úvahu dle stavebního zákona a dle požadavků

příkazce,

vyřešení všech majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům stavbou, včetně přípravy návrhů

smluv a jejich projednání svlastníky nemovitostí a zajištění podpisů příslušnými smluvními

stranami V rozsahu požadavku §184a stavebního zákona,

zajištění nezbytných příloh kžádosti o územní rozhodnutí dle stavebního zákona a vyhlášky

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního

řádu, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů,

vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření

účastníků a výpisů z katastru nemovitostí,

vypracování a podání žádosti vydání rozhodnutí o umístění stavby u příslušného stavebního

úřadu,

zajištění pravomocného územního rozhodnutí,

vyřízení povolení kácení dřevin,

uplatňování práva ze závazkových vztahů V rozsahu prováděných činností u všech správních

orgánů a právních subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy.

A.2) Zajištění pravomocných stavebních povolení včetně všech rozhodnutí nezbytných

k provedení díla (např. rozhodnutí o připojení pozemních komunikací aj.)

Projednání projektové dokumentace pro stavební povolení s dotčenými orgány státní správy

a se všemi subjekty, které přicházejí V úvahu dle stavebního zákona a dle souvisejících předpisů,

a dle požadavků příkazce,

kontrola a případné nové projednání majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům stavbou,

včetně přípravy návrhů smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisů

příslušnými smluvními stranami a včetně zajištění souhlasů s vlastníky stavbou dotčených

nemovitostí v rozsahu požadavku §184a stavebního zákona,

zajištění nezbytných příloh kžádosti o stavební povolení dle stavebního zákona a vyhlášky

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního

řádu, ve znění pozdějších předpisů., tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů,

vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření

účastníků řízení, plánu kontrolních prohlídek stavby, údajů o splnění požadavků dotčených

orgánů a výpisů z katastru nemovitostí,

vypracování a podání žádosti o stavební povolení u příslušného stavebního úřadu, včetně

speciálního stavebního úřadu(např. vodoprávní úřad, drážní úřad, apod.),

zajištění všech pravomocných stavebních povolení, včetně všech rozhodnutí nezbytných

k provedení díla (např. rozhodnutí o připoj ení pozemních komunikací aj .),

uplatňování práva V rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů,

kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy,

vpřípadě změny vlastníka pozemků oproti DÚR vyřešení všech majetkoprávních vztahů

kdotčeným pozemkům stavbou, včetně přípravy návrhu smluv a jeho projednání s vlastníky

nemovitostí a zajištění jejich podpisu (tj. kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene,

nájemní smlouvy, apod.).

B) Autorský dozor po dobu realizace stavby (AD)

a) sledování dodržení schválené projektové dokumentace ztechnického hlediska po celou dobu
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realizace stavby spřihlédnutím na podmínky určené společným povolením sposkytováním

vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými

částmi dokumentací stavby, případně upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb,

b) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky zpohledu dodržení

technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a

ukazatelů,

c) vyjádření kpožádavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci

pro provádění stavby,

d) poskytování vysvětlení potřebných k dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby,

případně výrobní dokumentace zhotovitele,

e) sledování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace

úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště

podle projektu organizace výstavby (POV),

Í) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

g) účast na vybraných kontrolních dnech,

h) účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast

na kolaudačním jednání.

2. Příkazce se zavazuje za činností uvedené v tomto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

čl.II.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí

účinnosti této smlouvy. Příkazník je povinen rovněž od nabytí účinnosti této smlouvy průběžně řešit

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odstl A) této části

smlouvy.

Žádost o vydání územního rozhodnutí u příslušného stavebního úřadu bude podána nejpozději do 15 dnů

po odsouhlasení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí příkazcem a za předpokladu obdržení

všech nezbytných podkladů a dořešení všech maj etkoprávních záležitostí potřebných k žádosti o územní

rozhodnutí. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením o přijetí žádostí a předáním kopie žádosti.

Žádost o vydání stavebního povolení u příslušného stavebního úřadu bude podána nejpozději do 15 dnů

po odsouhlasení projektové dokumentace pro stavební povolení s propracováním do úrovně

dokumentace pro provádění stavby příkazcem a za předpokladu obdržení všech nezbytných podkladů a

dořešení všech majetkoprávních záležitostí potřebných kžádosti o stavební povolení. Tuto skutečnost

příkazník doloží potvrzením o přijetí žádosti předáním kopie žádosti.

Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení kolaudačního

souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. O ukončení autorského dozoru

bude sepsán samostatný protokol.

Konstatuje se, že podáním řádné žádosti dle této části smlouvy se rozumí podání úplné a řádné žádosti se

všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle

stavebního zákona, na základě které bude příslušný úřad následně povinen oznámit zahájení řízení dle

stavebního zákona a řízení bude moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván

k odstranění nedostatků. Drobné administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník případně

vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny, nejsou

porušením povinností příkazníka.
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čl.III.

Plná moc

1.

2.

Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. I. této části smlouvy plnou moc,

která je nedílnou součástí této smlouvy.

Příkazník plnou moc V celém rozsahu přijímá.

čl.IV.

Odměna

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené V čl. I. této části smlouvy činí:

 

 

 

 

 

    

Předmět plnění Odměna bez DPH v Kč DPH v Kč Odměna vč. DPH v Kč

\rfykonrinzenyrskeVc1nnosti pro 40.000; 8.400,— 48. 400;

uzemni rozhodnuti

Vykon irnzenyrske c1nnost1 pro 40.000; 8. 400; 48. 400;

stávebni povoleni

Autorský dozor 40.000,- 8.400,— 48.400,-

Odměna celkem 120.000,- 25.200,- 145.200,-   
čl.V.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

2. Příkazce se zavazuje, V rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících udajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne V průběhu plnění

této smlouvy.

čl.VI.

Povinnosti příkazníka

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyj ádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu.

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá

příkazník za škodu takto vzniklou.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je—li to nezbytné V zájmu příkazce, pokud nemůže

včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce.

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

7. Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů

V rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne o

učinění příslušného právního jednání.

8. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

9. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakekoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.
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10. Příkazník je povinen průběžně (alespoň lx měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 A) této části

smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitých věcí

dotčených stavbou. Vpřípadě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že stavbu nebude moci

příkazce realizovat z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitých věcí dotčených stavbou neposkytne

souhlas s přípravou a realizací stavby a/nébo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1

A) této části smlouvy, je příkazník povinen o tom příkazce bez zbytečného odkladu písemně informovat.

Smluvní strany se následně dohodnou na dalším postupu ve věcí. Pro vyloučení pochybností smluvní

strany prohlašují, že za neposkytnutí souhlasu s přípravou a realizací stavby a/nébo nesouhlas

s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy se považuje rovněž situace, že

vlastník nemovité věci dotčené stavbou žádá nepřiměřené protiplnění, ať už věcné nebo peněžní, o čemž

rozhodne příkazee na základě písemné informace příkazníka dle věty první tohoto odstavce.

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čl.I.

Cenová ujednání

1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě

uvedených činí:

 

 

 

 

 

 

 

Cena díla bez DPH (dle části B čl. III. této smlouvy) 785 000,- Kč

DPH 164.850,- Kč

Odměna bez DPH (dle části C čl. IV. této smlouvy) 120000,- Kč

DPH 25.200,- Kč

Celková cena bez DPH 905.000,- Kč

DPH 190.050,- Kč

Celková cena včetně DPH 1.095.050,- Kč   
 

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady

nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních

nákladů, a to až do splnění celého předmětu této smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení

DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této

smlouvě.

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.

čl.II.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
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. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen

„fakturá“), které bude mít náležitostí daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

. Vsouladu sustánovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné

V termínech uvedených V odst. 13, popř. 14, tohoto článku smlouvy.

. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, která kromě náležitostí stanovených

pro daňový doklad dlé § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jej ího uzavření, identifikátor veřejné zakázky P23V00249566,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

o) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele (příkazníká),

d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele (příkazce), označení útvaru objednatele (příkazce), který akci

likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy), ORG (7501),

e) číslo a datum vystavení faktury,

f) dobu splatnosti faktury,

g) soupis provedených prací, včétně zjišťovacího protokolu (příloha č. 3 smlouvy),

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem),

j) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, V případě, že faktura bude

vyhotovena V listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila,

Zjišťovací protokol bude podepsán zhotovitelem á objednatelem. Jeho součástí bude předávací protokol

k předání této dílčí části díla, V souladu s částí D, čl. 11, odst. 13.

. Doba splatnosti všech faktur jé dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli

(příkazci). Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní

strany sjednávají 10 denní dobu splatnosti.

. Doručení faktury se provede elektronicky emailem na posta©ostravacz nebo do datové schránky

objednatele.

. Nebude—li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtováná cena, odměna nebo

nesprávně uvedená DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví V případě aplikace režimu

přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel

(příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení

k provedení opravy. Vé vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu

vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury

objednateli (příkazci).

. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.

. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem)

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podlé § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat

0 účet vedený v tuzemsku.

10.Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, jé

objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH a

úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dlé § 109a zákona o DPH.

Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníká) á zaplacením ceny bez

DPH a odměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit V této

smlouvě sjednané ceny a odměny.

11.V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 9 věta druhá a třetí a odst. 10 tohoto

článku smlouvy neužijí.

12.Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).

13.Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:
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a) po předání výsledků provedených průzkumů v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na

částku odpovídající tomuto plnění, a to dle (:1. III. části B této smlouvy,

b) po předání DUR v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto

plnění, a to dle čl. III. části B této smlouvy,

c) po předání územního rozhodnutí v právní moci vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající

tomuto plnění, ato dle čl. IV. části C této smlouvy,

d) po předání DSP+DPS v požadovaném rozsahu, V(:. Plánu BOZP a Soupisu prací a položkových

rozpočtů v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a

to dle čl. III. části B této smlouvy,

e) po předání stavebního / stavebních povolení v právní moci vystaví zhotovitel fakturu na částku

odpovídající tomuto plnění dle čl. IV. části C této smlouvy,

í) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu vystaví příkazník fakturu na

částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. IV. části C této smlouvy.

Při placení dle tohoto odstavce smluvní strany zohlední případné předchozí platby provedené dle

následujícího odstavce tohoto článku smlouvy.

14.Smluvní strany se dohodly, že v souladu s § 2611 OZ, může zhotovitel během provádění díla požadovat

po objednateli přiměřenou část ceny díla, zejména s přihlédnutím k zhotovitelem doposud provedeným

pracím a vynaloženým nákladům v souvislosti s prováděním díla, a to za splnění podmínek, že zhotovitel

řádně pokračuje v provádění díla, popř. je provádění díla přerušeno z důvodů předvídaných touto

smlouvou, nikoliv však z důvodů ležících na straně zhotovitele, a zhotovitel neobdržel od objednatele

žádnou platbu v souladu s touto smlouvou ani po dobu dalších 6 měsíců od uplynutí termínu dle části B

čl. II. odst. 2, 3 nebo 4 této smlouvy. Vtakovém případě je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli

fakturu na částku odpovídající doposud provedeným pracím a vynaloženým nákladům, a to do maximální

výše 40 % částky odpovídajícího plnění, jež zhotovitel provádí, a to dle části B, (:1. III. této smlouvy. O

tuto částku se sníží nejbližší následující platba za příslušné plnění dle odstavce 14 tohoto článku smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že obdobně budou postupovat i ohledně placení odměny za prováděnou

příkazní činnost dle části C, (:1. IV. této smlouvy.

čl.III.

Náhrada újmy

1.

2.

Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese zhotovitel

(příkazník) v plném rozsahu.

Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit

náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka).

. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním

předmětu této smlouvy.

. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná kodvrácení újmy nebo k jejímu

zmírnění.

. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (příkazníkem) dojde ke způsobení prokazatelné újmy

objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sj ednaným ve smyslu čl. I., odst. 6 části A

této smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

čl.IV.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínů plnění dle, části B, čl. II. této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušného plnění bez DPH dle části

B, (:1. III. této smlouvy, s jehož předáním je zhotovitel v prodlení, za každý i započatý den prodlení.

. V případě nedodržení termínů plnění dle části C, čl. II. této smlouvy ze strany příkazníka je příkazník

povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,5 % z odměny celkem bez DPH dle části C čl. IV. této

smlouvy za každý i započatý den prodlení.
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3. V případě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura V době splatnosti, je objednatel

(příkazce) povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky

za každý i započatý den prodlení.

4. V případě, že projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně

dokumentace pro provádění stavby nebude zpracována V souladu se ZZVZ á s vyhláškou č. 169/2016 Sb.,

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši ceny vč. DPH stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle článku IH. části B

této smlouvy.

5. V případě, že V rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy,

bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku porušení některé

z povinností zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy, a to

- povinnosti uvedene V čl. I části B této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele (příkazce), jakož i připomínky

a požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele (příkazce) nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci V souladu s příslušnými právními předpisy,

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 10 %

z prokazatelně vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele (příkazce) bez DPH za

každý zjištěný případ, stím, že maximální výše smluvní pokuty V každém jednotlivém případě činí 10 %

ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel (příkazce)

bude povinen uhradit vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka) při plnění

této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty.

6. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle odst. 16. čl. I. části B této smlouvy, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč za každý dotaz nezodpovězený V terminu.

7. Pokud zhotovitel nedodrží termín kodstranění vady, která se projevila V záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč za každý i započatý den prodlení a každý

zjištěný případ.

8. V případě porušení některé z povinnosti příkazníka dle části C, čl. VI. odst. 10 této smlouvy je příkazník

povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši l0.000,-Kč za každý zjištěný případ porušení smluvní

povinnosti. Tím není dotčeno právo příkazce dodatečně požadovat po příkazníkovi splnění jeho

povinností dle dotčeného ustanovení smlouvy.

9. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této smlouvy,

mimo povinností uvedených výše vtomto článku smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit

objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy.

10.Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

11.Záník závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu zá prodlení s plněním.

12.Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,

zda av jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také

na náhradu új my v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

13.Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka).

čl.V.

Licenční ujednání

1. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli trvalé, výhradní a bezplatné právo a licenci dílo (jako autorské

dílo) užít (včetně jeho reprodukce) pro jakýkoli účel v souvislosti s využitím díla, zejména V souvislosti

s dopracováním studie třetím subjektem za účelem zpracování dokumentace pro územní řízení,

dokumentace pro stavební povolení a také dokumentace pro provedení stavby a samotnou realizací,

výstavbou, dokončením, opravami, údržbou za předpokladu, že objednatel neporuší tuto smlouvu
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podstatným způsobem (dále jen „Licence“). Objednatel je oprávněn použít Licenci k marketingovým,

mediálním či jiným propagačním účelům díla, jakož i pro účely výběru technického dozoru stavebníka a

zhotovitele stavby v příslušném zadávacím řízení. Licence se poskytuje v neomezeném územním,

časovém amnožstevním rozsahu způsobů užití díla. Strany sjednávají, že objednatel není povinen

Licenci podle této smlouvy využít.

2. Licence udělená podle této smlouvy umožňuje objednateli autorizovat zejména své zhotovitele stavby,

subdodavatelé, sub—subdodavatele, dodavatele materiálu, služeb nebo zařízení nebo konzultanty

kreprodukci částí díla výlučně k použití při poskytování služeb či výstavbě v souvislosti s realizací

stavby dle díla.

3. V případě předčasného ukončení závazku z této smlouvy v důsledku výpovědi nebo odstoupení zůstává

zachována platnost tohoto článku této smlouvy, jako celku. V případě předčasného ukončení závazku

z této smlouvy, je objednatel oprávněn dílo užít ve zpracované či jinak změněné podobě, samostatně

nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a dokončovat nehotové dílo i prostřednictvím

třetí osoby za podmínky, že takové užití díla nesníží jeho hodnotu nebo významně nenaruší jeho

základní koncepční prvky.

4. Strany konstatují, že s výjimkou oprávnění užít dílo a Licencí udělených podle této smlouvy se žádná

jiná licence nebo oprávnění nepovažují za udělené. Za jakékoli neoprávněné použití díla objednatelem je

odpovědný pouze objednatel, a to bez spoluodpovědnosti zhotovitele.

5. Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást Licenci zcela nebo z části třetí osobě

(podlicence) anebo postoupit Licenci zcela nebo z části třetí osobě, vobou případech úplatně či

bezúplatně. S tímto zhotovitel vyslovuje souhlas podpisem této smlouvy. V případě postoupení sdělí

objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že Licenci postoupil, jakož i osobu postupníka.

6. Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že dílo nevystaví nebo nesdělí veřejnosti dříve, než tak učiní objednatel,

bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

7. Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že pro třetí osobu nevytvoří ani neumožní vytvořit žádné autorské dílo,

které by svými podstatnými technickými prvky nebo svou architektonickou podobou bylo totožné nebo

podobné podstatným technickým prvkům nebo architektonické podobě stavebního záměru zpracovaného

zhotovitelem do podoby díla na základě této Smlouvy

8. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím Licence podle této smlouvy neporušuje práva třetí osoby a že je

oprávněn poskytnout objednateli Licenci za podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel se

zavazuje, že prohlášení podle tohoto odstavce bude pravdivé po celou dobu účinnosti této smlouvy.

9. Pokud prohlášení zhotovitele podle předchozího odstavce bude nepravdivé, zavazuje se zhotovitel

zahájit nezbytné právní kroky a postupy k tomu, aby Licence byla objednateli poskytnuta za podmínek

uvedených v této smlouvě, a to okamžitě poté, co k tomu objednatel zhotovitele vyzval nebo tuto

nepravdivost sám zhotovitel zjistil.

10. Zhotovitel touto smlouvou převádí na objednatele vlastnické právo k veškerým originálům či kopiím

hmotných nosičů, na kterých je nebo bude zachyceno dílo, a které budou objednateli zhotovitelem na

základě této smlouvy předány. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškeré podklady

a informace potřebné k výkonu Licence.

čl.VI.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 02040/RM2226/38 ze dne 08.08.2023, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření

smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu označené „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Přívoze -

PD+IČ+AD“, poř. č. 89/2023.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí

statutární město Ostrava.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2

OZ a ustanoveni § 2591 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný proj ev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani proj ev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán

V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 10 tohoto

článku tím není dotčeno.

. Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Učinky výpovědi nastávají jejím doručením

příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze

strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

Objednatel může vpřípadě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází V úpadku

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli.

Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověd?

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat V činnosti, na kterou

se výpověd? vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná

k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.

V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat

objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této

smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je

(příkazce) povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu provedených prací a cenu věcí, které

zhotovitel (příkazník) opatřil akteré se staly součástí plnění této smlouvy. Smluvní strany uzavřou

dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Smluvní strany vylučují užití úst. § 2440 OZ. Zhotovitel (příkazník) nemá právo tuto smlouvu

vypovědět.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této

smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou

změn touto smlouvou vyhrazených), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek

této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento

účel považována výměna e—mailových zpráv.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání

týkajících se předmětu smlouvy.

Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá

práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto

smlouvu postoupit.

Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou

formou.

Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to,

co je dohodnuto ve smlouvě.

Nad rámec ujednání uvedených V této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran

nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy,

pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany.
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Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných

závazků.

23. Za objednatele (příkazce) je oprávněn 'édnat ve věcech technických zástupce odboru investičního

Magistrátu města Ostravy: _ tél.: _ e—mail:

_popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního.

24. Smluvní strany jsou při uzavírání smlouvy seznámeny s novou právní úpravou na úseku stavebního

řízení provedenou zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (nový stavební zákon) a z

toho důvodu výslovně sjednávají, že v případě uplatnění nového stavebního zákona na povolovací

proces stavby dle této smlouvy či jejího užívání budou při výkladu smlouvy a práv a povinností

smluvních stran vycházet z účelu smlouvy a jejich jednotlivých ustanovení a budou smlouvu vykládat

dle nového stavebního zákona totožně jako dle stavebního zákona, za současného zachování totožných

lhůt sjednaných pro plnění povinností. Tam, kde vznikne nejasnost, smluvní strany bez zbytečného

odkladu uzavřou takové dodatky k této smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to

není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo stávajícím ujednáním odkazujícím na

stavební zákon.

25. Zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka (příkazce) nebo i jiné zmocněné třetí subjekty,

předpokládané touto smlouvou budou zhotoviteli (příkazníkovi) sděleny formou písemného oznámení

(za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem).

26. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

27. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

28. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. l - Plná moc

Příloha č. 2 — Prohlášení

Příloha č. 3 — Zjišťovací protokol

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (přikaznika)

Ing. Břetislav Riger Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

náměstek primátora Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

na základě plné moci

„ elektronicky podepsáno “ „ elektronicky podepsáno “
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PLNÁ MOC

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2139/2023/OI/VZ

ke smlouvě č. 2139/2023IOIIVZ na inženýrskou činnost pro zajištění

pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního

povolení v rámci stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace

vPřívoze, oblast Kosmova, Fůgnerova, Trocnovská, Korejská“ vk.ú.

Přívoz, obec Ostrava.“

Příkazce: „

ICO: 00845451

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora

Příkazník: Sweco a.s.

sídlo: Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016

IČO: 26475081

zastoupena:

Ing. Vladimírem Mikule, místopředsedou představenstva

Ing. Nikolou Gorelovou, členkou představenstva

Příkazník bude jménem a na účet příkazce:

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány

kzajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat

za příkazce písemnosti,

b) vmajetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy

do ukončení autorskeho dozoru V rámci stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Přívoze, oblast

Kosmova, Fúgnerova, Trocnovská, Korejská“ v k.ú. Přívoz, obec Ostrava.

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.
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Za příkazce:

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

„elektronicky podepsáno“

Za příkazníka:

Ing. Vladimír Mikule

místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová

členka představenstva

c

,, elektronicky podepsáno“



Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha č. 2 ke smlouvě č. 2139/2023/OI/VZ

'

Prohlášem

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv

autora a V souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona uděluje objednateli

statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení

změn již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné

hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy,

či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími,

nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

2. Vpřípadě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou,

je zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen V této smlouvě a dále je povinen zajistit V souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas kprovedení změn již realizované stavby,

nezbytných, či potřebných kdosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv.

k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3. V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou új mu.

 

za zhotovitele

Ing. Vladimir Mikule, místopředseda

představenstva

Ing. Nikola Gorelová, členka

představenstva

„elektronicky podepsáno“
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Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha č. 3 ke smlouvě č. 2139/2023/OINZ

ZJIŠ'Í'OVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE

O PROVEDENYCH PRACiCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

Sledomné obdobi: číslo ZP

 

Objednatel : Statutární město Ostrava Zhotovitel:

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Číslo účtu :

IČO: '00845451

DIČ: 0200845451 (plátce DPH)

Číslo smlouvy objednatele :

 

ze dne:

Číslo smlouvy zhotovitele:

ze dne:

Celková cena díla dle SOD a všech dodatků bez DPH:

 

Výše DPH

0,00 Kč

Celková cena díla vč. DPH  0,00 Kč
 

 

Rozpis cenv

Cena - bez DPH 0,00 Kč

Výše DPH 0,00 Kč

Cena - vč. DPH 0,00 Kč

NÁZEV STAVBY:

ORG:

  
 

 

PŘEDM ĚT DÍLA:
 

Fakturujeme vám na základě smlouvy o dilo č. .......... ze dne ........... práce za období .................................. viz. příloha

PRÚBĚH FAKTURACE
 

od zahájení do konce ve sledovaném ob dobi od zahájení do konce

poms polozk” předchozího období sledovaného období
zbývá k fakturaci

 

Celkem fakturace bez DPH 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

      
 

PŘEHLED FAKTURACE - část B

dílčí faktura ob dobí častka poznamka

 

Dílčí plnění včetně tohoto období 0,00 Kč

Zbývá fakturovat 0,00 Kč

PROHLÁŠENÍ

Tento protokol podepsaný osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických slouží jako podklad pro měsíční fakturaci

zhotovitele. Tento protokol není způsobilý nahradit doklad o předání díla nebo jeho části objednateli či doklad o převzetí díla nebo části

objednatelem.

Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.

 

Poznámka Objednatele:

 

 

Za Zhotovitele:

  

 

 

jmeno:

funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jmeno:

funkce: datum: podpis:
  

Za Objednatele převzal:

jmeno:

funkce: datum: podpis:  
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