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REALIZAČNÍ SMLOUVA č. 08018-2023-4502-S-0017/94-01-004-S00716 
 
smlouva o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „SEZ, 
Spolchemie - Sanace podloží závodu - 1. etapa - západní“ 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 
„občanský zákoník“). 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 
způsobilé a řádně zastoupené, 

 
smluvní strany: 
 
1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 
IČO: 00006947 
DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 
 zastoupena: Mgr. Veronika Peřinová, Vrchní ředitelka sekce 09 – Majetek státu 
     
 (dále jen „objednatel“) 
 

a 
 
2. Zakládání Group a.s. 
 se sídlem na adrese: Thámova 181/20, 186 00 Praha 8 
 IČO: 61858013 
 DIČ: CZ61858013 
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 

2664 
 zastoupena: 
 Ing. Zdeňkem Ratajem, předsedou představenstva 
 Ing. Zdeňkem Studeným, členem představenstva   
   
 (dále jen „zhotovitel“) 

 

 (dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

 

 

tuto smlouvu o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod (dále jen 
„smlouva“). 
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Preambule 

1. S ohledem na usnesení vlády ČR č. 51 ze dne 10. 1. 2001 a na ekologickou smlouvu ze 
dne 21. 4. 1994 č. 17/94, která řeší ekologické škody vzniklé před privatizací ve 
společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, se sídlem v Ústí 
nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 40032, IČO: 000 11 789 (dále jen „právnická 
osoba“); 

 2. s ohledem na to, že v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných 
zakázek“), s přihlédnutím k zákonu č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního 
majetku ČR a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České 
republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), objednatel vyhlásil veřejnou 
zakázku pod názvem: „SEZ, Spolchemie - Sanace podloží závodu - 1. etapa - západní“ 
(dále jen „veřejná zakázka“); 

3.       s ohledem na to, že se zhotovitel seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky;  
4. s ohledem na to, že součástí zadávacích podmínek byla i projektová dokumentace: 

„Sanace podloží závodu 1. etapa – západní. SO 01 oblast Západ – mrak 2. 
Dokumentace pro realizaci stavby“, zpracovaná v květnu 2022 společností 
INTERPROJEKT ODPADY, s. r.o.“ (dále jen „projektová dokumentace“);  

5.    s ohledem na to, že na základě zadávacích podmínek zhotovitel předložil objednateli 
v rámci veřejné zakázky svou nabídku (dále jen „nabídka zhotovitele“); 

6. s ohledem na to, že nabídka zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky byla 
objednatelem vybrána jako nejvhodnější; 

7. vědomy si obsahu Směrnice MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících 
ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017  (dále jen „Směrnice“), která je 
dostupná na webových stránkách objednatele 
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-
4-2017-28194. Na případnou změnu webových stránek, kde je Směrnice umístěna, 
objednatel zhotovitele upozorní a tato změna není důvodem k uzavírání dodatku ke 
Smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že se se Směrnicí seznámil. V případě rozporu mezi 
zněním Směrnice a zněním usnesení vlády č. 51 ze dne 10. 1. 2001 má přednost znění 
Směrnice; 

 
uzavírají smluvní strany tuto smlouvu: 

 
I. 

Předmět plnění 

l. l Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo v rozsahu dle projektové 
dokumentace a nabídky zhotovitele, resp. zadávacích podmínek. Pro vyloučení 
pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše 
v tomto bodě se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, resp. „provedení 
díla“ zhotovitelem. 

1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo k újmám na majetku, 
zdraví, životech ani životním prostředí. 

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-4-2017-28194
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-4-2017-28194
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1.3 Zhotovitel zpracuje realizační projektovou dokumentaci, která vznikne podrobným 
rozpracováním projektové dokumentace (dále jen „realizační projekt“) a na svůj 
náklad a své nebezpečí poskytne dodávku inženýringu, potřebné dokumentace a zajistí 
bezvadné provedení veškerých prací v souladu s touto smlouvou, s nabídkou 
zhotovitele, realizačním projektem a rozhodnutími a povoleními příslušných orgánů 
státní správy.  

1.4 Dílo bude prováděno v rozsahu a podle nabídky zhotovitele, zadávacích podmínek a 
schváleného realizačního projektu, popř. doplněného o další podmínky vyplývající ze 
zákonných předpisů včetně doplňujících předpisů a dalších podmínek, stanovených v 
rámci stavebního řízení či jiného správního řízení. Dále je zhotovitel povinen 
postupovat při realizaci díla v souladu s obsahem Směrnice, se kterou se zavazuje 
seznámit. V případě rozporu mezi touto smlouvou a Směrnicí má přednost tato 
smlouva. 

1.5  Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. 
Pokud si to charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení a rozhodnutí 
příslušných orgánů veřejné správy. Povinnost zajistit tato rozhodnutí nese zhotovitel, 
případně právnická osoba (dle statutu konkrétního správního řízení a příslušné zákonné 
normy). Právnická osoba může svou povinnost převést příkazní smlouvou či dohodou o 
plné moci na zhotovitele.  

II. 
Cena 

2.l Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele (dále 
jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel 
není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.  
Cena za provedení díla bez DPH činí  14 542 460,05 Kč (slovy: čtrnáct milionů pět set 
čtyřicet dva tisíc čtyři sta šedesát korun českých pět haléřů). 
K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. 
 K datu uzavření smlouvy činí cena za provedení díla s DPH 17 596 376,66 Kč (slovy: 
sedmnáct miliónů pět set devadesát šest tisíc tři sta sedmdesát šest korun českých 
šedesát šest haléřů).  
Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 
nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. 

2.2 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti, které by mohly mít za 
následek překročení rozpočtu, oznámí to bezodkladně písemně objednateli. 

2.3 Cena dle rozpočtu podle bodu 2.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen 
za podmínek stanovených touto smlouvou, Směrnicí, v souladu se zadávacími 
podmínkami a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Dojde-li v souladu 
se zákonem o zadávání veřejných zakázek k dohodě o změně závazku z této smlouvy, 
objednatel si vyhrazuje právo jednat o ceně případných nových položek rozpočtu. 

2.4    Cena uvedená v bodě 2.1 této smlouvy zahrnuje provedení činností v rozsahu, kvalitě 
a kompletnosti stanovené v této smlouvě, popř. v jejích přílohách a dále veškeré 
činnosti a dodávky zhotovitele potřebné k bezvadnému provedení a vyzkoušení díla dle 
předmětu této smlouvy. 

2.5 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez 
výzvy nebo souhlasu objednatele a které nejsou v souladu s touto smlouvou (s 
přihlédnutím k zadávacím podmínkám), hradí zhotovitel. 
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2.6    Zhotovitel má nárok na zaplacení pouze těch prací, které jsou uvedeny v rozpočtu, a to 
v objemu, který skutečně provedl a který byl odsouhlasen objednatelem a právnickou 
osobou. Smluvní strany si vyhrazují, že zhotovitel provede pouze práce, které budou 
účelné a nutné pro provedení díla. Zjistí-li se během provádění díla, že některé práce 
nejsou nutné a účelné, bude tato skutečnost projednána na kontrolním dni a předmět a 
rozsah prací, které není třeba provést, bude uveden v zápise z kontrolního dne. Tím 
dojde ke snížení ceny díla v rozsahu rozpočtových položek takto dotčených. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje do 20 dnů od účinnosti smlouvy doručit objednateli bankovní 
záruku k zajištění řádného provedení díla. Bankovní záruka (písemný závazek banky 
uvedený v záruční listině) musí být sjednána ve výši 5 % z ceny za provedení díla 
uvedené v bodě 2.1 této smlouvy bez DPH zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru, 
tj. 728 000,- Kč (slovy: sedm set dvacet osm tisíc korun českých) ve prospěch 
objednatele.  

 Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku k zajištění řádného 
splnění povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady a záruky za kvalitu 
provedeného díla, tj. záruky za jakost (dále jen „bankovní záruka za jakost“). 
Bankovní záruka za jakost (písemný závazek banky uvedený v záruční listině) musí být 
sjednána ve výši 5 % ze skutečně uhrazené ceny za provedení díla bez DPH, 
zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru, ve prospěch objednatele. Zhotovitel doručí 
objednateli bankovní záruku za jakost do 15 dnů ode dne zaplacení poslední faktury 
objednatelem (bez ohledu na zádržné).  

 (Dále všechny bankovní záruky označovány též jako „bankovní záruka“)  
 Bankovní záruka bude vystavena nebo potvrzena bankou nebo pobočkou zahraniční 

banky oprávněnou podnikat jako banka v České republice, přičemž tato není v nucené 
správě, insolvenčním řízení ani likvidaci. Bankovní záruka bude vystavena 
v elektronické formě. Plnění z bankovní záruky bude podmíněno pouze tím, že 
objednatel doručí vystavující nebo potvrzující bance písemné prohlášení o vzniku 
nároku objednatele vůči zhotoviteli podepsané osobami oprávněnými jednat za nebo 
jménem objednatele s tím, že podpisy těchto osob budou úředně ověřeny. Nejsou 
připuštěny žádné jiné podmínky plnění z uvedené bankovní záruky. Plnění z příslušné 
bankovní záruky dle obsahu záruční listiny bude přislíbeno bezhotovostním převodem 
peněžních prostředků na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo jiný 
účet, který bude určen v písemném prohlášení objednatele o vzniku nároku vůči 
zhotoviteli, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od splnění shora uvedené podmínky 
pro plnění z bankovní záruky. Plnění z bankovní záruky je objednatel oprávněn 
požadovat i opakovaně. Bankovní záruka bude zpravidla platná nejméně na jeden rok. 
Zhotovitel doručí objednateli vždy originál záruční listiny nebo dokladu o změně 
bankovní záruky. Výše bankovní záruky může být změněna pouze prostřednictvím 
písemného dodatku k této smlouvě. V případě navýšení ceny díla uvedené v čl. II. této 
smlouvy o minimálně 200.000,- Kč se smluvní strany zavazují dodatek adekvátně 
navyšující bankovní záruku uzavřít. Zhotovitelem bude vždy nejpozději před uplynutím 
platnosti bankovní záruky doručena objednateli bankovní záruka nová, příp. doklad o 
prodloužení bankovní záruky, tak aby po celou dobu provádění díla a po celou záruční 
dobu poskytoval zhotovitel objednateli bankovní záruku dle tohoto bodu smlouvy. 
Bankovní záruku k zajištění řádného provedení díla bude zhotovitel poskytovat do dne, 
kdy doručí objednateli bankovní záruku za jakost. 

 V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, 
doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti 
příslušného dodatku k této Smlouvě. V případě snížení bankovní záruky z důvodu 
snížení ceny díla se ponechává na vůli zhotovitele, zda a kdy sníženou bankovní záruku 
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doručí objednateli, jiné povinnosti týkající se poskytování bankovní záruky (zejména 
nepřetržité poskytování bankovní záruky) nejsou touto větou dotčeny. 

 V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve 
sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z rozdílu ceny díla bez DPH dle této smlouvy, z níž zhotovitel bankovní záruku 
poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném dodatku, a to za každý den, 
po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní 
pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu 
dle bodu 8.2 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.2 
této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní 
pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu 
případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

 Namísto bankovní záruky může zhotovitel do 20 dnů od účinnosti smlouvy složit 
částku ve výši bankovní záruky na účet objednatele č. 50008-2629881/0710, variabilní 
symbol: 08018 (dále jen „složení částky“), o čemž bude objednatele předem písemně 
informovat. Na složení částky se hledí jako na bankovní záruku a ujednání v této 
smlouvě týkající se bankovní záruky se přiměřeně vztahují i na složení částky. 
Zhotovitel je oprávněn kdykoli v průběhu trvání této smlouvy bankovní záruku nebo 
její část nahradit složením částky, o čemž bude objednatele písemně informovat před 
uplynutím platnosti stávající bankovní záruky. 

 Nepoužil-li objednatel složení částky ke smluveným účelům, vrátí složení částky nebo 
jeho nepoužitou část na základě písemné výzvy zhotovitele při splnění některé z 
následujících podmínek: 
1. po uplynutí záruční doby nebo 
2. po doručení bankovní záruky na celou dohodnutou částku. 
Zhotovitel nemá právo na poskytnutí úroků ze složení částky a objednatel nebude 
požadovat náhradu nákladů na vedení účtu. 

2.8 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nebude po dobu 
ujednanou v bodě 2.7 této smlouvy poskytovat objednateli bankovní záruku nebo 
složení částky v dohodnuté výši. Ustanovení bodu 15.4 této smlouvy se v takovém 
případě uplatní obdobně. Objednatel může rovněž postupovat podle čl. 8.2 této 
smlouvy, a to i během záruční doby. 

III. 
Doba plnění 

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba má za povinnost zajistit předání 
pracoviště (místa plnění) zhotoviteli na základě předávacího protokolu nejpozději do 30 
dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k takovému předání. Zhotovitel se zavazuje 
vyzvat právnickou osobu k předání pracoviště (místa plnění) do 5 dnů od účinnosti této 
smlouvy. Datum předání pracoviště zhotovitel bezodkladně po předání pracoviště 
písemně oznámí objednateli. 

3.2 Zhotovitel zahájí činnosti dle kapitoly D.2.2.1 a kapitoly D.2.2.2 Technické zprávy 
projektové dokumentace a další přípravné práce nutné k předání místa plnění a 
k zahájení stavebních prací bezprostředně po účinnosti této smlouvy (dále společně 
„přípravné práce“). Přípravné práce budou dokončeny nejpozději do 3 měsíců od 
účinnosti této smlouvy. O dokončení přípravných prací bude zhotovitel objednatele 
písemně informovat.  

3.3.    Zhotovitel zpracuje a doručí objednateli realizační projekt nejpozději do 1 měsíce od 
účinnosti této smlouvy. Případné připomínky subjektů dle Směrnice k realizačnímu 
projektu zhotovitel zapracuje do realizačního projektu do 10 dní od doručení 
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připomínek všech subjektů dle Směrnice a ve stejné lhůtě upravený realizační projekt 
doručí objednateli. 

3.4 Zhotovitel zahájí stavební práce v den, který bude uveden v písemné výzvě objednatele 
zhotoviteli k zahájení prací. Součástí stavebních prací jsou i vrtné práce. Výzva bude 
obsahovat i informaci o schválení realizačního projektu. Lhůta mezi odesláním výzvy a 
dnem zahájení prací nebude kratší než 5 kalendářních dnů.  

3.5    Zhotovitel dokončí vrtné práce nejpozději do 1 měsíce  ode dne zahájení prací dle bodu 
3.4 této smlouvy. O dokončení vrtných prací bude zhotovitel objednatele písemně 
informovat. 

3.6  K dokončení a předání stavebních prací dojde nejpozději do 5 měsíců ode dne zahájení 
prací dle bodu 3.4 této smlouvy.  
O předání stavebních prací a jejich převzetí právnickou osobou bude sepsán zápis, ve 
kterém se zejména uvede soupis předávaných dokladů, způsob předání, výsledek 
předání, pokyny a doporučení pro uživatele, soupis zjištěných vad, ujednání o 
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, a termín vyklizení místa plnění. Právnická 
osoba není povinna převzít stavební práce vykazující vady a nedodělky. Převezme-li 
stavební práce s vadami a nedodělky, bude v zápise o převzetí stavebních prací uveden 
soupis těchto vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění. Ust. § 2628 a § 2609 
občanského zákoníku se nepoužije. V případě zjištění vad a nedodělků sepíší o tom 
zástupci objednatele, právnické osoby a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá 
stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní 
objednatel nebo právnická osoba v zápise o předání a převzetí stavebních prací. 
Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena opět protokolárně. 

3.7 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu všem zúčastněným subjektům dle Směrnice 
nejpozději do 1 měsíce od dokončení a předání stavebních prací dle bodu 3.6 této 
smlouvy. Způsob a termín předání díla je s výjimkou ujednání obsažených v čl. III. 
upraven článkem XII. této smlouvy. 

3.8 Doba plnění se prodlužuje   
− o dobu nezbytně nutnou pro provedení prací, které jsou předmětem změny závazku 

ze smlouvy učiněné v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále 
jen „změna závazku ze smlouvy“), má-li změna závazku ze smlouvy prokazatelný 
vliv na dobu plnění, 

− o dobu schvalování změny závazku ze smlouvy objednatelem a subjekty dle 
Směrnice, má-li schvalovací proces prokazatelný vliv na dobu plnění nebo 

− v dalších případech sjednaných v této smlouvě nebo stanovených zákonem. 

IV. 
Místo plnění 

Místem plnění je areál Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, Ústí 
nad Labem, Revoluční 1830/86. 

V. 
Platební podmínky 

5.1 Vyúčtování formou účetního dokladu za řádné provedení předmětu smlouvy bude 
zhotovitelem předkládáno objednateli měsíčně, a to formou faktury, spolu se 
specifikací provedených prací a v souladu s platnými právními předpisy určujícími 
náležitosti daňových dokladů. Fakturovaná částka musí být vyčíslena a uvedena 
výhradně v českých korunách. Objednatel provádí finanční úhradu jen za provedení 
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prací uvedených v rozpočtu, příp. schválených objednatelem postupem podle této 
smlouvy. Práce související s nakládáním s odpady lze fakturovat až po prokázání jejich 
konečného využití nebo odstranění (potvrzení oprávněnou osobou).  

5.2 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů 
ohledně provedených prací osobami pověřenými právnickou osobou a osobami 
vykonávajícími technický dozor objednatele (dále jen „supervizor“). Faktury za 
provedené práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a formálním 
odsouhlasení supervizorem, právnickou osobou a objednatelem. Supervizor a právnická 
osoba odsouhlasí bez bezdůvodných průtahů příslušné faktury formou „Prohlášení o 
účelnosti vynaložených nákladů“. 

5.3 Splatnost faktur je určena těmito podmínkami: 
 -  zhotovitel se zavazuje doručit objednateli fakturu nejpozději do 2 dnů od jejího 

vystavení – v případě prodlení zhotovitele s doručením faktury objednateli se o 
délku prodlení prodlužuje splatnost faktury; 

 -  pokud objednatel nebude mít námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, 
zavazuje se zaplatit fakturovanou částku, po případném odečtení zádržného podle 
odst. 5.4 této smlouvy, zhotoviteli ve lhůtě 30 dní od data vystavení faktury; 

 -  bude-li mít objednatel námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, oznámí je 
zhotoviteli a vyzve ho k odstranění nedostatků; 

 -  neodstraní-li zhotovitel oznámené nedostatky ve lhůtě stanovené objednatelem 
nebo nedojde-li k dohodě, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli a zhotovitel předloží 
fakturu na nespornou část; ohledně sporné části má zhotovitel právo domáhat se 
povinnosti zaplacení u příslušného soudu České republiky. Předloženou fakturu na 
nespornou část se objednatel zavazuje zaplatit do 30 dnů od jejího předložení.  

- objednatel má právo fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž 
by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, nesprávné 
náležitosti, chybí-li na faktuře některá z náležitostí, nebo chybí-li seznam dodávek a 
dokončených prací za účtované období. Nová lhůta splatnosti se bude počítat od 
doručení opravené faktury. 

5.4 Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným 
postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím. Objednatel má však 
právo zadržet a nezaplatit 10% z každé fakturované částky bez DPH (dále jen 
„zádržné“) až do dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o 
úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad a 
nedodělků díla při předání a převzetí díla se toto právo na zádržné uplatňuje až do 
odstranění veškerých vad a nedodělků díla uvedených v zápisu z přejímacího řízení (čl. 
XII. této smlouvy). Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 30 
dní ode dne, kdy jeho právo na zádržné zaniklo. V případě dokončení a předání 
samostatných stavebně či technicky oddělitelných celků je objednatel oprávněn uvolnit 
adekvátní část zadržované částky, a to na základě písemné výzvy zhotovitele 
k vyplacení zádržného, jejíž přílohou bude dílčí závěrečná zpráva o dokončení 
samostatných stavebně či technicky oddělitelných celků odsouhlasená ze strany 
objednatele, Ministerstva životního prostředí (dále také „MŽP“), příslušného orgánu 
státní správy, právnické osoby a supervizora. Smluvní strany pro vyloučení 
pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení se splacením 
příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své právo na 
zádržné podle tohoto bodu včetně lhůty 30 dní stanovené k doplacení zadržovaných 
částek. S výkonem práva na zádržné tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky 
spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody 
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na věci a další) a nelze objednatele za výkon tohoto jeho práva žádným způsobem 
sankcionovat.  

5.5 DPH bude vypořádána vždy v každé platbě. 
5.6 Jednotlivé faktury budou vystaveny v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku a musí 
obsahovat zejména:  
- číslo smlouvy; 
- název a sídlo zhotovitele a objednatele; 
- IČ/DIČ zhotovitele; 
- zhotovitel zapsaný v obchodním rejstříku uvede údaj o tomto zápisu včetně oddílu 

a vložky; zhotovitel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu 
do tohoto rejstříku; zhotovitel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém 
zápisu do jiné evidence; 

- IČ objednatele; 
- předmět faktury (případně s uvedením lokality); 
- fakturovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH; 
- splatnost faktury 30 dní od data vystavení; 
- razítko a podpis zhotovitele nebo elektronický podpis, jde-li o elektronickou 

fakturu; 
- v příloze soupis dodávek a dokončených prací za účtované období včetně čerpání z 

rozpočtu a zůstatku (s DPH i bez DPH); 
-  v příloze doklady o konečném odstranění nebo využití odpadů, pokud je nakládání 

s odpady součástí účtovaných prací, 
- v příloze prohlášení supervizora a právnické osoby o účelnosti vynaložených 

nákladů.  
K fakturám se přikládají doklady podle ustanovení této smlouvy v jednom vyhotovení. 
 

5.7   Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této smlouvy nerozhodl, že 
zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen 
„nespolehlivý plátce“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, zavazuje se zhotovitel o tomto informovat objednatele do 2 
pracovních dní. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel 
zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH bude objednatelem uhrazena zhotoviteli 
až po písemném doložení zhotovitele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci 
daně. 

VI. 
Povinnosti zhotovitele 

6.1 Kontrolu jakosti a řádného provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit 
prostřednictvím nejméně 3 osob uvedených v nabídce zhotovitele. Změna těchto osob 
podléhá písemnému schválení objednatele. 

6.2 Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen vést evidenci odpadů v rozsahu 
stanoveném v zákoně č. 541/2020 Sb., o odpadech.  Při manipulaci s odpady 
zhotovitel zajistí podmínky pro bezpečnost práce, ochranu zdraví a ochranu všech 
složek životního prostředí (vzduch, voda, půda). 
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6.3 Zhotovitel zajišťující nebo provádějící přepravu nebezpečných věcí je povinen 
dodržovat veškerá příslušná ustanovení týkající se přepravy nebezpečných věcí, tzn. 
ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 
včetně jeho prováděcích právních přepisů, tj. zejména vyhlášky č. 478/2000 Sb., 
kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška č. 478/2000 Sb.“). Vozidla přepravující nebezpečné věci musí splňovat 
požadavky na přepravu nebezpečných věcí ve smyslu vyhlášky č. 478/2000 Sb. v 
návaznosti na vyhlášku ministra zahraničních věcí č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě 
o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Accord européen relatif au 
transport international des marchandises Dangereuses par Route - ADR), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zajišťovat přepravu nebezpečných odpadů 
prostřednictvím bezpečnostního poradce s platným osvědčením o odborné způsobilosti 
bezpečnostního poradce ve smyslu § 17c vyhlášky č. 478/2000 Sb. Zhotovitel je dále 
povinen zajistit veškerá požadovaná školení pracovníků podílejících se na přepravě 
nebezpečných věcí. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje provádět stanovení ukazatelů sledovaných v rámci realizace 
předmětu plnění v akreditovaných laboratořích, tzn., že stanovení předmětných 
ukazatelů bude akreditováno. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění splňovat kvalifikaci v rozsahu 
požadovaném v zadávacích podmínkách. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje plnění či splnění povinností uvedených v tomto článku 
objednateli prokázat do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele, ve které 
objednatel specifikuje, plnění či splnění jaké povinnosti požaduje prokázat. Objednatel 
má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel řádně a včas nesplní některou 
ze svých povinností uvedených v čl. VI. této smlouvy. Ustanovení bodu 15.4 této 
smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně.  

6.7 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a právnické osobě veškerou součinnost 
potřebnou k případné kolaudaci díla. 

VII. 
Vlastnické právo a nebezpečí škody 

7.1 Zhotovitel provádí dílo na vlastní nebezpečí. Zhotovitel nese až do dne řádného předání 
a převzetí díla nebezpečí škody na movitých i nemovitých věcech, které umístí nebo 
vytvoří v místě plnění za účelem provedení díla (budovy, technologie, stroje, 
infrastruktura a další). Pokud dojde ke zničení či poškození těchto věcí, je zhotovitel 
povinen takové zničené nebo poškozené věci na vlastní náklady nahradit či opravit tak, 
aby mohlo dojít k provedení díla za sjednaných podmínek podle této smlouvy, zejména 
ve stejné kvalitě, rozsahu a termínu. Stejným způsobem musí postupovat při poškození 
či zničení movitých a nemovitých věcí, které jsou ve vlastnictví právnické osoby nebo 
třetích osob a jejichž funkčnost je nutná pro provedení díla. U věcí v majetku právnické 
osoby nebo třetích osob se postupuje v souladu s uzavřenou pojistnou smlouvou a 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany dojednaly, že 
zhotovitel je povinen i k náhradě jakékoli nemajetkové újmy vzniklé v důsledku 
porušení povinností dle této smlouvy a porušení povinností stanovených zákonem.  

7.2 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že v případě, kdy zhotovitel poruší 
svou povinnost odstranit po provedení díla veškeré jím umístněné a vytvořené movité i 
nemovité věci, které zůstávají ve vlastnictví zhotovitele z místa plnění, je objednatel 
anebo právnická osoba oprávněn na náklady zhotovitele tyto věci odstranit.  Na úhradu 
těchto nákladů může být mimo jiné užito zádržné uplatňované objednatelem ve smyslu 
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odst. 5.4 této smlouvy nebo bankovní záruka. Zhotoviteli nevznikají v této souvislosti 
vůči objednateli či právnické osobě žádné nároky z titulu vlastnictví k odstraňovaným 
věcem. Objednateli či právnické osobě nevzniká vůči zhotoviteli v souvislosti s 
odstraněním a případným zničením věcí, které mohou být ve vlastnictví zhotovitele, 
žádná povinnost nahradit hodnotu těchto věcí či jiná obdobná povinnost. Důvodem 
vyloučení odpovědnosti objednatele a právnické osoby je skutečnost, že zhotovitel 
tímto vyjadřuje svůj výslovný souhlas s odstraněním a případným zničením těchto věcí 
v případě, že poruší svou povinnost v rámci provádění díla tyto věci odstranit z místa 
plnění sám. 

7.3 Původcem odpadů vznikajících při provádění díla je zhotovitel, který rovněž nese 
odpovědnost za splnění veškerých povinností podle zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, ve znění jeho prováděcích vyhlášek, a to včetně veškerých povinností 
v souvislosti s přepravou a likvidací nebezpečného odpadu. 

7.4    Zhotovitel se zavazuje provést veškerá možná opatření k minimalizaci rizika, že při 
provádění díla podle této smlouvy dojde ke vzniku škody na místě plnění díla nebo 
jinde. 

7.5  Ve vztahu ke zhotovovanému dílu vystupuje objednatel jako investor. Vlastnické právo 
ke zhotovovanému dílu nabývá právnická osoba, nebo vlastník pozemku, na němž je 
dílo zhotovováno, pokud jím není právnická osoba, nebude-li dohodnuto jinak. 

VIII. 
Sankce 

8. l V případě prodlení zhotovitele s plněním v některém z termínů uvedených v čl. III. a 
XII. této smlouvy nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla dle čl. 
XVIII. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý i 
započatý den prodlení. 

8.2 Objednatel má právo za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele, kterým bude 
naplněn důvod k odstoupení od této smlouvy, uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý 
i započatý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele, a to až do doby 
odstoupení objednatele od této smlouvy nebo do doby, kdy porušení povinnosti 
zhotovitele přestane trvat. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že odstoupení od 
smlouvy nemá vliv na možnost uplatnění nároku na smluvní pokutu dle tohoto bodu 
smlouvy. 

8.3 V případě, že objednateli ze stejného důvodu vznikne právo uplatnit smluvní pokutu 
současně podle bodu 8.1 i 8.2 této smlouvy, bude objednatel požadovat smluvní pokutu 
pouze podle bodu 8.1 této smlouvy. 

8.4   Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ustanovením o smluvní 
pokutě dotčeno. Objednatel může požadovat náhradu škody vedle nároku na zaplacení 
smluvní pokuty v plné výši. 

8.5 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur se objednatel zavazuje zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 1970 a § 1971  
občanského zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení bodu 5.4 této smlouvy o možnosti 
výkonu práva na zádržné. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že 
objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky pro 
zaplacení faktur stanovené v čl. V. této smlouvy. 

8.6 V případě prodlení právnické osoby s plněním povinností popsaných v bodě 3.1 nebo v 
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čl. IX. nebo X. této smlouvy se termíny plnění zhotovitele prodlužují o dobu prodlení 
právnické osoby, ovšem pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení právnické osoby v 
prokazatelné příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním díla zhotovitelem podle 
této smlouvy, a pouze pokud plnění, které měla poskytnout právnická osoba, si 
zhotovitel nemůže opatřit sám bez vynaložení zcela nepřiměřených nákladů. Zhotovitel 
se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o prodlení právnické osoby, které 
způsobuje zpoždění s prováděním díla zhotovitelem.  

IX. 
Způsob provádění díla 

9.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. občanského zákoníku, pokud 
není v této smlouvě dohodnuto jinak. 

9.2.    Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu se všemi obecně závaznými právními 
předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění. Zhotovitel se 
zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace 
v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit takovou osobu pouze 
z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je 
povinen v takovém případě prokázat, že i nadále splňuje kvalifikaci požadovanou 
v rámci zadávacího řízení. Změna poddodavatele je upravena v čl. XXII. této smlouvy. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele i právnickou osobu 
o potřebě provedení dalších činností, které nejsou specifikovány v nabídce zhotovitele. 
Takové další činnosti mohou být ze strany zhotovitele provedeny až po odsouhlasení ze 
strany objednatele, právnické osoby a příslušného orgánu státní správy s tím, že 
provedením takových dalších činností musí být v souladu se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek. 

9.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikace, jakož i jiná místa užívaná v rámci plnění 
této smlouvy v čistotě a pořádku. V případě jejich znečištění či poškození těchto 
komunikací jakož i jiných míst je uvede na vlastní náklady do původního stavu. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovištích místa plnění a do jednoho 
měsíce po přejímce díla provést úklid místa plnění, v rozsahu určeném objednatelem 
při přejímce díla, na své náklady. 

9.6 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě v souladu 
s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) a v souladu s ustanoveními tohoto 
bodu 9.6. V případě rozporu mezi zněním vyhlášky a zněním této smlouvy má přednost 
znění vyhlášky. Pokud je předmětem veřejné zakázky stavba, jejíž cena přesáhne limit 
pro nadlimitní veřejné zakázky, resp. jde-li o nadlimitní veřejnou zakázku na stavby, 
bude stavební deník veden v elektronické formě. V případě, že předmětem zakázky 
není stavba, je zhotovitel povinen vést provozní deník. Na provozní deník se vyhláška 
použije přiměřeně. Stavební deník, jednoduchý záznam o stavbě a provozní deník jsou 
dále označovány jako „deník“. 
9.6.1 Do deníku bude pověřený zaměstnanec zhotovitele provádět pravidelné denní 

záznamy o provedených pracích a všech skutečnostech rozhodných pro plnění 
smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
splnění sjednaných termínů, záznam a zdůvodnění případných odchylek od 
nabídky zhotovitele resp. realizačního projektu) odsouhlasených objednatelem, 
údaje nutné pro posouzení prací příslušným orgánem státní správy, údaje o 
vykonaných zkouškách a kontrole díla objednatelem v určitém stupni jeho 
provádění. Každý zápis bude potvrzovat supervizor. 
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9.6.2 Zhotovitel si vyžádá podle bodu 9.8 této smlouvy ke všem zápisům v deníku 
stanovisko právnické osoby a dále supervizora, a to ve lhůtě jednoho týdne od 
příslušného zápisu. Zhotovitel může poznamenat své vyjádření ke stanovisku 
právnické osoby, popř. supervizora, a to do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se 
stanoviskem souhlasí. 

9.6.3 Na první straně deníku budou uvedeni zástupci zhotovitele, supervizora  
a právnické osoby, kteří jsou oprávněni činit do něho zápisy a potvrzovat je. 
Dojde-li k rozporu mezi požadavky takto zapsanými, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran tak, aby nedošlo k prodlení 
s konečným termínem předání díla. 

9.6.4 Během pracovní doby zhotovitele musí být deník v místě plnění trvale 
přístupný oprávněným osobám. 

9.6.5  Denní záznamy podepisuje pověřený zaměstnanec zhotovitele či jeho zástupce 
v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden v následujícím 
pracovním dnu. 

9.6.6 Mimo osob uvedených v bodě 9.6.3 mohou provádět záznamy v deníku orgány 
státní kontroly, popř. jiné příslušné orgány veřejné správy a objednatel. 

9.7 Způsob provádění technického dozoru bude upřesněn při předání místa plnění. 
9.8 V místě plnění bude vykonáván technický dozor právnické osoby. Pověřený 

zaměstnanec zhotovitele je povinen předložit mu nebo zpřístupnit mu denní záznam 
nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže pověřený 
zástupce právnické osoby nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do 3 pracovních dnů 
do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.  
9.8.1 Technický dozor právnické osoby sleduje zejména, zda práce jsou prováděny 

účelně a efektivně v souladu s realizačním projektem a příslušnými 
rozhodnutími orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 
neprodleně upozorní zástupce zhotovitele a je oprávněn provést zápis do 
deníku. 

9.8.2 Dílčí sjednané termíny plnění se považují za splněné zápisem v deníku, který 
potvrdí pověřený zástupce právnické osoby. 

9.8.3 Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců při 
úkonech technického dozoru a učinit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných závad. 

9.9 Provádění prací zhotovitelem bude průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých 
objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel 
objednatele a právnickou osobu ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je 
zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. 
Objednatel a právnická osoba musí být k prohlídce prací písemně vyzváni nejméně  
5 pracovních dnů předem. Nedostaví-li se k prohlídce prací, může zhotovitel 
pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí 
zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací, 
bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu přiměřenou pro provádění těchto prací 
prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět, 
týkající se povinnosti objednatele k úhradě nákladů a prodloužení termínu sjednaného 
pro provedení díla, neplatí v případě, že se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté 
práce nebyly provedeny ve sjednaném rozsahu a kvalitě. 

9.10 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele a právnickou osobu o veškerých 
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prováděných zkouškách a dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu 
prováděného díla, a přizvat k nim zástupce objednatele a právnické osoby. 

9.11 Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovištích místa plnění; 
zhotovitel odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve 
stanovených termínech. 

9.12 Zhotovitel bude respektovat případně vzniklé připomínky a pokyny objednatele, 
supervizora a právnické osoby a provede v souladu s nimi nápravu. 

X. 
Spolupůsobení právnické osoby 

10. l Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zhotoviteli poskytnout veškerá 
povolení, souhlasy, atd. (zejména pro vstup do lokality a provádění prací dle této 
smlouvy), které má k dispozici, a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost v 
průběhu provádění díla a v průběhu získávání příslušných administrativních povolení a 
rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o 
všech případech, kdy mu právnická osoba neposkytla součinnost nezbytnou k 
provádění díla dle této smlouvy. 

10.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky spolupráce s právnickou osobou. v rozsahu 
podle zadávacích podmínek. Zhotovitel zajistí, že uvedené podmínky budou dodržovat 
i jeho poddodavatelé. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s porušením 
uvedených podmínek v místě plnění. Zhotovitel je povinen upozornit právnickou osobu 
na všechny možnosti, které by mohly při jeho činnosti na pracovištích právnické osoby 
vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a 
objektů. 

10.3 Při předání místa plnění mezi právnickou osobou a zhotovitelem ve smyslu bodu 3.1 
této smlouvy bude sepsán protokol, v němž uvedené osoby rovněž potvrdí vzájemné 
závazky v oblasti bezpečnosti práce. 

10.4 Práce při provádění díla nesmí omezit činnost právnické osoby a bezpečnost vlastního 
provozu ani okolí bez souhlasu právnické osoby. 

XI. 
Jakost a provedení díla 

11.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí ve sjednané době a co do kvality  
a rozsahu tak, aby vyhovovalo nabídce zhotovitele, realizačnímu projektu  
a rozhodnutí příslušného orgánu státní správy. 

11.2 V případě, kdy nabídka zhotovitele, realizační projekt anebo rozhodnutí příslušného 
orgánu státní správy nestanoví blíže a ohledně těch vlastností díla, které nabídka 
zhotovitele, realizační projekt anebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy 
výslovně neupravují, je zhotovitel povinen dílo provést v nejvyšší možné kvalitě. 

XII. 
Přejímka díla 

12.1 Ve lhůtě dle bodu 3.7 této smlouvy doručí zhotovitel všem zúčastněným subjektům dle 
Směrnice závěrečnou zprávu. K závěrečné zprávě vydají všechny subjekty dle 
Směrnice své stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit závěrečnou zprávu dle těchto 
stanovisek, nejsou-li souhlasná, a doručit ji objednateli nejpozději do 20 dnů od 
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doručení stanovisek všech subjektů dle Směrnice.  Objednatel vydá stanovisko pouze 
k finální verzi závěrečné zprávy. 

12.2  Vydáním souhlasného stanoviska objednatele k finální verzi závěrečné zprávy se dílo 
považuje za dokončené a předané. 

12.3 Zhotovitel je povinen na své náklady do 1 měsíce po předání díla a odstranění 
případných vad a nedodělků upravit terén dotčený jeho činností v rozsahu určeném 
objednatelem při přejímce díla a provést úklid míst, na kterých svojí činností způsobil 
znečištění. 

XIII. 
Kontrola provádění díla 

13.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu provádění díla 
z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace, 
harmonogramu prací a udržování úklidu. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím 
svých zmocněných zástupců a supervizora. Supervizorem nesmí být zhotovitel ani 
osoba s ním v podnikatelském seskupení ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních korporacích, ani v jiném obdobném vztahu, který by mohl způsobit její 
podjatost. Na případné nesplnění tohoto požadavku zhotovitel objednatele bezodkladně 
písemně upozorní. Náklady spojené s činností těchto zástupců nese objednatel. 
Provádění díla může kontrolovat též zástupce pověřený ze strany MŽP na své náklady. 

13.2 Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky (vady provádění díla) je zhotovitel povinen 
napravit v souladu se smlouvou, zadávacími podmínkami a realizačním projektem. 
Připomínky dotýkající se bezpečného provozu zařízení a bezpečnosti pracujících bude 
zhotovitel respektovat a nápravu provede okamžitě. 

13.3 Kontroly prováděné v průběhu provádění díla a jejich případné vyhodnocení nezbavují 
zhotovitele odpovědností z plnění smluvních povinností. 

13.4 Minimálně jednou za čtvrtletí se koná u právnické osoby kontrolní den. Zhotovitel se 
zavazuje zpracovávat pro kontrolní den dílčí zprávu o průběžném plnění této smlouvy, 
ve které budou zahrnuty výsledky jeho práce za dané období včetně dokladování stavu 
prováděných prací a stavu místa plnění, a to v rozsahu max. 10 stran v členění podle 
Směrnice. Zpráva bude vyhotovena a předána všem účastníkům kontrolního dne 
v souladu se „Směrnicí“. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se kontrolních dnů 
organizovaných minimálně jedenkrát za čtvrtletí právnickou osobou. 

13.5 Operativní namátková kontrola pověřenými zástupci právnické osoby nebo objednatele 
za účasti zhotovitele může být provedena zpravidla jedenkrát měsíčně. 

XIV.  
Odpovědnost za škody a náhrada škody 

14.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli, právnické osobě nebo 
třetí osobě porušením svých povinností při plnění této smlouvy, zejména při provádění 
díla. Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli, právnické osobě či 
třetím osobám v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy jeho zaměstnanci, 
poddodavatelé nebo jiné osoby, které při své činnosti použil, porušením svých 
povinností. Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. Vzniklá škoda se nahrazuje v celém rozsahu.  

14.2 Zhotovitel předložil objednateli před podpisem smlouvy originál nebo úředně 
ověřenou kopii pojistné smlouvy (včetně všech příslušných pojistných podmínek, 
případných dalších souvisejících ujednání a potvrzení pojišťovny, že pojistná smlouva 
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trvá, pokud to není ze smlouvy zřejmé) o pojištění odpovědnosti za újmu, kterou 
zhotovitel může svou činností i nečinností při plnění předmětu této smlouvy způsobit 
objednateli, právnické osobě, jakož i jakékoli třetí osobě (dále jen „pojistná 
smlouva“). Pojistná smlouva musí potvrzovat, že zhotovitel má postavení pojištěného, 
případně spolupojištěného s obdobným rozsahem práv jako přímý pojištěný ve vztahu 
k pojistnému krytí jeho odpovědnosti a musí být uzavřená s renomovanou pojišťovací 
společností oprávněnou provozovat pojišťovací činnost na území České republiky. 
Pojištění musí být sjednáno za obvyklých podmínek, které budou zajišťovat 
komplexní pojištění zhotovitele za škodu, kterou může způsobit v souvislosti s 
prováděním díla, s ročním limitem pojistného plnění minimálně ve výši 50% z ceny za 
provedení díla bez DPH dle bodu 2.1 této smlouvy, tj. 7 271 230,03 Kč (slovy: sedm 
miliónů dvě stě sedmdesát jedna tisíc dvě stě třicet korun českých a tři haléře). 
Případná spoluúčast nepřesáhne 100.000,- Kč nebo, bude-li vyjádřena v procentech, 
nepřesáhne 1 % z hodnoty pojistného plnění, na které by vznikl zhotoviteli nárok před 
odečtením spoluúčasti. Případná změna ceny díla nemá na výši ujednaného limitu 
pojistného plnění vliv. Pojistná smlouva, příp. pojištění, musí být udržována v 
účinnosti po celou dobu provádění prací. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů 
od podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě, nebo v případě uzavření nové 
pojistné smlouvy v rozsahu dle tohoto článku, doručit kopii takového dodatku či nové 
pojistné smlouvy objednateli. Zhotovitel je povinen plnit veškeré závazky z pojistné 
smlouvy plynoucí nebo s ní související a nezměnit v jakémkoliv ohledu podstatné 
podmínky pojistné smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Trvání 
pojistné smlouvy je zhotovitel povinen objednateli prokázat do jednoho měsíce po 
uplynutí pojistného období, minimálně jedenkrát během dvanácti měsíců.  

14.3 Zhotovitel se dále zavazuje v návaznosti na ustanovení bodu 14.2 této smlouvy 
informovat objednatele o uplatnění jakýchkoli nároků podle pojistné smlouvy 
v souvislosti s prováděním díla, jakož i průběžně informovat o průběhu vyřizování 
těchto nároků. Pro vyloučení pochybností se tímto stanoví, že zhotovitel je povinen 
domáhat se plnění na pojistiteli ohledně jakéhokoliv nároku uplatněného podle 
pojistné smlouvy v případě, kdy jej o to objednatel požádá. V případě, kdy zhotovitel 
nebude řádně plnit peněžité závazky související s pojistnou smlouvou, je objednatel 
oprávněn takové splatné závazky za zhotovitele splnit; tímto splněním závazku vzniká 
objednateli vůči zhotoviteli pohledávka ve výši tohoto plnění.  

14.4 V případě, že zhotovitelem je společnost vzniklá dle ustanovení § 2716 a násl. 
občanského zákoníku, vztahuje se povinnost a závazek předložení pojistné smlouvy, 
v rozsahu a s plněním, jak uvádí bod 14.2 a 14.3 této smlouvy, na každého společníka 
vzniklé společnosti, resp. společníci jsou povinni předložit takovou pojistnou 
smlouvu, ze které bude vyplývat, že každý společník je ve vztahu k plnění předmětu 
smlouvy pojištěn v rozsahu, jak uvádí bod 14.2 a 14.3 této smlouvy. 

14.5 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel ani na výzvu 
objednatele neprokáže, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu 
splňující požadavky čl. XIV. této smlouvy.  Ustanovení bodu 15.4 této smlouvy se v 
takovém případě uplatní obdobně. Objednatel může rovněž postupovat podle čl. 8.2 
této smlouvy. 

XV. 
Odstoupení od smlouvy 

15.1 Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže okolnosti vyšší 
moci ve smyslu čl. XX. této smlouvy, jejichž existence byla druhé smluvní straně 
neprodleně písemně oznámena, trvají déle než 3 kalendářní měsíce a strany se ve 
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smyslu bodu 20.6 nedohodly jinak. 
15.2 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy: 

a) jestliže prodlení zhotovitele s plněním termínů uvedených v čl. III. nebo XII. této 
smlouvy je delší než tři měsíce, a to z důvodů na straně zhotovitele, jeho 
zaměstnanců, poddodavatelů nebo jiných osob, které při své činnosti použil; 

b) pokud zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo 

c) v případě porušení smlouvy ze strany zhotovitele podstatným způsobem. 
15.3 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou 

plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno 
v čl. V. této smlouvy. Nejpozději 10 dnů před odstoupením od smlouvy je zhotovitel 
povinen objednatele upozornit na trvání prodlení s úhradou plateb s tím, že má 
v úmyslu odstoupit od smlouvy. Pokud zhotovitel objednatele podle předchozí věty 
neupozorní, považuje se odstoupení od smlouvy za neplatné. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, 
pokud nejsou řádně splněny podmínky stanovené v čl. V. této smlouvy. 

15.4 Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, odesláno datovou 
schránkou nebo doporučeným dopisem a musí být podepsáno zhotovitelem, resp. jeho 
statutárním orgánem, resp. ministrem financí nebo jím pověřeným zaměstnancem. 
Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních 
stran, avšak tímto není dotčeno ustanovení § 2005 občanského zákoníku. Pro 
odstranění pochybností se zejména ujednává, že odstoupením od smlouvy mj.: 
a) nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, vznikl-li ještě před odstoupením 

od smlouvy z důvodu jejího dřívějšího porušení; 
b) není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části 

díla ke dni odstoupení; 
c) není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní na dosud provedenou část 

díla. 
Odstoupí-li objednatel od smlouvy z důvodu porušení smluvních povinností ze strany 
zhotovitele, resp. neschopnosti zhotovitele dostát smluvním závazkům, nevznikne 
zhotoviteli nárok na doplacení zádržného dle bodu 5.4 této smlouvy. 

15.5 Kromě případů výslovně stanovených touto smlouvou či zákonem není žádná smluvní 
strana oprávněna od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem 
jednostranně ukončit. 

XVI.  
Odpovědnost za vady a záruka 

16.1 Zhotovitel musí předat dílo bez vad a nedodělků, za vady zhotovitel odpovídá po celou 
dobu záruky. 

16.2 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo bude vyhovovat kritériím stanoveným 
v příslušných rozhodnutích orgánů státní správy dle čl. I. této smlouvy. Bod 1.4 této 
smlouvy tímto není dotčen. 

16.3 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, 
příslušnými právními předpisy, nabídkou zhotovitele a realizačním projektem. 

16.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na kvalitu provedeného díla ve smyslu 
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ukazatelů jeho kvality v souladu s čl. XI. této smlouvy (tj. záruku za jakost) v délce  
5 let po řádném protokolárním předání a převzetí stavebních prací postupem dle bodu 
3.6 této smlouvy. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel, resp. právnická 
osoba, nemohla předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty 
části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, se záruční doba na tuto část díla prodlužuje o dobu od oznámení vady díla 
v záruční době až po potvrzení o jejím odstranění. 

16.5 Za vady způsobené na díle vnějšími vlivy a událostmi po předání díla, které zhotovitel 
nezapříčinil, zhotovitel neodpovídá. Důkazní břemeno ohledně příčiny, která vadu 
způsobila, nese zhotovitel. 

16.6 V případě postupu po etapách nese zhotovitel odpovědnost za provedenou činnost a za 
to, že neohrozí proveditelnost dalších (návazných) činností, resp. splnění sanačních, 
rekultivačních a časových parametrů nápravných opatření. 

XVII. 
Vady díla 

17.1 Odpovědnost za vady díla (faktické i právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této 
smlouvě a ustanoveními občanského zákoníku s tím, že zhotovitel bere na vědomí  
a souhlasí s tím, že nároky objednatele z vad díla dle této smlouvy lze postoupit na 
právnickou osobu. 

17.2 Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u 
zhotovitele. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to prostřednictvím 
datové schránky nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele. 
Reklamace jakékoli vady díla může být provedena kdykoli během záruční doby. 

17.3 Objednatel je povinen v reklamaci vadu popsat a uvést, jak se projevuje. Současně 
navrhne přiměřenou dodatečnou lhůtu k odstranění vady nebo jiný způsob vyřízení 
reklamace. Lhůta k odstranění vady může být upravena po dohodě smluvních stran. 

XVIII. 
Nároky z vad díla 

18.1 Nároky z odpovědnosti za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě  
a ustanoveními občanského zákoníku. 

18.2 Volbu mezi nároky plynoucími ze zhotovitelovy odpovědnosti za vady v závislosti na 
povaze porušení této smlouvy sdělí objednatel v reklamaci nebo do 20 dnů ode dne 
uplatnění reklamace. V případě, že volbu objednatel nesdělí ani v reklamaci, ani do 20 
dnů po jejím uplatnění, provede volbu zhotovitel. 

 18.3 V případě, že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude nutno vadu 
odstranit či začít odstraňovat ihned po jejím zjištění (z ekonomických, provozních, 
bezpečnostních, ekologických či jiných závažných důvodů) je objednatel oprávněn 
odstranit vadu sám na náklady zhotovitele, nezapočne-li s okamžitým odstraňováním 
vady zhotovitel, ačkoliv byl se záměrem objednatele v přiměřené lhůtě předem 
obeznámen.  

18.4 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad bez zbytečného odkladu po obdržení 
reklamace a bude si počínat tak, aby vada byla odstraněna v nejkratším technologicky 
možném termínu. Zhotovitel je povinen vadu odstranit, i když ji neuzná.  

18.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel. Protokol musí obsahovat: 
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- jména zástupců smluvních stran; 
- datum uplatnění reklamace a č.j. reklamace; 
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění; 
- datum zahájení a datum ukončení odstranění vady; 
- celková doba trvání vady (od jejího zjištění do odstranění); 
- vyjádření, zda vada bránila v užívání díla ke sjednanému účelu; 
- stanovisko právnické osoby k obsahu protokolu; 
-  stanovisko supervize k obsahu protokolu. 

XIX.  
Ochrana důvěrných informací 

19.1 Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly 
zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, či informace obsažené 
v této smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními stranami v souvislosti s touto 
smlouvou, nezpřístupní žádné třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele a 
právnické osoby a tyto informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této 
smlouvy. To neplatí pro takové informace, které objednatel sám veřejně třetím 
osobám zpřístupnil.  

XX. 
Ujednání o vyšší moci 

20.l Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených 
touto smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, avšak 
pouze po dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve 
vztahu k závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší 
moci. 

20.2 Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové mimořádné události, které smluvní strana 
nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně a 
nepřekonatelně brání v plnění smluvních závazků tak, že plnění závazků znemožní či 
podstatným negativním způsobem ovlivní. Za okolnosti vyšší moci se považují 
zejména válka, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události, pandemie (vyjma 
COVID 19, viz bod 20.3 této smlouvy) a generální stávka. Pro vyloučení pochybností 
smluvní strany sjednávají, že za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost 
pokračování v provádění díla z důvodu nezajištění rozhodnutí příslušných správních 
úřadů, kromě případů, kdy příslušná rozhodnutí nebyla zajištěna z důvodů na straně 
zhotovitele. (ve smlouvě jako „vyšší moc“) 

20.3 Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadek 
výroby, nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále 
pak neoficiální stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele. Za okolnosti vyšší 
moci se nepovažují překážky vzniklé ze zhotovitelových osobních poměrů nebo 
vzniklé až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvní povinnosti již v prodlení. Za 
okolnosti vyšší moci se rovněž nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění 
díla, jsou-li obvyklé pro roční období, v němž se vyskytly. Smluvní strany také 
prohlašují, že je jim ke dni podpisu smlouvy známa existence pandemie koronaviru 
označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19) a s ní související 
krizová opatření, jiná opatření, předpisy, správní akty či jiné zásahy orgánů veřejné 
moci České republiky či jiných států, jakož i skutečností, že v budoucnu se tato krizová 
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opatření apod. mohou vyvíjet nebo opakovat, s řadou přímých či nepřímých dopadů na 
ekonomickou či politickou situaci, zejména dodavatelské řetězce (např. nedostatky v 
plnění poddodavatelů), nedostatek pracovních sil či materiálů, nedostatek finanční 
likvidity či dalších dopadů. Tyto dopady koronaviru se nepovažují za nepředvídatelné, 
a tedy za okolnosti vyšší moci dle tohoto článku smlouvy. 

20.4 Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro 
každou ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně 
dotčených překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo 
trvání jejich následků. 

20.5 Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, 
musí neprodleně uvědomit druhou smluvní stranu a právnickou osobu o zásahu těchto 
okolností písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo datovou schránkou. 
Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní 
strana dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit 
důkazy o okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku 
těchto okolností. 

20.6 V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní 
strany dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelné řešení. Nedospěje-li se 
k žádné dohodě, má každá strana právo odstoupit od smlouvy. 

XXI.  
Ostatní ujednání 

21.1 Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci 
jejího předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování 
běžných záležitostí vyplývajících z této smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob 
některé ze smluvních stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná 
smluvní strana druhé smluvní straně neprodleně. 

21.2 Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré 
písemnosti, které jí náleží. 

21.3 K řešení případných sporů smluvních stran vyplývajících z této smlouvy nebo v 
souvislosti s ní jsou příslušné soudy v ČR. 

21.4 Pokud předmětem prací byly i geologické práce podléhající vyhlášce Ministerstva 
životního prostředí č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, je třeba geologické 
práce a její výsledky zaregistrovat. Zhotovitel se zavazuje v rámci sjednané ceny díla 
učinit veškeré nezbytné kroky s tímto související. Zhotovitel vloží výsledky do 
databáze SEKM-Systém evidence kontaminovaných míst. Veškerá dokumentace o 
těchto pracích (technická, finanční, administrativní apod.) se ukládá u právnické osoby. 

21.5 Smluvní strany tímto dále výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn veškerá svá 
práva a pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit na třetí 
osoby nebo je započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 
Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele jakákoli práva a pohledávky vzniklé z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit třetí osobě, provést započtení, zastavit je ani 
jimi ručit, či je použít k jakémukoli zajištění. 

21.6 Smluvní strany využívají výhradně písemné formy vzájemné komunikace, nevylučuje-
li to povaha věci. Při doručování prostřednictvím datové schránky se písemnost 
považuje za doručenou okamžikem jejího dodání do datové schránky. 

 
21.7  Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly 
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jakékoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
stranami, ledaže je smluvními stranami výslovně a písemně sjednáno jinak. 

 

XXII. 
Poddodavatelé 

22.1  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatel).  
22.2  Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

všech relevantních povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo. 
22.3  Změna v osobě poddodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 

kvalifikaci, podléhá písemnému souhlasu objednatele, bez tohoto souhlasu je 
neúčinná. V případě změny v osobě tohoto poddodavatele je zhotovitel povinen 
prokázat objednateli splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž u nového 
poddodavatele. Změnu v osobě poddodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel 
neprokazoval kvalifikaci, a použití nového poddodavatele oznámí zhotovitel písemně 
objednateli nebo supervizorovi objednatele a právnické osobě nebo identifikaci 
takového poddodavatele uvede v zápise z kontrolního dne, a to vše před zahájením 
plnění takovým poddodavatelem.   Nesplnění povinností uvedených v tomto bodě 
zhotovitelem zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit. 

XXIII. 
Závěrečná ustanovení 

23. l Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o změnách zápisů v obchodním 
rejstříku, které se ho týkají, do 5 dnů od jejich zápisu v obchodním rejstříku.  

23.2 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím 
základě ustanoveními občanského zákoníku.  

23.3 V této smlouvě uváděná plnění ve dnech se rozumí dny kalendářní, pokud není 
výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek 
s výjimkou státních svátků.  

23.4 Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít formu písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami, s výjimkou vyhrazených změn. Úprava podle 
bodu 9.7 není považována za změnu smlouvy podle tohoto odstavce. 

23.5 V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno 
neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném 
právními předpisy) platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. 
Smluvní strany této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné anebo 
nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do 
nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl 
záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. 

23.6 Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit v souladu se zákonem o 
zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv:  
- tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků; 
- výši skutečně uhrazené ceny podle této smlouvy. 
Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit tuto smlouvu a další informace týkající se 
veřejné zakázky, a to i nad rámec povinností vyplývajících ze zákona o zadávání 
veřejných zakázek a zákona o registru smluv. Povinnost poskytovat informace podle 
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zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, není dotčena. Objednatel si zároveň vyhrazuje právo poskytnout kopii 
nabídky Ministerstvu životního prostředí. Zhotovitel souhlasí s tím, že bude uveřejněn 
celý text smlouvy se všemi údaji v ní uvedenými.  

23.7 Tato smlouva je sepsána v elektronické formě. Objednatel zašle smlouvu správci 
registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 
uzavření smlouvy a smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv 
z podnětu objednatele. Uveřejnění smlouvy v registru smluv z podnětu jiné osoby 
nemá na její účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 
smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz 
čehož připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 
 
V Praze dne  
 

V Praze dne  

Česká republika – Ministerstvo financí Za Zakládání Group a.s. 
 
 
 
 
_____________________________ 
Mgr. Veronika Peřinová 
Vrchní ředitelka sekce 09 – Majetek státu 

 
 
 
 
________________________________ 
Ing. Zdeněk Rataj 
Předseda představenstva 

  
 
 
 
________________________________ 
Ing. Zdeněk Studený 
Člen představenstva 

 
 
 
Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: RNDr. Radka Fürychová 
Za právní správnost odpovídá: Mgr. Dita Horálková 
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