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SMLOUVA O DODÁVCE A IMPLEMENTACI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU A 

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

(ev. č. Objednatele:            ) 

       

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: 

 

Objednatel:  Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace  

se sídlem:  Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava 

zastoupená:   ředitelem 

zřízená usnesením Zastupitelstva statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve znění 

usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná v 

Obchodním rejstříku; registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím odboru 

zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, čj. MSK 70066/2023 ze dne 

22.05.2023 ve znění následných rozhodnutí o registraci 

IČO:   00635162 

DIČ:    CZ00635162 

Peněžní ústav:  Československá obchodní banka a.s. 

Číslo účtu:   374027793/0300  

 

(dále jen „Objednatel“)  

 

a 

 

Poskytovatel:  OR-NEXT spol. s r.o. 

se sídlem:  Hlinky 40/102, 603 00 Brno 

zastoupená:  ednatelem  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka  41856 

IČO:   26284146    

DIČ:   CZ26284146 

Peněžní ústav:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:   43-1429610287/0100  

    

(dále jen „Poskytovatel“) 

(Objednatel a Poskytovatel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní 

strany“) 

 

uzavírají v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) s přihlédnutím k ust. § 2586 a násl. OZ tuto 

 

 

Holubová Kamila
Psací stroj
SM230568
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Smlouvu o dodávce a implementaci ekonomického informačního systému a 

poskytování služeb 

(dále jen „Smlouva“) 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smlouva se mezi výše uvedenými Smluvními stranami uzavírá na základě výsledku 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka a implementace 

informačního systému zajišťujícího rozšíření digitalizace v MNO“ zadávanou 

Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v němž byla nabídka 

Poskytovatele vybrána jako nejvýhodnější (dále jen „Veřejná zakázka“). 

1.2 Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující Smlouvu jsou k tomuto úkonu 

oprávněny. 

1.3 Poskytovatel prohlašuje, že se seznámil se zadávací dokumentací Veřejné zakázky, 

včetně všech jejích příloh (dále jen „Zadávací dokumentace“), že ji považuje za 

dostatečný podklad pro plnění Veřejné zakázky, a to zejména v rozsahu nezbytném pro 

plnění předmětu Smlouvy, přičemž mu nejsou známy žádné nejasnosti či pochybnosti, 

které by znemožňovaly řádné plnění jeho závazku dle Smlouvy. 

1.4 Poskytovatel dále prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu 

plnění Smlouvy, že jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné 

podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění Smlouvy, a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění 

Smlouvy za dohodnuté maximální smluvní ceny uvedené ve Smlouvě, a to rovněž ve 

vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky. 

1.5 Poskytovatel dále prohlašuje, že jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům 

vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují. 

1.6 Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě budou mít význam, jenž 

je jim ve Smlouvě, včetně jejích příloh a dodatků, připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv 

pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že: 

 V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 

zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací; 

 Poskytovatel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 

řízení Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze 

Smlouvy použije subsidiárně. 

1.7 Není-li výslovně ve Smlouvě u lhůt či dob uvedeno, že příslušné dny jsou pracovní, 

jedná se o dny kalendářní. 
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II.  ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Základním účelem, k jehož dosažení se Smlouva uzavírá, je řádné poskytování plnění 

Poskytovatelem spočívající v dodávce a implementaci informačního systému (dále jen 

„IS“) v rámci plnění ETAPY 1 a 2 a dle specifikace obsažené v této smlouvě a Příloze č. 

1.3 „Metodika implementace informačních systémů“ která je nedílnou součástí 

Smlouvy, a zajištění podpory a následného rozvoje implementovaného IS v rámci 

ETAPY 3 dle specifikace obsažené v této smlouvě a Příloze č. 1.4. „Služby Podpory a 

služby rozvoje“, která je nedílnou součástí Smlouvy. 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1 Předmětem plnění je dodávka, implementace a následná údržba a podpora provozu 

(dále jen „Podpora“) a rozvoj IS („předmět plnění“ dále také jen jako „dílo“ nebo 

„plnění“). 

3.2 IS bude dodán dle nabídky Poskytovatele, kterou Poskytovatel podal v Zadávacím 

řízení, jež je Přílohou č. 2 Smlouvy.  

3.3 Požadavky na dodání IS, včetně HW, licence základního SW pro určený HW a 

Aplikačního SW, na počet uživatelů a na implementaci, jsou definovány v Příloze č. 1.1 

Smlouvy a v Příloze č. 1.2 Smlouvy. 

3.4 Postup implementace IS a akceptace  předmětu díla je definován Přílohou č. 1.3 

Smlouvy. 

3.5 Úroveň Poskytovatelem zajišťované Podpory je definovaná Přílohou č. 1.4 Smlouvy. 

3.6 Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění v souladu s platnými právními předpisy, 

jakož i v souladu se všemi relevantními normami obsahujícími technické specifikace a 

technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k 

zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují předmětu Smlouvy 

a veškerým podmínkám uvedeným v Zadávací dokumentaci. 

3.7 Poskytovatel prohlašuje, že předmět plnění dle Smlouvy není plněním nemožným, a že 

Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Poskytovatel dále 

prohlašuje, že se seznámil s předmětem plnění dle Smlouvy, a že plnění může být 

poskytnuto způsobem a v termínech stanovených ve Smlouvě. 

3.8 Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za řádně poskytnuté plnění v souladu se 

všemi podmínkami Smlouvy sjednanou cenu dle Smlouvy. 

 

IV. LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout plnění v rámci Etapy 1 ve lhůtě do 40 pracovních 

dnů od nabytí účinnosti Smlouvy a v rámci Etapy 2 do  6 měsíců od akceptace Etapy 1. 

Poskytovatel bere podpisem Smlouvy na vědomí, že plnění musí být poskytnuto 

(předáno a Objednatelem převzato) tak, aby nebylo ohroženo kofinancování předmětu 

plnění dle podmínek poskytovatele dotace.  

Služby Podpory a služby rozvoje (Etapa 3) budou poskytovány minimálně na dobu 10 

let od akceptace Etapy 2. 
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4.2 Místem předání a převzetí plnění je sídlo Objednatele, není-li mezi Smluvními stranami 

výslovně dohodnuto jinak. Přípravné a programovací práce je Poskytovatel oprávněn 

realizovat na svém vlastním technickém vybavení, což však nezakládá jakýkoliv nárok 

Poskytovatele na navýšení ceny plnění v souvislosti s převodem na cílovou 

infrastrukturu Objednatele. Pokud to povaha konkrétního plnění umožňuje, bude 

Poskytovatel oprávněn poskytovat plnění také vzdáleným přístupem, přičemž 

Poskytovatel vždy zajistí adekvátní bezpečnost připojení a odpovídající ochranu 

zařízení, které použije pro vzdálený přístup na základě dohody s Objednatelem. 

4.3 Veškeré písemné výstupy, které je podle Smlouvy Poskytovatel povinen vytvořit a/nebo 

které při plnění Smlouvy vzniknou, budou Poskytovatelem Objednateli předány v sídle 

Objednatele, nebude-li mezi Smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto 

jinak.  

 

V. CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Cena za poskytování plnění je sjednána dohodou Smluvních stran následovně: 

  

Položka Cena (Kč bez DPH) 

Implementační projekt - analýza 800.000,00 

Licence modulů Účetnictví, Finance  250.000,00 

Licence ostatních modulů a napojení 8.300.000,00 

Dokumentované datové rozhraní API 400.000,00 

Datové propojení, integrační vazby 1.150.000,00 

Implementace – účetnictví, finance  300.000,00 

Implementace ostatních modulů 4.300.000,00 

Testovací provoz 1.500.000,00 

Školení 450.000,00 

Školení – účetnictví, finance 50.000,00 

Hardware 480.000,00 

Podpora SLA na dobu 10ti let 18.000.000,00 
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Cena rozvojových požadavků 450 člověkodní 

(jednotková cena za člověkohodinu x 8 x 450) 

6.480.000,00 

Cena celkem 42.460.000,00 

 

Cena za poskytování služeb Podpory bude fakturována v souladu s čl. 4 Přílohy č. 1.4 

Smlouvy. Výše hrazené měsíční částky bude jedna stodvacetina ceny za Podporu na 10 let dle 

tabulky uvedené výše. 

Práce na požadavcích uživatelských úprav, opravy chyb (nikoli vad) a zákaznických služeb 

rozvoje se účtují hodinovou sazbou a budou fakturovány v souladu s čl. 4 Přílohy č. 1.4 

Smlouvy. Cena za poskytnutí služeb rozvoje je stanovena jako jednotková cena, kdy 

jednotkou je jedna člověkohodina a činí 1.800,00 Kč bez DPH, tj. 2.178,00 Kč včetně DPH ve 

výši 21 %  za jednu člověkohodinu služeb rozvoje. V ceně jsou zahrnuty veškeré vedlejší 

náklady. Účtuje se každá započatá půlhodina. Minimální účtované množství je půl hodina.  

5.2 Součástí cen uvedených v tomto článku Smlouvy jsou i ceny veškerých licencí 

nezbytných pro prořízení a provoz dodaného řešení v rámci předmětu díla a také služby 

a dodávky nezbytné pro řádné a úplné poskytování předmětu plnění. Poskytovatel nese 

veškeré náklady nutně nebo účelně vynaložené při plnění závazků ze Smlouvy včetně 

správních poplatků a nákladů souvisejících (zejména daně, pojištění, veškeré dopravní 

náklady, včetně nákladů souvisejících s provedením všech zkoušek a testů prokazujících 

dodržení předepsané kvality a parametrů předmětu plnění dle Smlouvy, jakož nákladů 

souvisejících se zajištěním dalších podkladů, předpisů apod.). 

5.3 Není-li výslovně uvedeno jinak, veškeré ceny uvedené v tomto článku Smlouvy jsou 

ceny v korunách českých (CZK). Stane-li se v průběhu trvání Smlouvy Česká republika 

členem Evropské měnové unie a bude-li  závazně stanoven koeficient pro přepočet CZK 

na EUR, budou ceny sjednané v CZK přepočteny do EUR na základě odpovídajícího 

koeficientu sjednaného v mezinárodních úmluvách, kterými bude Česká republika 

vázána, jakož i v souladu s případnou tomu odpovídající vnitrostátní právní úpravou 

České republiky. 

5.4 Veškeré ceny uvedené v tomto článku Smlouvy jsou cenami maximálními, nejvýše 

přípustnými, nepřekročitelnými a jsou platné a konstantní po celou dobu platnosti 

Smlouvy, není-li uvedeno jinak. Cenu plnění je možné změnit v případě změny výše 

sazby DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě změny sazby DPH je 

Poskytovatel povinen k ceně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se 

dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke Smlouvě 

uzavírat dodatek. Poskytovatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je 

stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

5.5 Poskytovatel je oprávněn zvýšit cenu plnění poskytovaného v rámci Etapy 3, a to na 

základě dohody obou smluvních stran,  každoročně o průměrnou roční míru inflace za 

předchozí kalendářní rok zveřejněnou Českým statistickým úřadem, nejvýše však o 10 % 

(i v případě, že míra inflace za předchozí kalendářní rok bude vyšší), a to vždy k 1. 4. 
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příslušného roku. Smluvní strany se však dohodly, že ceny poskytovaných služeb 

nebudou zvyšovány po dobu minimálně prvních 12  měsíců od akceptace Etapy 2. 

Zvýšení ceny o inflaci je Poskytovatel povinen Objednateli oznámit nejpozději do 15. 3. 

příslušného roku, jinak toto právo navýšit cenu v příslušném roce zaniká. Navýšení  

o inflaci se použije pouze v případě, že průměrná roční míra inflace za předchozí 

kalendářní rok bude vyšší nebo rovna 2 %.  

5.6 Ceny dle Smlouvy budou hrazeny na základě daňových dokladů vystavených 

Poskytovatelem (dále jen „Faktura“ či „Faktury“). 

5.7 Kopie příslušných akceptačních protokolů podepsaných pověřenými zástupci obou 

Smluvních stran jsou povinnou náležitostí každé Faktury vystavené Poskytovatelem za 

poskytnutí plnění v rámci Etapy 1 a Etapy 2 (či jeho části) a každé kvartální faktury 

v rámci Etapy 3 vždy dle Smlouvy. V případě, že plnění není akceptováno některým 

z uvedených způsobů, Poskytovatel není oprávněn vystavit příslušnou Fakturu, není-li 

výslovně uvedeno jinak. 

5.8 Faktury musí obsahovat evidenční číslo Smlouvy, registrační číslo projektu 

CZ.06.01.01/00/22_008/0000472 a veškeré údaje vyžadované právními předpisy, 

zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů a ust. § 435 OZ. 

5.9 Splatnost Faktur je stanovena 30 (třicet) dnů ode dne vystavení Faktury Poskytovatelem. 

Cena za poskytnutí plnění či jeho části se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání 

fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele. 

Uvedený bankovní účet musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel 

oprávněn uhradit Poskytovateli cenu na úrovni bez DPH, DPH Objednatel poukáže 

správci daně. Stane-li se Poskytovatel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 

neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele.  

5.10 Nebude-li jakákoliv Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost 

nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu 

před uplynutím lhůty splatnosti bez zaplacení vrátit Poskytovateli k provedení opravy 

s vyznačením důvodu vrácení. Poskytovatel provede opravu vystavením nové Faktury. 

Vrácením vadné Faktury Poskytovateli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 

lhůta splatnosti běží ode dne vystavení nové Faktury. 

5.11 Objednatel neposkytuje Poskytovateli na cenu předmětu plnění jakékoliv zálohy. 

5.12 Poskytovatel není oprávněn započíst jakékoliv pohledávky proti nárokům Objednatele. 

Pohledávky a nároky Poskytovatele vzniklé v souvislosti se Smlouvou nesmějí být 

postoupeny třetím osobám, zastaveny, nebo s nimi jinak disponováno. Jakýkoliv právní 

úkon učiněný Poskytovatelem v rozporu s tímto ustanovením Smlouvy bude považován 

za příčící se dobrým mravům. 

5.13 Objednatel si vyhrazuje právo změny závazku z této Smlouvy ve smyslu ustanovení 

bodu 3. Zadávací dokumentace a čl. V. bodu 5.4 a 5.5 této Smlouvy. Poskytovatel 
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prohlašuje, že si je této výhrady vědom, a pro případ uplatnění tohoto práva 

Objednatelem se zavazuje postupovat v souladu s takovou změnou závazku. 

 

 

VI. PŘEDÁVÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ 

6.1 Postup předávání a přebírání plnění v rámci Etapy 1 a 2 je dán Přílohou č. 1.3 Smlouvy. 

6.2 Postup zadávání a přebírání služeb Podpory a služeb rozvoje (Etapa 3) je dán Přílohou  

č. 1.4 Smlouvy. 

     

VII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

7.1 Poskytovatel je povinen: 

7.1.1 poskytovat řádně a včas plnění podle Smlouvy bez faktických a právních vad; 

7.1.2 postupovat při plnění předmětu Smlouvy s odbornou péčí, podle nejlepších 

znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a 

postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s 

předmětem plnění Smlouvy (či jeho dílčí části), které Objednatel Poskytovateli 

poskytne, nebo s pokyny jím pověřených osob; 

7.1.3 bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré skutečnosti, které mohou 

mít vliv na povahu nebo na podmínky poskytování plnění dle Smlouvy. Zejména 

je povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli změny svého 

majetkoprávního postavení, jako je např. přeměna společnosti, vstup do 

likvidace, úpadek či prohlášení konkurzu; 

7.1.4 informovat bezodkladně Objednatele o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění, 

byť by za ně Poskytovatel neodpovídal, o vznesených požadavcích orgánů 

státního dozoru a o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly plnění 

dle Smlouvy ovlivnit; 

7.1.5 poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu 

Smlouvy; 

7.1.6 na žádost Objednatele spolupracovat či poskytnout součinnost dalším 

dodavatelům Objednatele; 

7.1.7 provádět svoje činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen provoz 

dotčených pracovišť Objednatele; 

7.1.8 dodržovat provozní řád v místě plnění a provádět svoje činnosti tak, aby nebyl 

v nadbytečném rozsahu omezen provoz na pracovištích Objednatele. 

Poskytovatel zajistí, aby všechny osoby, které se na jeho straně podílí na plnění 

předmětu Smlouvy, a které budou přítomny v prostorách Objednatele, 

dodržovaly všechny bezpečnostní a provozní předpisy tak, jak s nimi byly 

seznámeny Objednatelem; 

7.1.9 informovat Objednatele na jeho žádost o průběhu plnění předmětu Smlouvy a 

akceptovat jeho pokyny a připomínky k plnění předmětu Smlouvy; 
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7.1.10 použít veškeré podklady předané mu Objednatelem pouze pro účely Smlouvy a 

zabezpečit jejich řádné vrácení Objednateli, bude-li to objektivně možné 

vzhledem k jejich povaze a způsobu použití. 

7.2 Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli součinnost potřebnou k řádné 

realizaci předmětu Smlouvy, kterou je po něm Poskytovatel jako osoba, která disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 

předmětu plnění Smlouvy, oprávněna požadovat. 

7.3 Objednatel je v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy oprávněn zejména udělovat 

Poskytovateli závazné pokyny pro výkon všech činností, ke kterým se Poskytovatel na 

základě Smlouvy zavázal; tyto pokyny jsou závazné, není tím však dotčena odpovědnost 

Poskytovatele za včasné upozornění Objednatele na jejich nevhodnou povahu. 

7.4 Objednatel má právo přesvědčit se kdykoliv v průběhu realizace plnění Smlouvy o stavu 

realizace plnění a Poskytovatel mu k tomuto musí vytvořit přiměřené podmínky, 

případné náklady nese Poskytovatel. 

7.5 Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, součinnost zaměstnanců Objednatele dle 

Smlouvy bude poskytována pouze v pracovní dny v pracovní době (od  7:00 do 15:00) a 

u jednotlivých rolí bude omezena na max. tři dny v týdnu., nejedná-li se o explicitní 

požadavky směrem k Poskytovateli plynoucí ze Smlouvy (jako zvýšený dohled během 

dvoutýdenního ostrého zkušebního provozu nebo plnění lhůt SLA apod.).  Poskytovatel 

je povinen vyzvat k poskytnutí přiměřené součinnosti v předstihu, nejedná-li se o 

explicitní požadavky směrem k Poskytovateli plynoucí ze Smlouvy.  

7.6 Oblast požadavků objednatele, týkajících se kybernetické bezpečnosti vč. vzdáleného 

přístupu je upravena v Příloze č. 5  této Smlouvy. 

 

VIII. PODDODAVATELÉ, REALIZAČNÍ TÝM A OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

8.1 Poddodavatelé 

8.1.1 Poskytovatel se zavazuje plnění předmětu Smlouvy provést sám, nebo 

s využitím poddodavatelů, uvedených spolu s rozsahem jejich plnění v Příloze  

č. 4 Smlouvy. Poskytovatel je povinen písemně informovat Objednatele o 

všech svých poddodavatelích (včetně jejich identifikačních a kontaktních údajů 

a o tom, které služby pro něj v rámci předmětu plnění každý z poddodavatelů 

poskytuje) a o jejich změně, a to ve smyslu ust. § 105 odst. 3 ZZVZ. 

8.1.2 Poskytovatel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část 

splnění kvalifikace v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, na základě něhož 

byla uzavřena Smlouva, jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí 

disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní 

poddodavatel prokázal za Poskytovatele. Objednatel nesmí souhlas se změnou 

poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou 

příslušné doklady ve stanovené lhůtě předloženy. 
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8.1.3 Zadání provedení části plnění dle Smlouvy poddodavateli Poskytovatelem 

nezbavuje Poskytovatele jeho výlučné odpovědnosti za řádné provedení 

plnění dle Smlouvy vůči Objednateli. Poskytovatel odpovídá Objednateli za 

plnění předmětu Smlouvy, které svěřil poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako 

by jej poskytoval sám. 

 

8.2 Realizační tým 

8.2.1 Poskytovatel určuje k plnění předmětu Smlouvy realizační tým. Jmenné složení 

realizačního týmu je uvedeno v Příloze č. 4 Smlouvy (dále jen „Realizační tým“). 

Poskytovatel se zavazuje zachovávat po celou dobu plnění předmětu Smlouvy 

profesionální složení Realizačního týmu v souladu s požadavky stanovenými ve 

Smlouvě a v Zadávací dokumentaci. 

8.2.2 Poskytovatel se zavazuje zabezpečovat plnění předmětu Smlouvy 

prostřednictvím osob, jejichž prostřednictvím prokázal v rámci zadávacího řízení 

na Veřejnou zakázku splnění kvalifikačních požadavků (technické kvalifikační 

požadavky) a které využil pro účely hodnocení své nabídky v zadávacím řízení. 

V případě změny těchto osob (členů Realizačního týmu) je Poskytovatel povinen 

vyžádat si předchozí písemný souhlas Objednatele, přičemž tento souhlas je 

oprávněna vydat oprávněná osoba Objednatele ve věcech smluvních. Nová 

osoba Poskytovatele musí splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci stanovené 

v Zadávací dokumentaci, což je Poskytovatel povinen Objednateli doložit 

odpovídajícími dokumenty. 

8.2.3 Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí změn ve složení Realizačního týmu v 

době plnění Smlouvy. Současně si Objednatel vyhrazuje právo požádat o 

výměnu člena Realizačního týmu pro opakovanou nespokojenost s kvalitou jím 

odváděné práce nebo pro nedostatečnou komunikaci s Objednatelem; i při 

výměně člena Realizačního týmu z tohoto důvodu je nutné dodržet ustanovení 

8.2.2. Veškeré případné náklady související s výměnou člena Realizačního týmu 

nese výlučně Poskytovatel. 

8.3 Oprávněné osoby 

8.3.1 Každá ze Smluvních stran dále jmenuje oprávněné osoby, které budou 

vystupovat jako zástupci Smluvních stran. Oprávněné osoby zastupují Smluvní 

stranu ve smluvních a technických záležitostech souvisejících s plněním 

předmětu Smlouvy, zejména podávají a přijímají informace o průběhu plnění 

Smlouvy a dále: 

- osoby oprávněné ve věcech smluvních jsou oprávněny vést s druhou 

Smluvní stranou jednání obchodního charakteru, jednat v rámci 

akceptačních procedur při předávání a převzetí plnění dle čl. VI 

Smlouvy, zejména podepisovat příslušné akceptační či jiné protokoly 

dle Smlouvy. 
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- osoby oprávněné ve věcech technických (vedoucí projektu v souladu 

s Přílohou č. 1.3 Smlouvy jsou oprávněny vést jednání technického 

charakteru, poskytovat stanoviska v technických otázkách a jednat 

jménem Smluvních stran v rámci reklamace vad a při uplatňování 

záruky podle čl. X Smlouvy. 

- osoby oprávněné akceptovat průběžná plnění v rámci kvartálních 

akceptačních řízení a akceptovat měsíční faktury v průběhu Etapy 3 dle 

Přílohy č. 1.4 Smlouvy. 

8.3.2 Oprávněné osoby budou oprávněny činit rozhodnutí závazná pro Smluvní strany 

ve vztahu ke Smlouvě v rámci své pravomoci. Oprávněné osoby, nejsou-li 

statutárními orgány, však nejsou oprávněny provádět změny ani zrušení 

Smlouvy, nebude-li jim udělena speciální plná moc. 

8.3.3 Oprávněnými osobami za Objednatele jsou: 

i) ve věcech smluvních:   

ii) ve věcech technických: 

iii) ve věcech průběžných akceptací v rámci Etapy 3: 

8.3.4 Oprávněnými osobami za Poskytovatele jsou:  

(i) ve věcech smluvních:  

(ii) ve věcech technických:  

(iii) ve věcech průběžných akceptací v rámci Etapy 3: 

 

8.3.5 Každá ze Smluvních stran má právo změnit jí jmenované oprávněné osoby, musí 

však o každé změně vyrozumět písemně druhou Smluvní stranu.  Změna 

oprávněných osob je vůči druhé Smluvní straně účinná okamžikem, kdy o ní byla 

písemně vyrozuměna. 

 

IX. VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PRÁVO UŽITÍ 

9.1 Poskytovatel prohlašuje, že vlastnické právo a nebezpečí škody na věci ke všem 

hmotným součástem plnění předmětu Smlouvy předaným Poskytovatelem Objednateli 

v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy přechází na Objednatele dnem jejich předání 

Objednateli. Poskytovatel prohlašuje, že právo k software (licence), jež jsou součástí 

plnění předmětu Smlouvy poskytnuty Poskytovatelem Objednateli, přechází na 

Objednatele dnem jejich předání Objednateli.    

9.2 Vzhledem k tomu, že součástí plnění dle Smlouvy je i plnění, které může naplňovat 

znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“), je k těmto součástem plnění poskytována 

licence za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy. 

9.2.1 Objednatel je oprávněn veškeré součásti plnění Poskytovatele považované za 

autorské dílo ve smyslu AZ (dále jen „Autorské dílo“) užívat dle níže uvedených 

podmínek. 
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9.2.2 Objednatel je oprávněn Autorské dílo užívat dle níže uvedených licenčních 

podmínek (dále jen „Licence“), a to od okamžiku účinnosti poskytnutí Licence, 

přičemž Poskytovatel poskytuje Objednateli Licenci s účinností, která nastává 

okamžikem předání plnění či jeho části v rámci Etapy 1, jehož je Autorské dílo 

součástí. 

9.2.3 Nevyplývá-li z příloh Smlouvy jinak, je Licence udělena jako nevýhradní k užití 

Autorského díla Objednatelem k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za 

nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení všech pochybností to znamená, 

že: 

- Licence je udělena jako neodvolatelná; 

- Licence je dále udělena na dobu určitou, a to po celou dobu trvání 

majetkových práv autorských k Autorskému dílu;  

- Licence je udělena bez omezení územního rozsahu; 

- v případě SW, který je součástí plnění, se Licence vztahuje ve stejném 

rozsahu i na případné další verze tohoto SW upraveného na základě 

Smlouvy;  

- Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Poskytovatele 

oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití Autorského díla nebo svoje 

oprávnění k jejímu užití třetí osobě postoupit; 

- Licence je převoditelná na právní(ho) nástupce Objednatele pro případ, že 

dojde k přeměně Objednatele např. formou fúze s jiným nemocničním 

zařízením(i) na území Moravskoslezského kraje, rozdělením, změnou 

právní formy apod., bez ohledu na to, zda dojde či nedojde ke změně IČ; 

- Licenci není Objednatel povinen využít, a to ani zčásti. 

9.2.4 Současně Poskytovatel uděluje Objednateli souhlas ode dne účinnosti 

poskytnuté Licence dle Smlouvy provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny 

Autorského díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat jej do 

dalších autorských děl, zařazovat jej do děl souborných či do databází apod., a 

to i prostřednictvím třetích osob. 

9.2.5 Uložení zdrojových kódů 

i) Smluvní strany se dohodly, že nejpozději do 10 dnů od akceptace Etapy 2 

uzavřou také smlouvu o úschově zdrojových kódů (tzv. Escrow smlouvu) u třetí, 

nezávislé, osoby. Náklady úschovy nese Objednatel. 

ii) Předmětem smlouvy o úschově je úprava podmínek, za kterých bude straně 

Objednatele vydán předmět úschovy v případě neplnění smluvních ujednání dle 

této Smlouvy ze strany Poskytovatele tak, aby byla zabezpečena ochrana 

investice ze strany Objednatele. 

iii) Poskytovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o 

úschově uložit do úschovy v šifrované podobě zdrojové kódy aktuální verze díla 

připravené ke kompilaci nebo přeloženi do spustitelné formy díla, a to ve formě 

vytvořeného image virtuálního vývojového serveru. Poskytovatel je spolu se 
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zdrojovými kódy díla povinen dodat dokumentaci předávaných zdrojových 

kódů, společně s dokumentací a popisem vývojového / kompilačního prostředí a 

nástrojů potřebných pro úpravy a kompilaci zdrojových kódů díla (a to včetně 

potřebných licencí, seznamu případných proprietálních nebo opensourceových 

komponent a knihoven tohoto vývojového prostředí), postup vytvoření 

vývojového prostředí, popis deploymentu kompilovaného díla a dále datový 

model a způsob vytvoření příslušných databází. Zdrojový kód musí být 

spustitelný v prostředí Objednatele a zaručovat možnost ověření, že je 

kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění a 

ověření funkcionality, a to včetně podrobné dokumentace zdrojového 

kódu.Předání předmětu úschovy proběhne postupem stanoveným 

poskytovatelem úschovy. 

iv) Podmínkami pro vydání zdrojových kódů Objednateli bude ukončení 

účinnosti Smlouvy z důvodů uvedených ve čl. XIII.,, ukončení činnosti nebo zánik 

bez právního nástupnictví Poskytovatele. 

v) Poskytovatel se též zavazuje k aktualizacím předmětu úschovy tak, aby i v 

budoucnu obsahoval další verze díla provozovaného u Objednatele.  

vi) Objednatel se zavazuje zabránění případného zneužití zdrojového kódu po 

jeho vydání třetí osobou a k jeho užití pouze a výhradně v mezích účelů, pro něž 

byl IS zakoupen, tedy jeho správy, upgradů, updatů a případného napojení na 

jiné informační systémy. 

9.3 Je-li součástí plnění tzv. open source software, u kterého Poskytovatel nemůže 

poskytnout Objednateli oprávnění dle odst. 9.2.1 až Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Smlouvy nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, je Poskytovatel povinen zajistit, 

aby se jednalo o open source software, který je veřejnosti poskytován zdarma, včetně 

zdrojových kódů, úplné původní uživatelské, provozní a administrátorské dokumentace 

a práva takový software měnit. 

9.4 Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Smlouvy nelze ze strany 

Poskytovatele vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti Smlouvy. 

9.5 Poskytovatel prohlašuje, že veškeré jím dodané plnění podle Smlouvy bude prosté 

právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba 

úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého 

plnění dle Smlouvy. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s plněním 

Poskytovatele podle Smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či 

trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání IS či jeho části, zavazuje se Poskytovatel 

zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na 

cenu plnění sjednanou podle Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky 

Objednatele na náhradu škody. 

9.6 S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací plnění 

dle Smlouvy je Poskytovatel povinen vždy smluvně zajistit možnost nakládání s těmito 

právy Objednatelem v rozsahu definovaném tímto článkem Smlouvy. 
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9.7 Poskytovatel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění 

poskytnutá Objednateli dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování 

plnění dle Smlouvy. 

9.8 Poskytovatel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, 

vzniklé v důsledku toho, že Objednatel v rozporu s tímto článkem Smlouvy nemohl 

předmět plnění Smlouvy (Autorské dílo) užívat řádně a nerušeně.  

 

X.  ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA  

10.1 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám 

a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle 

platných a účinných právních předpisů a Smlouvy.  

10.2 Poskytovatel odpovídá za škodu i případný ušlý zisk, které vzniknou v důsledku jeho 

jednání nebo opomenutí a také jednání či opomenutí poddodavatelů, prostřednictvím 

kterých poskytuje plnění nebo jeho část, a tuto se zavazuje nahradit v plné výši.  

10.3 V případě, že v důsledku nedododržení povinností stanovených Smlouvou ze strany 

Poskytovatele nebo kteréhokoli z poddodavatelů, prostřednictvím kterých Poskytovatel 

poskytuje plnění nebo jeho část, dojde ke krácení nebo odejmutí dotace poskytnuté 

Objednateli, je Poskytovatel povinen nahradit škodu, která Objednateli krácením či 

odejmutím dotace vznikne, a to v plné výši. 

10.4 Žádná ze stran není odpovědná za škodu vzniklou porušením povinnosti ze Smlouvy, 

prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila 

mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 

Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl 

škůdce s plněním povinnosti ze Smlouvy v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce 

podle Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Smluvní 

strany se zavazují upozornit druhou stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky 

bránící řádnému plnění Smlouvy a dále se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k jejich 

odvrácení a překonání.  

10.5 Škoda se hradí v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého 

stavu podle volby poškozené strany v konkrétním případě. 

10.6 Poskytovatel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti Smlouvy bude mít sjednánu 

pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Poskytovatelem třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 10.000.000,- Kč 

(slovy: deset milionů korun českých). Poskytovatel je povinen předložit kopii pojistné 

smlouvy na vyžádání Objednateli. V případě, že při činnosti prováděné Poskytovatelem 

dojde ke způsobení prokazatelné škody Objednateli nebo třetím osobám, která nebude 

kryta pojištěním sjednaným ve smyslu tohoto odst. Smlouvy, bude Poskytovatel 

povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

10.7 Poskytovatel přebírá závazek a odpovědnost za vady plnění, jež bude mít plnění (či jeho 

dílčí část) v době jeho předání Objednateli a dále za vady, které se na plnění (či jeho 
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dílčí části) vyskytnou v průběhu záruční doby. Poskytovatel v souvislosti s odpovědností 

za vady plnění poskytuje Objednateli níže specifikovanou záruku. 

10.8 Poskytovatel poskytuje Objednateli ve smyslu ust. § 2619 OZ záruku za jakost v min. 

délce 24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na to, že předané plnění bude mít vlastnosti 

stanovené Smlouvou a Cílovým konceptem (u části plnění odpovídající službám rozvoje 

případně i vlastnosti stanovené příslušnou objednávkou), bude bez jakýchkoliv 

nedodělků či vad. Záruční doba počíná běžet u části plnění odpovídajícího Etapě 1 a 2 

ode dne předání a převzetí Etapy 2 Objednatelem, u části plnění odpovídající službám 

Podpory a rozvoje (Etapa 3) vždy ode dne předání a převzetí příslušného plnění v rámci 

této Etapy. 

10.9 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat plnění či jeho část 

pro vady, za které odpovídá Poskytovatel. Veškeré činnosti nutné či související 

s vyřízením reklamací vad činí Poskytovatel sám na své náklady v součinnosti s 

Objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo 

neomezil činnost Objednatele.  

10.10 Není-li mezi Smluvními stranami sjednáno jinak, je Poskytovatel povinen jakékoliv vady 

plnění či jeho části, které vzniknou v době trvání záruky odstraňovat na své náklady, a 

to v souladu s definicí Podpory uvedenou v Příloze č. 1.4 této Smlouvy. 

 

 

XI. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 

11.1 Smluvní pokuty: 

i) pro případ prodlení s předáním Etapy 1 nebo Etapy 2 se Zhotovitel zavazuje k 

úhradě smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny příslušné Etapy představované 

součtem cen všech jednotlivých plnění spadajících do příslušné Etapy (bez DPH), za 

každý den prodlení, a to ponížením fakturace započtením smluvní pokuty vůči 

úhradě ceny za dílo za příslušnou Etapu. 

ii) v případě prodlení Poskytovatele s poskytnutím služeb rozvoje v termínu dle 

příslušné objednávky je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za každý i započatý den 

prodlení; 

iii) v případě porušení povinnosti poskytování služeb Podpory v požadované kvalitě, tj. 

dle požadavků uvedených v Příloze č. 1.4 Smlouvy, se uplatní smluvní pokuty 

způsobem a v rozsahu dle Přílohy č. 1.4 Smlouvy; 

iv) v případě jakéhokoliv nedodržení lhůt pro odstranění vad či nedodělků předaného 

(akceptovaného) plnění je Poskytovatel povinen Objednateli uhradit smluvní 

pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den 

prodlení a jednotlivou vadu; 

v) v případě porušení povinnosti Poskytovatele udržovat v platnosti a účinnosti po 

celou dobu účinnosti Smlouvy pojistnou smlouvu dle odst. 10.6 Smlouvy je 

Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč 
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(slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý i započatý měsíc, v němž nebude mít 

uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry; 

vi) provede-li Poskytovatel změnu v realizačním týmu v rozporu s odst. 8.2.2 Smlouvy 

anebo neprovede změnu v realizačním týmu v souladu s požadavky Objednatele 

dle odst. 8.2.3 Smlouvy, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 100.000,- 

Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení, a to i 

opakovaně; 

vii) v případě porušení závazku ochrany důvěrných informací nebo mlčenlivosti 

Poskytovatelem ve smyslu čl. XII. Smlouvy, má Objednatel právo na smluvní pokutu 

ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ 

porušení, a to i opakovaně. 

viii) v případě porušení bezpečnostní politiky Poskytovatele ve smyslu čl. 7.6 má 

Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc 

korun českých) za každý jednotlivý případ porušení, a to i opakovaně. 

ix) v případě výpovědi Smlouvy ze strany Poskytovatele před uplynutím požadované 

lhůty 10 let od akceptace Etapy 2 má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 

1.000.000,- Kč (slovy: jedno milión korun českých). 

11.2 V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 

oprávněné Smluvní straně nárok na úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za 

každý i započatý den prodlení. 

11.3 Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok Objednatele na náhradu škody; 

nárok na náhradu škody je Objednatel oprávněn uplatnit vedle smluvní pokuty v plné 

výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost splnění povinnosti, která je 

prostřednictvím smluvní pokuty utvrzena, pokud oprávněná strana nestanoví jinak. 

11.4 Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) dnů po obdržení jejich 

vyúčtování. 

 

XII. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

12.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si sdělily v rámci uzavírání a 

plnění Smlouvy, dále informace, které si sdělí nebo jinak vyplynou i z jejího plnění, jsou 

důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“). Smluvní strany sjednávají, že Důvěrnými 

informacemi jsou veškeré Objednatelem poskytnuté informace, podklady a dokumenty, 

pokud nejsou běžně dostupné ve veřejných zdrojích.  

12.2 Smluvní strany se dohodly, že Důvěrné informace nikomu neprozradí a přijmou taková 

opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty 

se nevztahuje na případy, kdy: 

12.2.1 Smluvní strany mají povinnost stanovenou právním předpisem, a/nebo 

12.2.2 takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti, a/nebo 

12.2.3 se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než 

porušením povinností vyplývajících z tohoto článku Smlouvy. 
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12.3 Vyjma výše uvedeného se Poskytovatel zavazuje, že bude chránit a utajovat před třetími 

osobami skutečnosti tvořící obchodní tajemství, Důvěrné informace a jiné skutečnosti, 

které mu byly poskytnuty v rámci smluvního vztahu s Objednatelem.  

12.4 Pokud je sdělení Důvěrných informací třetí osobě nezbytné pro plnění závazků 

Poskytovatele vyplývajících mu ze Smlouvy, může Poskytovatel tyto Důvěrné informace 

poskytnout pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a za předpokladu, 

že tato třetí osoba před započetím činnosti písemně potvrdí svůj závazek zachování 

mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací, jinak je za toto porušení odpovědný v 

plném rozsahu Poskytovatel. 

12.5 V případě uplatnění smluvních pokut a náhrady škody není dotčena hmotná a trestní 

odpovědnost fyzických osob, které za Poskytovatele jednaly a závazek mlčenlivosti a 

ochrany Důvěrných informací nedodržely. 

12.6 Závazek k mlčenlivosti a ochraně Důvěrnosti informací je platný bez ohledu na 

ukončení účinnosti Smlouvy. 

12.7 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Poskytovatel výslovně prohlašuje, 

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 

obsažených ve Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 

předpisů. 

12.8 V případě, že bude při plnění Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů  

a Poskytovatel bude zpracovatelem, Smluvní strany se zavazují uzavřít smlouvu  

o zpracování osobních údajů. 

 

XIII. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLOUVY 

13.1 Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. 

13.2 Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. 

13.3 Objednatel je oprávněn od Smlouvy, event. její části písemně odstoupit z důvodu jejího 

podstatného porušení Poskytovatelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se 

bude považovat zejména: 

a) prodlení Poskytovatele s poskytováním plnění či jeho části ve sjednaných termínech 

delší než 30 (slovy: třicet) dnů, pokud Poskytovatel nezjedná nápravu ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné 

výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních 

dnů od doručení takovéto výzvy;  

b) neakceptace Cílového konceptu Objednatelem z důvodu jeho hrubého nesouladu 

s podmínkami Smlouvy, nebude-li ze strany Poskytovatele zjednána náprava ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné 

výzvě k nápravě;   

c) další případy, o kterých tak výslovně stanoví Smlouva nebo platné právní předpisy. 

13.4 Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že: 

a) v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek Poskytovatele nebo insolvenční návrh 

bude zamítnut pro nedostatek majetku Poskytovatele v souladu se zněním zákona 
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č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy 

v případě, že Poskytovatel vstoupí do likvidace; nebo 

b) proti Poskytovateli je zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle zákona  

č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších 

předpisů. 

13.5 Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného 

porušení Objednatelem, za což se považuje prodlení Objednatele s úhradou ceny za 

plnění předmětu dle Smlouvy o více než 60 (slovy: šedesát) dní. 

13.6 Odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele z důvodů uvedených ve Smlouvě nesmí 

být spojeno s uložením jakékoliv sankce k tíži Objednatele. 

13.7 Smluvní strany se dále dohodly, že odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je 

neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé Smluvní straně.  

13.8 Objednatel je rovněž oprávněn Smlouvu vypovědět, a i to bez udání důvodu,  

s tříměsíční výpovědní dobou, která počíná plynout prvním dnem měsíce následujícího 

po doručení výpovědi Poskytovateli.  

13.9 Poskytovatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní 

dobou nejdříve po uplynutí 10 let od akceptace Etapy 2. Výpovědní  doba počíná 

plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Objednateli.  Pro 

případ, že Poskytovatel Smlouvu vypoví před uplynutím sjednané doby 10 let od 

akceptace Etapy 2, dohodly se Smluvní strany na tom, že je Poskytovatel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu dle čl. XI., odst. 11.1, bod ix) Smlouvy.  

13.10 Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu, nároky na 

uplatnění smluvních pokut, ustanovení o ochraně důvěrných informací, jakož i ostatní 

práva a povinnosti založená Smlouvou, která mají podle zákona nebo Smlouvy trvat 

i po jejím zrušení. 

 

XIV. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

14.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 

potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat 

druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité 

pro řádné plnění Smlouvy. 

14.2 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy tak, aby 

nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti 

jednotlivých peněžních závazků. 

14.3 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 

oprávněných osob uvedených v čl. VIII. Smlouvy nebo na jeho základě, pověřených 

pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran.  

14.4 Veškerá oznámení, tj. jakákoliv komunikace na základě Smlouvy, bude probíhat 

v souladu s tímto článkem Smlouvy. Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má 

být učiněno či dáno Smluvní straně dle Smlouvy, bude učiněno či dáno písemně. Kromě 
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jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní 

doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou, datovou schránkou či 

elektronickou poštou, a to na adresy Smluvních stran uvedené v záhlaví Smlouvy, nebo 

na takové adresy, které si Smluvní strany vzájemně písemně oznámí. 

14.5 Oznámení správně adresovaná se považují za doručená 

 dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), 

je-li oznámení zasíláno prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve 

smyslu ZDS; nebo 

 dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra 

nebo doručováno osobně; nebo 

 dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou 

poštou; nebo 

 dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem nebude z 

jakéhokoli důvodu možné, oznámení zasláno doporučenou poštou na adresu 

Smluvní strany, avšak k jeho převzetí z jakéhokoli důvodu nedojde, a to ani ve 

lhůtě tří (3) pracovních dnů od jeho uložení na příslušné pobočce pošty. 

14.6 Informace a materiály, které obsahují osobní údaje či důvěrné informace, budou 

doručovány buď osobně, nebo zasílány elektronicky a šifrovány. Šifra pro elektronickou 

komunikaci bude určena před zahájením realizace plnění Smlouvy. 

 

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1 Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel hodlá předmět plnění dle Smlouvy 

spolufinancovat s využitím prostředků Integrovaného regionálního operačního 

programu. Poskytovatel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí 

ke splnění všech podmínek plynoucích z uvedeného programu v rámci plnění svých 

povinností ze Smlouvy a minimálně do konce roku 2035 se zavazuje zejména:  

a) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Objednatele, CRR, Ministerstvu 

pro místní rozvoj, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu 

dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, 

Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněným 

orgánům státní správy vstup do objektů dotčené projektem a dále umožnit 

fyzickou kontrolu realizace projektu, jakož i kontrolu veškerých dokladů 

souvisejících s projektem; 

b) vytvářet podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, 

poskytovat veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné 

ověřování souladu údajů o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho 

realizace a poskytnout součinnost všem shora uvedeným osobám oprávněným 

k provádění kontroly projektu; 

c) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,  
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o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů veškeré originály účetních záznamů 

vztahujících se k projektu; 

d) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce smlouvy 

včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahující se k projektu; 

e) dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost 

Objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z nařízení Evropské 

komise, kterým se stanoví prováděcí pravidla k ustanovením týkajícím se 

Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu 

soudržnosti. 

15.2 Smluvní strany si podpisem Smlouvy sjednávají (pokud Smlouva nestanoví jinak), že 

závazky Smlouvou založené budou vykládány výhradně podle obsahu Smlouvy, bez 

přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala a/nebo byla sdělena, jednou stranou 

druhé straně před uzavřením Smlouvy. 

15.3 Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Smlouvy a všech 

náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují 

za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev stran učiněný po uzavření Smlouvy 

nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný 

závazek žádné ze Smluvních stran.  Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou 

Smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků Smlouvy, podepsaných 

oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 

15.4 Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 OZ. 

15.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv 

práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 

stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 

Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak.  

15.6 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu 

Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření 

Smlouvy.  

15.7 Pro vyloučení pochybností Poskytovatel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 

Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 OZ ani 

jiná ustanovení OZ k ochraně slabší smluvní strany. 

15.8 Poskytovatel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 OZ přebírá nebezpečí 

změny okolností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran upravená 

ve Smlouvě. 

15.9 Práva vyplývající ze Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 4 let ode dne, kdy 

právo mohlo být uplatněno poprvé. 
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15.10 Není-li stanoveno jinak, jednacím jazykem mezi Objednatelem a Poskytovatelem bude 

pro veškerá plnění vyplývající ze Smlouvy výhradně jazyk český, případně slovenský, a 

to včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu Smlouvy. 

15.11 Stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, 

netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení Smlouvy. Smluvní 

strany se tímto zavazují nahradit do 5 (pěti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé 

Smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení 

ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný 

obchodní a právní význam. 

15.12 Vztahy Smluvních stran Smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, 

zejména OZ. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. 

Pokud smíru nebude dosaženo během 30 (třiceti) dnů, všechny spory ze Smlouvy a v 

souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem. 

15.13 Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 

Objednatele uvedená v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. 

15.14 Smlouva je vyhotovena též ve 4 (slovy: čtyřech) listinných vyhotoveních, z nichž každá 

ze Smluvních stran obdrží po 2 (slovy: dvou) vyhotoveních.  

15.15 Pokud Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu zašle k 

uveřejnění v registru smluv Objednatel, přičemž před jejím zveřejněním si Smluvní 

strany písemně sdělí, které informace, obsažené ve Smlouvě považují za důvěrné, 

případně za obchodní tajemství ve smyslu OZ.  

15.16 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1, která se skládá z následujících příloh: 

1.1 Technické požadavky 

1.2 Funkční požadavky 

1.3 Metodika implementace 

1.4 Služby Podpory a služby rozvoje 

 Příloha č. 2, která se skládá z následujících příloh: 

2.1 Specifikace návrhu řešení 

2.2 Specifikace open source software 

 Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů – 

 Příloha č. 4 - Realizační tým 

 Příloha č. 5 – Kybernetická bezpečnost 
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Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, což stvrzují 

svými podpisy. 

 

V Ostravě        V Brně dne 

 

za Objednatele:      za Poskytovatele:  
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Příloha č. 1, která se skládá z následujících příloh: 

1.1 Technické požadavky 

1. Specifikace díla 

Předkládaný projekt řeší vybudování informační a telekomunikační technologie (ICT) pro zadavatele. 
Pořizované technologické prvky budou využívány v rámci elektronizace zdravotnictví. 
 
V souladu s podmínkami výzvy č. 8 IROP je cílem vybudovat informační prostředí organizace, umožňující 
zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizaci vnitřních procesů organizace a zvýšení spolehlivosti, 
bezpečnosti a dostupnosti provozních informačních systémů. 
Součástí projektu bude i infrastruktura potřebná pro implementaci požadovaných informačních systémů na 
vybraných pracovištích MNO, a to: 
 
Obecné požadavky: 

 systém musí být lokalizován do českého jazyka ve všech svých částech včetně nápovědy, 

 systém musí odpovídat platné a účinné právní úpravě v ČR, zejména v oblasti výkaznictví vůči 
zřizovateli a státu (povinné výkazy), 

 systém musí umožňovat oboustrannou integraci na aplikace třetích stran ve zdravotnickém zařízení 
(NIS, Lékárna, …), 

 Jednotlivé moduly systému musí splňovat podmínku jednotných přihlašovacích údajů uživatelů a musí 
být provozovány jednotně přes uživatelské rozhraní nebo relaci prohlížeče dostupné v operačním 
systému Microsoft Windows. 

 Umožnit vlastní uživatelské úpravy formou přístupu k API systému  

 Dostupnost všech relevantních informací v reálném čase 
 

2.Procesní oblasti řešení 
 
Předmětem plnění je řešení jsou následujících funkčních oblastí. Jejich podrobný popis je uveden v samostatné 
příloze zadávací dokumentace. 

1. Finance a účetnictví 

o Účetnictví dle platné a účinné legislativy 

o Pokladna 
o Banka 

2. Manažerské účetnictví 
o Plánování rozpočtů nákladů a výnosů 
o Rozpouštění nákladů 
o Zúčtování nákladů a výkonů 

3. Nákup, prodej, žádankový systém 
o Databáze odběratelů je určena pro zdravotní pojišťovny i pro import pacientů z NIS 
o Upomínkování, výpočet penále, sledování stavu pohledávek, splátkové kalendáře 
o Zápočty 
o Správa finančních kont pacientů 
o Fakturace dodávek materiálu a služeb 
o Vystavování, schvalování a kontrola žádanek na nákup 
o Kontrola z evidence ARES 
o Vazba objednávek na smlouvy 
o Periodické objednávky 
o Workflow k likvidaci došlých faktur 

4. Sklady 
o Skladová evidence na úrovni materiál/sklad 
o Inventarizace 
o Způsob oceňování zásob nastavitelné na úrovni materiálu 
o Evidence šarží, jejich expirace a výdej podle expirace 
o Evidence sériových čísel 
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o Popora příjmu, výdeje a inventarizace pomocí čteček čárových kódů 
o Vedení konsignačních zásob 
o Žádanka a workflow na výdej ze skladu, spojená s rezervací výdeje 
o Generování objednávek podle limitů skladových zásob 
o Možnost dočasných pohybů s materiálem na příjmovém skladu bez jeho ocenění 
o Možnost implementace řízených skladů 
o Plnění povinnosti zákona 375/2022 Sb. (UDI/MDR) a příslušného nařízení EU 

5. Evidence majetku 
o Evidence majetku, včetně řazení do celků a včetně operativní evidence drobného majetku a 

ochranných pomůcek, přiřazení odpovědných osob k majetku 
o Odpisové plány, účtování odpisů na střediska 
o Inventarizace majetku s využitím čárových kódů 
o Hromadné změny 
o Evidence nájemních vztahů k majetku – vazba na smlouvy 

6. Evidence veřejných zakázek 
o Tvorba podkladu pro veřejnou zakázku z položek ze skladové evidence nebo žádanek dle 

nastavených shodných skupin 
o Realizace veřejné zakázky malého rozsahul odeslaním výzvy k cenovým nabídkám možným 

dodavatelům uvedených v databázi systému 
o Vyhodnocení cenové nabídky od všech dodavatelů a upozornění administrátora na překročení 

předpokládané hodnoty 
o Spuštění schvalovacího postupu po zrealizované VZ 
o Vedení jednotné evidence všech veřejných zakázek malého rozsahu realizovaných 

jednotlivými objednacími místy 
8. Workflow 

o Uživatelsky nastavitelné schvalovací procesy 
o Oprávnění přes skupiny uživatelů, zástupy 
o Upozorňování emailem 
o Při schválení možnost účtování dokladů do ERP. 

3. Rozhraní 

 
Součástí řešení jsou i rozhraní na stávající systémy podle popisu uvedeného níže. U rozhraní předpokládáme 
export / import souborů na úrovni účetního zápisu, ideálně ve formátu xml. Systém ale musí umožňovat i 
rozhraní pomocí Web service pro případ on-line vazby mezi systémy. 
Preferovaným způsobem je propojení pomocí Web service, jiné typy budou použity jen v případě, že řešení 
třetí strany neumožňuje propojení Web service nebo objednatel explicitně z objektivních důvodů upustí od 
preferované formy integrace. 
 
Součástí dodávky integrací je kompletní dodávka na klíč vč. služeb třetí strany, objednatel zprostředkuje pouze 
kontakt na dodavatele příslušného. 
Veškeré integrace budou akceptovány pouze v případě, že 

- Bude dodána jejich dokumentace včetně proškolení provozní obsluhy objednatele 
- V rámci dvoutýdenního zkušebního provozu nedojde k žádnému incidentu souvisejícího s integrací 

kategorie Vada A kritická nebo B závažná. 
 
Použité technologie integračních vazeb 

- Preferovaným způsobem je propojení pomocí Web service (přestože u konkrétních systému níže jsou 

uvedeny jiné typy), jiné typy budou použity jen v případě, že řešení třetí strany neumožňuje propojení 

pomocí Web service nebo objednatel explicitně z objektivních důvodů upustí od preferované formy 

integrace v rámci implementace projektu. 

- Součástí integrací musí být detailní popis rozhraní postačující pro připojení 3. strany, provozní 

dokumentace integrace pro účely jejího provozu včetně povinného výstupu pro zajištění monitoringu 

ohledně funkčnosti dané integrace. 

- Použití služeb SQL databáze, VIEW, TABLE, uložené procedury 
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- Importy/exporty CSV souborů 

1 IS vs. NIS (Clinicom, nemocniční informační systém) 
Použitá technologie – DB, uložené procedury, DB view, table 
- CSV soubor pro vstup do účetnictví (Regulační poplatky) – import CSV souboru 
Dodavatelem systému NIS je firma DATALAN, a.s., IČO 07397411 
Součástí dodávky budou i licence na propojení s budoucím novým NISem Zadavatele. 
 
2 IS vs. Vema (mzdový systém) 
Použitá technologie – import xml nebo CSV souborů 
2.1 Komunikace Vema -> IS 

- Import a aktualizace zaměstnanců – CSV soubor 

- Import mezd – CSV soubor 

- Import cestovních příkazů – CSV soubor 

- Import telefonních hovorů – CSV soubor 

Dodavatelem systému VEMA je firma Seyfor , a.s., IČO 01572377 
3 EIS vs. FaMa+ 
Použitá technologie – importy xml souborů 
3.1 Komunikace FaMa+ -> IS 

- Zakládání karet majetku, zápis účetních pohybů majetku, zařazení do Finančních deníků majetku – xml 

soubor 

- Zakládání/aktualizace komponent majetku – xml soubor 

3.2 Komunikace IS -> FaMa+ 
- Číselník dodavatelů – xml soubor 

- Číselník Inventárních úseků – xml soubor 

- Číselník NS – xml soubor 

- Číselník Kódů příčiny (např. bezúplatně, likvidace,…) – xml soubor 

- Položky majetku (odpisy, náklady na zařazení apod.) – xml soubor 

- Vyřazení karet majetku a komponent majetku (inv.číslo, datum) – xml soubor 

3.3 Obousměrná komunikace IS <-> FaMa+ 
- Číselník Kódů katalogových položek (kategorií) – xml soubor 

- Seznam majetku – xml soubor 

Dodavatelem systému FaMa+ je firma Tesco SW a.s., IČO 25892533 
4 IS vs. Lékárna (Farmis) 
Použitá technologie – DB, uložené procedury, DB view, importy xml nebo CSV souborů 
4.1 Komunikace SZM, Lékárna -> IS 

- Import nákupních dokladů (faktura, dobropisy). Založení košilky, překlopení košilky do konečného 

dokladu, včetně založení řádků dokladu – DB view, uložené procedury 

- Import prodejních dokladů (faktury, dobropisy) do Finančního deníku – DB view, uložené procedury 

- Přenos dalších dat dle analýzy 

Dodavatelem systému Farmis je firma PLEX PLUS s.r.o., IČO 25379755 
5 IS vs. Magdaléna (stravovací systém) 
Použitá technologie – importy CSV souborů 
5.1 Komunikace Magdaléna  -> IS 
- CSV soubor pro vstup do účetnictví (Srážky z mezd (stravování), Spotřeba surovin pacienti, Spotřeba surovin 
zaměstnanci, Přídavky pacienti) – import CSV souboru  
Dodavatelem systému Magdalena je firma Altisima software SE, IČO 04722019 
6 IS vs. Doctis  
Použitá technologie – importy CSV souborů 
6.1 Komunikace Doctis  -> IS 
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- CSV soubor pro vstup do účetnictví (Centrální sterilizace, Centrální sterilizace dezinfekce, Centrální sterilizace 
ostatní) – import CSV souboru  
Dodavatelem systému Doctis je firma SoPHIS a.s., IČO 26305879 
7 IS vs. Ostatní informační systémy  
Použitá technologie – importy CSV souborů 
7.1 Komunikace TIS  -> IS 
- CSV soubor pro vstup do účetnictví (Příjem a výdej krevních konzerv) – import CSV souboru 
7.2 Komunikace Bolcek -> IS 
- CSV soubor pro vstup do účetnictví (Vnitroorganizační zúčtování zdravotnického transportu, Vnitroorganizační 
zúčtování hospodářské dopravy) – import CSV souboru 
7.3 Komunikace SODEXO -> IS 
- CSV soubor pro vstup do účetnictví (Čerpání FKSP SODEXO) – import CSV souboru 
Dodavatelem systému TIS je firma TIS Brno s.r.o., IČO 26938944 
Dodavatelem systému Bolcek je firma Ivo Bolcek, IČO 18111246 
Dodavatelem systému SODEXO je firma Sodexo Pass  a.s., IČO 61860476 
 
Více podrobností k požadovaným funkcionalitám v tabulce funkčních požadavků v Příloze 1.2  
  
Součástí dodávky budou i licence na propojení s budoucím software Identity management.  
Konektor IdM musí umožnit napojení na řešení min. s následující funkcionalitou: 

 inicializační načtení dat 

 správa lokálních identit 

 správa oprávnění pro jednotlivé uživatele ve formě přiřazení skupin nebo rolí 
 

4. Migrace dat 

Součástí dodávky migrací dat je dodávka vč. koordinace služeb třetí strany, objednatel zprostředkuje kontakt na 
dodavatele příslušného řešení. 
Veškeré migrace budou akceptovány pouze v případě, že 

- Bude dodána jejich dokumentace včetně akceptace garantů ze strany koncových uživatelů o        
převedení na základě kontroly vybraného vzorku převedených dat,  

- V rámci dvoutýdenního zkušebního provozu nedojde k žádnému incidentu souvisejícího s migrací dat 
kategorie Vada A kritická nebo B závažná. 

5. HW a OS 

Projekt bude implementován v centrálním technickém prostředí organizace, které slouží pro provoz všech IT 
systémů a aplikaci.  
Předpokládaný požadovaný hardware pro provoz požadovaného řešení je: 
 
10GbE iSCSI SFF Storage     1 ks 
14.4T SAS 10K SFF M2 6pk HDD Bdi   3 ks 
10Gb SR iSCSI SFP 4pk XCVR   1 ks 
5m Multi-mode OM3 LC/LC FC Cable   4 ks 
Kompletace HW, zahořeni, instalace a konfigurace diskového pole. 
 
Zhotovitel garantuje standardní doby odezvy (nefunkční požadavky) dodaného řešení ve všech podporovaných 
procesech, na standardních koncových při této konfiguraci back - endu. 
HW a SW bude dodán v rámci projektu Zhotovitelem, následnou správu a systémovou administraci bude 
provádět zadavatel svými kapacitami v rámci Odboru IKT. 
Administraci jednotlivých funkčních celků budou provádět garanti ze strany koncových uživatelů. 
Podmínkou akceptace předmětu je: 

- Dodávka administrátorské a provozní dokumentace včetně dokumentace aktuálního stavu (platí i pro 
update a upgrade v rámci následné smlouvy o podpoře a rozvoji)  
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- Proškolení IT administrátorů v rozsahu nezbytným pro zjištění provozu, profylaxe řešení, min. 
v rozsahu 4 hodin. 

Součástí dodávky v ceně je podpora Objednateli při převedení back-end dodaného řešení z dočasného 
prostředí na renovované prostředí datového centra Objednatele. 
 

6. Projektové požadavky a upřesnění akceptace předmětu 

 
Podmínkou akceptace předmětu je: 

- Dodávky zástupcům koncových uživatelů – garantům definitivní dokumentace pro uživatele k řešení 

před zahájením dvoutýdenního ostrého zkušebního provozu 

- Proškolení koncových uživatelů  v rozsahu dle Cílového konceptu a min. 4 hodin před zahájením 

dvoutýdenního zkušebního provozu  

- Původní nastavení, instalace, zprovoznění díla, které je v plné kompetenci dodavatele a následný 

dvoutýdenní ostrý zkušební provoz díla, v rámci kterého nesmí dojít k žádnému vadě incidentu 

kategorie A kritická ani B závažná a max. k 5 vadám incidentům kat. C běžná, které ale musí být 

odstraněny během zkušebního provozu 

- Zvýšená dostupnost podpory během dvoutýdenního zkušebního provozu díla (v režimu 9x5) od 7:00 

do 16:00 hod v pracovní dny, kdy buď fyzicky, nebo online bude dostupný konzultant k jednotlivým 

oblastem řešení za účelem podpory nasazeného řešení, a to do 15 minut od zavolání. 

- Nedostupnost konzultanta po delší dobu než 1 hodiny v uvedeném režimu 9x5 bude považován za 

výskyt incidentu vady kategorie A kritická.  

- Vedení všech projektových požadavků (na úpravy, nastavení, školení, integrace, migrace, evidování 

incidentů apod.) v příslušném nástroji (HelpDesku) typu JIRA, který prokazatelně bude informovat 

emailem obě strany o změně stavu požadavku, čase změny, obsahu změny apod. (změnou se myslí i 

vytvoření) a současně zajistí náhled vedení projektu ze strany objednatele k sumárnímu přehledu 

všech požadavků, včetně jejich historie o možností detailního zkoumání průběhu požadavku,  

- Poskytnutí nástroje po dobu implementace u dvoutýdenního ostrého  zkušebního provozu díla v ceně 

- Provádění kontrolních dnů dle potřeby projektu – projektových schůzek, minimálně úvodního jednání, 

pak minimálně jednou x měsíčně, pak před zahájením dvoutýdenního zkušebního provozu a 

k ukončení zkušebního provozu, kde na straně dodavatele platí povinnost  

- přípravy podkladů včetně výpisu všech podkladů za dané období z nástroje HelpDesk a zaslání 

požadované dokumentace minimálně 3 pracovní dny předem včetně hlavních bodů jednání 

kontrolního dne   - nebude-li dodán podklad včas, nebude bez explicitního písemného (stačí 

emailem) souhlasu objednatele schůzka možná 

- vytvoření zápisu s uvedením všech podstatných vyjádření vzniklých na schůzce a s evidencí 

všech úkolů i minulých nesplněných včetně požadovaných termínů jejich plnění o to 

nejpozději do 3 pracovních dnů od konání projektové schůzky, případně kontrolního dne   

- zajištění akceptace dílčích funkcionalit pro akceptaci celku u uvedených garantů objednatele 

za jednotlivé celky (minimálně ekonomika a účetnictví, majetek, sklady, žádanky, integrace a 

migrace ad.) a předložení vedení projektu objednatele v předstihu před akceptací celku díla 

min 3. prac. dny předem před závěrečnou schůzkou k akceptaci díla v rámci podkladů pro 

tuto schůzku. 

7. Počty uživatelů  

Pro nacenění licencí použijte prosím tyto počty jmenných uživatelů: 850 uživatelů. 
 
V případě, že je systém licencován podle současně běžících uživatelů, přepočet prosím odhadněte podle 
zkušeností z jiných projektů. 
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V případě různých cen pro různé typy uživatelů (například plný uživatel, informační uživatel, vývojář), použijte 
prosím rozdělení do těchto skupin podle zkušeností z jiných projektů. 
 
Licence Microsoft SQL a přístupové licence Microsoft Windows CAL nejsou předmětem dodávky. 
 

8.Nefunkční požadavky 

 
Převedení dat. 
Součástí dodávky je záruka převedení všech dat řešení v ceně standardní podpory do požadovaného formátu za 
účelem jejich exportu pro účely importu do budoucího řešení při nahrazování dodávaného řešení novým 
řešením (exit plán) 
Data řešení pořízená objednatelem jsou výlučným vlastnictvím Objednatele a Dodavatel nemá na data vložená 
do řešení objednatelem a z nich odvozená data žádný nárok.  
Upgrade/update systému 
Upgrade/update systému bude primárně prováděn mimo pracovní dobu Objednatele, a to vždy po vzájemné 
dohodě. 
Doba upgrade/update v pracovní době nesmí překročit max. 4 hodiny  na jeden upgrade/update standardní 
pracovní doby Objednatele (od 7:00 do 15:00), kdy je systém mimo provoz. 
V ceně standardní podpory jsou kompletní služby upgrade/update (licence + práce) kromě specifických 
komunikačních rozhraní (integrací, které se s upgrade/update mění) na lokální řešení Objednatele, případně 
specifických modulů vyvinutích zakázkově na požadavek Objednatele (tímto se nemyslí standardní moduly 
dodané Dodavatelem se specifickou parametrizací Objednatele). V případě upgrade/update specifických řešení 
na přání dodavatele je součástí standardní podpory licence, Objednatel platí pouze jednorázové práce spojené 
s upgrade/update těchto specifických částí.  
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1.2 Funkční požadavky 
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1.3 Metodika implementace 

 

Metodika implementace informačních systémů 

 

I. Organizace projektu 
1.1 V rámci plnění smlouvy je projekt řízen Vedoucím projektu dodavatele, kterému jsou k 
součinnosti zastoupení: 

- Systémový architekt Dodavatele 
-  Vedoucí implementačních týmů Dodavatele 
-  Vedoucí projektu Objednatele 
- Zástupci klíčových uživatelů Objednatele – garanti za jednotlivé oblasti (účetnictví, 

majetek, sklady, žádanky, IT apod.) 
-  Zástupce referátu dotací ze strany objednatele 
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Vedení projektu dodavatele v součinnosti s vedením projektu objednatele řídí práce ve funkčním, 
časovém a finančním rozsahu dle smlouvy, případně dle změn schválených řídícím výborem. 
Minimální četnost schůzek je dána dohodou smluvními podmínkami, typicky jednou týdně. 
 
1.2 Všechny záležitosti týkající se akceptace plnění smlouvy a funkčního, časového a finančního 
rozsahu nad rámec smlouvy rozhoduje Řídící výbor projektu. 
V řídícím výboru projektu jsou zastoupeni 

-  Smluvní zástupce Objednatele nebo nim pověřená osoba - sponzor projektu 
-  Smluvní zástupce Dodavatele 
-  Vedoucí projektu Objednatele 
-  Vedoucí projektu Dodavatele 
-  Zástupce koncového uživatele ze strany Objednatele 

 
Schůzky řídícího výboru nejsou pravidelné. Svolává je jeden z vedoucích projektu ve lhůtě 5 
pracovních dní předem. Podklady pro schůzky dodává 3 pracovní dny předem vedoucí projektu 
Dodavatele v součinnost s vedoucím projektu Objednatele. Vedoucí projektu Dodavatele předkládá 
zápis ze schůzky ke schválení členům řídícího výboru do tří pracovních dnů po schůzce. Zápis se stává 
platný do 2 pracovních dnů, nevznese-li žádná strana námitky k němu písemně (emailem) na členy 
řídícího výboru. 
Řídicí výbor je schopen jednat, jedná-li v nadpolovičním počtu přítomných, přitom musí být 
zastoupeny vždy obě strany, Objednatele i Dodavatele. 
 

II. Etapy projektu 
 

2.1 Implementace informačních systémů je rozdělena do těchto etap. 
Etapa 1: Analýza a vytvoření cílového konceptu, dodávka plného rozsahu licencí a HW 
1.   Fáze: Návrh detailní architektury a integračních vazeb na okolní systémy 
2. Fáze: Detailní analýza procesů, jejich vazeb a parametrů, které budou součásti 

implementace (stručný popis stávajícího stavu a podrobný návrh navrhovaného 
řešení včetně přínosů) v Etapě II vč. procesních map pro workflow v některém 
standardním analytickém formátu a odpovídajícího návrhu nastavení dodávaného 
řešení 

3.   Fáze: Analýza požadovaných migrací dat, návrh způsobu a rozsahu migrací 
4. Fáze: Plánovaný rozsah školení – musí být adekvátně proškoleni všichni uživatelé  
administrátoři Objednatele Dodavatelem. 
5.  Fáze: Návrh harmonogramu implementace Etapy II vč. školení, interních testů Dodavatele, 
dílčích akceptačních testů a dvoutýdenního ostrého 
zkušebního provozu pro účel akceptace předmětu díla 
6. Fáze: Dodávka plného rozsahu licencí a HW, upřesnění Akceptačního řízen v rámci 
dvoutýdenního ostrého zkušebního provozu včetně předmětného obsahu, vůči kterému 
proběhne akceptace Etapy II. 
 

Etapa 2: Realizace cílového konceptu, akceptace předmětu díla a zahájení standardního 
produktivního provozu 
 

1. Fáze: Instalace a zprovoznění základní technologie platformy dle „Cílového Konceptu“ 
2. Fáze: Implementace řešení vč. workflow a jeho koncového nastavení 
3. Fáze: Realizace integrací a testovacích migrací dat vč. ověření přípravy ostré migrace dat 
pomocí testovací migrace 
4. Fáze: Realizace interních testovacích scénářů Dodavatelem a postoupení jejich výsledku 
jako podkladu pro Dílčí akceptační testy před uvolněním do ostrého provozu 
5. Fáze: Školení uživatelů i administrátorů 
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6. Fáze: Dvoutýdenní ostrý zkušební provoz pro účely akceptace a předání díla do  
standardního produkčního provozu Objednateli 

 
Všech fází se v různé míře vždy účastní jak Objednatel, tak i Dodavatel. Zodpovědnost za realizaci díla 
nese Dodavatel za součinnosti Objednatele. 
 
2.2 Etapa 1, Fáze 1, 2 a 3: Analýza 
 
Cílem a výstupem této fáze je příprava Cílového konceptu implementace. U Dodavatele jde o 
pochopení stávajících procesů Objednatele a jejich cílový návrh s využitím nově dodávaného 
informačního systému. K tomu je nutné i seznámení Objednatele s funkcemi a vlastnostmi nového 
systému, aby se prací na Cílovém konceptu mohl efektivně účastnit a jeho výslednou podobu schválit. 
 
Cílový koncept obsahuje zejména: 
 

- Stručný popis stávajícího stavu a návrh nového řešení vč. přínosů 
-  Popis organizační struktury systému (střediska, závody, sklady). 
-  Popis obsahu kmenových dat v rozsahu jejich využití na projektu. 
-  Popis stávajících (stručný) a nových procesů, jejich vazeb a parametrů Objednatele 

v novém informačním systému a přínosy pro objednatele 
- Popis rozhraní na okolní systémy. 
- Popis programových úprav. 
-  Popis převodu dat ze stávajících systémů 
-  Návrh detailní architektury a integračních vazeb na okolní systémy. 

 
Cílový koncept je základní dokument projektu, od kterého se dále odvíjí příprava: 
 

-  Návrh a realizace integračních rozhraní vč. součinnosti třetích stran 
-  Popis požadovaných migrací dat a návrh jejich realizace 
-  Interních testovacích scénářů Dodavatele, jejichž výsledky budou vstupem pro 
- Dílčí akceptační testy Objednatele 
-  Uživatelské dokumentace + provozní a administrátorské dokumentace 
-  Dvoutýdenního ostrého zkušebního provozu pro účely akceptace 
-  Předávacího protokolu a akceptace 

 
Tvorba cílového konceptu je odpovědností Dodavatele, Objednatel poskytuje součinnost a dokument 
akceptuje. 
 
2.3 Etapa 1, Fáze 4: Plánovaný rozsah školení 
 
Cílem a výstupem této fáze je definice rozsahu a obsahu plánovaných školení pro administrátory, 
klíčové uživatele a prvotní školení pro koncové uživatele. Veškerá školení jsou předmětem 
Dodavatele, Objednatel zajišťuje součinnost školených. 
 
2.4 Etapa 1, Fáze 5: Návrh harmonogramu implementace Etapy II vč. školení, interních testů 
Dodavatele, dílčích akceptačních testů a dvoutýdenního ostrého zkušebního provozu pro účel 
akceptace předmětu díla. 
 
Cílem a výstupem této fáze je Návrh harmonogramu implementace Etapy II vč. školení, interních 
testů Dodavatele, jejichž výsledky jsou vstupem pro dílčí akceptační testy Objednatele, 
dvoutýdenního ostrého zkušebního provozu pro účely akceptace dle přílohy smlouvy. 
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2.5 Etapa 1, Fáze 6:. Dodávka plného rozsahu licencí a HW, upřesnění Akceptačního řízení v rámci 
dvoutýdenního ostrého zkušebního provozu včetně předmětného obsahu, vůči kterému proběhne 
akceptace Etapy II. 
Cílem a výstupem této fáze je dodávka plného rozsahu licencí a HW, detailní návrh podmínek 
dvoutýdenního ostrého zkušebního provozu pro účely akceptace vč. případné akceptace měsíční 
uzávěrky, nebude-li součástí dvoutýdenní lhůty, formální postup akceptačního řízení a způsob 
předání předmětu díla do standardního provozního režimu včetně zahájení servisu a podpory 
předmětu díla ze strany Dodavatele. 
 
2.6 Etapa 2, Fáze 1, 2, 3 a 4: Instalace a zprovoznění základní technologie platformy dle „Cílového 
Konceptu“, implementace řešení vč. workflow a jeho koncového nastavení, realizace integrací a 
testovacích migrací dat vč. ověření přípravy ostré migrace dat pomocí testovací migrace, realizace 
interních testovacích scénářů Dodavatelem a postoupení jejich výsledků jako podkladu pro Dílčí 
akceptační testy před uvolněním do ostrého provozu. 
Cílem Dodavatele je nastavit systém podle Cílového konceptu, připravit migrace dat k ostrému 
převodu, realizovat integrace IS a vše připravit z hlediska kvality pomocí provedených interních 
testovacích scénářů na straně Dodavatele tak, aby pomocí dílčích akceptačních testů Objednatel 
mohl uvolnit předmět díla k zahájení dvoutýdenního ostrého zkušebního provozu. 
 
Realizace, nastavení a vývoj včetně testování realizace je odpovědností Dodavatele, Objednatel v této 
fázi: 

-  Poskytuje Dodavateli součinnost při definici podrobností k zadání, které nebyly 
obsaženy v Cílovém konceptu. 

-  Předává podklady pro vypracování interních testovacích scénářů dodavatele, který 
pak předá protokol o interním testování na straně Dodavatele k dílčím akceptačním 
testům, a to pro oblasti nastavení produktu Dodavatele dle požadavků Objednatele, 
vývojové práce Dodavatel dle požadavků Objednatele, integrace dle požadavků 
Objednatele, Migrace dat dle požadavků Objednatel – vše dle Cílového 
konceptu,případně následně dohodnutých změn. 

 
Cílem této fáze je: 

- Akceptace připravenosti systému klíčovými uživateli Objednatele k nasazení (nezaměňovat s    
akceptací plnění) dle dílčích akceptačních testů. 
- Příprava školících materiálů pro koncové uživatele. 
- Připravit a otestovat převody dat pro produktivní start (Příprava importu a vývojový test     
Dodavatel, Objednatel zajistí součinnosti při dílčím akceptačním testu převodu dat). 
- Připravit podrobný plán přechodu na nový systém a zahájení produktivního provozu 
(Objednatel se součinností Dodavatele). 
- Příprava produktivního prostředí servery, terminály, nastavení (Dodavatel dodává dle 
předmětu díla, Objednatel přebírá,). 

 
Výstupem této fáze je připravený systém pro zahájení dvoutýdenního ostrého zkušebního provozu, a 
to na základě: realizace požadavků Dodavatelem a jejich ověření z kvalitativního hlediska na výstupu 
Dodavatelem na základě testovacích scénářů vytvořených v součinnosti s Objednatelem a předložení 
výstupů zástupcům koncových uživatelů – garantům k ověření. (Vzorky dat mohou být v této fázi pro 
testovací účely založeny ručně. Dodavatel dokumentuje případné připomínky Objednatele na základě 
výsledků dílčích akceptačních testů ze strany Objednatele dle scénářů připravených Dodavatelem na 
základě podkladů Objednatele v rámci Cílového konceptu. 
 
 
2.7 Etapa 2, Fáze 5: Školení uživatelů i administrátorů 
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Cílem této fáze je: 
- Příprava školících materiálů pro koncové uživatele 
- Proškolení uživatelů a administrátorů řešení 
- Příprava produktivního prostředí (uživatelské účty a oprávnění) (Dodavatel dodává,   
Objednatel přebírá, účty a oprávnění spravuje Objednatel) 
- Připravit podrobný plán přechodu na nový systém a na zahájení produktivního 
provozu – dvoutýdenní ostrý zkušební provoz (Objednatel se součinností Dodavatele) 
- Školení definovaných koncových uživatelů Dodavatelem (Dodavatel) 
- Dokončení dokumentace projektu a předání Objednateli (administrátorské, provozní a 
uživatelské) 
 

Činnosti Dodavatele zahrnují zejména 
- Příprava materiálů pro školení + dokončení dokumentace administrátorské, uživatelské a 
provozní 
- Školení pro administrátory a uživatele i garanty – klíčové uživatele 
- Příprava podpory při dvoutýdenním ostrém zkušebním provozu dle požadavků 

 
2.8 Etapa 2, Fáze 6: Dvoutýdenní ostrý zkušební provoz pro účely akceptace a předání díla do 
standardního produkčního provozu Objednateli 
 
Cílem této fáze je: 
Cílem je podle plánu z předchozí fáze převést data ze stávajících systémů a začít používat nový v 
rámci dvoutýdenního ostrého zkušebního provozu za definovaného SLA (ve dvoutýdenním ostrém 
zkušebním provozu již nesmí být chyby kategorie A a B). Dodavatel zajistí finální export dat ze 
stávajících systémů a jejich import do nových systémů. Objednatel potvrzuje stav převodu. Testování 
převodu dat zajistí dodavatel ve spolupráci s třetí stranou a předloží protokol o ověření dat, který 
Objednatel namátkově kontroluje. 
Při samotném startu se od Dodavatele očekává intenzivní podpora na místě v rozsahu dle modulů 
jeden den až jeden týden na místě (případně po prvním dni dle dohody dále on-line), v případě 
potřeby déle do odstranění závad bránících produktivnímu provozu, nebudou-li plněny podmínky 
smlouvy. 
 
Na konci této fáze vedoucí projektu potvrzují, že byly splněny podmínky SLA a s pomocí garantů – 
zástupců koncových uživatelů jednotlivých oblastí systému, že systém je způsobilý k pokračování 
standardního produktivního provozu bez zvýšené podpory dodavatele. 
V opačném případě se odvolává dvoutýdenní ostrý zkušební provoz a celá fáze se opakuje. O 
úspěšném absolvování dvoutýdenního ostrého zkušebního provozu vzniká záznam, který je 
podkladem pro akceptaci předmětu díla. 
V případě harmonogramu, kdy významné funkce padnou mimo dvoutýdenní ostrý zkušební provoz a 
nelze je ověřit v rámci dvoutýdenního ostrého zkušebního provozu (typicky měsíční uzávěrka), se 
může Dodavatel s Objednatelem dohodnout na dílčí dodatečné akceptaci díla ve vhodném časovém 
intervalu. 
Po samotném dvoutýdenním ostrém zkušebním provozu sloužícím k akceptaci přechází práce 
Dodavatele do režimu standardní projektové podpory, zvýšená podpora je aktivována v případě, že: 

- Zpracování měsíční uzávěrky nepadne do dvoutýdenní ostrého zkušebního provozu. 
- V tom případě akceptace probíhá až po měsíční uzávěrce. Odstranění vad a nedodělků v 
rozsahu dle Cílového konceptu a Zadávací dokumentace podmínek smlouvy musí být k 
tomuto termínu již splněno. 

Dokončení této fáze je zároveň dokončením projektu. Implementace následně přechází do 
standardní podpory. 
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III. PŘEDÁVÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ 
3.1 Akceptace fáze projektu 
 
Fázi projektu akceptuje Objednatel na schůzce řídícího výboru projektu. 
 
Výsledkem akceptace fáze může být: 

- Akceptováno. Dodavatel má nárok na příslušnou část plnění a projekt pokračuje dál podle 
plánu. 
- Neakceptováno. Dodavatel nemá nárok na příslušnou část plnění a v případě prodlení s 
termínem dokončení fáze platí příslušné sankce dle smlouvy. 
- Akceptováno s výhradami. Odstranění výhrad do dohodnutého termínu a  dohodnutým 
způsobem, viz sankční podmínky dle smlouvy. 
- Pro celkovou akceptaci předmětu platí minimálně podmínky SLA pro   dvoutýdenní ostrý   
zkušební provoz 

 
 
Etapa 1, Fáze 1, 2 a 3: Analýza 
Tato fáze se akceptuje na základě předloženého Cílového konceptu. 
 
Dodavatel naplánuje na úrovni vedení projektu akceptační schůzky po jednotlivých modulech 
systému, kde bude Cílový koncept prezentován a vysvětlován tak, aby ho Objednatel mohl 
kvalifikovaně připomínkovat. Podklady pro prezentaci budou předány objednateli vždy minimálně 5 
pracovních dnů předem. 
Po akceptaci jednotlivých modulů v implementačních týmech požádá vedoucí projektu Dodavatele o 
schůzku řídícího výboru projektu s cílem akceptace Cílového konceptu a fáze projektu, přitom bude 
prezentovat navrhované změny (vůči stávajícímu stavu včetně přínosů řešení). 
 
 
3.2 Etapa 1, Fáze 4, 5, a 6: Plánovaný rozsah školení, Návrh harmonogramu implementace Etapy II vč. 
školení, interních testů Dodavatele, dílčích akceptačních testů a dvoutýdenního ostrého zkušebního 
provozu pro účel akceptace předmětu díla a Dodávka plného rozsahu licencí a HW, upřesnění 
Akceptačního řízení v rámci dvoutýdenního ostrého zkušebního provozu včetně předmětného 
obsahu, vůči kterému proběhne akceptace Etapy II. 
 
Tato fáze se akceptuje na základě předaných podkladů v rámci Cílového konceptu – části Projektová 
dokumentace. 
Plán a rozsah školení, Harmonogram, Dodávku plného rozsahu licencí a HW a detailní způsob 
akceptace předmětu díla schvaluje Řídící výbor projektu. 
 
3.3 Etapa 2, Fáze 1, 2, 3 a 4: Instalace a zprovoznění základní technologie platformy dle „Cílového 
Konceptu“, Implementace řešení vč. workflow a jeho koncového nastavení, realizace integrací a 
testovacích migrací dat vč. ověření přípravy ostré migrace dat pomocí testovací migrace, realizace 
interních testovacích scénářů Dodavatelem a postoupení jejich výsledku jako podkladu pro Dílčí 
akceptační testy před uvolněním do ostrého provozu. 
 
Tato fáze se akceptuje dle dílčích protokolů o činnostech dle definice obsahu této fáze projektu. 
Nezbytným výstupem jsou dílčí akceptační protokoly z dílčích akceptačních testů jednotlivých oblastí 
projektu. 
 
Objednatel v součinnosti pro Dodavatele poskytuje podklady pro testovací scénáře podle Cílového 
konceptu v průběhu prací i podklady pro nastavení a vývoj řešení. 
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Po předání k ověření Objednateli protokolů z interních testů Dodavatele vč. výsledků o provedení 
testů požádá vedoucí projektu Dodavatele o schůzku řídícího výboru s cílem akceptace fáze projektu 
po předložení potvrzení jednotlivých garantů Objednatele o úspěšném provedení dílčích 
akceptačních testů. 
 
Po předání odpovídajících protokolů požádá o akceptaci fáze vedoucí projektu Dodavatele vedoucího 
projektu Objednatele, a to na základě závěrů schůzky, případně dalších dílčích protokolů, zejména 
dílčích akceptačních testů. 
 
3.4 Etapa 2, Fáze 5: Školení uživatelů i administrátorů. 
Tato fáze se akceptuje na základě protokolů o činnostech dle definice obsahu této fáze projektu. 
Konkrétně se jedná o seznamy proškolených s jejich podpisy dle plánu v Cílovém konceptu a předání 
dokumentace předmětu díla (administrátorská, uživatelská a provozní). 
 
Po předání odpovídajících protokolů požádá o akceptaci fáze vedoucí projektu Dodavatele vedoucího 
projektu Objednatele, a to na základě dílčích protokolů., zejména pak výsledků školení a akceptace o 
předání dokumentace (o připravenosti projektu k zahájení dvoutýdenního ostrého zkušebního 
provozu je informován Řídící výbor projektu). 
 
3.5 Etapa 2, Fáze 6: Dvoutýdenní ostrý zkušební provoz pro účely akceptace a předání díla do 
standardního produkčního provozu Objednateli. 
 
Tato fáze se akceptuje na základě Dodavatelem předložených podkladů z nástroje pro sledování SLA a 
shrnutí akceptace všech předchozích etap a fází projektu.  
 
Tato fáze se akceptuje na základě plnění SLA v rámci dvoutýdenního ostrého zkušebního provozu 
celého díla dle specifikace v Cílovém konceptu, případně včetně změn schválených v mezičase 
Řídícím výborem projektu, nejdříve ale po měsíční závěrce samostatně provedené pracovníky 
Objednatele, přitom musí se plnit podmínky smlouvy, zejména SLA pro dvoutýdenní ostrý zkušební 
provoz. 
Po předání odpovídajících protokolů požádá o akceptaci fáze vedoucí projektu Objednatele. 
 
SLA pro dvoutýdenní ostrý zkušební provoz: Akceptační protokol Etapy II Objednatel potvrdí jen v 
případě, že systém nebude obsahovat chybové požadavky typu A a B dle klasifikace SLA a maximálně 
5 požadavků typu C. Případné vady, které budou předmětem akceptace měsíční uzávěrky, přecházejí 
do Etapy III jako závazek zhotovitele k jejich (bezplatnému) odstranění, dle podmínek uvedených v 
akceptačním Protokolu, a budou se vztahovat na ně příslušná (akceptační) ujednání. 
 
O akceptaci fáze a tím i celého projektu požádá vedoucí projektu Dodavatele dle stavu prací na 
závadách a nedodělcích. 
 
IV. Změnové řízení 
4.1 Práce nad rámec této smlouvy bude Objednatel zadávat samostatnými objednávkami Dodavateli. 
4.2 Po schválení vedoucími projektu požádá vedoucí projektu Objednatele o schválení prací 
smluvního zástupce Objednatele na schůzce řídícího výboru projektu. 
 
Seznam prací ke schválení bude obsahovat: 

- Číslo a název požadavku 
- Popis 
- Odhadovaná pracnost v člověkohodinách 
- Termín realizace 

4.3 Práce budou naceněny sazbou dle cenových podmínek Smlouvy. 
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4.4 Případné méně-práce budou započteny s vícepracemi na stejném principu, a to na základě 
dohody obou stran. 
 
V. Administrace projektu 
5.1 Vedoucí projektu dodavatele je odpovědný za 

- Přípravu písemných podkladů na schůzky jako i zápisů ze schůzek vedení projektu i řídícího 
výboru a projektového týmu. 
 Vedení helpdesku minimálně pro sledování SLA během dvoutýdenního ostrého zkušebního 
provozu a pro vedení a sledování požadavků pro účely realizace projektu. 

Změnové řízení rozsahu a harmonogramu, které bude mít dopad na odsouhlasený předmět 
plnění, musí schvalovat řídící výbor. 
 
5.2 Způsob vedení otevřených bodů bude určen dohodou obou stran dle projektových standardů 
5.3 Způsob vedení projektové dokumentace bude určen dohodou vedoucích projektu na úvodní 
schůzce. Pokud nebude dohodnuto jinak, bude dokumentace uložena na sdíleném úložišti 
Objednatele, kromě povinnosti vedení požadavků ze strany Dodavatele, a to minimálně pro 
umožnění plnění SLA v rámci dvoutýdenního ostrého zkušebního provozu. 
 
VI. Upřesnění rolí, povinností a kompetencí u migrace dat 
Migrace je předmětem veřejné zakázky a za její dodání nese zodpovědnost dodavatel včetně 
projektového řízení, objednatel zajistí součinnost požadovaných třetích stran, zpřístupní data, určí 
požadovaný rozsah migrace dat, případně odsouhlasí požadované korekce nebo způsob doplnění dat, 
nebo odsouhlasí detekovaná chybná zdrojová data a akceptuje výsledek migrace. Objednatel také 
poskytne nezbytné prostředí po provedení migrace (sdílené složky), přístup k systémům, ze kterých a 
do kterých se exportují data. 
 
Předmětem dílčího projektu migrace je mj.: 
 

 dodavatel dodá kompletní projektové řízení vč. dočasně případných projektových nástrojů 
(komunikace, vedení požadavků apod.), bude-li to dáno rozsahem migrace jako nezbytné ve 
smyslu množství dílčích požadavků a jejich řízení, před dodáním návrh způsobu vedení 
projektu předloží objednateli ke schválení, 

 identifikace dat, které budou součástí migrace, a to v součinnosti s určenými garanty 
objednatele za jednotlivé funkční celky, 

 návrh způsobu migrace dat v součinnosti s třetí stranou, zejména migračních šablon a jejich 
mapování mezi systémy, rozsahu migrovaných dat a způsobu provedení migrace, 

 návrh harmonogramu migrace dat vč. testovacích a provedení akceptačních trestů v 
součinnosti s třetí stranou a předložení jejich výsledků garantům objednatele za jednotlivé 
funkční celky, a harmonogramu ostré migrace v návaznosti na zahájení provozu v novém 
systému a ukončení v starém – vše dodavatelem předloženo objednateli ke schválení, 

 realizace ostré migrace dat v součinnosti s třetí stranou a předložení ověřených výsledků 
migrace k akceptaci garantům objednatele za jednotlivé funkční celky před zahájením 
ostrého akceptačního provozu, případně pro vybraná data, která odsouhlasí objednatel, do 
doby ukončení ostrého akceptačního provozu, 

 dodržení všech požadavků plynoucích z ochrany a bezpečnosti informací v rámciplnění 
povinné osoby dle zákona o kybernetické bezpečnosti a dodržení všech požadavků 
plynoucích z ochrany osobních údajů, 

 dodání konečných protokolů o provedené migraci (rozsah, úplnost, chybovost apod 
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VII. Upřesnění k šablonám, rozsahu migrací a způsobu provedení 
 
Migrační šablona a návrh rozsahu provedení migrace (jsou předmětem dodávky dodavatele a 
předmětem součinnosti třetí strany), budou minimálně obsahovat: 

 seznam exportovaných polí vč. formátu, definovaného rozsahu a popisu významu polí, 

 seznam požadovaných importovaných polí vč. formátu, definovaného rozsahu a popisu 
významu polí, 

 mapování exportovaných na importovaná pole vč. převodu formátu a případně dalších 
informací, 

 seznam chybějících polí, případně způsob jejich naplnění, 

 rozsah migrovaných dat ve smyslu počtu záznamů, počtu příloh apod. 
 
Způsob provedení standardně předpokládá zkusmou testovací migraci vč. vyhodnocení kvality 
migrace a předložení výsledků k ověření objednateli a také času nezbytného na následné ostré 
provedení migrace. 
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1.4 Služby Podpory a služby rozvoje 

1. Definice a výklad pojmů 
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 Příloha č. 2, která se skládá z následujících příloh: 

2.1 Specifikace návrhu řešení 
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2.2 Specifikace open source software  

Open source software není součástí 

 Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů  

Poskytovatel nepoužije při plnění smlouvy žádné poddodavatele. 
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 Příloha č. 4 - Realizační tým 
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 Příloha č. 5 – Kybernetická bezpečnost 

Kybernetická bezpečnost 

Oblast požadavků objednatele na vzdálený přístup 
Poskytovatel je oprávněn vstupovat do sítě Objednatele pouze s využitím platných přístupových 
oprávnění k VPN síti Objednatele, se kterými byl prokazatelně seznámen. 
Poskytovatel je povinen zajistit, že veškeré technické i programové prostředky pro užití služby 
vzdáleného přístupu do chráněné datové sítě Objednatele na straně Poskytovatele nebudou 
přístupné žádné neoprávněné osobě. 
Poskytovatel je povinen při vzdáleném přístupu postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy 
Objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. 
Poskytovatel je povinen o chystaných pracích (např. nasazení nových verzí, změnách nastavení, 
importu/exportu dat apod.), o výsledku a ukončení těchto prací informovat zaměstnance 
odpovědného za plnění smlouvy za Objednatele minimálně formou emailu. 
Po ukončení prací je uživatel Poskytovatel povinen ukončit vzdálený přistup. Objednatel si vyhrazuje 
právo kdykoliv ukončit vzdálený přístup, a to i bez udání důvodu. 
 
Při vzdáleném přístupu musí Poskytovatel: 

 zajistit, aby se osoba, která se vzdáleně připojuje do sítě Objednatele, nenacházelave veřejně 
přístupných prostorech; 

 zajistit, aby jeho pracovníci přístup do VPN využívali pouze v souladu s plněním předmětu 
této smlouvy; 

 zajistit, aby ho jeho pracovníci používali pouze při servisním nebo jiném požadavku 
objednatele nebo v rámci pravidelné profylaxe; 

 zajistit ochranu tajných autentizačních údajů s využitím aktuálně platných kryptografických 
algoritmů doporučených NÚKIB; 
 

Pokud je Poskytovateli přidělen trvalý přístup do VPN, je Poskytovatel povinen se řídit 
přístupy do VPN v souladu s pravidly: 

 Poskytovatel je povinen zajistit, aby přístupová oprávnění byla přidělována v souladu s 
principem minimálního oprávnění; oprávnění jsou přidělována uživatelům, programům či 
procesům na nejnižší možné úrovni, která umožní jejich správnou funkci. Všichni uživatelé v 
libovolném čase pracují s nejnižšími možnými oprávněními stejně jako aplikace jimi 
spouštěné. 

 Poskytovatel je pro řízení přístupu do sítě Objednatele povinen zajistit, aby: 
i. byly přiděleny jedinečné identifikátory jednotlivým uživatelům a 

administrátorům přistupujícím k informačnímu systému; 
ii.  byly řízeny a evidovány identifikátory, přístupová práva a 

oprávnění aplikací a technických účtů; 
iii. přidělování a odebírání přístupových práv bylo dokumentováno; 
iv. řízení přístupu probíhalo na bázi skupin a rolí; 
v. byly definovány procesy přidělování a správy oprávnění; 
vi. byly odstraňovány účty nebo sady oprávnění, které nejsou v 

souladu s pravidly řízení přístupových oprávnění, především pak 
s principem minimálních oprávnění; 

vii.  privilegované (administrátorské) účty byly přidělovány takovým 
způsobem, aby byla zajištěna jednoznačná auditovatelnost všech 
kroků provedených pod těmito účty ve vztahu ke konkrétním 
osobám; 

viii. privilegované účty měly přiděleny samostatné přihlašovací údaje; 
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jednotliví administrátoři musí mít vedle privilegovaného účtu i 
účet běžného uživatele pro činnosti, které nevyžadují 
privilegovaná oprávnění; 

ix. všechny aktivity privilegovaných účtů byly logovány a logy byly 
ukládánytak, aby byla vyloučena možnost jejich pozměnění či 
odstranění; 

x. servisní nebo technické účty, pod kterými běží dotčený systém   
Objednatele nebo jeho jednotlivé komponenty, nebo 
prostřednictvím kterých informační systém přistupuje k ostatním 
komponentám nebo externím informačním systémům, byly 
uvedeny v dokumentaci k informačnímu systému. 

 
Oblast požadavků objednatele, týkajících se kybernetické bezpečnosti 
 

1. Objednatel na základě vyhlášky č. 437/2017 Sb. splňuje kritéria provozovatele základní služby a 
podle zákona č. 181/2014 Sb. (dále ZoKB) je správcem a provozovatelem informačního systému 
základní služby. Plnění předmětu této smlouvy, a to ve všech jeho etapách, resp. fázích a ve všech 
jeho částech musí splňovat veškeré podmínky dle ZoKB. a dle vyhlášky č. 82/2018 Sb. (dále VoKB). 

2. Jestliže ve vztahu k plněním podle této smlouvy vznikne v souvislosti se zaváděním nebo 
aktualizací systému řízení bezpečnosti informací nebo v souvislosti se zaváděním, prováděním nebo 
aktualizací bezpečnostních opatření podle ZoKB a jeho prováděcích předpisů potřeba uzavřít dodatek 
k této smlouvě nebo zvláštní smlouvu, zavazuje se Poskytovatel poskytnout Objednateli veškerou 
součinnost nezbytnou k formulaci obsahu takového dodatku, resp. smlouvy. Poskytovatel se pro 
tento případ rovněž zavazuje poskytnout součinnost směřující k uzavření takového dodatku, resp. 
smlouvy v souladu se ZZVZ a dalšími předpisy, resp. ke své účasti v příslušném zadávacím řízení 
zahájeném Objednatelem. 

3. Poskytovatel bere na vědomí, že část nebo celé dodávané řešení (dále Systém) může být určeným 

informačním systémem základní služby podle § 2 písm. j) ZoKB. Objednatel v takovém případě 
písemně uvědomí Poskytovatele o této skutečnosti. 
 

a. Na základě výše uvedeného, Poskytovatel pak bude naplňovat definici významného 
dodavatele podle § 2 odst. n) VoKB a bude veden v evidenci významných dodavatelů 
Objednatele. Poskytovatel ve smyslu VoKB bude významným dodavatelem v rozsahu pojmu 
provozovatele systému. Poskytovatel bude správcem tohoto systému podle ZoKB. 
b. Dojde-li ze strany Objednatele k určení Poskytovatele jako provozovatele systému, 
Poskytovatel se stane povinnou osobou podle § 3 písm. g) ZoKB a bude v rámci stávajících 
smluvních podmínek a bez dalších nároků na odměnu povinen plnit povinnosti z tohoto 
zákona vycházející, zejména: 
xi.  zavádět bezpečnostní opatření (§ 4 ZoKB), 
xii.  hlásit kybernetické bezpečnostní incidenty (§ 8 ZoKB), 
xiii. provádět opatření (§ 11 ZoKB), 
xiv.  hlásit kontaktní údaje NÚKIB (§ 16 ZoKB). 

 

4. Poskytovatel se zavazuje dodržovat pravidla, která vycházejí z bezpečnostních politik Objednatele 
a se kterými byl Poskytovatel prokazatelně seznámen.  

5. Poskytovatel je povinen zajistit, aby byla jakákoli fáze migrace dat plně v souladu s požadavky 
ochrany osobních údajů dle této Smlouvy a s požadavky kybernetické bezpečnosti dle této smlouvy a 
se kterými byl Poskytovatel prokazatelně seznámen. 

6. V případě, že na straně Poskytovatele dojde ke vzniku kybernetického bezpečnostního incidentu 
souvisejícího s plněním dle Smlouvy, je Poskytovatel povinen bezodkladně od zjištění tohoto 
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bezpečnostního incidentu informovat Objednatele o vzniku takového incidentu, a to prokazatelným 
způsobem e-mailem na adrese kb@mnof.cz, přitom platí definice: 
 

a. Kybernetickou bezpečnostní událostí je událost, která může způsobit narušení bezpečnosti 
informací v informačních systémech nebo narušení bezpečnosti služeb anebo bezpečnosti a 
integrity sítí elektronických komunikací. 
b. Kybernetickým bezpečnostním incidentem je narušení bezpečnosti informací v 
informačních systémech nebo narušení bezpečnosti služeb anebo bezpečnosti a integrity sítí 
elektronických komunikací) v důsledku kybernetické bezpečnostní události. 

 

7. Poskytovatel se zavazuje k asistenci při řešení kybernetických incidentů na straně Objednatele, ve 
smyslu narušení dostupnosti, důvěrnosti a integrity Systému, přitom řešením incidentu se rozumí 
zejména: zvládnutí počáteční (akutní) fáze incidentu, náhradní řešení provozu Systému pro zajištění 
minimální úrovně základní služby a následná obnova Systému. Náklady na řešení incidentu 
způsobeného na straně Objednatele nese Objednatel. 
 
Sankce za porušení povinností Poskytovatele 
Nárok na náhradu škody 
V případě porušení povinností Poskytovatele uvedených v této příloze Smlouvy výše, v jejichž 
důsledku bude Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost Objednateli uložena 
pokuta za přestupek dle § 25 Zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně 
souvisejících zákonů bude odpovědnost za tento přestupek přenesena na Poskytovatele a Objednatel 
na Poskytovateli uplatní náhradu újmy. Náhradou újmy se rozumí jakákoliv majetková či nemajetková 
škoda ve smyslu ustanovení § 2894 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, která by mohla Objednateli vzniknout v souvislosti s porušením povinností 
Poskytovatele uvedených v této příloze Smlouvy. 
 
 
 




