

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22OPR013
Stavba: Litoměřice - podlaha v hale - I - 0,81

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 955 481,31
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 955 481,31	Výše daně 0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 955 481,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22OPR013

Stavba: Litoměřice - podlaha v hale - I - 0,81

Místo: Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
S01	Deska	0,00	0,00
S02	Koleje	0,00	0,00
S03	VRN	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřice - podlaha v hale - I - 0,81

Objekt:

S01 - Deska

KSO:

Místo:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		0,00
	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00	0,00
snížená	0,00	0,00
Cena s DPH	v CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřice - podlaha v hale - I - 0,81

Objekt:

S01 - Deska

Místo:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
777 - Podlahy lité	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Litoměřice - podlaha v hale - I - 0,81

Objekt:

S01 - Deska

Místo:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00	
D	1		Zemní práce			0,00	
1	K	113106191	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živícími strojně pl do 50 m2	m2	288,750	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živícími strojně pl do 50 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106191				
	VV		plocha		288,750		
	VV		17,50*16,50		288,750		
	VV		Součet		288,750		
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	43,313	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251102				
	VV		odkop pro desku - pro podkad		43,313		
	VV		17,50*16,50*0,15		43,313		
	VV		Součet		43,313		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	43,313	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117				
	VV		43,313		43,313		
	VV		Součet		43,313		
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	77,963	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221				
	VV		43,313*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		77,963		
	VV		Součet		77,963		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	43,313	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201				
6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	288,750	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112				
	VV		17,50*16,50		288,750		
	VV		Součet		288,750		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00	
7	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	57,750	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311135				
	VV		podlaha		57,750		
	VV		17,50*16,50*0,20		57,750		
	VV		Součet		57,750		
8	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	57,750	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319175				
9	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	16,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení bednění rýh a hran v podlahách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351101				
	VV		kolem kolejí		16,000		
	VV		(15,00+10,00+15,00)*2*0,20		16,000		
	VV		Součet		16,000		
10	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	16,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění bednění rýh a hran v podlahách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351102				
11	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,949	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021				
	VV		deska		2,949		
	VV		17,50*16,50*0,00444*2*1,15		2,949		
	VV		Součet		2,949		
12	K	633121111	Povrchová úprava průmyslových podlah pro střední provoz tl 2 mm	m2	288,750	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Povrchová úprava průmyslových podlah pro střední provoz tl 2 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/633121111 plocha 17,50*16,50 Součet			288,750 288,750	
13	K	634111116	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm	m	68,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634111116 deska (17,50+16,50)*2 Součet			68,000 68,000	
14	K	634911122	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 10 do 20 mm v čerstvé betonové mazanině	m	101,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 10 do 20 mm v čerstvé betonové mazanině Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634911122 deska 16,50*4+17,50*2 Součet			101,000 101,000	
15	K	635111215	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním	m3	43,313	0,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/635111215 podklad pod desku 17,50*16,50*0,15 Součet			43,313 43,313	
	D	997	Přesun sutě			0,00	
16	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	117,810	0,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571				
17	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 178,100	0,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579 117,81*10 "Přepočtené koeficientem množství" Součet			1 178,100 1 178,100	
18	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	117,810	0,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612				
19	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	117,810	0,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221625				
	D	998	Přesun hmot			0,00	
20	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	234,520	0,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV			0,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické			0,00	
21	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	120,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995113 profily u vrat 4,00*30,00 Součet			120,000 120,000	
22	M	553OR-1	profily u vrat - dodávka materiálu, výroba	kg	120,000	0,00	
			PP profily u vrat - dodávka materiálu, výroba				
23	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	279,480	0,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767201				
	D	777	Podlahy lité			0,00	
24	K	777111101	Zametení podkladu před provedením lité podlahy	m2	288,750	0,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Zametení podkladu před provedením lité podlahy Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777111101 17,50*16,50 Součet			288,750 288,750	
25	K	777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu	m2	288,750	0,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777131105				
26	K	777511121	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 1 mm průmyslové lité podlahy	m2	288,750	0,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 1 mm průmyslové lité podlahy Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777511121				
27	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	2 917,732	0,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998777201				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřice - podlaha v hale - I - 0,81

Objekt:

S02 - Koleje

KSO:

Místo:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		0,00
	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00	0,00
snížená	0,00	0,00
Cena s DPH	v CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřice - podlaha v hale - I - 0,81

Objekt:

S02 - Koleje

Místo:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Litoměřice - podlaha v hale - I - 0,81

Objekt:

S02 - Koleje

Místo:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00	
D	5		Komunikace pozemní			0,00	
1	K	511501111	Konstrukční vrstva tělesa železničního spodku ze šterkodrti	m3	24,500	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Konstrukční vrstva tělesa železničního spodku ze šterkodrti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/511501111				
2	K	511501255	Zřízení kolejového lože z drčeného kameniva	m3	26,250	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení kolejového lože z drčeného kameniva				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/511501255				
3	M	58344005	kamenivo drčené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD	t	49,875	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		kamenivo drčené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD				
	VV		17,5*1,5		26,250		
	VV		Součet		26,250		
	VV		26,25*1,9 "Přepočtené koeficientem množství		49,875		
	VV		Součet		49,875		
4	K	512531111	Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje	m3	57,750	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/512531111				
	VV		17,5*16,5*0,2		57,750		
	VV		Součet		57,750		
5	K	521351513	Montáž koleje bezстыkové na betonových pražcích soustavy S49 rozdělení u	m	35,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž koleje bezстыkové na betonových pražcích soustavy S49 rozdělení u				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/521351513				
	VV		17,5+17,5		35,000		
	VV		Součet		35,000		
6	K	525341113	Demontáž koleje na pražcích betonových soustavy S49 rozdělení u	m	50,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž koleje na pražcích betonových soustavy S49 rozdělení u				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/525341113				
	VV		17,5+17,5+15		50,000		
	VV		Součet		50,000		
7	K	525541111	Demontáž přídržné kolejnice bez stoliček	m	25,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž přídržné kolejnice bez stoliček				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/525541111				
8	K	544191181	Měření geometrických parametrů koleje všech soustav	m	35,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Měření geometrických parametrů koleje všech soustav				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/544191181				
9	K	548121613	Svařování kolejnic aluminotermicky plný předehev soustavy S49	kus	4,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svařování kolejnic aluminotermicky plný předehev soustavy S49				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/548121613				
10	M	54653002	dávka svařovací kolejnice S49 jakost R260 základní spára	kus	4,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		dávka svařovací kolejnice S49 jakost R260 základní spára				
11	K	548121951	Příplatek za zřízení jednotlivých svarů méně než 4 kusy	kus	4,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek za zřízení jednotlivých svarů méně než 4 kusy				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/548121951				
12	K	548191952	Příplatek za směrové vyrovnaní kolejnic všech soustav při svařování termitem	kus	4,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek za směrové vyrovnaní kolejnic všech soustav při svařování termitem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/548191952				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
13	M	31198180	vtule R2(160) s antikorozií úpravou	kus	120,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		vtule R2(160) s antikorozií úpravou				
	VV		120		120,000		
	VV		Součet		120,000		
14	M	31198235	komplet pro upevnění ŽS4 (svěrka ŽS4, šroub RS1, matice M24, podložka Fe6)	kus	60,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		komplet pro upevnění ŽS4 (svěrka ŽS4, šroub RS1, matice M24, podložka Fe6)				
	VV		17,5/0,6*2=60		60,000		
	VV		60		60,000		
	VV		Součet		60,000		
15	K	549991131	Třídění vyzískaného železničního materiálu kolejnic	t	94,683	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Třídění vyzískaného železničního materiálu kolejnic				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/549991131				
16	K	549991132	Třídění vyzískaného železničního materiálu kolejiva	t	94,683	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Třídění vyzískaného železničního materiálu kolejiva				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/549991132				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	105,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564762111				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00	
18	K	921901215	Výměna součástí železničního přejezdu výplň profilu žlábků	kus	35,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výměna součástí železničního přejezdu výplň profilu žlábků				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/921901215				
	D	998	Přesun hmot			0,00	
19	K	998241021	Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5000 m	t	98,150	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5000 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998241021				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřice - podlaha v hale - I - 0,81

Objekt:

S03 - VRN

KSO:

Místo:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		0,00
	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00	0,00
snížená	0,00	0,00
Cena s DPH	v CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřice - podlaha v hale - I - 0,81

Objekt:

S03 - VRN

Místo:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Litoměřice - podlaha v hale - I - 0,81

Objekt:

S03 - VRN

Místo:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			0,00	
1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000	0,00	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce				
D		VRN3	Zařízení staveniště			0,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,500	0,00	
	PP		Zařízení staveniště				
D		VRN4	Inženýrská činnost			0,00	
3	K	040001000	Inženýrská činnost	%	1,500	0,00	
	PP		Inženýrská činnost				
D		VRN6	Územní vlivy			0,00	
4	K	060001000	Územní vlivy	%	1,500	0,00	
	PP		Územní vlivy				
D		VRN7	Provozní vlivy			0,00	
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,500	0,00	
	PP		Provozní vlivy				
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit			0,00	
6	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	%	3,000	0,00	
	PP		Denní doprava pracovníků na pracoviště				
7	K	084003000	Příplatky za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek	%	3,000	0,00	
	PP		Příplatky za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek				
D		VRN9	Ostatní náklady			0,00	
8	K	090001000	Ostatní náklady	%	1,500	0,00	
	PP		Ostatní náklady				

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3892025

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bc48cc6b-9b66-424c-863e-0ba2c8660c69

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.08.2023 10:36:05



4c628ddc-d698-4e4e-89a0-a1ca913d1783