
,,závazný text smlouvy o dílo" zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební
práce nazvané ,ZŠ Tyršova, úl. Tyršova 1066, Rumburk - budova 2. stupně - doplnění regulace

systému vytápění budovy tělocvičny č.p.521"

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

evidovaná pod číslem:
u objednatele: 25/2023, č.j. ORR1/ 29825-23/2526-2023/tejn

u zhotovitele'

1. Smluvní strany

Objednatel:
Název:
Sídlo:
lČ:
DIČ:
Zastoupený:
E-mail:
Tel., mob.:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Adresa pro zasÍ|ání korespondence,
vC. daňových dokladů:
Pracovník pověřený jednáním ve věcech
smluvních plnění dodávek a předání prací:

E-mail:
Tel., mob.:
(dále jen jako ,,objednatel")

Město Rumburk
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
002 61 602
CZ00261602
jiřím Pimparou, místostarostou města

Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
78-5141630287/0100

Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

Ing. Dagmar Mertlová,
vedoucí Odboru regionálnIho rozvoje a investic

Zhotovitel:
Název:

Sídlo:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:
Statutární zástupce:

Pracovník pověřený jednáním ve věcech
smluvních plnění dodávek a předání prací:
Tel. mob.:
E-mail:
(dále jen jako Hzhotovite|")

Ventos Energy Solutions, a.s.
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2712
Rumburk, Továrni 205/3, okres Děčín, PSČ 408 01
25028324
CZ25028324 (plátce DPH)

Ing. Michal Bakajsa, předseda představenstva
Ing. Petr Hanek, člen představenstva

Petr Hanek ml.



(objednatel a zhotovitel dále také společně jako .smluvnI strany" a každý samostatně jako
,,smluvní strana")

2. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele
za podmínek níže uvedených dílo ,,ZŠ Tyršova, ul. Tyršova 1066, Rumburk - budova 2.
stupně - doplněni regulace systému vytápění budovy tělocvičny č.p. 521" (dále jen
»dílo") a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli
cenu, která je sjednána v ČI. 4 této smlouvy.

V novém technickém řešení je uvažováno s přepojením stávající větve pro tělocvičnu mimo
stávajIci rozdělovač a sběrač ÚT. stávající rozdělovač a sběrač se 4 větvemi bude na
přívodnim potrubí osazen rozdělovacím třícestným ventilem, pomocí kterého bude možné
regulovat vytápěních těchto větví. Vytápění bude regulováno na základě vnitřní teploty ve
zvolené referenční místnosti objektu školy. Samostatná větev pro tělocvičnu bude přepojena
na páteřní potrubí od výměníkové stanice a bude také osazena rozděbvacím třícestným
ventilem, pomocí kterého bude možné regulovat vytápěni přímo v tělocvičně. Vytápění bude
regulováno na základě vnitřní teploty ve zvoleném referenčním prostoru objektu tělocvičny.
Bude také možné regulovat objekt školy a tělocvičny nezávisle na sobě v návaznosti na
rozdílný provozní harmonogram těchto objektů. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci - projektová dokumentace ve stupni DPS, zpracovaná společnosti Ventos
Energy Solutions, a.s., Tovární 205/3, 408 01 Rumburk, v květnu 2023 pod zakázkovým
číslem 20230066 a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočet).

Součástí díla je dále:
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení lx v tištěné podobě + lx elektronickyve formátu ,,pdf" a ,,dwg"
- každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedeni stavby bude opatřenjménem a přijmenfm zpracovatele dokumentace skutečného provedeni stavby, jeho

podpisem, datem a razítkem zhotovitele

Mimo všechny' definované činnosti jsou součástí předmětu díla mimo jiné:
a) zajištěni a provedeni všech opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedeni díla,
veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidi a
majetku (zejména žáků a personálu školy)

b) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
c) zajištění a provedeni všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem

vztahujÍcÍch se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů)
d) zajištění a předložení atestů a ostatních dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků

(např. dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě), revizi elektrických zařízení
s případným odstraněním uvedených závad, doklady o tlakové a topné zkoušce a
doklady o nastavení a seřízenI systému vytápěni

e) zajištěni všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných
jiných právních nebo technických předpisů platných v době prováděni a předáni díla,
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických
parametrů díla

f) Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové ceny díla:
- zřľzenI a odstranění zařízení staveniště včetně napojeni na inženýrské sítě
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- odvoz a uloženi vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku
za u$k|adněnÍ v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech,
v platném znění

- uvedeni všech konstrukci dotčených stavbou do původního stavu (podlahy,
stěny, domovní technické rozvody apod.)

2. Místo plněni díla je kotelna objektu ZŠ Tyršova Rumburk (budova 2.stupně), úl. Tyršova
1066/3, Rumburk, situovaného na p.p.č. 510, k.ú. Rumburk, a budova tělocvičny ZŠ Tyršova
Rumburk, úl. Komenského 957/5, Rumburk, situovaná na p.p.č. 521, k.ú. Rumburk, obec
Rumburk.

3. Rozsah díla je obsahově a věcně vymezen v projektové dokumentaci ve stupni DPS a
soupisu prací, dodávek a služeb (rozpočet), které vypracovala firma Ventos Energy
Solutions, a.s., Továrni 205/3, 408 01 Rumburk, v květnu 2023 pod zakázkovým číslem
20230066. Dílo je zhotovitel plně povinen provést podle oceněného soupisu prací, dodávek
a služeb s výkazy výměr, projektové dokumentace a zadávacími podmínkami.

4. Objednatel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré stavební
práce, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci a soupisu prací, dodávek a služeb
s výkazy výměr. V případě nejasností či neurčitosti si smluvní strany sjednají schůzku za
účelem vyjasnění a stanoveni objemu a druhu prací.

5. Veškeré dodatečné práce, změny, doplňky, snížení nebo rozšířenI předmětu plnění, musí
být provedeny podle článku 4. Cena díla, bod 3. až 8. této smlouvy.

6. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než
jsou uvedeny v projektové dokumentaci pro provedení stavby. Současně se zhotovitel
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití
známo, že je škodlivý a předloží ve smyslu zákona č. 22/1987 Sb. prohlášenI o shodě
výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami. Objednatel je dále povinen
řídit se ujednáním vyplynulým z kontrolních dnů, které budou svolávány pro kontrolu
provedených prací a stanovení pracovních postupů.

3. Termín plněni

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele se zhotovitel zavazuje
provést dílo v terminech:

a) Zahájení plněni:

b) Termín předání a převzetí staveniště:
c) Zahájeni plněni:
d) Termín dokončení plněni díla celkově:

e) Termín předáni a převzetí díla:

f) Termín vyklizení staveniště:

dnem účinnosti smlouvy (zveřejnění
v registru smluv)
srpen 2023 - na základě výzvy objednatele
do 5 pracovních dnů od předání staveniště
do 29.09.2023 (dle provozovatele CZT si lze
mimo topné období mimořádnou dodávku
tepla pro potřeby závěrečných provozních
zkoušek dojednat)
nejpozději do 1 týdne od dokončeni plnění
díla
do 5 pracovních dnů od předáni
dokončeného díla
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2. Dodrženi termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého
touto smlouvou. Po dobu prodlenI objednatele s poskytováním spolupůsobeni nebo po dobu
trvání překážek ne|ežÍcĹch na straně zhotovitele, není zhotovitel v prodlení se splněním
povinnosti předat předmět plněni dle této smlouvy.

4. Cena díla

1. Cena za dílo je stanovena na základě projektové dokumentace a oceněného soupisu prací,
dodávek a služeb s výkazy výměr a je stanovena jako cena pevná. Celková cena je uvedena
včetně DPH. Cena obsahuje všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní
přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení pracoviště, veškeré
doklady o provedení stavby, případná rizika a vlivy vzniklé během prováděni díla apod.).
Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za
podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.

2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

Celková cena bez DPH:
výše dph:
DPH:
Cena včetně DPH:

624 910,- Kč
21 %

131 231,- Kč
756 141,- Kč

(cena slovy: sedmsetpadesátšesttisícstočtyřicetjedna korun českých)

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

3. Uvedená cena může být změněna pouze v případech:
a) rozšiřeni předmětu plnění nebo vypuštění některých prací předmětu plnění dohodnutého

ve smlouvě a specifikovaného v projektové dokumentaci pro realizaci stavby; změny
musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo

b) zjištění skutečnosti při realizaci, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel
je nezavinil, ani je nemohl předvídat

c) zjištění skutečností odlišných od projektové dokumentace předané objednatelem
d) při posunu terminu skutečného dokončeni díla z důvodů, které nejsou na straně

zhotovitele

4. Veškeré vyhrazené změny, dodatečné práce, změny a doplňky nebo rozšíření, která si
objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně
písemně odsouhlaseny ve změnových listech s uvedením popisu změn a jejich
odůvodněním (deníku víceprací, odpočtů a změn), včetně způsobu jejich provedení a
ocenění. Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky.

5. Pro platnost vIceprací či změn ov|ivňujÍcÍch cenu díla nestačí zapsání ve stavebním deníku,
ale je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě.
Dodatek musí být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran.

6. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny a doplňky nebo rozšÍření, budou oceňovány za
použiti cen uvedených v oceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr
zpracovaným na kompletní předmět díla v rozsahu dle ustanoveni článku 2 odst. 1 a 2 této
smlouvy. Pokud se bude jednat o práce, které v tomto rozpočtu nejsou obsaženy, budou pro
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jejich ocenění peužity smluvní ceny, jejichž podkladem budou obvyklé ceny používané ve
stavebnictví (např. cenové soustavy URS, RTS apod.).

7. Zhotovitel je povinen ocenit vícepráce podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit
tento soupis objednateli k odsouhlasenI formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho
odsouhlaseni může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento
postup, má se za to, že práce a dodávky jim realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně
zahrnuty.

5. Platební poámÍnky, fakturace

1. Dílo bude zhotoviteli objednatelem hrazeno po předáni dokončeného díla na základě
vystaveného daňového dokladu. Zhotovitel vystaví daňový doklad nejdéle do 5 dnů od
předání dokončeného díla. Objednatel ověří a potvrdí správnost fakturované částky do 3
pracovních dnů.

2. Objednatel prohlašuje, že služba, kterou u zhotovitele objednává, je určena pro hlavni
činnost obce, tj. pro veřejnou správu a nevztahuje se na ni režim § 92a ,Zákona o DPH" a
město Rumburk není pro tento obchodní případ osobou povinnou k dani (tzn. nakupuje
službu včetně DPH).

3. Splatnost daňových dokladů se stanoví na 15 kalendářních dnů ode dne doručení. Za termín
úhrady se považuje datum odúčtováni částky z účtu objednatele.

4. Konečný daňový doklad musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 6, a dále pak
rekapitulaci příp. důčích daňových dokladů v samostatné příloze.

5. Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. v tom
případě se hledí na daňový doklad jako na nedoručený.

6. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitosti
daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném
znění (dále jen ,,faktura")

7 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá
smluvní strana povinna uvést ve faktuře i tyto údaje:

a) číslo a datum vystaveni faktury
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy)
d) označeni banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno
e) lhůta splatnosti faktury
f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
g) lČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
h) označeni útvaru, který případ likviduje
i) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu - položkového výkazu výměr,

podepsaný oprávněnými osobami

8. V případě, že dílo není provedeno v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, není objednatel povinen fakturu zaplatit dřive, než mu
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zhotovitel prokáže, že příslušné dílo je provedeno řádně a v souladu s projektovou
dokumentací a soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a veškeré vady
odstraněny.

6. Stavební deník

1, Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební
deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plněni smlouvy.
Zejména je povinen zapisovat Udaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění
odchylek prováděných prací od tecňnické dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník
končí předáním a převzetím díla.

2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele
- název, sídlo, lČ, DIČ objednatele
- název, sídlo, lČ (příp. DIČ) zpracovatele PD
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření týkajIcI se stavby

3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. je zakázáno zápisy ve
stavebním deníku přepisovat, škrtat, a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky.

4. Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný v místě prováděni díla (na staveništi).

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako případný
podklad pro vypracováni doplňků a změn smlouvy o dílo.

6. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat
svá stanoviska. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran své stanovisko k zápisům druhé
strany do 7 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ujednání se
nevztahuje na odsouhlaseni nových prací, vIcepraci či změn předmětu díla, u nichž bude
nutná dohoda smluvních stran o ceně.

7. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku učinit mimo jiné zápis o terminech zkoušek a
kontrol a dalších skutečnostech např. podle článku 8 této smlouvy a tuto skutečnost písemně
oznámit objednateli. Totéž platí při dokončení díla.

8. Stavební deník bude mít náležitosti dle § 157 odst. 4 wStavebnÍho zákona" a dle § 6 vyhlášky
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.

7. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením prací.
O jeho předáni a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.

2. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci tohoto díla speciňkovaný v ČI. 2. Pokud
bude zhotovitel pro realizaci díla potřebovat prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
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3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes
upozornění oprávněného zástupce objednatele nepořádek do pěti pracovních dnů
neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit pořádek na náklady zhotovitele. Náklady
vynaložené objednatelem na zajištění pořádku na převzatém staveništi a v důsledku tohoto
znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti
fakturované ceně díla, účtovanou dÍ|čĹ nebo konečnou fakturou.

4. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečeni materiálů, strojů a zařízeni v
prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo
odcizeni. Za ztrátu, poškození či odcizení matériáiu, strojů, zařízeni či jakýchkoli jiných věcí
souvisejících s provedením díla neodpovídá objednatel, ale zhotovitel, pokud takové
poškození či odcizení neučinil výlučně objednatel.

5. Nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen
vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace.

6. Pokud dojde činnosti zhotovitele ke znečištěni nebo poškození staveb či komunikaci,
zavazuje se zhotovitel, že je uvede do původního stavu na své náklady, a to bez zbytečného
odkladu. Pokud tak neučiní je objednatel oprávněn odstranit nečistoty a poškozeni na
náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelem na odstraněni znečištěni nebo
poškození staveb či komunikací a v důsledku tohoto pravomocně uložené sankce
objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí
nebo konečnou fakturou.

7. Pracovni doba pro účely této smlouvy je od 7:00 do 15:30 hod každý všední den,
nedohodnou-li obě strany jiné.

8. Provádění díla

1 Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele, zápisem do stavebního deníku 3 dny
před plánovaným termínem kontroly nebo zkoušky, ke kontrole a prověřeni prací, které v
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel a stavební dozor
objednatele si může zápisem ve stavebním deníku předem vymínit přítomnost svého
zástupce při dokončení jednotlivých části díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, které se staly nepřístupnými nebo provést
příslušnou zkoušku na svůj náklad. V takovém případě až do takového provedení nemůže
část díla, v jejímž rámci měla být taková zkouška či kontrola provedena, platit za ukončenou.
Pokud se zástupce objednatele nebo dozor investora ke kontrole či převzetí bez vážného
důvodu a omluvy nedostaví, platí část díla za zkontrolovanou či převzatou zápisem o této
skutečnosti do stavebního deníku. Pokud bude zhotovitel trvat na provedeni zkoušky či
kontroly, o jejímž konáni nebyl objednatel včas a řádně vyrozuměn, zvýšené náklady s jejich
provedením za přítomnosti zástupce objednatele nese zhotovitel. Provedeni kontroly bude
dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Lhůta pro
oznámení začíná běžet dnem nás|edujÍcÍm po provedení zápisu.

2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající přIslušnou kvalifikaci.
Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.
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3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré závazné i nezávazné normy (EN,
ON, ČSN apod.) a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které
se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.

4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou
dobu výstavby, to znamená do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené
stavební činností třetí osobě (např. škody způsobené na infrastruktuře, pozemcích jiných
vlastníků apod.). Zhotovitel se zavazuje tyto škody neprodleně odstranit.

5. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost díla, a to buď jeho střežením, pojištěním nebo jiným
adekvátním způsobem. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od předáni staveniště
do převzetí díla zhotovitel.

6. Zhotovitel se zavazuje hospodařit s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o
odpadech v platném znění a vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládáni
s odpady v platném znění. Při porušeni této povinnosti odpovídá zhotovitel za způsobenou
škodu, kterou je objednatel oprávněn započíst oproti fakturované ceně díla, účtovanou dilčí
nebo konečnou fakturou.

7. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti
díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost
pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho vyhotoveni půjdou k tíži zhotovitele.

8. UrMstěni reklamy zhotovitele na staveništi podléhá schváleni objednatele.

9. Při realizací díla bude zhotovitel spolupracovat a předávat provedené dílo oprávněnému
zaměstnanci objednatele. Při realizaci a předávání díla budou striktně kontrolovány použité
materiálytak, aby byly dodrženy podmínky dané projektovou dokumentaci a soupisem prací,
dodávek a služeb (položkovým rozpočtem). Pokud nebudou dodrženy tyto podmínky,
nebude dílo nebo část díla převzata.

10. Zhotovitel musí umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora BOZP, pokud to stanoví jiný právní
předpis a umožnit osobám, které je vykonávají vstup na stavbu a staveniště.

9. Bezpečnost práce

1. Zhotovitel v plné miře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v
prostom staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel
bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a
odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám.

Zhotovitel zabezpečí vybaveni pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se
zhotovitel zavazuje dodŕžovat hygienické předpisy.

Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyp|ývajÍcÍ z platných právních předpisů, zajišťuje
zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost.

2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy na úseku bezpečnosti práce,
ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně a prevenci, a to zejména:
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- podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění
- vyhlášky ČÚBP č. 601/2006 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízení při

stavebních pracích

- zákona ČNR Č.133/1985 Sb., O požární ochraně v platném znění
- vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., kterou se provádí některá ustanovenípožárního zákona ČNR Č.133/1985 Sb. v platném znění

- vyhlášky ČÚBP a ČBÚ 498/2001 Sb., O evidenci a registraci pracovních úrazů a o
hlášení provozních nehod (havárii) a poruch technického zařízeni v platném znění

- je povinen respektovat veškerá bezpečnostní pravidla, vydaná objednatelem. zajištění
prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví, při práci a požární ochrany je výlučně
povinností zhotovitele.

3. Za porušeni povinností zhotovitele ve smyslu předchozího odstavce se považují zejména
požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnuti dechové
zkoušky. Toto porušení bude sankcionováno částkou 5 000 Kč a to za každé jednotlivé
porušení.

4. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo
jiné návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí zhotovitele dotyčného
pracovníka okamžité ze stavby odvolat. Pro případ jeho nepřítomnosti má toto právo hlavni
stavbyvedoucí nebo zástupce objednatele. odvolaný pracovník musí být nahrazen
nejpozději do 24 hodin pracovníkem jiným. Pracovnici zhotovitele jsou povinni podrobit se
na žádost objednatele dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů nebo jiné
návykové látky za účasti oprávněného zástupce zhotovitele. V případě, že se pracovník
zhotovitele odmítne podrobit takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod vlivem alkoholického
nápoje či jiné návykové látky.

10. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dni předem, kdy bude dílo
připraveno k předání. Předáni díla se řidl ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve
smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel předá zhotovené dílo či jeho dílčí část a objednatel
převezme formou zápisu o předáni a převzetí zhotoveného díla. NedostavI-li se objednatel
k převzetí řádně dokončeného díla, má se za to, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a
objednatelem řádně převzato.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání díla zejména:

- doklady o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla
· technické listy výrobků, atesty, certifikáty, prohlášeni o shodě použitých materiálů,

výrobků a zařízeni

- předepsané revize a zkoušky (např. revizní zpráva elektroinstalace NN a slaboproudu,
tlaková a topná zkouška)

- doklad o seřízeni a nastavení regulace
- doklad o seznámení odpovědné osoby provozovatele s obsluhou zařIzení
- seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nahlásit

reklamovanou vadu

- stavební deník (případně deníky)
- dokumentaci skutečného provedení
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předáni.

9



3. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací a zkoušek uvedených v této
smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné
doklady. Pokud jsou v této smlouvě použity terminy ukončení díla nebo den předání, rozumí
se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.

4. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením, úspěšným provedením
zkoušek a protokolárním předáním díla objednateli. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.

5. Nejpozději při předání díla předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadu
vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném
znění.

6. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného
oprávněnými zástupci smluvních stran. Vady a nedodělky shledané objednatelem při
předání díla a zapsané do protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla.

7. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a úplnost díla. Kvalita díla musí odpovídat požadavkům
objednatele uvedeným zejména v prováděcí projektové dokumentaci, v této smlouvě o dílo
a případně v přílohách této smlouvy o dílo. Zhotovitel zaručuje objednateli provedeni díla a
jeho jednotlivých částí v souladu s veškerými platnými právními, bezpečnostními,
hygienickými a technologickými předpisy a normami platnými na území České republiky, a
dále zhotovitel zaručuje možnost použÍváni tohoto díla v souladu s těmito předpisy a touto
smlouvou na území České republiky.

11. Přechod vlastnických práv

1. Staveniště na pozemcích přIslušných k prostoru, kde bude dílo realizováno, má zhotovitel po
dobu provádění díla v bezplatném užÍvání.

2. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájeni prací až do jeho řádného
předání a převzetí objednatelem.

12. Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na jím provedené dílo záruku 50 měsíců ode dne převzetí díla
objednatelem. Na zařízení, dodaná zhotovitelem, která se stala součásti díla a k nimž byl
objednateli dodán záruční list, se vztahuje záruční doba, uvedená v příslušných záručních
listech, které je zhotovitel povinen při předání díla předat objednateli. Záruční doba počíná
běžet dnem předáni díla objednateli bez vad a nedodělků anebo při převzetí díla s vadami
a nedodělky ode dne odstraněni všech vad a nedodělků uvedených v podepsaném
protokolu o předání a převzetí díla.

2. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době (v listinné podobě nebo elektronicky)
prokazatelně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištěni. v reklamaci
budou vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést
své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční
náhradu. Dále objednatel navrhne termín schůzky k projednáni reklamace a kontaktní
osobu, se kterou bude reklamace projednána.
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3. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby,
nejpozději do 14-ti dnů po obdQeni reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné
lhůtě. V případě, že se jedná o havárii, která znemožňuje užívánÍ díla, je zhotovitel povinen
tuto vadu odstranit do 48 hodin.

4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

5. Nezahájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstraněni vady do 5 dnů po obdrženi reklamace
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto

' vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. '
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatněni

reklamace do dne vyřízenI reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy
objednatel potvrdil vyřIzenI reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

7 V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na jiných
částech díla, má objednatel právo přeúčtovat zhotoviteli veškeré náklady souvisejicí s jejich
odstraněním.

13. Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně
nazvaným ,,Dodatek ke smlouvě o dílo". jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy
nepovažuji.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránÍcÍ řádnému plnění této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
oprávněných k podpisu smlouvy.

3. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto
smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy nemá vliv
na povinnost zaplatit smluvní pokutu.

Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy zejména z těchto důvodů:

a) Podstatného porušení smluvní povinnosti druhou smluvní stranou, v případech
stanovených touto smlouvou a v případě, je-li podán insolvenční návrh, nebo
v insolvenčním řízeni příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele
nebo je-li insolvenčnI návrh ve věci zhotovitele v postaveni dlužníka zamítnut pro
nedostatek majetku.

b) Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje též neplněni sjednaných
termínů a dalších rozhodujÍcÍch závazků vyplývajÍcÍch z této smlouvy zejména:

- neprovádí4i zhotovitel dílo řádně a kvalitně ani v přiměřené lhůtě, která mu byla
poskytnuta k nápravě, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 10 kalendářních dnů

- prodlení zhotovitele s plněním terminů dle článku 3 této smlouvy převyšující
10 kalendářních dnů

- opakované nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla
- opakované nebo zvlášť hrubé porušeni provozních podmínek pracoviště
- úhrada plnění (faktur) svým poddodavatelům při plněni díla dle této smlouvy
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4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednáni z této smlouvy
vyplývajÍcÍch, je povinna svoje odstoupeni písemně oznámit druhé straně s uvedením
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musí být dále uveden důvod, pro
který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému
kroku opravňuje. Bez těchto náležitosti nelze odstoupeni navrhnout.

5. Odstoupeni od smlouvy o dílo musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé
smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručeni písemného oznámení o
odstoupeni. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončeni platnosti této
smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 2 a 3 tohoto článku smlouvy budou řídit
přIslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno
vyúčtováni provedených prací a zabudovaných materiálů.

6. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze
to, o co se prováděním díla obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude
oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.

7. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušeni prací z
důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení díla jiným zhotovitelem a
vlivem nedodržení termínu dokončení díla.

8. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které
za trvání smlouvy vznikly.

14.Smluvní pokuty

1. V případě nesplnění termínu proplacení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na
straně objednatele, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny fakturované částky
za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla v termínu sjednaném v ČI. 3 bod 1, písm.
d) této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 kč za každý i
započatý kalendářní den prodlení.

3. jestliže zhotovitel oznámi objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přejImacIm řízenI
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předáni, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve
výši 5.000 Kč. Objednatel si zvoli, který způsob uplatní.

4. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami, které nebrání uživání, má objednatel právo
na dodatečné bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.
Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní a to ani 10 dní po uplynutí tohoto termínu, je
objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den
prodlení s odstraněním až do dne, kdy vady budou odstraněny. Objednatelem vynaložené
náklady na odstranění vad je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla.

5. Za nesplněni terminu vyklizení staveniště dle ustanovení článku 7 odst. 5 této smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 kč za každý i započatý
kalendářní den prodlení.
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6. Za nesplnění dohodnutého terminu pro odstranění skrytých vad díla v záruční době je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 kč za každý i započatý
kalendářní den prodlení.

7. Za prodlení s nástupem k vyřizování reklamovaných vad je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8. V případě, že nebude stavební deník přístupný v pracovní době v místě provádění díla (na
stavbě) nebo došlo v něm k zakázaným úpravám podle ČI. 6 odst. 3, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu 500 Kč za každý zjištěný případ.

9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady,
které byl objednatel povinen zaplatit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných
rozhodnuti nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.

10. Povinnost zaplatit jednotlivé dohodnuté smluvní pokuty nemá vliv na povinnost náhrady
způsobených škod. Je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé škody.

11. Všechny smluvní pokuty podle této smlouvy je objednatel oprávněn započítávat proti
fakturované ceně díla, účtovanou dňči nebo konečnou fakturou.

15. Jiná ujednáni

1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek.

2. Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné daňové nedoplatky vůči příslušnému finančnímu
úřadu, nemá závazky na pojistném vůči příslušné správě sociálního zabezpečeni a příslušné
zdravotní pojišt'ovně. Pokud se prokáže, že toto prohlášeni je nepravdivé nebo se prokáže,
že po dobu účinnosti této smlouvy dojde k vzniku takových závazků na straně zhotovitele,
má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

3. Zhotovitel je oprávněn využit pro zhotovení části díla poddodavatele, které uvedl v seznamu
poddodavatelů a poddodavatele, prostřednictvím kterých prokazoval některý z kvalifikačních
předpokladů. V každém případě však zhotovitel odpovídá za řádné a včasné provedení díla,
jako by ho prováděl on sám.

4. Změna poddodavatele je možná pouze s písemným souhlasem objednatele. Změna
poddodavatele, jehož prostřednictvím se prokazovala kvaliňkace, je možná pouze
v důsledku nepředvidatelných skutečnosti a je možná pouze za předpokladu, že náhradní
poddodavatel splní kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní poddodavatel a taktéž po
předchozím písemném souhlasu objednatele.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a že
mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo
realizovat.

6. Zhotovitel je povinen přečíst projektovou dokumentaci a na případné nedostatky a vady
upozornit objednatele. Případné vady a nedostatky sepsat a navrhnout jejich odstraněni a
tento soupis předat objednateli.
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7. Ve věcech souvi$ejicich s realizaci díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje
zástupce:

za objednatele - ve věcech technických:
Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálniho rozvoje a investic
Miroslav Tejnor, referent Odboru regionálniho rozvoje a investic

za zhotovitele - ve věcech technických:
Petr Hanek ml., ředitel realizace
Ing. Petr Hanek st., osoba odpovědná za odborné vedeni stavby (ČKAIT 0400749)

8. Zhotovitel si zabezpečí po dobu provádění díla všechny potřebné zdroje energie a vody sám,
k čemuž mu na požádáni poskytne objednatel potřebnou součinnost, a zajisti si řádné
ukládání a zabezpečeni materiálu, surovin, strojů a strojních zařizení.

9. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z
důvodu neplněni podmínek této smlouvy o dílo, zákonů, ČSN či jiných norem a předpisů, je
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není4i to možné, pak finančně
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

10. Zhotovitel na své náklady zajisti zařIzení staveniště, zábor veřejného prostranství,
odstraňování odpadů a nečistot, vzniklých prováděním díla, a to i na veřejných
komunikacích, střeženi staveniště a zabezpečení díla proti vniknutí nepovolaných osob.
Objednatel má právo neomezeného přístupu na stavbu. Objednatel je oprávněn k soustavné
kontrole prováděni díla.

11. Zhotovitel prohlašuje, že neumožní výkon ne|egá|ní práce v souladu s § 141a zákona č.
435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti v platném znění.

12. Smluvní strany berou na vědomi, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

13. Smluvní strany berou na vědomi, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní,
za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

14. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejněni v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

1 5. Zveřejněni smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.

16. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašujI, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

2. Tato smlouva je vyhotovena v 5-ti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
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3. Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešeni sporů z této smlouvy
vzniklých je příslušný soud v Děčíně.

4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejÍcÍmi.

5. Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v
tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.

Přílohy:
Příloha č. 1 Cenová nabídka - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb

V Rumburku dne: V Rumburku dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Jiří Pimpara
místostarosta města Rumburk

Jiří Digitálně podepsal
jiří Pimpara
Datum: 2023.08.16Pi m pa ra 1(k32:39+02'00'

Ing. Michal Bakajsa
předseda představenstva

Digitálně podepsalIng. Michal lng.Michal Bakajsa
· Datum: 2023.08.15Bakajsa 14,29:40 +02'00'

Digitálně podepsatIng. Petr In,. Petr Hanek
Datum: 2023.08.15Hanek 09,18:07 +02'00'

Ing. Petr Hanek
člen představenstva
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DPH
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L _ 219'-
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DPH Cena s DPH
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Celkem s DPH: 756 141 CZK
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Ventos Energy Sdutions, as. Zakázka: 20230100 Rumbuík -ZŠ Tyršova- Úprava zapojení výměníkové stanice tepla

Rozpočet

Poř. " Ident Kód Popis MJ

SO_01: ÚPRAVA ZAPOjENI VÝMĚNÍKOVÉ

l: ARMATURY - ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ

1 h ' piJXXX)1 Th'cestný rozdělovací ventil - DN50/KvS60/PN16 ks

2 H PI_00002 Servopohon třicestného mzděbvadho ventilu - speciňkace ks
pammtnů dle projektu MaR

l 3 H PI_00003 T"kestný ruzděbvaci ventil DN65/KVS90/PN16 ks

4 H PI_00004 Servopohon tň'cestného mzděbvacího ventilu - specifikace k$
paramtrů dle pmjektu MaR

5 H PI_00005 Mezkpřírubová uzavÍřacÍ klapka, uzavÍracf s pákou, pfd K$
ruzvodybpné vody, DN80/PN16

6 h p1_00006 Kulový kohout regu|ačnÍzávitový, uzavimcl s páčkou, pm ks
topné vcxiy, DN50, vnitmÍzávit 2"

L

7 H 'P1_00CKJ7 VeMil regulačnf přfmbový, uzavírací s regulačnf kuželkou, ks
pro m«xiybpné vody, DN65/PN16

l 8 H pi_00008 Automaůcký odvzdušňovací ventil svislý se zpětným ksventilem - dn15, vnější závit 1/2"

9 H P1_00009 Vypouštěď kulový kohout s hadicovou vývodkou - dn15, ks
vnějšl závit 1/2", komplet

10 H PI_00010 Termomanometr 0-120"C, (k6bar, D100mm, zadní připojeni ks
1/2" " návarek s vnřtřrifm závitem G1/2"

2: POTRUBNÍ ROZVODY - OCELOVÉ

l 1 H PI_(XX)11 Ocelová trubka běžná - DN50 (2"); v'gši průměr 60,3mm; mtloušt1a 3,6mm

2 H PI_00012 Ocelová trubka bezešvá - DN65 (2 IR"); vnějsi průměr m '
76,0mm; tloušůa 3,2mm

F

3 H PI_00013 Ocelová trubka bezešvá - DN80 (3"); vnější průměr m
89,0mm: tloušťla 3,6mm

4 h PI_00014 Ocelové koleno varné 90°, typ 3D, dn50 (2"): vnější průměr ks
60,3mm

5 H PI_00015 Ocelové koleno vamé 90". typ 3D, dn65 (2 ir"); vnější ks l
průměr 76,1mm

F

6 H PI_00016 Ocelové kdeno varné 90", typ 3D, dn80 (3"); vnější průměr ks
89mm
,_7 h pi_00017 ocebvý T-kus vamý; DN80 (3"), vnější průměr 88,9mm ks

8 H PI_00018 Ocelová varná redukce DN80 x DN50; vnější průměr ' ks
88,9mm x 60,3mm

,' 9 H PI_00019 Ocelová vamá redukce DN80 x DN65; vnější průměr ks
88,9mm x 76,1mm

l 10 h p1_00020 ocelový varná nátrubek se závitem vnitřním DN15, R1/2", ' ks l
vnější průměr 21,3mm

11 H PI_00021 Příruba ocelová Křková varná DN65/PN16: vnějšI průměr ks
krku 76,1mm

0

12 H P1_00022 Příruba ooebvá Křková vamá DN80/PN16: vnější průměr ks
krku 88,9mm

_ .13 H PI_00023 Příruba oceľová zaslepovací DN80/PN16; vnější pňjměr ks
krku 88,9mm

..14 H PI_00024 Topenářské šroubení přímé s plochým těsněním 2" (DN50) ks

1 H P1_(XXX)1

2 H PI_00002

l 3 H PI_00003

4 H P1_00004

5 H PI_00005

6 H P1_00006

L

7 H 'P1_00CKJ7

8 H PI_00008

b

9 H P1_00009

10 H P1_00010

Výměra jedn. cena Cena

624 910

92 515
1,000 16355,00 16355j

· r1,000 17345,00 17345

.1,000 22450,00 22450

.1,000 16345,00 16345

4,000 1815,00 7260

1,000 1072,50

P

1,000 6935,00

.4,000 330,00

4,000 115,50

4,000 742,50

3,000 429,00

.3,000 561,00

1073

6935

1320

462)

2970

28 628

1287

1683

18,000 660,00 11880

2,000 99,00 198

2,000 140,25' 281

8,000 198,00 1584

. _ ,
2,000 825.00 165Qj

Ô
3,000 247,50 743

3,000 214,50 644

r

8,000 33,00 264

3,000 412,50 1238

4

8,000 577,50 4620

P

2,0001 742,50 1485

.
1,000 1072.50 1073
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Ventos Energy Soluúons, a.s.

,_ ,Poř. " Heřt Kód
,

,1 H lP1_00025

2 H PL(XXR6

1 H P1JJOU27

2 H " P1_00028

._3 H P1_00029

4

4 H P1JJ0030

i 1 H PIJ0031

l 2 H P1_(XX)32
L _ _

3 H P1_00033

1 M P1_00034

b

2 M P1_00035
.

1 SUB PI_00036

2 SUB PI_00037
F

3 SUB PI_00038
F

4 SUB PI_00039

5 SUB pi_®040
Ť6 SUB PI_CXJO41
Ť7 SUB PIJJ0042

8 SUB PIJJ0043

10 SUB PI_00045

11 SUB PI_00046

12 SUB jP1_00047
.13 SUB PI_00048

14 SUB l PI_00049

15 SUB PI_00050
L

16 SUB lpj_00051
.17 SUB PI_00052

18 SUB PI_00053
r

19 SUB PI_®054
, .20 SUB PIJ0055
, .21 SUB PI_00C66

www.euroCALC.cz

Zakázka: 20230100 Rumburk- ZŠ Tyršova - Úprava zapojeni výměníkové stanice tepla

Popis MJ výměra jedn. cena. Cena l

3: SPOJOVACÍ MATERIÁL 5 775

spojovací materiál, tě$něnľ, šrouby, podložky, matky l kpl 1,OOO| 4950,00 4 950

Vlákno na pakování zá\mvých spojů ks 1.000 825,00 825
P

4: IZOLACE POTRUBÍ ROZVODU ÚT 13 233 '
rÉzoĽačnĹ trubice s kaširovánIm pm rozvody topného média - m 3,000 297,00 891

vnltřní pr.60mrr%ouštka 40mm
4 l P

ÉzoĹačnÉ hubice s kaŠirováním pro rozvody topného média - m l 3,000 429,00 1287
vnitřní pr.76mmMoušťka 50mm

N

Ezolačnf trubice s kaširovánim pm rozvody topného média - m 18,000 577,50 10395
vnřtřní pr.89mmhdoušťka 50mm

P

Hlinková samdepici páSky pro izolace kpl l 1,000 660,00 660

5: KOTEVNÍ MATERIÁL PRO ROZVODY POTRUE 8 217
u

Objímka dvoušm%vá MB; 87-92mm; 3" ks l 12,000 66,00 792
t Ťl Kotveni nového ocebvého potruvj ze stropu objekhj kp1 l 1,000 4 950,00 4 950

Ó
Další drobný kotevní materiál kpl 1,000 2475,00 2475

. _
6: DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU VYTÁPĚ 9 900

i .
Demontáž části tepbvodnich rozvodů, dvoutrubkových (cca kp1 1,000 6600,00 6600
20m ocelového pobubí s řzolacÍ DN80 - nutné lešení k

l demontáži)
.Úklid po demontážIch kpt 1,000 3300,00 3300

7: MĚŘENÍ A REGULACE 299 168

' DCC reguiátcjrs LCD 3X16 znaků dle potiéb technologie- ks 1,000 19 204,35 19204
, např. domat IMIO110.2

Vypmcovánľ uävatelského SW pk) technologie kpl 1,000 18 480,00 18480

Vypracování Uvatelského SW pro vizualizaci kpl 1,000 18 480,00 18480

rozvaděč modu!ámI(např. schrack BK080205-) včetně kpl 1,000 10 881,75 10882
výzbroje - jističe, dmbný materiál, jištěni 24 - v dc,
modulámf zdroj 24vdc, montáž

Výroba rozvaděče kpl 1,000 9075,00 90751

' Ověření mzváděče kpl 1,000 2475,00 2475
· 4

Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 100mm ks 3,000 886,05 2 658j
b

Nerezová jímka G1/2 pro čidlo 10Qmm ks 3,000 699,601 2 099
p — b

Montáž periféril ks 8,000 990,001 7920
.Kabelová trasa z místa napojeníkteré určí investor -do 50 m kpl 1,000 4 950,®Ĺ 4 950

· F

FTP kabel pro napojení mzváděčů sttojoven - do 50 m kpl 1,000 1 320,001 1 320

silový přívod pm řQzváděč MaR- do 50 m kpl 1,000 5 527,50| 5 528
Ó

. Jisticí prvek pro jištěné přívodu ks 1,000 16,50j 17

Drobný montážn( materiál kpl 1,000 280,50j 281
7 _

JYTY 2x1 l m 80,000 16,5¶ 1 320
4

JYTY 4x1 m 40,000 28,05j 1 122
b

CYA6 m 20,000 31,35j 627

Ekvipotenciá|ní svoňcovnice ks 1,000 259,05j 259

Žlab díátěný 5Qx50 včetně potiébného přislušenství m 20,000 528.00j 10560

Tmbky plastové, husí krky s příslušenstvím 16 mm m 10,000 90,75' 908
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Vervbs En«gy Solutions, a.s. Zakázka: 20230100 Rumburk -ZŠ Tyršova - Úprava zapojen( výměnkové staňte tepla

, Poř. " ident Kód Popis
, 22 SUB PIJ)0057 Upevňovací a montážnf materiá

23 SUB PIJ0058 Montáž bas, nataženi a zaWení

l 24 SUB l PI_00059 SW- instalace, nastaveni, odzk{

25 SUB l PI_00060 HW -zkušební provoz, nastaver
Ťl 26 ISUB lP1_00061 Návod na použití

l -
27 SUB PI_ Pmjektová dokumentace - škute

r—28 SUB PI_00063 Protokol určení vnějších vlivů
._29 SUB PIJJO064 Revize ekktro
,_30 SUB PI_0CKXS Čas na cestě

31 SUB PI_ l Dopmva

32 SUB PI_00067 Ubytováni

33 SUB PI_00068 Inženýrská činnost

34 SUB PI_00069 Zapůjčeni pbšiny, lešení

35 SUB PI_00070 VRN
0

)VRN: OSTATNÍ NÁKLADY

1 O PIJXX)71 P©ektová dokumemacle skuteä

2 M PIJXK)72 Montáž

3 O PI_(XX)73 Manipulačni technika Qešenl a ž
r4 O PI_00074 Doprava osQb
rl 5 O PI_00075 Dopmva materiálu

.6 O PI_00076 Ostatní náklady

1, pQ$pojení

'kabdů, označení kabelů

jušenÍ

1í, Qcwoušení

ČnéhO provedení

MJ Výměra Jedn. cena
r —kpl 1,OOO| 1320,00
r ·kpl 1,000 31680,00

l kpl l 1,000 18480,00

l kpl 1,0001 15840,00

i kpl 1,oool 4620,00
· W

kp! 1,ood 21 120,00

kpľ 1,000 14850,00
¶

kpi 1,000, 11550,00

kpf 1,000' 13860,00

kpt 1,000 16995,00
.kpl 1,000 2475,00

kpt 1,000 9 240,00
, kpt 1,CKX) 4950,00
, _ . . .litr 1JJO0 14025,00

ného pruvedení kpt

kpl

žebřík) kpl

kpt

kpl

kpl

1,000 16500,00
4

1,000 132000,00
.1,000 8250,00

1,000 1650,00

1,000 825,00

1,000 8250,00

Cenal

1320

31 680j

18480
15840)

4621)

21 120

14850|

11550

13860

16995j

24751

9240|
4 950j

14025j

167 475 l
16500j

132OOO|

8250,

1650j

825j

8250

624 910

www.euroCALC.cz Strana 4 ze 4 Tisk 28.6.2023


